PLAN DE OBRAS

DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

Referencia: Realizacion del Proyecto
Ejecutivo, Construccion, y entrega en
condiciones de pleno funcionamiento (“llave
en mano”) empleando sistemas constructivos
tradicionales o industrializados, de los edificios
de la “Nueva sede de la FACULTAD DE
VETERINARIA en predio Ruta 8 y 102,
Montevideo”. Licitacion Publica 02/2017

Gy

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

Montevideo, 31 de mayo de 2017

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS ENTRE EL 11 Y EL 19 DE MAYO DE 2017

#46. Consulta: De acuerdo a establecido en el Pliego Particular de Condiciones, en su
numeral 3 - Oferta Econdmica, “...Se debera ofertar cada uno de los 3 componentes
del objeto por separado... Sin perjuicio de la cotizacién de componentes por separado,
el adjudicatario serd uno solo. La UdelaR podra adjudicar todos los componentes o

algunos de ellos.”
Se consulta:

- ¢ Es posible que la UdelaR adjudique sélo el componente 1, sélo el componente 2 o

sélo el componente 3?

- En caso de que la UdelaR decida no adjudicar algin o algunos de los componentes,
agradecemos se indique como procedera la UdelaR a posteriori para adjudicar el o

los componentes pendientes de adjudicacion.

Respuesta:
- Remitimos al Formulario A1.

La UdelaR adjudicard el componente 1, o el 1+2 o el 1+2+3.
Nunca se adjudicard en una primera instancia sélo el componente 2 o sdlo el

componente 3.

Si se podrdn adjudicar los componentes 1+2 y luego el componente 3.

- La UdelaR podrd adjudicar en el plazo de vigencia de la licitacion los componentes
no adjudicados tomando en cuenta las condiciones establecidas en el punto 7.2 de
los Datos del Llamado del Pliego de Condiciones Particulares, (pdgina 8). En caso
que la UdelaR, decida no adjudicar alguno o algunos componentes en el plazo de
vigencia de este procedimiento, se procederd a realizar otro procedimiento

licitatorio.

#47. Consulta: En visita de obra se menciond que estaba en tramite el Estudio de
Impacto Territorial. Solicitamos confirmar que este tramite se entregard aprobado
previo a la gestién del Permiso de Construccion de los Edificios a construir
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Respuesta:

—_————,

Si. El tramite de Estudio de Impacto Territorial estd aprobado segun Resolucion N2
869/17, de fecha 20/02/2017, Expediente N2 2016-6437-98-000113.

#48. Consulta: Solicitamos indiquen cuales son los tramites y habilitaciones que estan
en curso ante organismos nacionales o departamentales y el status de los mismos

Respuesta:

Acceso desde Ruta 8 — MTOP / DNV

(autorizado segtn notificacion de fecha 30/01/2017, Expediente N2 2016-3-10-
0003675 y en proceso de ejecucion, integra Etapa 1 de las Infraestructuras)
Extension de Camino Mangangd — Intendencia de Montevideo / Estudios y
Proyectos Viales - Division Vialidad

(aprobado segtin Resolucion N2 239/16, de fecha 18/01/2016, Expediente N2 4540-
000096-15 y en proceso de ejecucion; integra Etapa 1 de las Infraestructuras)
Proyecto de lluminacion de extension de Camino Mangangd — Intendencia de
Montevideo / Estudios y Proyectos Viales - Division Vialidad

(a iniciarse, regularizara las obras de canalizaciones ya ejecutadas; integra Etapas 1
y 2 de las Infraestructuras)

Canalizacidn de Impulsion desde pozo de bombeo en los predios propiedad de la
UdelaR hasta el punto de vertido inmediato al pozo de bombeo conjunto con el Club
Atlético Pefiarol, Zona América, Jacksonville (Altenix) y la Direccion de Laboratorios
Veterinarios (DILAVE) del MGAP — Intendencia de Montevideo / Estudios y
Proyectos de Saneamiento - Departamento de Desarrollo Ambiental

(iniciado y en estudio; integra Etapa 1 de las Infraestructuras)

Pase del sistema de impulsion bajo Ruta 102 — MTOP / DNV

(autorizado segtn notificacion de fecha 01/12/2016, Expediente N2 2016-10-3-
000339, ejecucion a la espera de la aprobacion del proyecto de impulsidn, integra
Etapa 1 de las Infraestructuras)

Permiso de Obras Sanitarias Internas — Intendencia de Montevideo / Contralor de
la Edificacion

(a iniciarse; reqularizard las obras de canalizaciones ya ejecutadas y es previo a la
solicitud de Permiso de Construccion de las obras)

Fusion de padrones — Direccion Nacional de Catastro

(a iniciarse; es previo a la solicitud de Permiso de Construccion de las edificaciones)

#49. Consulta: Cubiertas.
En la Memoria del proyecto (FVET-MEMORIA.pdf) en pagina 9 se indica que las
pendientes de azoteas deben ser no menores de 3%.
En Planos APL se indica pendientes 2%, y las alturas de los pretiles coinciden con este
criterio (por ejemplo azotea del Aulario o edificio de Investigacion y Laboratorios).
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Solicitamos aclarar cudl de las dos especificaciones se deberan considerar en el
proyecto.

Respuesta:
Rige criterio expresado en MEMORIA DE PROYECTO.

#50. Consulta: Aislacion Cubiertas.
En el punto 1.3 -1 de la Memoria dice: Solucién de cubiertas: azotea invertida con
desaglies exteriores a fachada, pendientes no menores a 3%, aislante térmico de igual
o superior desempefio a 10 cm de poliestireno expandido, con inclusidn de reboses.
Confirmar que la aislacidn térmica mencionada se aplica a todo paquete de cubierta 'y
no se refiere solo a la capa aislante.

Respuesta:
Se solicita un “aislante térmico de igual o superior desempefio a 10 cm de poliestireno
expandido”

#51. Consulta: Grupo Generador.
En las especificaciones de los grupos electrégenos a suministrar, al inicio de la memoria
menciona grupo sin cabina insonorizada. En el punto 6.3 -3 solicita cabina
insonorizada.
Solicitamos aclarar

Respuesta:
Corresponde el suministro de Grupo Electrogeno sin cabina insonorizada para el local
“Sala de Generador” inmediato a Sub Estacion 1 (Norte) y Grupo Electrégeno con
cabina insonorizada para el local “Sala de Generador” inmediato a Sub Estacion 2 (Sur)

#52. Consulta: Por favor aclarar si debemos considerar el suministro de los equipos
para las cdmaras de frio. En caso de tener que incluirlo, solicitamos aclarar:
a) Si deben cotizarse los equipos de todas las cdmaras.
b) Temperatura de entrada del producto.
c) Temperatura de trabajo de la cdmara.
d) Cantidad de producto que entra por dia en Kg.
e) Cantidad de aperturas de puertas por dia (aprox.).
f) Tension (220-3f 0 220-1f o 380-3f).
g) Si se debe incluir montaje de los equipos.

Respuesta:
a) Si
b) No se cuenta con este dato.
¢) Camaras de frio y congelado (-18°C y -202C, respectivamente).
d) No se cuenta con este dato.
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e) No se cuenta con este dato.
f) Datos técnicos a determinar en el proyecto ejecutivo (PE) y avalado por técnico
iddneo en la materia.

g) Si

#53. Consulta: Instalacidn para gas: para poder dimensionar se solicita la potencia total
de los equipos a instalar.

Respuesta:
No se cuenta con este dato.

El mismo se debe determinar en forma especifica segun los diferentes usos (vestuarios,
laboratorios, bafios inclusivos, etc.) como parte del objeto del llamado dentro de la
Componente 1, “Proyecto ejecutivo completo de todas las baterias que integran el
conjunto edilicio”, ver PCP/DATOS PARTICULARES DEL LLAMADO/ 1.0BJETO.

#54. Consulta: Confirmar que es posible el acceso de los camiones a la zona de
depdsitos de GLP

Respuesta:
Los camiones de recarga de los depdsitos de GLP no deberdn ingresar a las diferentes

baterias (a excepcion de playas de maniobras), limitdndose su circulacion a los viales
del proyecto.

#55. Consulta: Aberturas con cristales de plomo en Imagenologia HV: la dimensién en
planta es 1.8m y en vista de corte 7 es de 1.2m. Confirmar cual es la correcta

Respuesta:
La dimension correcta es 1,8 m

#56. Consulta: (Estan aprobadas las viabilidades e impactos para las obras a ejecutar?

Respuesta:
Corresponde lo indicado en la Consulta #47

#57. Consulta: ¢Se acepta la medicion de la fibra mediante OTDR?

Respuesta:
Si

#58. Consulta: Favor detallar qué equipamiento hay que suministrar en quiréfanos

Respuesta:
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No forma parte del objeto del llamado el suministro de equipamiento para los
quirdéfanos para grandes y pequeios animales.

#59. Consulta: En el edificio Hospital Veterinario se solicita polipastos eléctricos. En el
rubrado correspondiente, item 26.04, se habla de desglosar por tipos. Qué otros tipos
hay que considerar y dénde?

Respuesta:
Remitimos a planilla de Polipastos “B02-HV_ Polipasto”.

#60. Consulta: Con respecto a gases medicinales, oxigeno, CO2 y aire comprimido: hay
gue suministrar tanques, compresores, etc.? O solo dejar las previsiones?
En caso de tener que suministrar tanques, compresores, etc., favor especificar
caracteristicas y necesidades para poder cotizar.
Indicar dénde se encontraran estos suministros para poder ejecutar los tendidos de
estos servicios.

Respuesta:
No forma parte del objeto del llamado el suministro de equipamiento para los
quiréfanos para grandes y pequefios animales.
Si se deben dejar las instalaciones y las terminales segtn el ordenamiento de cada uno
de los locales dispuestos en las plantas correspondientes.

#61. Consulta: Horno incinerador: hay que suministrarlo? Qué previsiones se deben
dejar? Qué caracteristicas deben tener los muros y chimenea?

Respuesta:
No se debe suministrar el horno incinerador. Si, se debe dejar la instalacion eléctrica en
general con la estimacion de carga necesaria y evacuacion de humos, segun el
ordenamiento del local dispuesto en la planta correspondiente.
Los muros, otros cerramientos y terminaciones, deberdn desarrollarse en el proyecto
ejecutivo (PE).

#62. Consulta: Cortinas Roller: ¢ Donde se debe incluir la colocacidn de las mismas en
cada edificio? ¢ Solamente en la fachada norte?

Respuesta:
Se debe considerar el suministro de cortinas tipo “roller” para la totalidad de las
aberturas en de la totalidad de las edificaciones, independiente de la orientacion de las
fachadas.

#63. Consulta: Sanitaria:
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a) Con el fin de calcular el consumo estimado por el agua caliente y posteriormente su
correspondencia con los paneles solares y sus requerimientos querriamos saber si
existen edificios o locales que requieren agua caliente.

b) En la pagina 58 de la memoria se mencionan colectores solares o placas para agua
caliente sanitaria. En cualquiera de los casos queriamos preguntar por su ubicacion.

Respuesta:
a) Locales que requieren agua caliente:

COMP 1:
B04-SAC: LO8y L09 (vestuarios). LO6 (cocina). L29 (tisaneria).
BO5A-INV:
Pabellén A: A67 y A70 (vestuario y bafio docente). A69 (bafio accesible c/ducha).
A46 y A47 (vestuario y bafio accesible ¢/ducha). A52 y A53 (vestuario docente).
Pabellon B: B51 y B53 (vestuario y bafio docente). B52 (bafio accesible c/ducha).
B30 y B39 (vestuario y bafio accesible c/ducha).
Pabelldn C: C56 (bafio accesible ¢/ducha). C57 y C59 (vestuario y bafio docente).
COMP 2:
B01-ADM: L37 (tisaneria)
B0O2-HV:
Pequefios Animales: A56 y A57 (vestuario). A31 y A32 (ducha). A12 y Al12.1
(vestuario).
Grandes Animales: C11y C14 (vestuario). C32 y C34 (vestuario).
B03-5G.LG: L09 y L13 (vestuario).
COMP 3:
BO5B-PCL: Pesca: L17 y L21 (vestuario). L18 (bafio accesible c/ducha).
B06-BIO: L28, 30, 31, 32 (vestuario). L25 y L51 (bafio ¢/ ducha). L35, 36 y 37
(bafios). L38 (sector mesada de oficina de personal). L40 y L44 (lavado de
materiales).

b) Lainmediata a los puntos de consumo

#64. Consulta: Para el caso de las Bombas especificadas en punto “5.5.3. Sistema de
bombeo desde depdsito inferior al superior” de Memoria de Infraestructuras, équé
presion de trabajo se debe considerar para las mismas? Ver documento FVET - ETP-
Clrl pgs. 43 a 55 y Planos AS-DT01 y DI-DT01 (se adjuntan para mayor facilidad).

Respuesta:
No corresponde el suministro de este equipamiento.

#65. Consulta: Solicitamos indicar caracteristicas de las luminarias exteriores viales e
interiores: potencia y flujo luminico

Respuesta:
Se adjunta “Planilla de Luminarias” correspondiente al proyecto de Infraestructuras.
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#66. Consulta: Respecto del sistema de alumbrado LED para seguridad se consulta:

a) Es necesario considerar el alumbrado a lo largo de toda la extensién del cerco o se
pueden presentar propuestas parciales (alumbrado en los puntos mas criticos,
esquinas, etc.)

b) Se podran utilizar los propios postes del cerco para la colocacién de las luminarias.

c) Definir la cantidad y ubicacidn de las cdmaras previstas (entendemos a realizar en
la etapa actual de obras) para alimentacién eléctrica a este alumbrado

Respuesta:
a) La UdelaR darad respuesta a esta consulta a la mayor brevedad

b) No
¢) La UdelaR darad respuesta a esta consulta a la mayor brevedad

#67. Consulta: Riego: se vuelve a solicitar mayor informacién con respecto a las zonas a
ejecutar riego, ya que no se comprende la respuesta.
¢Qué dreas estdn ya ejecutadas y cuales no? Se solicita nos envien un plano que
indiguen las mismas para su clara comprension.
Se solicita los planos que se mencionan de la carpeta INFRAESTRUCTURAS de la
componente 1 que no se encuentran dentro de los recaudos entregados.

Respuesta:
Los planos correspondientes a la ETAPA 1 de las Infraestructuras se encuentran en la

carpeta “Antecedentes LP02_2015”. La Idmina en la que se grafica la red de agua de
servicio en ejecucion de la cual se deriva el sistema de riego es la AS-PGO02.

Las zonas a regar que forman parte de la ETAPA 2 de las Infraestructuras estdn
determinadas en la Idmina AS-PG06 adjunta a la respuesta a la Consulta #12 de fecha
15 de mayo. Ver “linea de riego (goteros)” color magenta y “red de riego (aspersores)”
color azul.

Se reitera lo ya expuesto en respuesta a la Consulta #12 “El disefio del sistema de rieqo
interno de cada una de las diferentes Baterias forma parte del objeto del llamado
dentro de la Componente 1, “Proyecto ejecutivo completo de todas las baterias que
integran el conjunto edilicio”, ver PCP/DATOS PARTICULARES DEL LLAMADO/
1.0BJETO. La ejecucion del sistema de riego interno de cada una de las diferentes
Baterias forma parte del objeto del llamado dentro de la Componente correspondiente
a cada Bateria.”

#68. Consulta: Instalacién de agua caliente sanitaria: se solicita se indique por edificio
los consumos requeridos con el fin de dimensionar los colectores solares.
¢Es obligatoria la cotizacién de éstos para el proyecto cuando esta indicado calefones a
gas?

Respuesta:
No se cuenta con esos datos. Los mismos se determinardn en forma especifica en el

desarrollo del proyecto ejecutivo (PE) y segun los diferentes usos.
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Es obligatoria la cotizacion, suministro e instalacion de los colectores solares.

#69. Consulta: Pedimos confirmen que en el edificio de investigacion Bloque C, no
corresponde polipasto en los locales C54, C60 como esta indicado en planilla de locales.

Respuesta:
Efectivamente, no corresponde el polipasto en los locales C54 y C60 del edificio de
investigaciones, bloque C.

#70. Consulta: Solicitamos se proporcione mds informacién sobre los requerimientos de
las cdmaras de frio.

Respuesta:
Corresponde lo indicado en la Consulta #52

#71. Consulta: En planilla de locales, item Aberturas protecciones y equipamientos se
sefala, en algunos casos “No se consideran las rejas de seguridad el PE determinara un
modelo tipo a aplicar en todas las edificaciones).” Que debemos interpretar de esta
frase? Se deben cotizar rejas en los locales?

Respuesta:
No se deben cotizar las rejas de los locales, si desarrollar un disefio integral que permita
su incorporacion a futuro.

#72. Consulta: La planilla de terminaciones indica terminacién losetas de hormigén en
azoteas de edificio de Administracién y Servicios generales, planos y detalles muestran
canto rodado. Que debemos considerar?

Respuesta:
Se debe considerar canto rodado como terminacion/proteccion por sobre las
respectivas aislaciones.

#73. Consulta: En la respuesta #32 acerca del equipamiento a suministrar para el
Puesto de Conexion y Medida se indica cotizar segun los recaudos de Infraestructuras.
Si nos remitimos a la memoria de dicho capitulo, punto 6.2.1 encontramos la siguiente
frase: “La obra serd considerada bajo el régimen de Obras Mixtas, por lo que se deberd
suministrar las celdas del tipo primarias”. Entonces, entendemos de los recaudos, que
el UNICO equipamiento a suministrar para el PCyM son las celdas. Por tanto tableros
como baterias, equipos de comunicaciones, etc, serian a cargo de UTE y quedarian
excluidos del alcance de la presente licitacion.

Respuesta:
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Remitir al punto 3.1.3, pdg. 5, “Memoria de trabajos y requerimientos- Facultad de
Veterinaria”. Este documento se adjunto en la respuesta a la Consulta #42 de fecha 25
de mayo.

#74. Consulta: Solicitamos aclarar a que se refieren en planilla de locales Hospital
Veterinario_ Local 41 Control Nagatoscopio con: “mesadas de control para tomografias
y RX (con disparadores para tomografias y RX). No encontramos indicacién de las
mismas en planta ni planillas con materiales y dimensiones.

Respuesta:
No forma parte del objeto del llamado el suministro de equipamiento para el Local 41
descrito en la consulta.

#75. Consulta: En algunos locales, en la planilla, se hace referencia a equipamiento
movil como aspiradoras, solicitamos confirmar que no debemos cotizar dicho
equipamiento. En caso que se deban cotizar solicitamos mds informacion.

Respuesta:
No forma parte del objeto del llamado el suministro de equipamiento genérico como el
descrito en la consulta.

#76. Consulta: En los quiréfanos de hospital veterinario Locales 15 y 18 se hace
referencia a mesadas fijas y mdviles de acero inoxidable, de las cuales no tenemos
planillas y no estdn indicadas en planos. Solicitamos confirmar que se debe cotizar en
dichos locales en cuanto al equipamiento accesorio.

Respuesta:
No forma parte del objeto del llamado el suministro de equipamiento para los

quirdéfanos para grandes y pequeios animales.

#77. Consulta: Entendemos que un diferencial general si se lo regula solo para proteger
contra contactos indirectos no protegera contra contactos directos, sin embargo si se
regula para proteger contra contactos directos el diferencial abrird intempestivamente
por fugas intrinsecas de los equipos que alimenta. Entendemos que la solucién
propuesta cumple con la Reglamentacién vigente pero ocasionara trastornos en la
operativa de la instalacion. Entendemos que quizas seria mas conveniente no contar
con diferenciales generales y contar con no mas de un diferencial cada seis circuitos
derivados de este.

Motiva esta consulta que la solucién que se adopte tiene una gran incidencia en la
operativa y en los costos de la instalacion.
A continuacién se adjunta extracto de la memoria donde se indica lo anterior.
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Disyuntores diferenciales

Se instalaran conjuntamente con los interruptores generales de los tableros, los disyuntores
diferenciales de fuga a tierra, los gue podran ser una unidad independiente o estar
incorporados al mismo (interruptores termo magnéticos de sobrecarga-cortocircuito-fuga a
tierra).

El disyuntor diferencial general que se colocara junto al interruptor general de los tableros
derivados, sera de la sensibilidad indicada en el PE y tendra un tiempo de actuacion maximo

Memoria del proyecto
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de 0,1 segundos. En el caso de los diferenciales que alimentan tomas de computadoras
seran del tipo super inmunizados.

Respuesta:
La UdelaR dard respuesta a esta consulta a la mayor brevedad

#78. Consulta: Seria conveniente la instalacion de una celda de seccionamiento en un
local junto al puesto de PCyM, con la finalidad de des energizar el cable en caso de que
se requiera hacer alguna excavacion o trabajo interno. De no existir esta celda sera
necesario coordinar con UTE el corte de energia desde el PCyM.

Respuesta:
Es correcta la consideracion de la inclusion de un dispositivo de “seccionamiento” de la

linea de alimentacion de 31.5 KV entre el PCyM y la Sub Estacion 2 (Sur). La
determinacion de su posicion relativa forma parte del objeto del llamado dentro de la
Componente 1, “Proyecto ejecutivo completo de todas las baterias que integran el
conjunto edilicio”, ver PCP/DATOS PARTICULARES DEL LLAMADO/ 1.0BJETO.

#79. Consulta: En el numeral 6.3.1.2 “Medidores” de la memoria de
“ESPECIFICACIONES TECNICAS — 22 Etapa de Obras Componente |” se indica que la
bomba de incendio se alimentara desde un medidor a ubicar por UTE en el Puesto de
Conexién y Medida, el cual estara ubicado ahora sobre Camino Manganga.

Con relacion a esto hacemos notar que el Puesto de Conexidon y Medida de UTE no
tiene prevista la posibilidad de salidas en Baja Tension y por otra parte esto implicaria
atravesar todo el predio ya que el tanque se ubica sobre Ruta 8.
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En tal sentido entendemos como mas conveniente y viable que se alimente desde un
servicio a solicitar por Ruta 8.

Respuesta:
La alimentacion de la “bomba de incendio” incluido el medidor del servicio deben
suministrarse desde la Ruta 8.
En obra y como parte de los trabajos de la Etapa 1 de las Infraestructuras (previendo
este ajuste al proyecto original) se extendio el cableado correspondiente al circuito 01 /
XLPE(Al)3x50+N25 hasta el limite del predio sobre la Ruta 8.

Atentamente

Arq. Santiago Lenzi Batto
Responsable de Proyecto
POMLP-UdelaR
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