

L.P. N°2

LICITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN MAESTRO DE INTERPRETACION DEL SITIO PATRIMONIAL PAISAJE INDUSTRIAL FRAY BENTOS, PROYECTO EJECUTIVO, EJECUCIÓN Y MONTAJE DEL ÀREA INTERPPRETATIVA DEL CENTRO DE VISITANTES.

CONSULTAS REALIZADA HASTA EL 1 DE SETIEMBRE

CONSULTA 16:

En el marco del Llamado a **LICITACION PUBLICA N° 02/2017 - REALIZACIÓN DE UN PLAN MAESTRO DE INTERPRETACIÓN DEL SITIO PATRIMONIAL PAISAJE INDUSTRIAL FRAY BENTOS, PROYECTO EJECUTIVO, EJECUCIÓN Y MONTAJE DEL ÀREA INTERPRETATIVA DEL CENTRO DE VISITANTES**, solicitamos si es posible otorgar una Prórroga de 15 días?

Motiva nuestro pedido la falta de de disponibilidad durante el mes de agosto de parte de nuestro Equipo, por encontrarse en el Período de Vacaciones tradicional del Hemisferio Norte.

Quedamos atentos a vuestra respuesta

RESPUESTA 16:

Según lo expresado en las bases: "La solicitud de prórroga podrá ser solicitada con una antelación de siete (7) días hábiles antes de la apertura del llamado, reservándose la Administración la facultad de concederla."

Sin perjuicio de ello, el Programa no cuenta con disponibilidad para prorrogar el plazo.

Atentos saludos,