

ANEXO III

ANEXO III PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS

Modalidad	: LLAVE EN MANO
Obra	: ACONDICIONAMIENTO SANITARIO - DESAGUES
Fecha	: OCTUBRE 2017
Dirección	: Berna y Alfredo Stutz - CED Regional Este - Ciudad de Nueva Helvecia - Departamento de Colonia
Téc. Sanitario	: Héctor Aguirre
Arquitecto	: Darwin Carballo Diaz
Ayudante	: Yara Ripa - Karina Lasso

EMPRESA:

LLAMADO:

PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS

Nº	RUBROS	SUBRUBROS	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO pesos	TOTAL SUBRUBRO pesos	TOTAL RUBRO pesos	MONTO IMPONIBLE pesos
A	OBRAS								
1.00	IMPLANTACIÓN							0,00	0,00
1.01		Replanteo	*****	U			0,00		
2.00	DEMOLICIONES Y RETIROS							0,00	0,00
2.01		Retiro de los artefactos sanitarios.-	*****	U			0,00		
2.02		Picado de contrapiso, pavimento y revoques.-	*****	U			0,00		
2.03		Retiro de escombros.-	*****	U			0,00		
3.00	CONTRAPISOS							0,00	0,00
3.01		Interior común (10 cm esp.)	*****	m2			0,00		
3.02		Exterior comun (10 cm esp.)	*****	m2			0,00		
4.00	REVOQUES INTERIORES							0,00	0,00
4.01		En paramentos 2 capas	*****	m2			0,00		
5.00	REVOQUES EXTERIORES							0,00	0,00
5.01		En paramentos 3 capas	*****	m2			0,00		
6.00	PAVIMENTOS							0,00	0,00
6.01		Suministro de Ceramicas 30x30 en baño	*****	m2			0,00		
6.02		Colocación de Ceramicas 30x30 en baño	*****	m2			0,00		
6.03		Suministro de pavimento cocina (igual o similar al existente)	*****	m2			0,00		
6.04		Colocación de pavimento cocina (igual o similar al existente)	*****	m2			0,00		

ANEXO III

7.00	INSTALACIÓN SANITARIA						0,00	0,00
7.01	Desagües							
7.01.1	En P.V.C			global		0,00		
7.01.2	En PPL con juntas de goma			global		0,00		
7.01.3	Camaras de inspeccion 60x60 (hasta 1m de profund)			u		0,00		
7.01.4	Camaras de inspeccion 40x40 seca			u		0,00		
7.01.5	Piletas de patio			u		0,00		
7.01.6	Bocas de desagüe			u		0,00		
7.01.7	Interceptor de grasas			u		0,00		
7.01.8	Tapas de 60x60 de compuestos de PRFV			u		0,00		
7.01.9	Tapas de 40x40 de compuestos de PRFV			u		0,00		
7.01.10	Tapas de 20x20 de compuestos de PRFV			u		0,00		
7.01.11	sifón desconector			u		0,00		
7.01.12	ventilaciones de FC			u		0,00		
7.01.13	rejas de aspiracion			u		0,00		
7.01.14	válvula de piletta de cocina			u		0,00		
7.01.15	sifón fabricado con piezas de PVC 50			u		0,00		
8.00	VARIOS						0,00	0,00
8.01	LIMPIEZA DE OBRA FLETES Y OTROS			*****	U	0,00		
A	SUBTOTAL OBRAS						0,00	0,00
B	RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA							
9.01						0,00		
9.02						0,00		
9.03						0,00		
9.04						0,00		
B	SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA						0,00	0,00
C	SUBTOTAL DE OBRAS (A + B)						0,00	0,00
						IVA 22%	0,00	
D	TOTAL OBRAS IVA INCLUIDO						0,00	

NOTAS: a) En el subtotal (A+B) deben incluirse los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

SE DEBERA INDICAR EL MONTO IMPONIBLE TOTAL	\$
---	-----------