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Normas de proteccion ambiental

El contratista debera realizar la obra en el marco del Plan de Gestion Ambiental (PGA) para todas las
obras que en las que se inserta el presente proyecto, contemplando los aspectos que se indican a
continuacion:

Comentarios

El objetivo del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los impactos negativos

transitorios que se provocaran durante la ejecucion de las Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de la

empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el area de influencia de las

obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican consideraciones sobre Proteccion Ambiental:
= Movimientos de tierra.

= Medidas de Seguridad.

= Areas Verdes.

» Ruido, polvo y vibraciones.
= Varios.

Generalidades

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.
Ademas dispone de la informacién actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios en la zona;
UTE, OSE, ANTEL, etc.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a personas, edificios,
calles, carreteras, caminos, zanjas, represas, alcantarillas, cercos, arboles, postes, instalaciones de
servicios y otra propiedad publica o privada, reparando los dafios causados en forma inmediata o
indemnizandolos si no pudiera repararlos.

En todo momento el Contratista debera ajustarse a las disposiciones, reglamentaciones, leyes y
ordenanzas vigentes a nivel local, nacional o internacional; segun la competencia de las obras a
ejecutar. Asimismo, debera incluir en sus subcontratos la obligacion de éstos de cumplir de igual forma
los mismos requerimientos.

En caso de necesidad, seran de aplicacion las Ordenes de Servicio que entregara la Direccién de Obra
al Contratista, y que éste debera cumplir, aun cuando las considere irregulares, improcedentes o
inconvenientes. Cuando el Contratista se considere perjudicado debera - no obstante - ejecutarla,
pudiendo presentar a la Direccion de Obra su reclamo por escrito en un plazo no mayor de cinco dias.
De no mediar este reclamo en tiempo y forma, se entendera por aceptado lo resuelto por la Direccidn
de Obra sin reconocimiento de reclamacion posterior.

No se reconocera prorroga de plazo alguna por la demora del Contratista en la implementacion de las
medidas indicadas o por la prohibicion de trabajar por no haberlas implementado.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aqui abarcados,
el Contratista esta obligado a proponer y, una vez aprobadas por la Direccion de obra, adoptar de
inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

Movimientos de tierra (Excavacion en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc., deberan
llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios
publicos o privados; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas, danos,
costos y desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.
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El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros en
las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc., debiendo recabar previamente en cada uno de los
organismos, la informacion de redes en la zona de las obras.

En aquellos lugares donde se verifiquen interferencias se debera realizar el proyecto de relocalizacion
mencionado anteriormente. Si durante la obra el Contratista dafia o altera en forma innecesaria alguno
de los servicios mencionados anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos seran de
su costo.

Si la ejecucion de las obras interfiriera con el transito, debera adoptar las precauciones del caso e
indefectiblemente solicitar aprobacion a la Intendencia de Montevideo o al Ministerio de Transporte y
Obras Publicas si se trata de rutas nacionales, en lo que refiere a cortes o desvios.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacion de maquinaria de
construccion por la via publica fuera del area de trabajo. El Contratista debera colocar a su costo
barreras, puentes, parapetos, sefales, letreros, luces y todo medio requerido para que el transito se
realice en forma segura sin afectar la integridad de las obras y de terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el consentimiento escrito
previo de los propietarios, copia del cual se remitira a la Direccién de obra.

Durante la ejecucion de las obras debera mantener el emplazamiento de las obras libre de
obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc. El
Contratista se hara cargo del costo de la recuperacién a nuevo de todos los lugares afectados por la
obra o que hayan sido utilizados para almacenamiento.

En todo momento debera mantener acceso cémodo a las viviendas particulares, entradas vehiculares,
etc., mientras que accesos y cruces temporales seran provistos y mantenidos en buen estado. En las
bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene la Direccién de Obra, se
colocaran pasarelas o se tomaran disposiciones para no cortar el transito transversalmente a la
excavacion.

Una vez iniciada la ejecucion de una obra, debera continuarse sin interrupcién hasta terminarla por
completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y autorizado por la Direccion de Obra.

Se debera tener especial cuidado en el area del bafiado y de la Cafiada a fin de no causar un impacto
negativo a través del volcado de tierra o desperdicios producto de la limpieza de los terrenos y
espacios a construir.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, seran
depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear
obstaculos a los desagles, al transito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., en la
medida que resulte totalmente imprescindible para la ejecucién de las obras. La Direccion de Obra
podra exigir, si lo entiende necesario, el depdsito en contenedores para evitar los inconvenientes
causados. Los materiales depositados en la via publica deberan ser vigilados por el Contratista bajo su
total responsabilidad. También la maquinaria donde se evitara ademas el derramamiento de aceites,
combustibles u otras sustancias contaminantes.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberan ser retirados dentro de las 48 horas de
extraidos, en camiones cubiertos con lonas, dejando la via publica libre de obstaculos o residuos.

El Contratista eliminara las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o pluviales de una
manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conduccién, y no permitira
que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulacién de los pobladores de la
zona. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista deberan ser
desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.

Medidas de Seguridad

El Contratista mantendra el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas,
debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los
requerimientos de la autoridad competente.

También esta obligado a suministrar a la Direccion de obra toda la informaciéon que éste juzgue
conveniente y con la anticipacién que éste estime necesaria, a los efectos de mantener
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

Edificio Sede. 18 de Julio 1360. Piso 4. Montevideo, Uruguay | Tel: + 598 2 1950 2023. Fax: + 598 2 1950 1924



Intendencia de Montevideo
Acondicionamiento Urbano

ey
INTENDENCIA . . . s
DE MONTEVIDEO Unidad Especial Ejecutora de Atencidn al PIAI

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto quimico
que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa freatica, debera notificar
inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomara medidas inmediatas para
contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema.

Ademas, debera bregar por la proteccién de toda persona y propiedad en forma permanente, y
cumplird con todos los reglamentos de seguridad en la construccion y cualquier otra medida exigida
por la Direccién de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes, suministrar y
mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, sefiales de peligro y todo
aquello necesario para salvaguardar la vida y la propiedad. Todas estas medidas seran sometidas a la
aprobacion de la Direccion de Obra, el que habilitara la continuacion de los trabajos.

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los
meétodos constructivos.

Los apuntalamientos se usaran en obra siempre que sea necesario y su costo estara prorrateado en la
oferta. Siempre que la Direccién de obra lo solicite, se utilizaran en cualquier lugar donde no se
estuvieran empleando aunque esto demande una mayor cantidad de medios de lo previsto y sin
generar costos adicionales para el Propietario.

Si en cualquier momento, a juicio de la Direccion de obra los métodos usados por el Contratista
parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un aumento de la
seguridad sin costos adicionales para el Propietario.

Sin embargo en ningun caso estara el Contratista exonerado de su obligacion, de acuerdo a las
exigencias del Banco de Seguros del Estado, de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él,
responsable por la seguridad en las obras y por cualquier dafio que resulte de la falta de la misma. En
casos de urgencia la Direccion de obra podra disponer de las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y cargar los gastos al Contratista.

Los mismos seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la
urgencia.

El Contratista debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y
aprobado por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo. Cuando se coloquen al
costado de calzada o sendas peatonales se ajustaran a las normativas vigentes. Las excavaciones
deberan ser propiamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista dara detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del avance de
obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procedera con la
previa autorizacion de la Direccion de Obra y llevara acabo tales tareas bajo la supervisiéon de personal
debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplira estrictamente las leyes y disposiciones vigentes que
reglamenten el transporte almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por
cualquier y todo dafio resultante de su uso. En cada caso de uso, se debera contar con la aprobacion y
supervision del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional.

En ningun caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad de acceso seguro
hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

Cuidado y mantenimiento areas verdes

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en: a) evitar la destruccion de la cobertura
vegetal y la excavacion de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar arboles de gran tamano o
de valor genético o paisajistico, c) acumular los suelos vegetales removidos para su utilizacion en la
recomposicion de la cobertura vegetal.

Como se ha planteado en los parrafos anteriores, se debera tener especial cuidado en el area del
banado y de la Canada a fin de no causar un impacto negativo a través del volcado de tierra o
desperdicios producto de la limpieza de los terrenos y espacios a construir.
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Sera de su total responsabilidad la remocién de las especies que interfieran con los trazados, debiendo
consultar previamente a la Direccion de Obra. Posteriormente, en acuerdo con este debera
instrumentar la correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, el Contratista sera responsable de su
rehabilitacion con el empleo de especies nativas.

Debera tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales, de manera de no
afectar los espacios verdes, aceras, etc. En caso contrario debera reponer el mismo tipo de vegetacion
existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

Pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando de que sean lo mas estrechas
posibles y que el material proveniente de la excavacion se disponga lo mas cerca posible de ésta.

Control de ruidos polvos y vibraciones

El Contratista conducira sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al minimo la
produccion de polvo o barro.

Las operaciones nocturnas en el sitio estaran sujetas a la aprobacién de la Direccion de Obra. Tal
aprobacion no se efectivizara, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer
suficiente alumbrado. La autorizacion se solicitara con suficiente anterioridad para que la Direccién de
Obra pueda disponer representatividad en el lugar.

En caso que se conceda la autorizacion, el Contratista extremara las precauciones para reducir el nivel
de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles de ruido, los
limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollen
actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de
ruido son esenciales si esa actividad va a servir al objetivo proyectado. Las actividades sensibles al
ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas con residencias, hospitales, asilos de
ancianos, escuelas y bibliotecas.

En cualquier momento la Direccion de obra podra revocar la autorizacion concedida sin derecho a
reclamo por baja productividad, improductivos, etc., por parte del Contratista.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracién generados no
superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya construcciones y/o
se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad para la
cual los niveles bajos de vibracion son esenciales si esa actividad va a servir al objetivo proyectado.
El Contratista extremara sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibracion si
ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

La Direccién de obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime
conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles el Contratista tomara las medidas
necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los
costos que esta adecuacion importe asi como los costos por los dafios que los niveles de vibracion
superiores a los permitidos provoquen.

Varios

Explotacion de canteras y préstamos

En caso que el Contratista emplee materiales directos de canteras, sera de su responsabilidad
comprobar que los duefios de las mismas hayan conseguido los permisos o licencias
correspondientes. No se explotara una cantera de materiales rocosos sin previa autorizacion de la
Direccidn de obra, ademas de cumplir los requisitos indicados anteriormente.

El Contratista no extraera cantos rodados, arena u otros materiales de construccion de los lechos de
los cursos de agua, salvo en casos excepcionales y con la previa autorizacion de la Direccion de obra.
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Empleo de planta asfaltica

En caso de emplear una planta asfaltica, el Contratista podra instalarla en lugares planos, desprovistos
de cobertura vegetal, de facil acceso y no muy cercana a zonas pobladas. No se instalaran en predios
particulares sin previa autorizacion por escrito de sus propietarios, copia de la cual sera remitida a la
Direccion de Obra.

Control de erosion y sedimentaciéon

El Contratista ejercera toda precaucion razonable, incluyendo la aplicacion de medidas transitorias y
permanentes durante la duracion del proyecto, para controlar la erosién y minimizar la sedimentacion
de cursos de agua.

Las medidas de control de sedimentacion y erosion permanente seran aplicadas al material
erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo fuentes de material
local, acopio de materiales, areas de desechos y caminos de servicio.

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada, el Contratista
inspeccionara los dispositivos de control de erosion y sedimentacion, transitorios y permanentes, para
verificar posibles deficiencias, las que seran corregidas de inmediato.

Asimismo la Direccion de obra podra notificar al Contratista sobre deficiencias constatadas, las que
deberan ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas.

De no mediar la solucion, la Direccion de Obra podra efectivizarla por terceros a cargo del Contratista,
descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento.

Para proteger los cortes y terraplenes de la erosion, en los taludes y rellenos se sembraran, a menos
que se indique lo contrario en el presente, gramineas o plantas rastreras. Seran seleccionadas
especies adaptadas a las condiciones ecoldgicas locales, que germinen rapidamente y posean un
sistema de raices profundas para fijar los suelos.

Hallazgos

El Contratista debera hacer entrega de inmediato a la Direccion de obra de todo objeto de valor
material, cientifico o artistico que se encuentre en el emplazamiento de los trabajos, sin perjuicio de lo
dispuesto al respecto en el Cadigo Civil.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de los articulos 6
y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervencion de la Direccion Nacional de Mineria y
Geologia, en la obtencion de muestras y testigos de las excavaciones, en el hallazgo de fésiles en las
mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.
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