



## **ACTA REUNIÓN DE INFORMACIÓN**

**Servicios de Consultoría**

**Invitación a Presentar Expresiones de Interés**

**N° 02/2018**

**“Consultoría para el desarrollo e implantación del sistema de inventario de Caminería Rural”.**

En Montevideo, siendo las 14:00 horas del día miércoles 23 de mayo de 2018, en la Unidad Coordinadora del Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos se procede a la Reunión de Información sobre el proceso de referencia entre los representantes de las empresas ICA Sres. Gabriel Ciganda y Massimiliano Menestrina, Genexus Consulting Sres. Alfonso Berriel y Sra. Gabriela Castro y AT Sr. Esteban Saletros y el representante del Programa Ing. Federico Magnone.

**1. Representante del Programa realiza un breve desarrollo de los objetivos de la consultoría.**

**2. Se recogen las siguientes consultas, por parte de los oferentes:**

**Consulta Se necesita relevamiento sobre el terreno?**

**Respuesta: No**

**Consulta Hay alguna limitante en cuanto a la tecnología?**

**Respuesta: Tiene que ser software libre, de código abierto.**

**Consulta: Las herramientas de base y desarrollo también deben ser software libre?**

**Respuesta: Se emitirá una aclaración al respecto.**

**Consulta: Se solicita revisar el punto d .6 del documento de expresión de interés.**

**Respuesta: Se emitirá una aclaración al respecto.**



**Consulta Punto 8. Productos derivados a que se refiere?**

**Respuesta: Se refiere a ampliaciones entre otros.**

**PRESIDENCIA**

OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO

**Consulta: Se va a generar un usuario que desde la web se vea una publicación distinta?**

**Respuesta: Es la misma información, con permisos diferentes.**

**Consulta: Se solicita aclarar la transferencia tecnológica.**

**Respuesta: La empresa seleccionada deberá transferir a OPP**

**Consulta: Hosting es la red de Presidencia?**

**Respuesta: Si**

**Consulta: Como se realizara la explotación de datos?**

**Respuesta: Está previsto una serie de reportes básicos, ejemplo: fichas de caminos, datos agrupados por departamento, datos grupales, etc.**

**Consulta: Que nivel de granularidad se debe realizar?**


**Respuesta: Dependerá del camino en particular, se podría dar cambio de geometría del camino.**

**Consulta: Están definidos los atributos para cada camino?**

**Respuesta: Si**

**Consulta: La base de datos continuara estando en el MTOP?**

**Respuesta: Si**



**PRESIDENCIA**  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO

**Consulta: Hay una capa que es dueño MTOP y otra que es dueño la OPP?**

**Respuesta: Si**

**Consulta: Al 30 de octubre de 2018 se debe finalizar el trabajo?**

**Respuesta: En enero de 2019 el inventario debe estar finalizando y funcionando. El plazo máximo es diciembre, pero se necesitan unos dos meses para implantación y pruebas.**

**Consulta: Cuando se estima se estaría firmando contrato?**

**Respuesta: 1° de agosto de 2018.**

**Consulta: Se debe permitir tomar información de otros geo portales?**

**Respuesta: Si, se están terminando de definir.**

PREVIA LECTURA LOS COMPARECIENTES OTORGAN Y FIRMAN LA PRESENTE ACTA EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADOS.

