



Montevideo, 13 de julio de 2018.

ACLARACIÓN N°1

Licitación Abreviada N° 105/18 – SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO ELEVADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASAMATA / BROCAL DE PERFORACIÓN DE AGUA TAMBO / ESTACIÓN EXPERIMENTAL N°2 - LIBERTAD.

La visita **OBLIGATORIA** al lugar dónde se desarrollarán las obras será el día **25 de julio de 2018 a la hora 15.00.** Dicha visita, en la que estarán presentes los técnicos de la UdelaR, será **UNICA.**

Claudia Di Catterina
Jefe de Sección Compras y Suministros