

Montevideo, 24 de julio de 2018.

### **ACLARACIÓN Nº2**

Licitación Abreviada N° 105/18 – SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO ELEVADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASAMATA / BROCAL DE PERFORACIÓN DE AGUA TAMBO / ESTACIÓN EXPERIMENTAL Nº2 - LIBERTAD.

POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR SE MODIFICAN LAS FECHAS DE LA VISITA OBLIGATORIA, LA FECHA DE SOLICITUD DE ACLARACIONES Y LA FECHA DE APERTURA, QUEDANDO EL NUEVO CALENDARIO DE FECHAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

- La visita **OBLIGATORIA** al lugar dónde se desarrollarán las obras será el día **01 de agosto de 2018 a la hora 15.00.** Dicha visita, en la que estarán presentes los técnicos de la UdelaR, será **UNICA.**
- **Plazo para efectuar consultas y solicitud de prórroga: 06 de agosto de 2018**
- **Apertura: 13 de agosto de 2018 a la hora 11.00 en Sección Compras, Alberto Las Places 1620**

Claudia Di Catterina  
Jefe de Sección Compras y Suministros