



Montevideo, 01 de agosto de 2018.

### **ACLARACIÓN N°3**

Licitación Abreviada N° 105/18 – SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO ELEVADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASAMATA / BROCAL DE PERFORACIÓN DE AGUA TAMBO / ESTACIÓN EXPERIMENTAL N°2 - LIBERTAD.

POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR SE MODIFICA LA FECHA DE LA VISITA OBLIGATORIA:

- La visita **OBLIGATORIA** al lugar dónde se desarrollarán las obras será el día viernes **03 de agosto de 2018 a la hora 15.00**. Dicha visita, en la que estarán presentes los técnicos de la UdelaR, será **UNICA**.

Claudia Di Catterina  
Jefe de Sección Compras y Suministros