



Montevideo, 07 de agosto de 2018.

ACLARACIÓN N°5

Licitación Abreviada N° 105/18 – SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO ELEVADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASAMATA / BROCAL DE PERFORACIÓN DE AGUA TAMBO / ESTACIÓN EXPERIMENTAL N°2 - LIBERTAD.

SE MODIFICAN LAS FECHAS DE SOLICITUD DE ACLARACIONES Y LA FECHA DE APERTURA, QUEDANDO EL NUEVO CALENDARIO DE FECHAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

- **Plazo para efectuar consultas: 13 de agosto de 2018**
- **Apertura: 23 de agosto de 2018 a la hora 11.00 en Sección Compras, Alberto LasPlaces 1620**

Claudia Di Catterina
Jefe de Sección Compras y Suministros