
Consultas Licitación Pública Internacional LPI Nº1/2018

Consulta Nº 10

Para el sistema de bombeo homologado de incendio, solicitamos nos adjuntaran cálculo hidráulico de 
caudal y presión necesarios. No encontramos esta información en recaudos.

Respuesta º 10

Se adjunta cálculo hidráulico de caudal y presión necesarios. 

Consulta Nº11

Generalidades de reconsolidación y reconstrucción estructural.
En los gráfcos de fachada y de estructura E-17, se hace mención a Información Complementaria Planos
BAC: EA, EM y PI. Favor enviar a los efectos de visualizar los procedimientos en la consolidación estructural.

Respuesta Nº11

Los planos e Informe Técnico para la Consolidación y Rehabilitación de la Plaza de Toros del Real de San
Carlos de la Consultora BAC Engineering Consultancy Group, fueron adjuntados en envío realizado el 27
de diciembre de 2018, como respuesta a preguntas sobre el tema.  

_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº12

Estructura metálica.
En plano E-17 en R-2 Desmonte y saneado de la estructura metálica se menciona la susttución de las partes
que presenten pérdidas de sección mayor a un 10%. ¿Qué se entende por parte? ¿Se debe susttuir la
totalidad del sistema de la pieza? Respecto el 10% de disminución, ¿a partr de qué porcentaje del pórtco
debe ser tomado en cuenta?

Respuesta Nº12

Las partes son las unidades estructurales planteadas, vigas, pórtcos, pilares.  No necesariamente hay que
susttuir la parte, puede una parte estar afectada un 20%, se repara esa parte y se mantene la pieza. El
10% es lo que debe incluirse dentro del precio ofertado. El resto del porcentaje (del 10% al 100%) se
pagarán como imprevistos, analizado en cada caso.

_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº13

En plano E-17 en R-2 Desmonte y saneado de la estructura metálica se nombra susttución de propiedades
similares. ¿Hace referencia a un criterio estructural o estétco o bien al mismo tpo de material?

Respuesta Nº13

Se hace referencia a un criterio estructural, estétco y del miso material. Puede que la pieza de susttución
no sea idéntca, pero lo más similar posible  en esos aspectos



Consulta Nº14

En el plano E-17 en R-3 Susttución completa del elemento estructural, se menciona la susttución en la
totalidad,  aquellos  elementos  estructurales  incapaces  de  realizar  su  función  estructural  en  el  sector  a
reutlizar. ¿Se considera sólo en ese sector? En la visita se visualizó el colapso de al menos 2 pórtcos en la
zona opuesta a esta.

Respuesta Nº14

Ver  planos  y  memoria  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group  .  Las intervenciones indicadas para el sector a reutlizar son para ese
sector. Elementos colapsados que deban retrarse del otro sector, y que por ello (el retro) atenten contra
la estabilidad general, serán objeto de actuaciones puntuales, y se pagarán como imprevistos, analizado
en cada caso.
_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº15

En  el  plano  E-17  en  R-3  Susttución  completa  del  elemento  estructural,  en  susttución  total.  ¿En  qué
elementos es necesario considerar el aumento de la carga? ¿O ya están previstas estas situaciones en la
Memoria de Estructura de Pórtcos?

Respuesta Nº15

Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .

_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº16

En el plano E-17 en R-4 Reparación de uniones, se hace mención del punto b) a la indicación de los tpos de
tornillos  indicados  en  planos.  ¿A  qué  planos  hace  referencia?  ¿Se  encuentran  dentro  de  los  recaudos
enviados?

Respuesta Nº16

Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .
_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº17

En el plano E-17 en R-5 Reconstrucción de la base de los pilares, se hace mención de la NOTA: Ver detalles
en plano rehabilitación de pilares. ¿A qué planos hace referencia? ¿Se encuentran dentro de los recaudos
enviados?

Respuesta Nº17



Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .
Consulta Nº18

En la Memoria Estructura Pórtcos, se menciona la susttución de las partes suplemento de sección según el
pórtco  a  analizar,  dado  que  no  se  menciona  el  procedimiento  para  la  susttución  de  piezas,  ni  el
dimensionado del  mismo o si  fuera la  pieza entera (que no se muestra  en el  esquema).  Favor aclarar
procedimiento.

Respuesta Nº18

Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .
_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº19

En la Memoria Estructura Pórtcos, para las piezas A1, A2 y A3 existen pórtcos donde la solución actual es
metálica y otros donde el apoyo es hormigón. En el caso de susttución, ¿será el mismo tpo de apoyo que el
actual? ¿o cuál es el criterio a tomar?
En el caso de fsuras en el hormigón, ¿cuál es el procedimiento?

Respuesta Nº19

El apoyo de hormigón se elimina y se susttuye por elementos metálicos. 
Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .
_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº20

Los pórtcos metálicos, en situación actual, tenen remaches. ¿En la susttución se deben considerar, los
mismos  como  estructurales;  o  asegurando  la  función  estructural  con  otro  tpo  de  vínculo  se  puede
mantener el criterio estétco?

Respuesta Nº20

Asegurando la función estructural con otro tpo de vínculos, se mantene el criterio estétco planteado en
todo el proceso de rehabilitación. 

Consulta Nº21

Muro portante. Favor aclarar procedimientos para la reconstrucción de muro: tpo de mampuesto a utlizar,
tpo de terminación requerida. Procedimiento para apoyo de muro nuevo sobre el existente.

Respuesta Nº21

Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .



Consulta Nº22

Favor aclarar procedimiento para la reconsolidación de muro: Tipo de terminación requerida exterior e
interior, que sucede en los sectores revocados al interior. Procedimiento de tratamiento de fsuras.

Respuesta Nº22

Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .
Los sectores ya revocados se mantenen revocados.
_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº23

Losetas. No se observaron en la visita losetas con posibilidad de reutlización. ¿Cuál es el criterio estétco-
estructural para la aceptación para su reutlización?

Respuesta Nº23

El sector a reutlizar se colocan losetas nuevas. Ver memoria y planos de estructura de Arq. Ramiro Chaer
y planos e Informe Técnico para la Consolidación y Rehabilitación de la Plaza de Toros del Real de San
Carlos de la Consultora BAC Engineering Consultancy Group .
Se  reutlizarán los  sectores  que estén  en condiciones  para  colocarse  en el  sector  faltante que no se
refuncionaliza, pero que pueda contribuir a la estabilidad general.

_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº24

Se  solicita  un  nuevo  ingreso  posterior  al  período  de  licencia  de  la  construcción,  para  realizar  un
relevamiento exhaustvo de reparación de pórtcos metálicos para cotzar más específcamente.

Respuesta Nº24

Se autoriza uno segundo ingreso a las Empresas Constructoras interesadas, a la Plaza de Toros para el día
martes 5 de febrero de 2019, a las 14hs. Será excluyente para su ingreso contar con los elementos de
seguridad correspondientes, zapatos, casco y chaleco.
_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº25

Los  pórtcos  metálicos  y  las  losas  de  las  gradas  existentes,  que  se  encuentren  en  condiciones  de  ser
reutlizadas  ¿resisten  las  nuevas  cargas  estátcas  y  dinámicas  que  resulten  del  nuevo  proyecto
arquitectónico adjunto en el pliego de la licitación?

Respuesta Nº25

Las gradas existentes no se utlizan en sectores a refuncionalizar. Ver memoria y planos de estructura de
Arq. Ramiro Chaer y planos e Informe Técnico para la Consolidación y Rehabilitación de la Plaza de Toros
del Real de San Carlos de la Consultora BAC Engineering Consultancy Group .



Consulta Nº26

Para el caso de los muros perimetrales existentes que se encuentren en condiciones de ser mantenidos,
consultamos si las fundaciones de los mismos están en condiciones de soportar el nuevo proyecto y el uso
derivado de las funciones para las cuales fue proyectado.

Respuesta Nº26

Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .
_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº27

En referencia a las gradas nuevas a suministrar, en el plano A411 se detalla su sección e instalación. A
efectos de su dimensionado ¿podrían indicar cuál es la cuanta de armaduras que se debe considerar o en
tal caso cuál será la sobrecarga de uso máxima que deben soportar?

Respuesta Nº27

Cargas s/memoria BAC Consultancy (“Salas de espectáculos con asientos fjoss, 300 daN/m2). Cuantas las
debe calcular la empresa de prefabricados que suministre las gradas en función de la sobrecarga dada.

_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº28

En la visita a obra se han constatado fsuras importantes en los muros perimetrales existentes, en sectores
que deben restaurarse y sobre los cuales deben reconstruirse muros que se han derrumbado. A tal efecto,
considerando que el proyecto presentado en el pliego es ejecutvo (ítem CGC 37), ¿podrían establecer cuál
es el procedimiento constructvo que debe adoptarse para la reparación y restauración de dichas fsuras
estableciendo el nivel de actvidad que las mismas presentan y a qué patología responden?

Respuesta Nº28

Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .
_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº29

En la visita hemos constatado que los mampuestos del muro perimetral son de material y característcas
que diferen en dimensiones con los materiales existentes en nuestro mercado y en mercados cercanos. En
tal sentdo consultamos cuales son las especifcaciones técnicas que deben cumplir tanto los mampuestos
como  el  mortero  de  asiento  a  utlizarse  para  la  reconstrucción  de  los  tramos  de  muros  perimetrales
faltantes.



Respuesta Nº29

Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .

_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº30

Referido al punto anterior, el material nuevo a suministrar tendrá ciertas diferencias de aspecto y coloración
con los mampuestos existentes debido al paso del tempo y la acción del clima. Por tal motvo consultamos
si se aceptará la diferencia de tonalidad y aspecto del muro exterior reconstruido que contrastará con el
muro existente.
En caso negatvo, solicitamos tengan a bien indicar si será necesario realizar un tratamiento superfcial a la
tonalidad de la fachada (muro nuevo y muro existente) y en tal caso, cuál es el tratamiento que debe
realizarse.

Respuesta Nº30

Los  ladrillos  existentes  serán  hidrolavados  y  con  los  ladrillos  nuevos  (tpo  refractarios)  se  acepta  la
diferencia de tonalidad y aspecto del muro exterior reconstruido. 

Consulta Nº31

En el pliego de la licitación (pág. 52), se establece lo siguiente:
a)“Las ofertas que cotcen un porcentaje inferior al 60% del precio de ofcina por concepto de leyes sociales,
serán rechazadas”.
Solicitamos tengan a bien indicar, si el monto de leyes sociales que debemos cotzar debe ser superior al
60% del precio total de ofcina previsto por vuestra administración para la obra completa.
b) Cual es el precio de ofcina al que se hace referencia. Agradecemos tengan a bien indicar cuál es dicho
monto

Respuesta Nº31

a)  Se refere al 60% del  monto de leyes sociales indicado en el precio de ofcina sin imprevistos ($U
14.923.715,00). El cual se utlizara para comparar con las leyes ofertadas (sin imprevistos).
b) El presupuesto de ofcina en pesos uruguayos con imprevistos, impuestos y leyes sociales a valores de 
julio 2018 es de: 

Sub total 111.781.507,9

IVA 24.591.931,7

LLSS 14.923.715,0

Imprevistos 16.767.226,2

IVA imprevistos 3.688.789,7

LLSS imprevistos 2.038557,0

callto:16.767.226,2
callto:14.923.715,0
callto:24.591.931,7
callto:111.781.507,9


Total precio ofcina 173.791.727,6

Consulta Nº32

En el Plano A411 se grafcan las losetas de gradas nuevas a suministrar e instalar en el sector del acceso
principal. Además, se establece el paquete a instalar por debajo de las misas (PEAD) y por encima de éstas
(Contrapiso armado contnuo).
En tal sentdo nos surge la siguiente duda:
Tanto  las  membranas  de  PEAD  bajo  gradas  como el  contrapiso  armado  a  construir  sobre  gradas,  ¿se
deberán instalar y construir para la totalidad de gradas de todo el proyecto (360º) o solo aplica al sector
indicado como “Área de Zona de susttución total de graderío”?
Para el caso en que se deba construir dicho paquete solo para el “Área de Zona de susttución total de
graderío” consultamos cómo deben dejarse terminados el resto de los sectores de gradas para los cuales se
mantenen las gradas existentes o para las cuales se re ubican gradas existentes en buen estado.

Respuesta Nº32

Las membranas PEAD se colocan solamente en el sector “Área de Zona de susttución total de graderíos.

Consulta Nº33

En referencia a las gradas existentes en mal estado que deban ser reemplazadas por nuevas consultamos los
siguiente:
¿Deben susttuirse por gradas iguales a las existentes o por losas premoldeadas aligeradas iguales a las que
se deben suministrar para el “Área de zona de susttución total de graderío”?

Respuesta Nº33

Las  gradas  existentes  (en  sectores  de  la  zona  que  no  se  hace  la  susttución  total  del  graderío)  se
mantenen,  solamente  se  colocan  gradas  en  aceptable  estado sacadas  del  sector  “Área  de  zona  de
susttución total de graderíos cuando falten en el sector que no se susttuyen totalmente el graderío. 
Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group . 

Consulta Nº34

En referencia al rubrado de cotzación tal cual lo establecido en el pliego, realizamos la siguiente consulta:
Al  fnal  del  rubrado a cotzar para la obra por precio global,  se indican 4 ítems bajo el  ttulo “Lista de
trabajos por día” los cuales no tene cantdades.
¿Qué cantdad de dichos rubros deben considerarse?
Dichos rubros ¿serán considerados como unitarios para el caso de ser requeridos durante la obra?

Respuesta Nº34

No se cotza cantdad sino tarea segnn lo explicitado en Sección IX CEC- Lista de Trabajos por día.
Son  unitarios  en  caso  de  ser  requeridos  durante  la  obra,  solo  a  efectos  de  utlizarse  en  caso  de
imprevistos. No deben ser incluidos en el cuadro de oferta de la Sección IV Formulario de la Oferta.

callto:173.791.727,6


Consulta Nº35

En referencia a los rubros a cotzar bajo el ttulo “Lista de trabajos por día” realizamos la siguiente consulta:
Para el caso de la susttución completa de los pórtcos 1 y 2 así como para la susttución parcial o completa
de las vigas trasversales, éstos fueron construidos mediante uniones remachadas sin soldaduras (debido a
las tecnologías existentes en dicha época).
Considerando, que en la actualidad pueden aplicarse otros procedimientos de unión mediante soldaduras,
consultamos  si  será  de  aceptación  la  utlización  de  dicho  procedimiento  de  unión  de  piezas,  o
necesariamente deben considerarse los mismos elementos de fjación sin soldadura que los empleados en
los pórtcos existentes.

Respuesta Nº35

Se aceptarán uniones mediante soldadura u otro sistema sin soldadura (bulón y tuerca) en los casos que
lo amerite, de acuerdo a la aprobación de la DO.

Consulta Nº36

En  recaudos  se  indica  que:  “Se  consideró  un  nivel  de  cimentación  actual  (-1,20/-1,40),  y  para  el
dimensionado de los dispositvos, tensión admisible 2 dan/cm², lo que deberá verifcarse con estudio de
suelos”.
Se entende que los datos aportados son para la cotzación, una vez que se adjudique y se realicen ensayos,
en caso de dar otros resultados, ¿cómo se computará?

Respuesta Nº36

Los datos aportados son para la cotzación, si da otros resultados el estudio de suelos que impliquen
obras no previstas, se cotzarán como imprevistos.

Consulta Nº37

Existencia de una escalera que baja hacia otro nivel. No hay especifcación de que se trata. Solicitamos
ampliación de información sobre que se realiza en esta zona.

Respuesta Nº37
Ver respuesta 39

Consulta Nº38

Debajo de las losetas que se considerarían como “sub-zona dentro de la “Zona de demolición selectva de
graderío”, ¿es transitable? ¿Cuál es el grado de reacondicionamiento que debe realzarse en este sector?

Respuesta Nº38

No es transitable,  sólo se va a realizar hidrolavado y eventual  colocación de gradas en buen estado
(sacadas del área con susttución total del graderío) en sectores faltantes. La demolición selectva se
realiza en algnn sector que la grada no pueda mantenerse por estar colapsada o en riesgo de colapso
inminente.



Consulta Nº39

Las escaleras existentes entre grillas 12 y 13, 19 y 19A, 26B y 27, y 33 y 34, ¿se deben reacondicionar de
alguna manera? ej. Arenado, recomposición y pintura, ¿o se dejan en el estado actual?

Respuesta Nº39

Las escaleras existentes se mantenen como restos arqueológicas, sin uso, sólo con un acondicionamiento
consistente en arenado y luego pintura (similar a el resto de las estructuras metálicas en la zona que no
se  refuncionaliza).  No se  reponen piezas  o  partes  faltantes,  solo  podrá  retrarse  algnn sector  de  la
escalera con riesgo de colapso, de lo contrario se mantenen como están, con el acondicionamiento antes
explicitado.

Consulta Nº40

Existen algunas construcciones secundarias bajo el graderío, así como unos baños antguos, que no fguran
en ningún plano. ¿Qué debe hacerse con estas construcciones?

Respuesta Nº40

Ver láminas de demoliciones, memoria y planos de estructura de Arq. Ramiro Chaer y planos e Informe
Técnico para la Consolidación y Rehabilitación de la Plaza de Toros del Real de San Carlos de la Consultora
BAC Engineering Consultancy Group .

Consulta Nº41

¿Las reparaciones de la estructura metálica deben diferenciarse o hermanarse con el estlo existente? Que
especifcaciones de tpo hierro hay que considerar, dado que la memoria detalla las intervenciones no así el
tpo de material.
Tampoco se indica el tpo de hierro de la estructura existente.

Respuesta Nº41

Ver  memoria  y  planos  de  estructura  de  Arq.  Ramiro  Chaer  y  planos  e  Informe  Técnico  para  la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .

Consulta Nº42

¿Los bulones a remplazar serán falsos?

Respuesta Nº42

No hay previsto utlizar ningnn elemento falso en esta rehabilitación.

Consulta Nº43



De acuerdo a lo indicado por un proveedor, la chapa que se plantea colocar no es viable ya que la misma no
se perfla en ancho variable. La chapa se perfla con un ancho útl constante de 460mm y el engrafe se
produce mediante el encastre de sus pestañas (crestas) con el clip de fjación a la estructura y la chapa
colindante por lo que no sería viable resolver una cubierta radial con este modelo de chapa. Solicitamos nos
indiquen como proceder con este tema.

Respuesta Nº43

Se  adjunta  archivo  con  detalle  constructvo  para  el  encuentro  radial  de  las  chapas  engrafadas,  en
formato pdf y dwf.

Consulta Nº44

Con respecto a los 3 últmos balances solicitados con informe de auditoría, dado a que la fecha de cierre de
ejercicio es 31.12 de cada año, el balance con auditoria va a estar recién en marzo 2019. Por tal razón
solicitamos confrmar si es correcto adjuntar los balances 2015-2016-2017.

Respuesta Nº44

Si

Consulta Nº45

Con respecto al punto 5.5 (a). El oferente deberá tener una facturación promedio anual igual o superior a
$U110.000.000 (pesos uruguayos ciento diez millones) por construcción de obras por el período de tres (3)
años de al menos una obra. Se consulta si los $110.000.000 son de una obra sola o puede estar compuesto
por varias.

Respuesta Nº45
Puede estar compuesta por varias obras

Consulta N.º 46

En la memoria (pág 20) se establece que las tareas necesarias para consolidar estructuralmente el edifcio
son las especifcadas en el informe de BAC, el cual concluye e indica de modo genérico. Como recaudo
específco contamos con la  memoria elaborada por el  Arq.  Ramiro Chaer. Solicitamos confrmar que es
correcto cotzar únicamente lo indicado en dicha memoria. Resulta imprescindible defnir este alcance para
lograr la competencia entre empresas en igualdad de condiciones.

Respuesta N.º 46.

Cotzar con la memoria y planos de estructura de Arq. Ramiro Chaer y planos e Informe Técnico para la
Consolidación  y  Rehabilitación  de  la  Plaza  de  Toros  del  Real  de  San  Carlos  de  la  Consultora BAC
Engineering Consultancy Group .

Consulta N.º 47

Qué porcentaje de leyes sociales se debe considerar para los imprevistos? 



Respuesta N.º 47

El criterio para cuantfcar las leyes sociales es el mismo para la obra principal como para los imprevistos.

Consulta N.º 48

La Sección VIII – Proyecto Ejecutvo, lista la documentación necesaria para la ejecución de todos los trabajos
objeto del presente llamado. La Sección VI – Condiciones Especiales del Contrato en el Artculo CGC 37 
indica: “…El proyecto entregado por el contratante se considera ajustado a nivel de proyecto ejecutvo 
pronto para construir en todo detalle…”. Se entende que esta documentación ha sido elaborada por 
profesionales con amplia experiencia y que han contado con toda la información necesaria y que por tanto 
describe con detalle todas y cada una de las tareas necesarias para la completa ejecución del objeto del 
llamado. Solicitamos confrmar si nuestra interpretación es correcta.

Respuesta N.º 48

Si.
_______________________________________________________________________________________

Consulta  N.º 49

La Sección VI – Condiciones Especiales del Contrato en su Artculo CGC 9.1 punto 5 indica la necesidad de 
contar con un Profesional Arqueólogo dentro del plantel básico, pero a diferencia del resto de los 
integrantes del plantel no indica cual debe ser su presencia en obra.
Se consulta: ¿Su disponibilidad se desprenderá del Plan de Adecuación Arqueológica o la Administración 
nos indicará cual debe ser su presencia en obra?

Respuesta N.º 49

El  Arqueólogo/a deberá  estar  disponible  en  obra segnn lo  que  se  desprenda del  Plan de  Actuación
Arqueológica.
______________________________________________________________________________________

Consulta N.º 50

En el documento Memoria Plaza de Toros Colonia_Rev.3 en el apartado Especifcación de Marcas 
Comerciales indica: “…Si por alguna razón en estos recaudos se especifcara un material o procedimiento 
con su marca comercial, en ese caso exclusivamente, el contratsta estará obligado a presupuestarla, 
suministrarla y colocarla y seguir los procedimientos que el fabricante aconseje para su puesta en obra y 
stockeo…”
Para el caso de materiales en que exista otra marca comercial con un producto equivalente, se consulta si 
podrá ser tenida en cuenta por la DdeO?

Respuesta N.º 50

Si  en los recaudos se especifcara un material  o procedimiento con su marca comercial,  en ese caso
exclusivamente, el contratsta estará obligado a presupuestarla, suministrarla y colocarla y seguir los
procedimientos que el fabricante aconseje para su puesta en obra y stockeo…s
Sólo se admitrá otro producto equivalente en caso de que el solicitado en pliego no exista en plaza.
______________________________________________________________________________________

Consulta N.º 51



La Sección V – Condiciones Generales del Contrato en su Artculo 20. Descubrimientos indica: “…Cualquier 
elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la 
zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratsta deberá notfcar al Director de Obras 
acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder…”, 
entendemos que en caso de que un evento de estas característcas ocurra, la Administración reconocerá las 
ampliaciones de plazo y los costos asociados a dicho evento.
Se consulta: ¿Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta N.º 51

Siempre que las instrucciones que imparta el Director de obra sobre la manera de proceder impliquen 
trabajos imprevistos, se reconocerán los mismos en los plazos y costos asociados a dicho evento.
_______________________________________________________________________________________

Consulta 52:
De acuerdo a lo indicado en la Lamina A114 y en el detalle D-IX Detalle Techos de la Lámina A411 se indica 
para la cubierta sobre el Deambulatorio Superior caída libre para las pluviales.
Se consulta: ¿es eso correcto?

Respuesta N.º 51.

Si.

Consulta 52:

En el detalle D-I Detalle Techos y el D-IX Detalle Techos de la Lámina A411 se indica que las correas serán las 
del sistema y se grafcan como de chapa galvanizadas sección “C”.
Por otro lado en el documento Memoria Plaza de Toros Colonia_Rev.3 en el apartado Sector H - Cubierta 
indica: “…El mismo se realizaría con chapas de metálicas engrafadas de largo contnuo tomadas a correas de
madera…”
Solicitamos nos indiquen cual es la solución que debemos cotzar. 

Respuesta N.º 52

Las correas son de chapa galvanizadas sección “Cs como se indica en lámina A411.
_______________________________________________________________________________________


