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1.  OBJETO – DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se trata de la ejecución de la obra: “Adecuación y mejoras de las instalaciones del 
Estadio Campeones Olímpicos - ECCOO” de la Ciudad de Florida, Departamento de 
Florida. 

Dicha obra consiste en: 

A. Palco en Tribuna N.O. o principal (s/ Av. M. Freire): 

 Demolición de las cabinas de transmisión existentes. 

 Ampliación de gradas de público. 

 Reciclaje del edificio bajo tribuna existente con destino a albergue, SUM y 
Gimnasio. 

 Construcción de edificio anexo con halles, circulaciones horizontales y verticales, 
servicios higiénicos y demás locales de apoyo. 

 Construcción de nuevas cabinas de transmisiones radiales y televisivas, y salas 
de prensa. 

 Techado del palco de la tribuna. 

 

B. Tribuna S.E. (s/ calle Zufriategui): 

 Demolición de los SSHH existentes 

 Construcción de SSHH nuevos, y depósitos de materiales de cancha en base a 
containers metálicos transformados. 

Las obras incluidas en la presente Licitación Pública son parte del “Plan Estratégico 
Florida 2030” que será financiado a través del correspondiente Fideicomiso de 
Obras. 

Los oferentes deberán considerar que todas las descripciones técnicas y detalles 
que están contenidos en el presente documento, serán tomados como base estricta 
de trabajo por la Dirección Técnica de Proyectos y Obras  (DPO de aquí en más) 
hasta el momento de la liberación al uso, el control del período de garantía post-
recepción y la etapa de mantenimiento de dicho período. Cualquier modificación a 
las mismas deberá ser hecha de común acuerdo con las condiciones establecidas 
en las presentes bases  para cada trabajo. 
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2.  GENERALIDADES 

2.1. Alcance del documento 

Esta Memoria Constructiva complementa la información vertida en los recaudos 
gráficos y demás documentos que componen el Proyecto “Adecuación y mejoras de 
las instalaciones del Estadio Campeones Olímpicos – ECCOO” de la Ciudad de 
Florida, Departamento de Florida. Para todo lo no especificado aquí, valen las 
prescripciones de la Memoria General de Obras Públicas MTOP y las reglas del 
“Buen Arte” de la construcción. 

Cualquier contradicción que pudiera surgir entre las distintas piezas que forman 
parte integrante del proyecto de obra, será resuelta por la DPO de manera tal que 
favorezca la mejor terminación de los trabajos. 

2.2. Jefe de Obras 

Como condición la empresa constructora que debe de tener un técnico (Arq. o Ing.) 
jefe de obras. 

2.3. Niveles 

Al respecto se  indica que los niveles que se puedan deducir de los planos, son  
aproximados, por lo cual los niveles definitivos para cada caso particular serán 
definidos por la DPO y el Contratista en el sitio una vez comenzados los trabajos. 

2.4. Construcciones provisorias  

General 

Están comprendidas todas aquellas obras que el Contratista, de su cuenta y de 
acuerdo a las especificaciones incluidas en esta Sección, debe ejecutar para el 
normal desarrollo de los trabajos. 

Barreras o vallas 

Al iniciarse el trabajo de construcción, el Contratista colocará en todo el perímetro 
del terreno un cerco provisorio con base en los recaudos gráficos del proyecto 
requiriendo previa aceptación de la DPO. El contratista delimitará el área necesaria 
para el desarrollo de  las tareas. 

Instalaciones provisorias 

Se instalarán dentro del predio espacios cubiertos destinados a las oficinas de DPOs 
y las instalaciones exigidas por el MTSS con destino a los operarios (comedor, 
vestuarios, baños, duchas, etc.). Sus condiciones se regirán de acuerdo a las 
especificaciones del MTSS. 

Se colocará un cartel de obra que cumplirá con todos los requisitos expresados en el 
Pliego de Condiciones. 
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2.5. Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 

Se pondrá especial atención a las normas de Seguridad e Higiene en la 
Construcción. Durante los trabajos, el Empresario estará obligado a velar por la 
seguridad de los obreros y demás personas, tanto en el interior como en el exterior y 
vecindad inmediata, dando estricto cumplimiento a lo que establecen las leyes 
referentes a Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y la Intendencia de Florida en la 
materia, así como los decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Dependiendo de las condiciones laborales y/o cantidad de personal involucrado en 
esta obra o en las que esté involucrado, el Empresario deberá poner a disposición 
de la Obra un Técnico Asesor en Seguridad e Higiene en la Construcción (que 
deberá ser Técnico Prevencionista) a su cuenta y cargo, asimismo deberá elaborar 
el Plan de Seguridad e Higiene correspondiente, con anuencia de la DPO. y de 
acuerdo a lo estipulado por la Normativa vigente.  

Los costos de las inscripciones de los trabajos en las Dependencias involucradas 
corresponderán al Empresario adjudicatario. 

2.6. Medios auxiliares  

Maquinaria 

El Contratista deberá disponer de maquinarias adecuadas para sus fines, camiones, 
excavadoras, grúas, guinches, hormigoneras, sierras, soldadoras, taladradoras, 
martillos neumáticos, etc., para facilitar los  trabajos que se realicen. Será 
responsable de los accidentes que  se produzcan y tomará las precauciones 
necesarias, de acuerdo con  la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo. 

2.7. Excavaciones, desmontes y rellenos 

El Contratista deberá prever los movimientos de suelo, desmontes y rellenos 
correctivos finales, de acuerdo a los metrajes indicados en el rubrado  (dado que los 
movimientos mayores serán de cuenta del contratante), a fin de cumplir con los 
niveles que resulten de los recaudos y consultará a la DPO en caso de duda. 

Se procederá a la limpieza del terreno, retirando todo elemento extraño presente en 
este y todos los especímenes vegetales presentes. Se retirará una primera  capa 
superficial  de suelo, de forma de retirar la capa de suelo con presencia de 
abundantes contenidos orgánicos y desperdicios. En donde corresponda, se 
realizarán las excavaciones a máquina de forma de alcanzar los niveles adecuados 
al proyecto del edificio. También se realizarán los rellenos necesarios, utilizando 
para esto material inerte, el cual será llevado a la zona de obra por parte de la 
empresa contratista. Los rellenos se compactaran siguiendo las indicaciones del 
Contratante. 
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2.8. Replanteo plani - altimétrico   

Las tareas referentes a este rubro iniciarán con un replanteo plani - altimétrico, el 
cual dejará fijados elementos en obra que funcionarán como elementos fijos de 
referencia durante todo el proceso de construcción y mismo lo realizará Ingeniero 
Agrimensor. 

El replanteo se hará de tal manera que asegure la invariabilidad de todos los 
elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. 
Los niveles indicados en los planos son tentativos, los definitivos los establecerá el 
contratista y los aprobará la DPO en el sitio una vez comenzadas las obras, sin lo 
cual el Contratista es responsable de los errores  cometidos. 

Se deberán utilizar métodos reconocidos e instrumentación con la precisión 
suficiente para el establecimiento de correctas mediciones y alineaciones. 

2.9. Equipamiento mínimo exigido al contratista 

La Empresa deberá poseer o (en propiedad directa o por arriendo documentado) el 
equipo suficiente para la ejecución de las tareas, tanto en personal calificado, 
herramientas, equipos y maquinaria. 

Las maquinarias a utilizar deberán estar en perfecto estado de conservación y 
mantenimiento, con aspecto decoroso y fundamentalmente de acuerdo con las 
normas sobre seguridad vigentes. No deberán mostrar pérdidas de combustible, 
fluidos hidráulicos o de cualquier otro tipo. En caso de verificarse disfunciones o 
fallas mecánicas reiteradas, la Supervisión tendrá derecho a solicitar la sustitución 
de equipamiento. 

La Empresa deberá asegurarse el suministro de energía (electricidad, combustible, 
etc.) e insumos (materia prima, agua, etc.) en toda circunstancia, para lo cual deberá 
disponer de los medios y expresarlos en la propuesta (inclusión de equipos de 
generación, obradores y tanques, etc.) 

Tanto la maquinaria como los vehículos de carga y acarreo deberán estar presentes 
en obra en cantidad suficiente para asegurar la inexistencia de tiempos muertos. 

El suministro de energía para los equipos y la eventual conexión provisoria para los 
mismos, serán de cuenta del Empresario. 

El Oferente deberá presentar una lista donde figuren los equipos mínimos a ser 
utilizados en obra, estableciendo su utilización, tipo, marca y características 
técnicas, también figurará en esta relación los instrumentos necesarios para 
relevamientos, replanteos y posicionamiento, así como cualquier otro equipamiento 
que el oferente considere importante incluir en esta obra. 
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2.10. Limpieza 

Limpieza de la obra 

El Contratista efectuará toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, 
como en las azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas 
y cajas de la instalación eléctrica, herrajes, vidrios, etc. 

Limpieza del terreno 

Al terminar las obras, y antes de su Recepción Provisional, el Contratista se 
compromete a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, 
materiales y útiles sobrantes y enteramente aseado. 

3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

3.1. Condiciones generales 

Los materiales destinados a la construcción quedan sujetos a las  condiciones y 
ensayos que se indican  en la presente Memoria  Constructiva y en general con la 
Memoria Constructiva del MTOP.  

En todos los casos que se indique en esta memoria, planos o demás recaudos, un 
modelo o marca de material, se deberá interpretar como tipo, y es a los solos efectos 
de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no implica compromiso de 
adoptar dichas marcas. La cualidad de "similar" quedará bajo  aprobación de la 
DPO.  

Muestras 

El Contratista deberá presentar sujeto a la aprobación de la DPO una muestra de 
cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión, ensayo y 
aceptación provisoria. No podrá depositar materiales, artículos o productos  al pie o 
dentro del recinto de la obra, sin cumplir con este  requisito. 

Aceptaciones 

La DPO examinará cada muestra de material, artículo  o producto  y procederá a su 
aceptación provisoria o a su  rechazo. Las muestras de los materiales aprobados 
quedarán  depositadas en la obra. 

Los materiales que suministre el Contratista deberán ajustarse a las muestras 
aprobadas. 

La aceptación definitiva de los materiales, artículos o  productos se hará durante el 
curso de la obra y con el material,  artículo o producto depositado al pie de la misma 
y no exime al  Contratista de las responsabilidades en que incurra, si antes de  la 
recepción definitiva del edificio se comprobase algún defecto proveniente del 
material empleado. 
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Calidad 

Todos los materiales destinados a la construcción y equipos del edificio serán de 
primera calidad dentro de su especie. 

Depósito y protección 

El Contratista deberá depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el 
material, artículo o producto acopiado en el  recinto de la obra. 

Ensayos 

La DPO, en caso debidamente justificado podrá requerir la  realización de un estudio 
de cualquier material, artículo o producto por parte de los institutos de ensayos de la 
Universidad de la República, UTU o Laboratorios Homologados o Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay (LATU). 

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la  cantidad de dicho 
material, artículo o producto que fuese  necesario a este efecto. 

Los gastos que originen el estudio o  ensayo de los materiales serán de cuenta del 
Contratista de la  obra. 

Envases 

En general los materiales, artículos o productos deben  depositarse en la obra en 
sus envases originales correspondiendo el rechazo de cualquier material, artículo o 
producto cuyo envase  no se encontrara en perfectas condiciones. 

Fiscalización de la elaboración 

Si se juzga conveniente, se fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos o 
productos que se realicen en talleres ubicados fuera del recinto de la obra. 

A este efecto, el Contratista comunicará a la DPO, la nómina de los talleres con la 
indicación de las  respectivas direcciones y numeraciones telefónicas, fecha de  
elaboración y los materiales, artículos o productos que en cada  uno de ellos se 
elaboran. 

Materiales rechazados 

No se admitirá el empleo en obra de  materiales usados o que puedan haber perdido 
sus propiedades  desde que se fabricaron. 

3.2. Condiciones particulares 

Agua 

El agua provendrá del servicio público de agua  corriente y su conexión provisoria o 
transporte a obra será de cargo del Empresario. 
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Arenas 

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, serán  silíceas, de granos 
duros y resistentes al desgaste, de tamaño  adecuado a su uso. Se usarán 
perfectamente lavadas, exentas de  materiales orgánicos, bolas de barro o polvo fino 
que recubra las  partículas del material, no pudiendo tener mayores contenidos de 
estos elementos que los que fija la norma UNIT-82. 

Serán dulces, sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista  responsable directo 
de los perjuicios que se constaten por haber empleado arenas conteniendo cloruros. 

Su composición granulométrica deberá ser variada, respondiendo a  la norma UNIT 
82. Los diámetros de las partículas oscilarán entre  un máximo de 5 MM y un mínimo 
de 0.15 MM. 

Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la  DPO, fijará los tipos y 
procedencia de las  arenas, las que requerirán la aprobación de la SO. 

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques serán 
tamizadas en obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberán ser blancas o de color 
claro. 

Cal 

La cal será grasa, bien cocida y no alterada por el aire o la  humedad, obtenida 
mediante la calcinación de carbonatos de cal que no contengan impurezas o 
materiales inertes extraños a su  composición normal.  

Salvo especificación contraria, se empleará en piedras, apagada por fusión, siete 
días por lo menos antes de su  empleo y antes de usarse será pasada por zarandas 
dobles con mallas de 1 MM como máximo. No deberá emplearse líquida, sino en  
pasta de consistencia normal al dosificarse para la composición  de morteros. 

Deberá tener las condiciones generales consignadas en la norma  UNIT 35-44. 

La cal para revoques –en caso de ser elaborada en pasta- será apagada con un mes 
de anticipación en depósitos de las dimensiones necesarias para el cumplimiento de  
esta disposición, debiendo tamizarse previamente a su empleo. 

Cemento portland 

Será gris, de fraguado normal, observándose la procedencia del  mismo. Deberá 
conservarse en lugar bien seco y protegido. 

No se permitirá el uso de ningún cemento que tenga principio de  fraguado, ni con 
más de cuatro meses desde la fecha de su fabricación, debiendo quedar depositado 
en locales cerrados y secos. 

Regirán para la realización del respectivo control de calidad las normas UNIT 20-45; 
41-45; 21-45; 22-45. 
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Cemento de Albañilería 

El Cemento de albañilería, reemplaza  la mezcla de cal y cemento utilizada en los 
morteros de cal común, y requiere condiciones de amasado y dosificaciones  
diferentes a los tradicionales morteros de cal, que serán  explicadas a continuación 
de éstos. 

Hidrófugos 

Se utilizarán exclusivamente hidrófugos químicos, inorgánicos, líquidos o en  pasta. 
En caso de utilizarse estos últimos se disolverá bien el hidrófugo a razón de 1 Kg de 
pasta por 10 lts. de agua. La solución así obtenida se  empleará para el empaste del 
mortero respectivo. 

Hierro redondo 

Se utilizará el acero estructural indicado en las planillas de  hormigón armado. Rigen 
las condiciones de las normas UNIT. Las  barras estarán perfectamente limpias de 
pinturas, restos de morteros, grasas y  herrumbres excesivos. 

Maderas 

Deben estar bien estacionadas y secas, de fibras continuas y rectas en las vigas de 
que se saquen y ser aserradas de modo de  conservar la rectitud de las fibras. 

No se admitirán maderas enfermas, con grietas, acebolladuras, lagrimales o 
desperfectos de cualquier clase que comprometan su duración, aspecto, solidez o 
resistencia. Será condición indispensable para su aceptación que no contengan  
nudos pasadizos. 

Piedra partida, grava y gravilla 

La piedra partida, grava y gravilla, se ajustará a las  prescripciones de la norma 
UNIT 102 y normas complementarias a  ella. Los agregados gruesos serán de 
naturaleza granítica sin  partes descompuestas o terrosas. Regirá en caso de ser 
necesarios ensayos el normal  en máquinas Los Ángeles (UNIT 17). 

La piedra para composición de hormigones se empleará fragmentada  en pequeños 
trozos regulares, ni finos ni alargados, presentando  aristas vivas y superficies 
rugosas y su tipo será tal que  ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres  
dimensiones, descartándose aquellas partidas que lleguen a obra en forma alargada 
(plaquetas) 

La piedra será limpia y se lavará si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o 
cualquier otra sustancia nociva. 

El tamaño de los fragmentos variará entre los siguientes límites:   

GRAVILLA:   5 A 10 MM 

GRAVA:   10 A 20 MM 
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PIEDRA PARTIDA:  20 A 40 MM 

Regirá para el control de calidad la norma UNIT 44-46. 

Cerámica 

Los ladrillos, a utilizar serán de  arcilla de la mejor calidad, bien cocidos, sonoros y 
de caras  regulares y planas, debiendo separarse al realizar el trabajo los que no 
presentaren buenas condiciones. No se admitirán si contienen en su masa partículas 
de cal. 

 

3.3. Morteros   

3.3.1. Ensayos 

Si de requirieran los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se 
realizarán en cuanto a método,  manera de llenar los moldes y demás condiciones 
en un todo de  acuerdo con las Normas U.N.I.T. del Instituto Uruguayo de Normas  
Técnicas. 

3.3.2. Morteros - Hidrófugos 

Para conseguir un verdadero mortero hidrófugo, independientemente de la sustancia 
que se le  adicione, es necesario  proceder a efectuar la granulometría  exacta de las 
arenas, de modo que los huecos que vayan dejando  los granos más gruesos sean 
ocupados íntegramente por los granos  inmediatamente más finos, completando con 
una dosificación exacta  de cemento. Siempre que en planos y detalles no se 
consigne lo contrario, se  empleará mortero hidrófugo en los casos siguientes: 

Pisos de S. H. y baños. 

1º capa revoques de fachada. 

Sector sobre mesada 

Revoque interior de baños 

El tipo de hidrófugo será a base de siliconas. 

3.3.3. Morteros a la cal 

Preparación  

a) La cal si fuera apagada en obra, antes de su empleo, será  pasada por zarandas 
dobles con mallas de 1mm. como máximo. No deberá emplearse en estado líquido, 
sino en pasta de consistencia normal, al dosificarse para la composición de los 
morteros. 
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Para los morteros destinados a asentar mampostería no podrá utilizarse antes de 7 
días de apagadas; la cal destinada a los revoques será apagada con 30 días de 
anticipación a su empleo. 

c) Los componentes de los morteros se medirán en volumen, mediante cajones de 
cubaje determinado, se extenderán en una cancha cubierta, cuyo piso se formará 
con materiales apropiados, para evitar el contacto de la mezcla con la tierra del 
suelo. 

d) El mortero se batirá a máquina o a mano, en forma conveniente, hasta que resulte 
homogéneo en su composición sin exceso de agua y tenga la consistencia 
apropiada.   

e) Los morteros con agregado de cemento portland, no podrán prepararse sino en 
las cantidades  indispensables para su empleo inmediato. 

Dosificaciones 

Las dosificaciones de los morteros para sus  distintos usos, están especificados en 
las Secciones respectivas de la presente Memoria y en planos y detalles. Los 
siguientes tipos de morteros se  consignan solamente a modo de reseña general: 

Tipos de morteros 

Clase A                                                                        Clase A'  

2 partes cal en pasta                                                1 parte cal en pasta                        

5 partes de arena gruesa                                         3 partes de arena gruesa 

 

Clase B                                                                        Clase B' 

2 partes cal en pasta                                                1 parte cal en pasta 

tamizada 2 vec                                                         1 parte cemento. portl. 

5 partes de arena fina                                              6 partes arena fina 

 

Clase C                                                                          Clase C' 

1/3 parte del cemto. portl.                                         1 parte cemto. portl. 

1 parte cal en pasta                                                  4 partes mortero A' 

4 partes de arena gruesa 

 

 

Clase D                                                                          Clase D' 

1 parte cemto. portl.                                                  1 parte cemto. portl. 

3 partes arena fina                                                    3 partes arena gruesa 
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Clase E                                                                          Clase E' 

1 parte cemto. portl.                                                1/2 parte cemento portl 

1 parte cal en pasta                                                 2 partes cal en pasta 

4 partes arena fina                                                   8 partes arena gruesa 

 

Clase F                                                                            Clase F' 

1 parte cemto. portl.                                                 1 parte cemto. portl. 

3 partes de mortero A'                                              8 partes mortero A' 

2 partes de arena gruesa 

 

Clase G                                                                              Clase G' 

1 parte cemto. portl.                                               1 parte cemto. portl. bco 

1 parte cal en pasta                                                3 partes carbonato calcio 

6 partes arena fina                                                  10 kg. p.m.c. de mica 

 

Destino de los morteros 

Albañilería de cerámicos:    Mortero:   

Cimientos       D 

Pilares de traba      D 

Elevación muros, tabiques de 15cm.   F' 

3 hiladas debajo imperm. de muros   D 

 

 

Revoques: 

Común interior 1ra. capa     A 

Baños, sector sobre mesada (con hidrófugo)  D 

 

Revoque fachada: 

1ra. capa (con hidrófugo)     D 

Azotado       D 

2da. capa       F 

 

 



MEMORIA TECNICA_ ETAPA 2 
ARQ. P. CALZAVARA 

Pág. 16 de 82 

 

3.3.4. Morteros con cemento de albañilería 

Preparación manual 

Para homogeneizar bien los materiales, es conveniente un buen mezclado en seco. 
Luego, para  que no se lave, el agua indicada se va agregando paulatinamente. 

Se recomienda mezclar perfectamente para lograr una mayor plasticidad del 
mortero. Nunca se debe  mezclar en forma parcial,  sino que debe hacerse en su 
totalidad. 

En los casos en que sea factible, se aconseja la preparación del  suelo para fijarlo, 
evitando así que la absorción disminuya la  plasticidad del mortero, y por 
consiguiente su trabajabilidad. 

La porción de materiales utilizados debe mantenerse en forma constante. En 
aquellos casos en que la medición de los áridos se realice con carretillas, será 
necesario medir anteriormente la misma para saber la cantidad de cemento de 
albañilería que  corresponde agregar. 

Preparación con maquinaria 

Pueden utilizarse  hormigoneras o batidoras. Se coloca parte del agua, dos partes 
de  la arena a utilizar, luego el cemento de albañilería y finalmente  se continúa con 
el resto de la arena y el agua. 

Se recomienda no agregar al comienzo del mezclado la totalidad  del agua 
establecida, pues en la práctica puede resultar variable  la cantidad exacta debido a 
los distintos grados de humedad de la  arena. 

El mezclado no debe exceder de 3 a 4 minutos aproximadamente,  para no afectar la 
plasticidad del mortero. 

Precauciones 

El mortero debe utilizarse dentro de las dos horas de su  preparación (variando 
según el tiempo reinante), salvo aquellos casos de morteros pre-elaborados, donde 
los tiempos de utilización –suelen ser menores- están indicados por el fabricante. La 
proporción de los materiales utilizados debe mantenerse en  forma constante, 
admitiéndose la hidratación de la mezcla sólo dentro de los límites de utilización. 

Dosificaciones 

Valen las mismas indicaciones que para los morteros a la cal. 

Tipo de morteros 

Tipo A 

1 parte de cemento de albañilería 

4 partes de arena 
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Tipo B 

1 parte de cemento de albañilería 

5 partes de arena 

Tipo C 

1 parte de cemento de albañilería 

7 partes de arena 

Destino de los morteros 

Albañilería de ladrillos:                     Mortero:   

Cimientos      B 

Pilares  de traba    B 

Elevación muros y tabiques de 15cm.  C 

3 hiladas debajo imperm. de muros  B 

Revoques: 

Común interior 1ra. capa    B 

Común exterior 1ra. capa    B 

Pigmentos 

El empleo de  mortero con sustancias colorantes, deben usarse exclusivamente 
pigmentos de composición puramente mineral, que no se alteren por la acción de la 
cal o el cemento. La cantidad de pigmentos no  excederá del 10% del volumen del 
aglomerante. 
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4. ALBAÑILERÍA  

4.1. Muros y tabiques de mampostería   

Tipos 

Los muros serán de mampuestos cerámicos, donde se indica. Se deberá tener 
especial cuidado con su alineación, verticalidad y coplanaridad de las superficies, así 
como en las características físicas del producto. 

Elevación de muros 

Todos los muros serán de los materiales y espesores que indiquen los  planos de 
plantas y detalles. Toda la construcción se hará a nivel, quedando prohibido hacer 
muros escalonados. 

Los muros se levantarán rigurosamente a plomo, con una perfecta  trabazón, y 
manteniendo bien limpias las juntas.  

Los mampuestos se mojarán perfectamente en las pilas, sumergiéndose 
completamente en el  agua limpia después, de modo que al colocarse en obra estén  
empapados y no simplemente mojados. Las juntas verticales se  llenarán con el 
arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si aún faltara mortero se 
completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mampostería 
maciza. 

Las juntas no podrán ser mayores de 0.01 m. Los agujeros y  huecos de machinales, 
que nunca estarán a una distancia mayor de  0.50 m de las jambas, se rellenarán 
con ladrillo nuevo cortado a  la dimensión requerida. 

En encuentro de muros con elementos de hormigón armado, los muros  y tabiques 
se trabarán con 2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cms. 

Colocación de marcos 

Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados y  nivelados. Cuando van 
sobre mampostería irán engrampados al muro por 6 hierros como mínimo, tomados  
con mortero E. Los marcos deberán ser recubiertos en sus  montantes con cajas de 
tablillas atadas y aseguradas a la mampostería, pero no clavadas a los mismos 
marcos. Si se optara por marcos de chapa deberán ser  rellenados completamente 
todos los huecos entre éste y la  mampostería, con mortero tipo G. 

Capa aisladora 

Al comienzo de todas las paredes y tabiques de planta baja, hasta  3 hiladas por 
encima del suelo, se tomarán los mampuestos con mortero de arena y cemento 
(Clase D) adicionado con hidrófugo. Dicho tratamiento oficiará de 
impermeabilización respecto de la humedad del terreno, y en conjunto con la misma 
capa en la viga de fundación, impedirá el ascenso capilar del agua. 

Canalizaciones   

Con posterioridad al levantamiento de los muros de mampostería se realizarán las 
canaletas correspondientes a todas las canalizaciones de las  instalaciones en la 
forma tradicional, recomendándose el uso de canaleteadoras eléctricas manuales, 
para minimizar los daños al mampuesto y adyacencias. 
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4.2. Tabiques livianos en obra seca 

Se realizaran, donde se indica, tabiques livianos con estructura de montantes y 
soleras de acero galvanizado con aplacado de placas de yeso, cementicias o su 
combinación.Para su ejecución se aplicaran las recomendaciones de la firma Durlok 
que figuran en los esquemas adjuntos: 
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4.3. Contrapisos 

De existir en planta baja serán ejecutados en hormigón de balasto, sobre capa de 
material inerte aportado y debidamente compactado. El mismo será armado con 
malla de alambre electrosoldada. Dicha malla tendrá las características que indique 
el Contratista en función de las recomendaciones del subcontrato correspondiente. 

De existir en entrepisos, estos se ejecutarán con carpeta de mortero hasta lograr los 
niveles necesarios para la ejecución de los pavimentos 

 

5. TERMINACIONES 

5.1. Revoques   

Generalidades 

Las uniones de las paredes entre sí y las de éstas con el cielorraso se harán según 
diedros perfectos, no tolerándose bajo ningún  concepto las uniones curvas. 

Revoques Interiores 

Los revoques interiores en general se harán a dos capas, mojando previamente los 
paramentos.  

Los revoques en caras de elementos de cemento armado llevarán  primeramente 
una ligera azotada de arena y  portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie 
rugosa de  adherencia. En caso de que sea necesario darle más 0.01 m. de espesor, 
se colocará  entre las dos capas anteriores una de mortero tipo "A" del  espesor 
indicado. (Se podrá sustituir por morteros con cemento de albañilería según 
memoria 2.3.4). 

Los revestimientos cerámicos de pared se anclarán sobre una cara de revoque 
grueso fratasado y peinado. 

Revoques exteriores 

Las superficies a tratar deben estar secas, limpias, libres de grasitud y niveladas. 

Previamente se dará al paramento una capa de mortero de arena y portland al 3X1 
con hidrófugo entre los dos ladrillos que componen el muro exterior como ya se ha 
indicado. Se terminaran, según detalles de fachadas. 

Este tratamiento se podrá sustituir en su totalidad mediante el enrasado de juntas 
del muro y la aplicación posterior de cemento aislante hidrófugo a pinceleta en dos 
manos (Super Seal o producto similar) 
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5.2. Revestimientos de pared 

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales, forma, 
dibujo y calidad que en cada caso se estipule en los recaudos y a las indicaciones 
en cuanto a detalles, que disponga el Arquitecto Director. El Contratista presentará 
muestras de los materiales a emplear y se le podrán exigir ensayos parciales de su 
colocación, previos a la colocación total. 

5.3. Pavimentos interiores  

Todos los pavimentos en general presentarán superficies regulares dispuestas 
según pendientes y alineaciones de acuerdo a los  niveles dados en los planos y a 
las indicaciones particulares,  que en su caso formule la DPO. Asimismo, en su  
forma, dibujo y calidad, responderán a lo estipulado en los planos respectivos.  

Los zócalos se señalan en recaudos, siendo del mismo material que los pisos de 7 
cm. de altura, salvo donde hay revestimiento de cerámica (baños y cocina). En este 
último se ejecutará un rehundido de esa altura y profundidad igual al espesor del 
revestimiento menos el revoque de terminación del rustico entre ambos. 

5.3.1. Pisos de baldosa / porcelanato  

Se disponen un solo tipo de piso para todos los edificios, mediante la colocación de 
baldosas de Porcelanato natural, debiendo el contratista suministrar las muestras 
correspondientes para la aprobación de la DPO. 

Dado el intenso uso de estas áreas, se pondrá especial énfasis al asentamiento y 
solidez del contrapiso y además a la inexistencia de burbujas bajo las baldosas, 
fundamentalmente la falta de llenado con mortero de asiento en las esquinas. 

En escaleras se colocara la misma baldosa con nariz de perfil metálico a ras.  

Presentaran las siguientes condiciones: 

 

Condición Norma Condición 

Tolerancia dimensional ISO 13006 ± 0,5% 

Espesor 
ISO 13006 

ISO 10545-2 
9 mm ± 5% 

Lados Ortogonalidad ISO 13006 Rectos ± 0,5% 

Planaridad 
ISO 13006 

ISO 10545-2 
Rectos ± 0,5% 

Absorción de agua 
ISO 13006 

ISO 10545-3 
Absorción ≤ 0,5% 

Módulo de Resistencia a la flexión 
ISO 13006 

ISO 10545-4 
Resistencia35 N/mm

2
 

Carga a la ruptura ISO 13006 Resistencia1300 N/mm
2
 

Resistencia a la abrasión profunda 

máxima 

ISO 13006 

ISO 10545-6 
≤175 mm

2
 

Resistencia al congelamiento ISO 10545-6 Resiste 
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Resistencia al choque térmico ISO 10545-9 Resiste 

Resistencia química ISO 10545-13 Mínima B 

Resistencia a manchas ISO 10545-14 3 

Expansión térmica lineal 
ISO 13006 

ISO 10545-8 
En acuerdo con DO y DO 

Dureza superficial Escala MOHS Mejor que 6 

Dureza del bizcocho Escala Mohs Mejor que 6 

 

Los colores texturas y terminaciones de la presente provisión responderán a los 
siguientes criterios: 

Serán a elección del comitente, dentro de las características de lo establecido 
pudiéndose elegir entre las texturas, colores y terminaciones sin que impliquen 
cambios de costo. 

La presente colocación incluye los siguientes elementos: 

a.- Color:   

b.- masa: Color Homogéneo o no homogéneo, salpicado, etc... 

c.- Acabado superficial: lisas pulidas, lisas sin pulir o labrada.  

d.- Textura: Antiderrapante 

Son marcas reconocidas para los presentes trabajos: 

1.- Material de ELIANE: ELIANE PREMIUM / Representada por Barraca Acher. 

2.- Gres Porcelanato Portobello / Representado por BOSCH  

3.- Cualquier otra que cuente con la aprobación de la DO. 

Mortero asiento 

La toma de Baldosas en pavimentos interiores se hará  con cementos especiales 
para la adhesión de cerámicas de baja absorción, según lo especificado por el 
proveedor de los cerámicos y el fabricante del cemento. 

Material de juntas entre baldosas 

La junta entre baldosas se hará según tres opciones: 

1.- con  una mezcla de dos partes -en volumen- de carbonato de calcio y una parte 
de Pórtland blanco, con el agregado de tierra u óxido que sean necesarios para 
obtener las coloraciones necesarias, no admitiéndose anilinas. 

2.- Material especial para juntas aceptado por el fabricante.  



MEMORIA TECNICA_ ETAPA 2 
ARQ. P. CALZAVARA 

Pág. 25 de 82 

 

3.- Junta antiácida, para los casos en que se necesite una protección especial contra 
el ataque de elementos agresivos que están o se utilizan  en el ambiente, y siempre 
de acuerdo a lo especificado en la presente memoria. 

Se dará preferencia a las juntas solubles en agua, ya que permitirá su mejor 
colocación sin alterar la superficie de terminación del porcelanato. 

Material de juntas de dilatación y/o contracción 

El material de referencia se propone como producto definido para resolver las juntas 
de dilatación de los elementos constructivos, y tiene como cometido el absorber la 
dilatación en el pavimento cerámico, debida a efectos térmicos, a humedad química, 
o a movimientos estructurales. 

Será por lo tanto del tipo de junta flexible, realizada con un mortero a base de 
poliuretano, que tenga la elasticidad exigida para esta aplicación, pero a su vez 
tendrá  la rigidez suficiente para evitar el deterioro mecánico.  

Como características técnicas particulares tendrá las siguientes: 

1.- Resistencias química a los siguientes agentes por un período comprobado de 
más de un mes a agentes tales como Hipoclorito de Sodio, otro detergentes de uso 
normal en plazo, u otros que sean determinados como específicos. 

2.- Peso específico superior a 1.4 grs/cm3.  

3.- Adherencia con la cerámica superior a 25 MPa (250 Kg/cm2) 

4.- Resistencia a la rotura por tracción 35 MPa (350 Kg/cm2) 

5.- Módulo de elasticidad superior a 15 KPa (150 Kg/cm2) 

6.- Capacidad de elongación previa a la rotura 40%. 

7.- Deformación máxima permitida dentro de la Junta ±10%. 

Son productos aceptados para este proyecto: 

1.- Productos de PARTEK HÖGÄNAS: Masilla Poliuretánica FB 50 

2.- Productos de BUCHTAL: Junta Poliéster 8500 S  

3.- Productos de SIKA URUGUAY: SIKAFLEX ®– 11 FC PLUS  

4.- Cualquier masilla que sea especialmente recomendada o aceptada por el 
proveedor del piso y que haga extensible las garantías de funcionamiento del 
conjunto al ser aplicadas en su colocación.   

Ejecución 

En general se verificarán las condiciones de colocación en el momento previo a las 
determinaciones de obra que impliquen los procesos de comienzo de colocación. 
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Este trabajo implica como condición básica el replanteo de los siguientes elementos: 

1.- Sistema de colocación a utilizarse. 

2.- Líneas horizontales y verticales de colocación. 

3.- Definición de  cantos y esquinas. 

4.- Terminaciones contra aberturas. 

5.- Tamaños, color y terminaciones de juntas. 

Control de alineaciones y escuadras 

En general la DPO deberá controlar y determinar en función de este control como 
mínimo, las siguientes condiciones: 

1.- Alineación, 

2.- Escuadras 

3.- Líneas de inicio,  

Criterios de determinación de juntas 

A los efectos de ajustar los tamaños de las juntas se preverá en general la 
aplicación de los siguientes conceptos: 

1.- Utilizar como mínimo las recomendaciones del fabricante en su folletería 
impresa. 

2.- Calcular las dilataciones superficiales en función de criterios determinados por 
los usos determinados en las áreas específicas en los cuales se debe considerar la 
incidencia de energía calórica radiante (Sol, sistemas de calefacción, consecuencias 
propias de la actividad en el sector, etc...), energía calórica por conducción (áreas 
aledañas, canalización de fluidos a temperaturas altas, etc...) entre otras. 

3.- Movimientos previsibles en los sustratos de apoyo de los revestimientos. 

4.- Rigidez, elasticidad y flexibilidad del material de juntas a ser utilizado. 

Solo una vez determinados estos criterios, se realizarán las juntas de acuerdo a lo 
resuelto técnicamente. 

Corte de baldosas  

En general se deberán utilizar herramientas especiales como sierras con discos 
diamantados o máquinas de cortes especialmente diseñadas, y en condiciones de 
seguridad tales que garanticen la salud ocupacional de los operarios. 

En todos los casos las piezas serán aseguradas horizontalmente de manera de 
asegurar su correcto corte. 
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Cuando se utilicen máquinas para el corte, se deberán asegurar los espesores de 
corte para que el mismo se realice de una sola vez. 

Cuando se realicen ingletes estos deberán hacerse con herramientas especiales, y 
con los cuidados del caso. Una vez cortadas deberán pulirse los bordes 
recomendándose un material esmeril. 

Control de las bases de fijación 

En general la DPO deberá controlar que la base tenga un mínimo de 14 días de 
edad o las condiciones que le sean equivalentes. 

Se controlará que la base de fijación esté será limpia en su superficie, despojándolo 
de material suelto, restos de lechadas de cemento y en general de cualquier tipo 
material que establezca alguna discontinuidad en su masa (como por ejemplo restos 
de fajas de material utilizado para su elaboración, etc...) y particularmente en el 
momento de la colocación este adecuadamente cepillada. 

En el caso de que se verifiquen suciedades inadecuadas deberán lavarse con agua 
un día antes de la colocación. 

Se controlarán los aplomados y nivelaciones superficiales. 

Se controlarán las fisuraciones de la base de manera de prevenir que las piezas 
cerámicas puedan fisurar. 

Accesoriamente se colocarán obligatoriamente hilos en todos los planos en vertical y 
horizontal, asegurando de esta manera la planitud superficial adecuada.  

La planitud en relación a las placas adyacentes, se logrará colocando una regla 
metálica de 60 cm. sobre varias placas y golpeando con firmeza y la mayor precisión 
posible. 

Luego de colocada la baldosa en su posición, el colocador debe golpearla para 
facilitar su fijación. Es recomendable que cada 20 baldosas sea retirada y 
recolocada una para verificar que el sistema está siendo correctamente aplicado. 

Bajo ninguna circunstancia se colocarán paños grandes sin analizar las canchadas 
de preparación del mortero, para evitar el inicio del fraguado antes de comenzar a 
colocar las baldosas. 

Precauciones inmediatas 

1.- Una vez colocada la baldosa se debe limpiar la superficie con un paño húmedo a 
los efectos de garantizar su situación de limpieza. 

2.- Una vez asentadas cuando menos dos hileras, y con el material aún fresco, las 
juntas en ambos sentidos, deben limpiarse del material que hubiera rebasado por 
efecto del golpeado, utilizando para ello un cepillo de alambre. 
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Una vez colocadas las placas se dejará transcurrir como mínimo 96 horas, y nunca 
antes de que el conjunto baldosa-mortero de toma estén secos (con una humedad 
relativa inferior al 75%)  para comenzar el proceso del relleno de las juntas. 

Colocación de juntas entre baldosas 

El proceso de colocación comienza con la limpieza exhaustiva de las áreas a 
rellenar, utilizando cepillo de alambre. 

Se usará el material indicado para las juntas, y la colocación se hará a lampazo o 
paño a mano, por sectores reducidos y siempre entre paños contenidos entre juntas 
de dilatación, asegurando su limpieza final. 

Colocación de juntas de dilatación y/o contracción 

Si el proyecto no tiene un despiece de las juntas, se tomarán en cuenta que las 
mismas no excederán los 3 metros x 3 metros, y el DO definirá su ubicación. 

Se deberá tomar la precaución que los paramentos tengan también las juntas 
marcadas hasta la losa, de forma que las eventuales contracciones o dilataciones de 
la losa no se trasladen al contrapiso. Hay que verificar bien que la junta no contiene 
restos de mortero de toma, y que el fondo de la junta llega hasta la separación entre 
el mortero de toma y la base de hormigón (contrapiso no continuo) 

Las dimensiones de estas juntas estarán en función de los movimientos previstos, y 
en general no superarán nunca un ancho de 20 mm, debiendo ser más anchas que 
profundas.  

Antes de comenzar a confeccionar las juntas, el fondo de las mismas debe ser 
rellenado con un Back Up, como fondo de junta y limitador de profundidad del tipo 
ROUNDEX o equivalente.  

La junta se colocará por medio de una pistola especial, y eventualmente para evitar 
que el porcelanato se ensucie, se podrá colocar una banda de cinta engomada en 
los bordes de la junta. 

El exceso de junta se retirará de la superficie con la ayuda de una espátula y 
eventualmente con el solvente recomendado por el fabricante. 

La banda engomada se retira manualmente y en caso de quedar excedentes se 
retiran con acetona. 

Condiciones de aceptación o rechazo 

Es pertinente recordar que la calidad de colocación deberá ser evaluada según un 
criterio fijo y para esto se aplicará cuando mínimo lo expresado en este punto. 

Se entiende que el revestimiento será recibido siempre que se encuentre limpio, sin 
manchas de morteros de ninguna especie, ni de pinturas u otro tipo de material 
como graso, colorante, etc. 
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No se aceptarán revestimientos que muestren marcas de eflorescencias en el 
momento de la entrega y será responsabilidad de la misma el reparar todas aquellas 
que aparezcan dentro del período del año a partir de la recepción provisoria de las 
obras en cuestión. 

Las planitud y alineación de las baldosas, será realizada de manera tal que no 
presente sobresaltos de más 1 mm en 3 mm, y siempre que estos no superen el 3% 
de la totalidad del revestimiento. 

Se entiende que la limpieza incluye el perfecto perfilado y recorte con los materiales 
cerámicos que complementa, por esto será condición de recibo que el rejuntado 
haya sido evidentemente hecho con esmero y dedicación. No se aceptarán 
revestimientos que muestren desbordamientos de las juntas por sobre los límites de 
las baldosas. La empresa deberá limpiar con productos especiales (ácidos, etc...) o 
con medios mecánicos tales como espátulas de metal, esponja de acero o 
materiales abrasivos especiales, de tal manera que la limpieza última realizada por 
el propietario pueda ser realizado por empresas habituales de limpieza. 

Protecciones 

Es obligación de la empresa contratista el proteger en todo momento las 
terminaciones obtenidas en los procesos de colocación, del deterioro ocasionado por 
suciedades, procesos de construcción accesorios o principales, procesos de 
instalación de máquinas o equipos, mudanzas antes de la recepción provisoria de 
Obras, y de todo otro elemento que pueda perjudicar tanto las condiciones estéticas 
como las operativas del sistema, hasta el momento de la Recepción Provisoria de 
las Obras. 

Limpieza de entrega 

Es obligación de la empresa contratista el entregar los revestimientos 
adecuadamente limpios. Esta limpieza será realizada a conciencia e incluirá la 
finalización luego de la entrega de todos los subcontratos involucrados en la obra, 
entendiendo que dichos trabajos han deben haber sido considerados como concepto 
de ayuda a subcontratos. 

Mantenimiento 

1.- Para el mantenimiento diario se debe utilizar agua y detergentes neutros. 

2.- Se debe evitar el uso de productos de limpieza en base a cloro (Hipoclorito de 
sodio), ya que son agresivos para los materiales Cementícios, y con el tiempo 
pueden deteriorar materiales (juntas, adhesivos), y colores. 

3.- Salvo en casos muy controlados, no se recomienda utilizar para la limpieza, 
ácidos (Muriático, Clorhídrico, etc...), ya que pueden atacar tanto al Porcelanato 
como al rejunte. 

4.- Como recomendación se muestra a manera de ejemplo la siguiente tabla de 
sistemas de limpieza: 
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Tipo de mancha Forma de Limpieza 

Aceites Alcohol etílico 

Depósitos de 
Óxidos 

Ácido fosfórico o 
acetona 

Grasas 
Tricloretileno, 

bicarbonato y agua, 
gasolina y queroseno 

Alquitranes y 
Asfaltos 

Disolvente o acetona 

Pintura 
Disolvente (aguarrás 
mineral, Thiner, etc...) 

  

Cerveza y vino Detergentes alcalinos 

5.4. Pavimentos exteriores 

Preparación  

Todos los rellenos deberán tener la aprobación de la DO antes de su vertido en el 
terreno. 

Si a juicio de la DPO no fuera apto, deberá ser sustituido e incrementado con la 
arena que se juzgue necesaria. 

Se aceptará realizar los rellenos con material extraído de obra o aportado del 
exterior, siempre y cuando este sea debidamente estudiado en laboratorio. 

Cuando se trate de rellenos aportados de fuera de la obra, estos deberán tener la 
aprobación de la DPO en función de análisis de laboratorio pertinentes a los fines 
perseguidos para tales productos. 

De cualquier manera se deberá considerar que las capas finales de relleno bajo 
elementos tales como caminería, contrapisos en general y cualquier otro que 
particularmente se indique de forma específica, serán, salvo indicación expresa, de 
un espesor mínimo de 30 cms, y  siempre serán realizados con material de aporte 
del tipo granular tales como rellenos del tipo tosca disgregada, arena sucia o 
equivalente, debidamente compactados. 

MATERIAL PARA RELLENOS CONSTITUIDOS POR ROCAS DISGREGADAS 

Cuando se especifique rellenos se aceptarán relleno realizado con tosca, siempre 
que esta cumpla con las siguientes condiciones: 

1.- Serán libre de arcillas en las proporciones indicadas por la MG MTOP. 

2.- Libre de restos de desechos químicos  

3.- Libre de restos de desechos orgánicos u de otra especie  
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En los rellenos de núcleo de terraplén, el material no contendrá mas de 24% en peso 
de piedras cuyo tamaño exceda los 15 cms. 

En general todo material para terraplenes y rellenos, tendrá que ser limpio de 
basuras, desperdicios o materias orgánicas a solo criterio de la DO. 

Ejecución 

Se entiende que el contratista en función a la exigencia del uso de las Caminerías 
relevará las condiciones de los sustratos, y someterá a consideración de la DO los 
siguientes elementos: 

1.- Condiciones de los mismos, de manera que se ajusten a lo especificado en los 
acuerdos contractuales, 

2.- Aspectos de coordinación con verificación de los pases para canalizaciones u 
otros elementos, 

3.- Condiciones de replanteo  de tapas de cámaras, cordones, etc. 

Se realizará un replanteo de la nivelación en todos sus puntos significativos y se 
registrará por escrito en la documentación de obra la aprobación de la DPO para dar 
comienzo a los trabajos.  

Se tendrá especial cuidado en las pendientes a ser consideradas y los niveles 
necesarios para escurrir las aguas superficiales, hacia los puntos que prevé el 
proyecto. 

Seguridad y Protecciones  

Es obligación de la empresa Contratista el proveer, colocar y mantener todas las 
indicaciones que protejan al personal interno, o externo a la obra de cualquier riesgo 
inherente a la misma e incluirá: 

La provisión de barreras o señalizaciones para minimizar el riesgo de entrada de 
personas no autorizadas. 

Puntos de Referencia 

1.- Deberá mantener en todo momento debidamente protegidas, las marcas, 
protecciones o barreras provistas por terceros. 

2.- Deberá reemplazar a su costo todos los puntos, marcas, barreras o referencias 
que se destruyan por mala operación en la obra, ocasionada por errores propios o 
de terceros a su cargo.   

Desmontes 

Se ejecutarán los desmontes necesarios a fin de cumplir con los niveles 
proyectados, según plano, y con el ajuste de los mismos que deberá realizar el 
proponente a la DPO. 
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No se admitirán adicionales por conceptos de diferencias con los planos de 
desmonte presentados. Si del resultado de estos trabajos sobrara material que no 
tuviera empleo en la obra, deberá retirarse del predio, y si por el contrario hiciera 
falta, deberá proveerlo el Contratista, todo ello sin que le genere a éste ningún 
derecho de cobro por concepto de trabajos adicionales. 

Terraplenes y Rellenos 

Se ejecutarán los terraplenes y rellenos necesarios a fin de cumplir con los niveles 
proyectados, según planos del proyecto y con el ajuste de los mismos que deberá 
realizar el proponente. 

En todo momento se proveerán los medios y se harán las previsiones para evitar los 
estancamientos de agua. 

Se establecerán todas las medidas necesarias para prevenir la erosión y el deterioro 
de las superficies. 

En todos los casos los materiales de relleno deberán tener el informe de los 
laboratorios especializados en el tema de los cuales se solicitarán los siguientes 
elementos: 

1.- Grado máximo de compactación admisible, 

2.- Descripción del producto a ser utilizado, 

3.- Límite de carga capaz de ser soportada. 

Compactación 

Se realizará un compactado general en todas las superficies indicadas a ser 
realizadas con caminería. 

Como manera de aproximación a las condiciones adecuadas de compactación, se 
admitirá el uso de camiones cargados a pleno,  para identificar los posibles puntos 
de falla, asumiendo el criterio de analizar la profundidad de la huella que deje al 
circular. 

A estos efectos el número mínimo de pasadas con los camiones para hacer la 
verificación en obra, será de 3 en los cuales la DO, deberá verificar que no existan 
huellas con profundidad, que a su entender estén fuera de lo que indican las 
condiciones de terreno (Dato que se obtiene de las resistencias de proyecto). 

Cuando se detecten fallas se reharán los rellenos correspondientes en las capas que 
se entienda que sean necesarias. Independientemente de esta prueba, se harán los 
testeos y controles que la DPO indique. 

 Condiciones de rechazo 

Serán condiciones de rechazo por parte de la DPO las siguientes: 

1.- Falta de resistencia de los sustratos 
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2.- Inadecuadas nivelaciones de las superficies 

3.- Inadecuadas pendientes de las superficies. 

4.- Cualquier otro criterio que establezca la DPO en función de las normas y 
experiencias recogidas en obras de este tipo. 

Medidas al respecto: 

1.- Todas las medidas al respecto de las condiciones de rechazo serán presentadas 
a la consideración de la DPO quien podrá entender hasta la conveniencia de la 
medida de reejecutar los trabajos en cuestión en su totalidad. 

2.- Cualquier medida tomada como solución recomendada deberá ser considerada 
como orden de servicio que no generará costo adicional. 

3.- La DPO no podrá admitir el pago de avances sobre trabajos que no estén en 
condiciones de ser recibidos. 

5.4.1. Balasto compactado 

Sobre la subrasante correctamente ejecutada y donde se indique en los recaudos 
gráficos se ejecutará un pavimento de material granular de piedra granítica 20 cms 
de espesor, compactado en capas no mayores a 10cms. 

5.4.2. Hormigón lavado "in situ" 

Sobre la placa o pieza de hormigón se recubrirá con canto rodado que tendrá el 
espesor adecuado al tamaño de los granos del material que se emplee, en ningún 
caso el espesor será menor de 20 mm.  

Al determinar las proporciones de la mezcla de la capa superficial se tendrá cuidado 
de no añadir al pétreo más cantidad de aglomerante, cal y cemento que la necesaria 
para que las piedras queden bien trabadas unas con otras y que los espacios 
huecos resulten bien rellenos; la cantidad de aglomerante dependerá de la 
granulometría de los elementos. 

Una vez aplicada la capa final se cilindrará suavemente con un rodillo de un 
kilogramo de peso por centímetro de contacto. 

Cuando la capa superficial tenga el endurecimiento conveniente se lavará 
cuidadosamente, picándola con una brocha, después de descubiertos los cantos 
rodados se comprimirá la superficie con la llana. 

Si por las condiciones atmosféricas adversas se demorara el endurecimiento, 
inmediatamente de aplicado el material, antes del lavado, se espolvoreará la 
superficie con polvo de cal, seco de este modo se acelera el endurecimiento y la cal 
absorba la humedad sobrante del mortero. 
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Dos o tres días después de acabada la superficie del piso, se lavará con ácido 
clorhídrico diluido en proporción de 1 x 1, lavándolo luego con abundante agua, 
hasta eliminar todo resto de ácido. La capa final llevará juntas de dilatación 
distanciadas como máximo 2 m en cada dirección; en espacios al aire libre las juntas 
se harán colocando una varilla de madera de 6 mm de espesor, en forma de cuña y 
se llenará con mastic asfáltico o asfalto caliente. 

5.5. Cielorrasos 

Se prevé la colocación de cielorrasos de placas de yeso.  

Para este tipo de cielorrasos valen las especificaciones técnicas de Durlock. 

5.6. Juntas de control de expansión 

Generales 

El presente rubro refiere a la provisión e instalación de los sistemas de confección y 
terminación estética de las juntas constructivas del edificio en cuestión que se 
agrupan en los siguientes tipos básicos: 

1.- Juntas de terminación de juntas de trabajo en: 

a.- pisos, 

b.- paredes 

c.- cielorrasos. 

2.- Juntas de terminación de juntas de dilatación en: 

a.- pisos, 

b.- paredes 

c.- cielorrasos. 

A los efectos de su consideración y cotización, se contemplaran también las distintas 
situaciones: 

1.- Juntas verticales con sello hidráulico 

2.- Juntas verticales sin sello hidráulico 

3.- Juntas Horizontales con sello hidráulico 

4.- Juntas Horizontales sin sello hidráulico. 
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Generalidades de los productos utilizados como sello hidráulico  

Los mismos están desarrollados para soportar las siguientes condiciones de 
exigencia de proyecto: 

1.- Para juntas verticales, soportar la presión del agua contenida en el aire soplado 
sobre la junta a una velocidad no superior a lo especificado en las normas 
correspondientes, y nunca menos a los 100 Km/h 

2.- Para juntas horizontales deberá soportar la presión de una columna de agua 
superior a 10 cms de columna de agua. 

3.- Eventualmente (si corresponde), deberán ser capaces de soportar las acciones 
químicas de los agentes que puedan contener dicho fluido, y cuando menos aquellos 
que provengan de las acciones de limpieza en diluciones comunes, y de productos 
Clorados o jabonosos habituales. 

Cuando se indique sello hidráulico en una junta deberá cumplirse con las siguientes 
condiciones: 

1.- En Juntas verticales, y salvo indicación expresa, se deberá realizar el sellado de 
toda la junta vertical incluyendo los tramos horizontales hasta las impermeabilizantes 
más cercanas. 

2.- En juntas horizontales exteriores o especiales, se deberá garantizar la adecuada 
unión con los sellos de las juntas verticales. 

3.- En juntas horizontales interiores se deberá asegurar las alturas de sellado 
establecidas en el proyecto, por medio de los detalles especiales o cuando menos 
hasta 10 cms por encima del Nivel de Piso Terminado. 

Generalidades de los elementos utilizados como terminación estética  

En esta gama de productos se definen los productos o sistemas utilizados para 
determinar las condiciones estéticas de terminación de las juntas de trabajo o 
dilatación en las áreas indicadas del proyecto. 

En particular deberán estar desarrollados para soportar las siguientes condiciones 
de exigencia: 

1.- Para juntas verticales, soportar la presión de viento sin agua a una velocidad no 
superior a lo especificado en las normas correspondientes, y nunca menos a los 50 
km/h. 

2.- Eventualmente (si corresponde), deberán ser capaces de soportar las acciones 
químicas de los agentes que puedan contener dicho fluido, y cuando menos aquellos 
que provengan de las acciones de limpieza en diluciones comunes, y de productos 
Clorados o jabonosos habituales. 

Juntas hidráulicas preformadas elaboradas in situ  
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La presente descripción involucra un sistema diseñado para resolver el sellado 
hidráulico de las juntas involucradas cuya conformación general está definida en 
cada detalle particular. 

Los mismos están diseñados para garantizar la adecuada estanqueidad hasta los 
puntos de fijación y anclaje. 

Han sido diseñados para tener la capacidad de soportar el movimiento tangencial de 
la estructura, y adicionalmente se ha requerido que pueda soportar una elongación 
propia superior al 200% de su largo original, sin colapsar. 

La cinta y el adhesivo determinados para los presentes trabajos deben tener las 
siguientes características mínimas: 

1.- Material EPDM Clase I según ASTM D 4637 

2.- Espesor Superior a los 1.2 mm 

3.- Ancho 15 cms 

4.- Forma Bordes paralelos con perforaciones de ∅  3mm cada 5 cms 

5.- Adhesivo Epóxico 

 Adherencia a la tracción min 45 kg/cm2 

 Resistencia a compresión min 550 kg/cm2 

 Resistencia a tracción min 250 kg/cm2 

 Resistencia a flexotracción min 400 kg/cm2 

6.- Módulo E mejor que 7x 104 kg/cm2 

Son productos reconocidos por la DO para la ejecución del presente proyecto: 

1.- Productos de SIKA Uruguay 

      SIKADUR COMBIFLEX 10 cms 

      SIKADUR COMBIFLEX 15 cms 

      SIKADUR COMBIFLEX 20 cms 

2.- Cualquier otro elemento que sea aprobado por la SO. 

Terminación estética para junta del tipo embutir para transito ligero, con junta 
elástica fija  

Se refiere a productos que resuelven el tema del sello hidráulico y de la terminación 
mecánica, logrando en un solo sistema aislación y terminación, siendo que en 
general se refiere a productos específicos que contienen en un mismo elemento la 
terminación y el sello hidráulico. 
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En general tendrán las siguientes características: 

1.- Aluminio Anodizado A23, según ASTM B 221 Aleación 6063-T5 

2.- Junta flexible en EPDM vulcanizada al cuerpo de la junta. 

3.- Tornillería de acuerdo a Sección 05050 

4.- Masillas flexibles de unión de acuerdo a sección 07900 

Este tipo de productos tendrá una terminación acorde con las expectativas del 
diseño incorporado en los detalles y que cuando menos sea concordante con lo 
especificado para el material y aprobado por la DO. 

Deben tener la capacidad de soportar el movimiento axial debidamente especificado 
en la presente sección. 

Deben ser coordinados cuando se especifique con los sellos de agua que hayan 
sido especificados en los detalles particulares. 

Asegurará una capacidad para soportar la fuerza de anclaje resultante de la acción 
mecánica producto de la elongación de los elementos de sellado. 

Son productos reconocidos para la ejecución del presente proyecto: 

1.- Productos de Construction Specialties 

 International Inc. :  

 WF 

 WFW 

2.- Productos de BALCO INC: 

3.- Modelos AD-HOC especificados como detalle particular en los dibujos adjuntos 

4.- Cualquier otro elemento que sea aprobado por la dO. 

Terminación estética para junta del tipo embutir con junta flexible desmontable 
para pavimentos y paramentos  

En general don productos preparados para ser terminados en conjunto con el 
pavimento o el revestimiento y tienen que estar presentes en etapas de obra en 
rústico. 

En general tendrán las siguientes características: 

1.- Aluminio según ASTM B 221 Aleación 6063-T5 

2.- Junta en EPDM o equivalente 
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3.- Tornillería de fijación  

Tendrán la terminación nivelada a la superficie exterior del pavimento. 

Son productos reconocidos para la ejecución del presente proyecto: 

 

1.- Productos de Construction Specialities 
International Inc.  

GFT-200  

GFTW-200 

 

2.- Productos de BALCO INC  

75 FVP  

75 FP 

 

 

 

 

3.- Modelos AD-HOC especificados como detalle particular en los dibujos adjuntos 

4.- Cualquier otro elemento que sea aprobado por la DO. 

Terminación estética para junta del tipo Clip para colocar en paramentos o 
revestimientos 

En general son productos preparados para ser colocados luego de terminado el 
revestimiento o los cielorrasos. 

En general tendrán las siguientes características: 

1.- Aluminio Anodizado A23, según ASTM B 221 Aleación 6063-T5 

2.- Sellos elásticos de EPDM o equivalente. 

Son productos reconocidos para la ejecución del presente proyecto: 
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1.- Productos de BALCO INC : 1W1, 1C1, C1W1, C1C1 Snap On Wall and Ceiling 
Covers WDC, WD 

2.- Modelos AD-HOC especificados como detalle particular  

3.- Cualquier otro elemento que sea aprobado por la DO. 

Ejecución e Inspección 

El contratista verificará el tamaño de las juntas a ser construidas y verificará junto 
con la DO los movimientos previstos en el diseño debiendo comprobar: 

1.- que las elongaciones previstas se ajustan a las capacidades de deformación de 
las juntas, 

2.- que los anclajes resisten las tensiones resultantes de los movimientos, 

3.- que el sistema de soporte y sellado se adapta a las especificaciones del 
fabricante del producto. 

4.- cualquier otro elemento que sea solicitado por la DO especialmente para el 
proyecto en cuestión. 

Preparación de los lugares a colocar juntas 
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Se limpiará, preparara y arreglará el tamaño y forma de las juntas de acuerdo con 
las especificaciones y detalles que establece el fabricante de las mismas. 

Se verificará que los materiales de los selladores accesorios y los materiales de las 
membranas de cierre ante el agua y ante el fuego, estén en un todo de acuerdo con 
lo establecido por los fabricantes. 

Se inspeccionarán los anchos, profundidades, y radios de curvatura de todos los 
elementos comprendidos en el diseño así como la firmeza de los materiales donde 
van ser adheridos los elementos correspondientes de manera de garantizar una 
adecuada impermeabilidad y resistencia mecánica de cada elemento. 

Se usarán herramientas especiales para hacer las perforaciones y los apretes de 
cada elemento, de manera de garantizar las resistencias mecánicas y las 
características de fijación. 

Se asegurará en todo momento la incompatibilidad de las juntas con los demás 
elementos del sistema, en el momento de su colocación. En caso de verificarse 
factores negativos a la conveniencia de la aplicación, el colocador deberá detener el 
proceso hasta tener respuestas técnicas debidamente avaladas por la DO. 

Colocación de los sellos hidráulicos  

Se limpiará, preparara y arreglará el tamaño y forma de las juntas de acuerdo con 
las especificaciones y detalles que establece el proveedor de los mismos. 

Se verificará que los materiales de los adhesivos, los materiales de las membranas y 
los respaldos de fijación aseguren su estabilidad de cierre ante el agua si 
corresponde ante el fuego y que estén en un todo de acuerdo con lo establecido por 
los fabricantes. Se inspeccionarán los anchos, profundidades, y radios de curvatura 
de todos los elementos comprendidos en el diseño así como la firmeza de los 
materiales donde van a ser adheridos los elementos correspondientes de manera de 
garantizar una adecuada impermeabilidad y resistencia mecánica de cada elemento. 

Puntos de fijación de las juntas 

Se entiende que todas las juntas de unión llevan implícitas condiciones mecánicas 
de fijación en los paramentos que unen, que deben ser resueltas adecuadamente a 
las condiciones de la junta y a las especificaciones determinadas por el fabricante. 

Instalación 

Se instalarán los diferentes tipos de junta de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante y cuando menos a las especificaciones complementarias que la DO 
entienda necesarias. Si los detalles o especificaciones presentan diferencias con la 
realizada o con las exigencias, el colocador deberá obtener respuestas de la DO. 

En todos los casos se deberán colocar los elementos libres de partículas extrañas, 
resaltes o adherencias que impidan su adecuada fijación, por lo cual siempre se 
tendrá en cuenta que hay que limpiarlas cuidadosamente en función de sus 
características de fabricación e instalación. 
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Cuando se requiera adherir juntas especiales a elementos del sistema  Constructivo, 
estas deberán serlo luego de un proceso exhaustivo de las superficies de fijación. 

Sellados especiales 

Cuando se requieran sellados especiales, como es el caso de masillas elásticas de 
terminación, estas deberán ser colocadas luego de aplicar los adecuados procesos 
de preparación y limpieza de los lugares donde serán colocadas. 

En todos los casos se protegerán las superficies colindantes con cintas de 
enmascarar, y se mantendrán los bordes contenidos en los espacios que estos 
sellan. 

Limpieza 

Se entregarán los elementos que constituyen las juntas, debidamente limpios y 
sellados. 

Se deberá remover todo exceso de selladores de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante. 

Se entiende que el concepto de limpieza de la junta, alcanza a todos los efectos 
negativos en las condiciones estéticas de las áreas colindantes a las zonas de 
colocación. 

5.7. Pinturas 

5.7.1. Generales 

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la 
preparación de las superficies y las formas de aplicación y terminación de las 
pinturas. 

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme, 
sin trazas de pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depósitos o 
elementos extraños adheridos. La unión de superficies de distinto color deberá ser 
clara y prolija, sin rebarbas o bigotes. 

Desde que uno de los fines principales de las pinturas es la protección del material 
para evitar su descomposición, todas las superficies se recubrirán de pintura incluso 
aquellas partes ocultas, las que deberán siempre sellarse con materiales 
apropiados. 

Las manos de pintura que se soliciten serán en adición a las  manos de taller que se 
soliciten a otros Subcontratistas, los  cuales deberán cumplir también con estas 
especificaciones. 

El Contratista deberá proveerse de todos los andamios, escaleras  y equipos 
necesarios, que deberán cumplir con las  reglamentaciones de seguridad en 
vigencia. 
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Los colores serán a determinar por el contratante. 

Materiales 

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serán de primera calidad, 
debiendo responder a las especificaciones de UNIT del Instituto Uruguayo de 
Normas Técnicas; cuando no existan normas UNIT, se aplicarán normativas 
universales conocidas. 

Las pinturas serán de fábrica y calidad reconocida, y llegarán a obra en sus envases 
originales sellados. 

Los solventes y diluyentes serán los que indique el fabricante de la pintura a fin de 
que sean compatibles. 

Se darán las manos del producto que sean necesarias para cubrir correctamente las 
superficies a pintar, entre mano y mano transcurrirá el tiempo prudencial y pertinente 
para que la mano esté seca al tacto. 

La preparación y limpieza de las superficies a tratar, se realizará de acuerdo al tipo 
de pintura a utilizarse. 

5.7.2. Sobre mampostería interior 

Irán pintadas con pintura vinílica (tipo Incalex o similar). 

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad 
y grasitud. Si existieran manchas de hongos, éstos se lavarán con agua y 
detergente. 

En aquellos cielorrasos que se necesiten pintar, se aplicará pintura cielorrasos 
antihongos.  

5.7.3. Sobre carpintería de madera 

Donde se indique esmalte sintético en carpintería se pintará con un esmalte 
semibrillo que deberá asegurar un aspecto satinado con gran duración y excelente 
lavabilidad. 

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de polvo 
u otros contaminantes. Se deberá aplicar 1 o 2 manos de fondo, debiéndose lijar 
para obtener máxima terminación. Dependiendo del tipo de madera se podrá exigir 
una primera mano de sellador antialcalino. 

Entre cada capa de pintura se efectuará un  lijado liviano. Cada mano se dará una 
vez que la anterior haya  secado y dentro de los tiempos que establezca para cada 
tipo de  pintura la presente memoria. 
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5.7.4. Sobre herrería 

Sobre el hierro se aplicará un enérgico cepillado y desgrasado, posteriormente se 
aplicará una capa de desoxidante (Ironfos o convertidor). La pintura comprenderá 
dos capas de antióxido sintético y dos de esmalte sintético a elección del 
contratante. 

5.7.5. Sobre revoques exteriores 

Irán pintados con pintura acrílica. Se aplicará sobre el revoque, libre de arenilla 
suelta que raye el acabado. De existir arenilla suelta que no sea removible a escoba, 
deberá afirmarse el revoque con fijador. 

Se pintará con pinturas formuladas para exteriores, basada en una dispersión de un 
polímero acrílico de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. 

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, suciedad y grasitud. 

Si existieran manchas de hongo, verdín, etc., estas conjuntamente con otros 
contaminantes, deberán lavarse con agua y detergente utilizando cepillos duros y 
luego enjuagarse abundantemente. Si existieran salpicaduras de mortero, se 
retiraran, así como se  rellenarán huecos o defectos. 

5.7.6. Sobre cerramientos exteriores 

Sobre los cerramientos exteriores de hormigón se aplicará una pintura a base de 
Chorophyllin, diseñada para proteger sustratos de baja o muy baja porosidad, 
resistente a la abrasión y a la penetración de agua, aceites, ácidos leves así como 
todos los tipos de suciedad; al tiempo que las superficies tratadas permanecerán 
permeables al aire y al vapor de agua. 

Limitará el crecimiento de musgos y líquenes en las superficies. 

Evitará el deterioro por ciclo de congelación-descongelación. 

Deberá ser incolora y no cambiar la apariencia ni el color de las superficies donde se 
apliquen. Además deberá ser resistente a los rayos UV y no generará 
despigmentaciones o cambios de tonalidades con el paso del tiempo. 

5.7.7. Pintura de líneas de demarcación.  

Se utilizará para éstas un tipo de pintura especialmente adecuada para ello, y el 
trazado será perfectamente geométrico de acuerdo al trazado previsto en los 
recaudos gráficos. 
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5.7.8. Procedimientos   

La mano de obra será de primera calidad y de obreros  especializados. 

No se pintará en días excesivamente húmedos. Las superficies de mortero no 
deberán pintarse si poseen más de  un 15% de humedad. 

Las superficies a pintar, deberán estar secas y se limpiarán quitándose toda tierra,  
aserrín, etc., antes de pintar.  

Las muestras serán efectuadas sobre materiales similares a las  superficies a pintar. 

Se protegerán las superficies de pisos y áreas adyacentes a la  superficie a pintar. 
Se quitarán todas las plaquetas, bases, etc.,  de los accesorios de electricidad que 
oculten las superficies,  las que deberán volverse a colocar en su orden y en buenas  
condiciones. 

No quedarán en obra lienzos o papeles con materiales que puedan  manchar pisos, 
mesas de trabajo etc. 

 

6. IMPERMEABILIZACIONES 

6.1. De muros - primeras hiladas 

Vale lo descrito en 4.1/Muros y tabiques de mampostería/Capa Aisladora 

6.2. De muros exteriores 

Vale lo descrito en 4.1/Muros y tabiques de mampostería/tipos 

 

7. VIDRIOS, CRISTALES Y POLICARBONATOS. 

7.1. Vidrios y cristales 

Los vidrios y cristales serán de primera calidad y deberán reunir las condiciones 
expresadas en las presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones 
particulares que se indiquen en las láminas del proyecto. 

En particular serán transparentes e incoloros para las ventanas, salvo donde se 
indique colocar de otros tipos. 
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Defectos 

Se considerarán defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las características 
que se indican a continuación, solicitándose, en caso de detectarse algunas de las 
mismas, su sustitución: 

a) Burbujas. Semillas. Partículas gaseosas incluidas en la masa del vidrio, cuya 
dimensión mayor sea superior a 1 mm. 

b) Piedras. Partícula no vitrificada que se encuentra en la masa del vidrio. 

c) Picado. Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequeñas. 

d) Cuerda. Ondas. Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricación 
por soplado o estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de 
superficie que se observa netamente, en las segundas son más difuminadas. 

e) Ondulaciones. Defecto de planicidad, perceptible en el examen por reflexión que 
da un aspecto de ondulación o rizado. Serán rechazados los vidrios que tengan este 
defecto y que deforme la visual desde un punto de vista frontal. 

f) Fisuras. Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa. 

g) Peine. Haces de líneas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros 
relieves perceptibles, con la uña. 

h) Arista. Línea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el almacenado, 
por la acción conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado. 

i) Impresión. Alteración química superficial, que llega a dar al vidrio, un aspecto 
enlodado, irisado por efectos de interferencia. 

j) Martelado. Alteración que presenta el vidrio en su superficie provocada por el 
contacto del rodillo con el vidrio aún no endurecido. 

7.2. Policarbonatos 

Se utilizará policarbonato alveolar transparente, de cámara simple y con protección 
UV. 

Se deberá tener especial cuidado con su almacenamiento, evitando golpes, 
ralladuras o demás daños. 

Para la limpieza se utilizará agua tibia jabonosa y frotado con paño suave. No se 
recurrirá a escobillas u objetos punzantes capaces de dañar la capa que protege a la 
lámina de radiación UV. 

Para el cortado se utilizará equipo de taller estándar. Para laminas menores a 10mm 
se podrá utilizar cuchillos para cartón – fibra. Para la perforación se utilizará taladro 
estándar de alta velocidad con brocas para madera. 
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El polvo de aserrín deberá ser sacado de los alveolos con aire comprimido. 

Para la colocación se deberá colocar cinta adhesiva para evitar que el polvo y los 
insectos entren por los alveolos. 

Las láminas irán montadas sobre estructura de tubos de hierro y unidas entre sí con 
conectores tipo Easy Clip / Abasur o equivalente, anclados a la estructura con 
tornillos galvanizados autorroscantes de 1”1/4. 

El sentido de los alveolos será vertical. 

 

8. ALUMINIO   

8.1. Generales 

Todos los trabajos se ajustarán a las especificaciones generales contenidas en la 
sección correspondiente de la "Memoria Constructiva General para Edificios 
Públicos" del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Se utilizará aluminio con anodizado natural de 10 micras de espesor. 

Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Subcontratista de aluminio y 
ningún trabajo se realizará sin el visto bueno de la DPO. 

Todos los elementos de carpintería de aluminio (perfiles, herrajes, ruedas, burletes, 
etc.) serán de la Serie/s de Aluminios del Uruguay que se estipulan en planillas y 
serán recibidos por la DPO. La descarga y estoqueada será por cuenta del 
Subcontratista de Aluminio. Las terminaciones son las indicadas en planos y 
planillas. 

8.2. Ejecución 

Para el armado de las aberturas se deberán respetar las siguientes exigencias: 

a. Los cortes a 90º como a 45º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí 
"luz" ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras. 

b. Las uniones se realizarán con escuadras o ángulos u otras piezas adecuadas a 
cada tipo de perfil, asegurándolas con remaches o tornillos. 

c. Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen 
adecuadamente con los respectivos marcos. 

8.3. Accesorios 

Se emplearán los siguientes accesorios (salvo indicación expresa en planos y 
planillas): 
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a. Para el sellado en hojas de corredizas se usarán felpillas multifilamentosas de 
propileno siliconado "Schlegel" que en general aseguren que en funcionamiento se 
comprima menos de un 15%. No se aceptará el uso de burletes de P.V.C. o 
similares. 

b. Las bisagras y pomelas serán de aleación de aluminio. 

c. Para la colocación de los vidrios se empleará masilla plástica, silicona o burletes 
de E.P.D.M. o P.V.C. flexible. 

Los remaches serán en aleación de aluminio. 

e. Los tornillos y bulones serán fabricados en acero inoxidable no magnético, en 
acero cadmiado o en acero galvanizado. 

f. Las grapas de amure serán de aluminio, acero galvanizado o acero cadmiado: 
Deberán colocarse cada 60cm como máximo, y a una distancia de los extremos no 
mayor a 20cm. 

8.4. Protecciones 

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberán llegar a 
la obra debidamente protegidas para evitar manchas. Como protección podrá 
emplearse papeles autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc. 

 

9. MADERA 

9.1. Generales 

Las maderas deben ser bien estacionadas y secas, de fibras continuas y rectas en 
las vigas de que se saquen y ser aserradas de modo de conservar la rectitud de sus 
fibras. 

No se utilizarán maderas enfermas, con señales de polilla o taladros, pudriciones de 
cualquier clase, grietas, úlceras lagrimales, rajaduras o defectos de cualquier clase 
que comprometan su duración, aspecto, solidez y resistencia. Además será 
condición indispensable para la aceptación de la madera que no contenga nudos 
sueltos o pasadizos. 

Calidad 

Las maderas de escuadría serán de primera calidad y aserradas con cuatro meses 
de anticipación a su empleo. Todas las piezas tendrán fibras paralelas en su sentido 
longitudinal: deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas. 

Las tolerancias por defecto de escuadría no podrán ser mayores de un 5% de las 
medidas estipuladas. 
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Serán descartadas aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen. 

Humedad 

La humedad de la madera, no podrá ser mayor de 14%. 

En cualquier momento durante la ejecución de la carpintería, la SO podrá solicitar 
ensayos de la humedad de la madera que se utiliza. 

Especie 

Cuando se expresa "madera dura", se entiende aquella cuya densidad sea mayor de 
900; "madera semi-dura", la cuya densidad esté comprendida entre 700 y 900; y 
"madera blanda" cuando su densidad sea menor de 700. 

9.2. Ejecución 

Todas las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los 
planos, planillas, detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no 
contradigan aquéllos, exigiéndose una esmerada terminación en todos los detalles; 
se considerarán comprendidos, aun cuando no se mencione en los antedichos 
recaudos, todos los elementos complementarios que sean indispensables para 
lograr la esmerada terminación que se exige, la puesta en obra y colocación de las 
piezas en su sitio definitivo y en condiciones de funcionar, de acuerdo a los 
recaudos. 

Verificación de medidas 

Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, el Subcontratista 
debe verificarlas en obra y las aberturas ajustarse cada una de ellas a los marcos 
respectivos. 

Uniones - Ensamblado 

Todas las uniones se ejecutarán a caja y espiga o ensambladuras encoladas y 
acuñadas, quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijación de 
tapajuntas, zócalos o aquellos refuerzos metálicos, indicados en los planos o que el 
Arquitecto Director ordenara. 

Las espigas tendrán un espesor igual a 2/7 del espesor de la pieza. Se reservará 
una parte que no excederá de 1/3 del ancho de la pieza para hacer un "cogote" que 
deberá penetrar a una profundidad no mayor del espesor de la espiga, quedando 
separado del fondo de la caja no más de 2 mm. 

Condiciones de entrega 

Toda la carpintería llegará a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes 
imprescindibles, lijada y pulida, el acabado de las superficies se hará de manera que 
no queden huellas de máquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija. 
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Salvo especificación contraria, la carpintería será entregada en obra, sin tintas, 
aceites o pinturas. 

Vicios de construcción 

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contracción, 
dilatación, etc., antes de la Recepción Definitiva, serán totalmente sustituidas por 
otras nuevas, igualmente cualquier defecto que se notara será reparado por el 
Contratista a exclusivo costo. 

Puertas 

Las hojas de las puertas se harán de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles. 

Las puertas interiores serán tipo bastidor con costillas de Álamo y compensado 
ambas caras 4 mm como mínimo, encoladas en ambas caras con cola fría. Llevarán 
tapacantos de cedro o similar. 

El encolado se hará prensando en toda la pieza, con prensas adecuadas a este 
destino. 

Las hojas de las puertas interiores se prepararán para pintar. El color será aplicado 
en Obra.  

Herrajes 

En las obras de carpintería, se colocarán todos los herrajes; pomelas, bisagras, 
cerraduras, fallebas, etc., y accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que 
se especifiquen en las planillas y demás documentos o que se entreguen para su 
colocación, ya vayan colocados íntegramente en la carpintería o en la mampostería, 
revestimientos, pisos, etc. 

Los rebajes para la colocación de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser 
exactamente iguales a las piezas que reciban; quedarán en el mismo plano de la 
madera y no se admitirán ralladuras producidas por la punta del marcador. 

En los montantes o travesaños, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras 
u otros herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en 
donde penetren los cierres de las cerraduras o pasadores, deberán ser de forma 
regular y exactamente en relación a la pieza que deben recibir; el ajuste deberá ser 
tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, cerradura o pasador, aquélla no 
tenga el menor juego. 

En la colocación de herrajes se exigirá el mayor esmero posible, no tolerándose 
herrajes fuera de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el 
plano que les correspondan, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto 
imputable a la mano de obra. 

Antes de colocar los herrajes el Subcontratista solicitará la ubicación exacta de cada 
uno de ellos; así mismo solicitará al Arquitecto Director, la ratificación de la mano 
para la cual deben abrir las hojas. 
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10. HERRERÍA 

10.1. Generales 

Comprende el diseño y ejecución de elementos de obra, a modo de ejemplo: rejas, 
puertas, nichos de medidores, cercos, etc. 

10.2. Ejecución 

a) Se seguirá estrictamente las indicaciones de los planos, planillas y memorias. 

b)  Antes de iniciar la ejecución de los trabajos, el Subcontratista deberá coordinar 
con la DPO las muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de cierre, etc., 

c) Las dimensiones indicadas en los planos son de proyecto; por consiguiente, antes 
de comenzar cada trabajo el Subcontratista deberá verificar en obra las dimensiones 
de todos los espacios disponibles, por cuyo motivo será responsable exclusivo de 
cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra terminada. 

d)  Los encuadramientos y uniones serán prolijamente construidos, con soldadura 
autógena o eléctrica, según los casos, ejecutados de acuerdo con las normas UNIT 
no aceptándose soldaduras defectuosas, superficiales o insuficientes. 

e) Cualquiera sea el sistema de unión realizado, las ensambladuras no deberán 
presentar ninguna discontinuidad; los trozos de soldadura deberán ser limados sobre 
todas las superficies, donde perjudiquen el aspecto, la estanqueidad o impiden el 
buen funcionamiento de la abertura. 

 

11. ACERO INOXIDABLE 

11.1. Generales 

Se entiende por acero inoxidable un material que tiene en su composición materiales 
como el Molibdeno, Cromo, carbono en que lo caracterizan como acero con baja 
capacidad de Oxidación en determinadas condiciones y ante determinados agentes. 

Existe una amplia gama de aceros definido por la familia de productos denominados 
Aceros Inoxidables compuesta por más de 300 elementos distintos, de los cuales los 
usados para ejecutar los presentes trabajos son los que se especifican a 
continuación: 

1.- AISI 304 definición Acero Austenítico 

Composición química: Cromo 

Carbono 0,03% 
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Hierro 

Propiedades Inoxidables: Agua común y Agentes atmosféricos 

Limitaciones normales: Corrosión galvánica 

Terminaciones: Pulida hasta GRIP 300 o Pulida desde GRIP 500 / Esmerilado 

Formas de comercialización: Chapas 

Caños de hasta 300 PSI 

Piezas Forjadas 

Tornillos, piezas torneadas y Alambres 

2.- AISI 316 definición Acero Austenítico 

Composición química: Hierro 

Cromo 

Carbono 0,03% 

Molibdeno 2% 

Propiedades Inoxidables: Agua común y Agentes atmosféricos 

Limitaciones normales: Corrosión galvánica 

Terminaciones: Pulida hasta GRIP 300 o Pulida desde GRIP 500 / Esmerilado 

Formas de comercialización: Chapas 

Caños de hasta 300 PSI 

Piezas Forjadas 

Tornillos y piezas torneadas y Alambres 

Caños en general 

A.- Dadas las condiciones del trabajo, los caños utilizados para la instalación en 
cuestión serán del tipo Acero inoxidable, de la calidad que sea determinada en las 
especificaciones. En función al uso previsto, y salvo que haya una especificación en 
contra en los detalles específicos, se utilizarán los siguientes productos. 

1.- Rango de Trabajo de las cañerías a utilizar 200 PSI. 

2.- Su terminación exterior deberá ser entregada: Pulida GRIP 180. 

3.- Su terminación interior deberá ser entregada: Pulida GRIP 500. 
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4.- En todos los casos el material deberá ser provisto con protección exterior o 
embalajes protectores. 

B.- Se podrá exigir las planillas de fabricación de las partidas de acero emitida por 
los fabricantes de los materiales utilizados por lo cual en todos los casos el material, 
cuando corresponda, deberá ser provisto con sus embalajes protectores y sello. 

Chapas en general 

Las chapas utilizadas en la construcción de acero inoxidable para las instalaciones 
en cuestión, serán del tipo Acero inoxidable con el grado AISI que sea especificado 
puntualmente, con la calidad que sea determinada en las especificaciones. En 
función al uso previsto, y salvo que haya una especificación en contra en los detalles 
específicos, se utilizarán los siguientes productos: 

1.- Espesor de Chapa 2 mm 

2.- Terminación exterior esmerilada. 

3.- En todos los casos el material deberá ser provisto con la protección exterior salvo 
en los sectores que por las condiciones de soldado o trabajado no sea posible. 

B.- Se podrá exigir las planillas de fabricación de las partidas de acero emitida por 
los fabricantes de los materiales utilizados, por lo cual en todos los casos, el material 
deberá ser provisto con sus embalajes protectores y sello. 

Materiales de soldadura 

A.- Cumplirá con el código ASME al respecto. 

B.- Será en todos los casos, material para soldadura de acero Inoxidable compatible 
con el tipo de acero a ser soldado, proporcionado específicamente para ese fin, en 
los diámetros y formas que sean requeridos por el procedimiento a emplear. 

C.- Son materiales de acero inoxidable a ser soldados en los presentes trabajos: 

Acero inoxidable AISI 304 L / Acero inoxidable AISI 316 L 

D.- El equipo de Soldadura empleado así como sus insumos, deberán ser capaces 
de producir soldaduras aceptables en las condiciones particulares de la obra, que en 
particular reúne condiciones de producción alimenticia. 

11.2. Ejecución 

Toma de medidas 

Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra por el Subcontratista y con la 
presencia de un representante del Contratista General y de la DO. 

Dichas medidas deberán contar con la aprobación de la DO en cuanto a sus 
tolerancias y despiezos. 
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De cualquier manera es de total responsabilidad del Subcontratista específico la 
toma de medidas y la confección de todos los elementos, siendo de no recibo todas 
aquellas piezas que estuvieran con las escuadras inadecuadas, o presentaren vicios 
de desajuste con los espacios previstos en obra. 

Soldaduras 

Se utilizarán soldadores con la capacitación adecuada a los trabajos que se 
pretende realizar. 

Cuando las condiciones de la obra por el avance de los trabajos o por resultado del 
tiempo no permitan ejercer bien la tarea, no se deberá soldar. 

La DPO es la que determina cuando el estado de los trabajos o las condiciones del 
tiempo son aptas. 

No se utilizará en ningún caso oxi-acetileno para cortar acero inoxidable o metales  
no ferrosos. 

 Ajuste de la pieza para soldar 

Se cortará, ajustará y mantendrá en posición cada pieza a soldar durante el proceso 
de soldadura mediante barras, sargentos o accesorios especiales. 

No se usarán puentes de soldaduras provisorías, salvo cuando es impracticable la 
utilización de otro procedimiento. 

Cuando se usen puntos de soldadura para fijar provisoriamente las piezas, se 
removerán cuidadosamente antes de completar las soldaduras. 

Después de retirados los puntos de fijación temporarios (puntos de soldadura de 
anclaje provisorio), se inspeccionará el área minuciosamente. 

Ejecución de las Soldaduras. 

No se soldará cuando las temperaturas ambientales sean menores a los 0º C. 

No se permitirá soldar sobre superficies húmedas, o en condiciones de viento que 
compliquen los trabajos de soldadura, a menos que se brinde protección especial a 
los materiales y a los soldadores. 

Para soldaduras en caños de acero inoxidable, soldados de una cara, se deberá 
prever las expansiones que produce el proceso de soldadura en los volúmenes 
encerrados. 

Se hará de tal forma que: 

a.- el flujo de gas desde el orificio de entrada al de salida, pasa a través del área a 
ser soldada. 
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b.- el contenido de oxigeno de la atmósfera circundante a la soldadura será nula, 
hecho que se garantizará circulando un flujo de gas inerte dentro de las 
instalaciones, durante todo el proceso de soldado. 

Soldaduras en caños de acero de alta dureza y aleaciones de baja dureza, pueden 
ser interrumpidas siempre que se haya realizado un depósito de soldadura mínimo 
de 3/8" de espesor, o el 25% del cordón realizado en las siguientes condiciones: 

a.- Se deberá utilizar un método de análisis de líquido penetrante o de partícula 
magnética, para asegurar la calidad de la soldadura previo al recomienzo de los 
trabajos. 

b.- La soldadura de otros materiales puede ser interrumpida sin restricciones, 
siempre que se someta una inspección visual antes de continuar el proceso. 

Cuando se suelden componentes ferrosos para cañería de acero para trabajar a 
presión, a componentes de cañerías de presión de acero inoxidable, y es requerido 
tratamiento térmico post soldadura, se aplican los siguientes requerimientos: 

a.- Se usarán materiales de relleno que estén de acuerdo con las normas: 

a.1.- ASME Sección II. Parte C SFA 5.14, Clasificación ERNiCr-3 

a.2.- ASME Sección II. Parte C SFA 5.11, Clasificación EniFeCr-2 

b.- Los procedimientos de preparación de soldadura, serán tales que estén de 
acuerdo con las normas: b.1.- ANSI B31. 

c.- Juntas de transición para caños de presión de distintos orígenes: 

c.1.- Se harán con metales del tipo ERNiCr-3 o EniFeCr-2. 

c.2.- Se prepararán todas las pieza de manera que tanto en el interior como en el 
exterior no queden escalones de ningún tipo. 

Si la superficie soldada fue pulida, se examinara que el material cumpla con las 
siguientes especificaciones: 

a.- Que no quede en espesores menores al mínimo requerido. 

b.- Los cordones deberán, como mínimo, estar enrasados con el plano de las 
superficies unidas. 

c.- Que las paredes a unir estén preparadas de tal manera que se aseguren que 
durante el proceso de soldadura no se producirán calores muy distintos en los 
diferentes elementos. 

11.3. Pruebas inspecciones y test 

General 

1.- Se realizará una inspección visual de la superficie y las discontinuidades 
interiores. 

2.- Se inspeccionarán las soldaduras, sus penetraciones y sus coberturas. 
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3.- Adicionalmente la DO podrá requerir los exámenes destructivos o no destructivos 
que correspondan. 

Testeos al Azar 

1.- Cuando se determine, se elegirán puntos al azar para realizar las pruebas que se 
estimen convenientes, con el criterio de realizar cuando menos un 10% de las 
soldaduras que se detecten como defectuosas, como resultado de la simple 
inspección ocular. 

2.- Si las soldaduras adicionalmente inspeccionadas no presentan problemas, se 
aceptará el grupo de soldaduras como aprobado, y las defectuosas se repararán. 

3.- Si el grupo de soldaduras adicionalmente inspeccionado presenta problemas, se 
deberán rehacer todas las soldaduras del grupo. 

Inspección Visual 

1.- Previo a la ejecución de las soldaduras, se inspeccionarán los trabajos 
preparados, a los efectos de controlar que las luces a rellenar y las aproximaciones 
sean las adecuadas. 

2.- Se inspeccionarán las soldaduras permanentemente, buscando roturas o 
escalladuras, tal como se establece en las normas de soldado. 

3.- Se inspeccionarán las soldaduras luego de hechas, buscando roturas, 
escalladuras, refuerzos inadecuados, sobre soldaduras, cordones mal terminados o 
escamados, etc. 

Inspección y Testeos a realizar 

1.- Las soldaduras estarán sujetas a inspección en Taller, en Laboratorio o en Obra. 

2.- La inspección y los tests suplementarios, destructivos y no destructivos, serán 
requeridos a determinación de la DO. 

3.- Se inspeccionarán las soldaduras luego de hechas, buscando roturas, 
escalladuras refuerzos inadecuados, sobre soldaduras, cordones mal terminados o 
escamados, etc. 

11.4. Protecciones 

Es obligación de la Empresa contratista el proteger en todo momento los elementos 
a ser soldados, durante todo momento del proceso de ejecución de los trabajos y en 
la preparación para su entrega y posterior manejo en obra. Las protecciones 
preverán el potencial deterioro ocasionado por suciedades, procesos de 
construcción, ya sean accesorios o principales, procesos de instalación de máquinas 
o equipos, mudanzas antes de la recepción provisoria de Obras, y de todo otro 
elemento que pueda perjudicarlas. 

11.5. Componentes 

Los componentes de este rubro se fabricarán de acuerdo a las especificaciones de 
planos y planillas. Las mesadas y muebles en general de cocina llegaran prontos a 
obra, serán independientes y tendrán patas con regulación de altura y nivel. 
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12. ESTRUCTURA 

12.1. MATERIALES 

12.1.1. Estructura de Hormigón Armado: 

Hormigón: 

Clase C25 según Norma UNIT 972:97. Resistencia característica: fck mayor o igual 
a 250 daN/cm2 

Acero en barras:  

Ø  indica acero CONFORMADO tipo ADN 500 según norma UNIT 843:95. 

Øl  indica acero LISO tipo AL 220 según norma UNIT 34 (1ª revisión). 

Acero de los perfiles: 

El tipo de acero será A37, con límite de fluencia de 2400 daN/cm2. 

Anclajes químicos:  

Serán SIKA 31 anclajes, SIKA anchorfix, HILTI HYT 150 o similar. Se respetarán las 
prescripciones del Departamento Técnico del proveedor. Las barras serán roscadas 
de diámetro indicado en los planos, tipo SAE o AISI 1045 con límite de fluencia igual 
a 4220 daN/cm2. La ejecución se hará de acuerdo a lo indicado por el Departamento 
Técnico del suministrador de los AQ. 

12.2. ESTRUCTURA METALICA 

Criterios generales: 

Como criterio general se cumplirá con la Memoria Constructiva General para 
Edificios Públicos, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Dirección 
Nacional de Arquitectura (DNA), edición 2006, parte 8.1, Estructuras Metálicas, en lo 
que corresponda. 

En el proyecto de estructura metálica presentado se han explicitado los principales 
detalles correspondientes. El presupuesto solicitado debe contemplar esos detalles 
propuestos. 

Soldadura: 

El personal asignado a las tareas de soldadura deberá presentar calificación 
probatoria (certificada) de su competencia, emitido por un organismo reconocido en 
el país. Las uniones entre elementos de la estructura se realizarán mediante 
soldadura de arco eléctrico de cordón continuo. La garganta mínima será de 6 mm. 

Se podrán utilizar dos sistemas de soldaduras: 
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a) Mediante la utilización de electrodos AWS E 7018. 

b) Mediante la utilización de alambre tubular (MIG-MAG), con alambre ER 71-T1 y 
gas de protección. 

La soldadura será con preparación, con diseño en K, en X, en V, etc. según 
recomendaciones de normas reconocidas (por ejemplo, argentina CIRSOC 304, 
española UNE-EN-ISO 9692-1). 

12.3. PROYECTO  

El proyecto se divide en dos sectores. Un sector (3) es nuevo en casi su totalidad en 
donde los únicos elementos existentes son los pilares de hormigón armado. Otro 
sector (4) interviene en la estructura existente de las gradas y los locales que se 
demuelen. Se trata de una construcción con gradas de hormigón armado in situ. 
Aparentemente las gradas apoyan en los pórticos que se aprecian desde abajo. 

La estructura existente no fue cateada. Todos los elementos existentes deben ser 
cateados incluso los supuestos pilares de hormigón.  

No se puede demoler ningún muro o tabique sin la expresa autorización de la DPO.  

El personal de obra deberá actuar con sano y conservador criterio 
constructivo, a medida que se van ejecutando cada una de las partes de la 
estructura proyectada. Una vez iniciadas las obras, deberá actuarse con 
criterio crítico, analizando y estudiando cada una de las partes existentes 
(cimentaciones, muros, etc.). De acuerdo al tipo de obra que se realizará, el 
personal de obra deberá ser receptivo y dispuesto a las variaciones que 
indique la DPO, en función a las situaciones diferentes a las previstas; por 
ejemplo, mejoras o variantes en el proyecto motivadas por simplificaciones o 
mejoras en el proceso constructivo. 

En ningún caso se podrán realizar cortes horizontales en los muros. Si por 
alguna razón este procedimiento (tajos) es el único posible, no se podrán 
realizar cortes horizontales en dos niveles a la vez. En todos los casos en que 
se debilite el muro se apuntalarán los entrepisos que apoyan en ese muro. 

Se prohíbe demoler muros hasta que la DPO lo apruebe expresamente. 

12.4. ESTRUCTURA METALICA PORTICOS 

Además de las cargas muertas y del peso propio la estructura prevé las siguientes 
sobrecargas de uso verticales: 

 
- 500 daN/m2  en zonas con tránsito de público 

- 300 daN/m2 en salas de locutores 

- 400 daN/m2 en baños 
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La carga de viento considerada fue RUGOSIDAD 1 de la norma UNIT.  

Los pórticos se diseñaron con un empotramiento en la base a los efectos de 
minimizar la deformación horizontal del volumen y vertical (y horizontal) de la 
ménsula.  

En caso de presentar variantes se justificará mediante comparación e inercias y 
comparación de capacidad similar a momento flector con respecto a las secciones 
propuestas. La deformación máxima en combinación pésima de cargas será de 2,5 
cms en el extremo de la ménsula del techo.  

Similar criterio se utilizará con las secciones de los entrepisos, se deberá presentar 
secciones similares en cuanto a inercia y módulo resistente.  

El pavimento tipo rejilla será RJ060 o similar. El mismo es “anti tacones”. En caso 
de presupuestar otro el mismo deberá tener características similares.  

Se adoptarán todas las medidas que indique el proveedor.  El proveedor deberá 
rectificar o ratificar el propuesto en este proyecto o el seleccionado por el ofertante. 

Estructura de tipo deckpanel o similar. La misma tiene una indicación de espesor 
de chapa y de carpeta que cumple con las sobrecargas indicadas mas arriba, en 
estado endurecido. Se diseñó en función de que no se deba apuntalar en estado 
fresco. El proveedor  deberá rectificar o ratificar el propuesto en este proyecto o el 
seleccionado por el ofertante.  

Algunos entrepisos fueron diseñados como losas macizas. En caso de ofertar otro 
tipo de losas el oferente también deberá hacerse cargo de los recálculos necesarios 
en caso de colocar una estructura unidireccional. En ese caso se presentará una 
memoria de cálculo que justifique el cambio estructural.  

Detalles. Varios detalles constructivos fueron confeccionados teniendo en cuenta los 
apoyos en cambios de tipo de entrepiso. Por ejemplo Losa-rejilla Losa-losa tipo deck 
panel o similar. En caso de presentar variantes de tipo de entrepiso el oferente 
también deberá reformular esos detalles. 

Las correas de la fachada y la cubierta fueron diseñadas para una chapa con una 
capacidad portante de un metro. El oferente podrá ofrecer una chapa más gruesa y 
deberá presentar una memoria de cálculo de las correas más espaciadas.  

Las pantallas de hormigón armado tienen que tener un recubrimiento mínimo de 
dos cms al estribo. Se diseñaron platinas con anclajes químicos para vincular 
elementos metálicos. En caso de preferir el oferente puede contemplar otras 
soluciones como por ejemplo dejar previstas platinas con anclajes de acero 
conformado colocados en espera previo al llenado. Esta solución también se puede 
utilizar para el arranque de pilares metálicos. 
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Se plantean continuar con las gradas existentes tomando como portantes los pilares 
que se utilizan en el sector 3 y a los pórticos existentes. En todos los casos se debe 
unir hormigón nuevo con existente utilizando adhesivo especial SIKADUR 32 GEL o 
similar. Se debe retirar el revoque si es que hay y unir hormigón con hormigón 
existente sano. En caso de encontrar corrosión se debe quitar el óxido y tratar las 
barras existentes con inhibidor de corrosión tipo ARMATEC 108 o similar incluso en 
el lado oculto de la barra.  

 

13. SANITARIA 

13.1. Generalidades 

La presente memoria describe materiales y procedimientos a emplearse en la 
construcción de la instalación sanitaria, de abastecimiento de agua fría, agua 
caliente y sus respectivos desagües. 

Se aclara que las normas municipales a emplear se tratan de la Ordenanza Sanitaria 
Metropolitana, por lo que a tales efectos se la nombra como de Montevideo. Lo 
mismo ocurre con la calidad de materiales, los cuales se utilizarán aquellos 
aprobados por la Intendencia de Montevideo. 

Estas salvedades rigen por más que la obra se construya en el Departamento de 
Florida. 

Normas y ordenanzas generales que regirán la calidad de los materiales y los 
procedimientos constructivos: 

* Respecto  a   la calidad  de los  materiales  Normas  UNIT (de existir), con su 
correspondiente certificación de partida y aprobación del material por parte de la 
Intendencia de Montevideo. 

* Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT, Ordenanza Municipal 
(Decreto 32952, Ordenanza de Instalaciones Sanitarias Internas, aprobada por la 
Junta Departamental de Montevideo, el día 14 de Mayo de 2009 y su 
reglamentación), exigencias de la Intendencia de Montevideo (Servicio de Contralor 
de la Edificación, Sector Instalaciones Sanitarias Internas) e indicaciones del 
fabricante. 

*Reglamentación de la Dirección Nacional de Bomberos e informe específico para 
esta obra. 

*Además de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las cañerías, 
accesorios y equipos se protegerán según las prescripciones del fabricante 
respectivo. 
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Se deberá tener en cuenta que se trata de una construcción con sistema de desagüe 
separativo. Por tanto se trata de una obra nueva, debiendo ser consideradas como 
tales todas las instalaciones proyectadas en gráficos y descriptas en la presente 
memoria. 

El contratista de la obra deberá disponer obligatoriamente de personal calificado, el 
cual sea capaz de comprender planos sanitarios, ejecutar las obras de acuerdo al 
buen arte y oficio, dispondrá de los elementos necesarios a los efectos de realizar 
las pruebas de rigor, tanto en abastecimiento de agua como en desagües y demás 
conocimientos del oficio. 

El contratista una vez finalizada la obra deberá suministrar los planos (plantas, 
cortes y detalles) definitivos de ésta, previa solicitud de la inspección final de obras 
sanitarias. 

Será parte del presupuesto las obras de implantación, provisorios de obra, 
vestuarios,  etc. que aseguren el normal funcionamiento de ésta, de acuerdo a las 
normas que rijan las instalaciones, tales como Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, etc. 

Es responsabilidad del contratista la coordinación de trabajos, solicitar ejes de 
aparatos, griferías, etc. a la DPO. 

Las instalaciones sanitarias deberán contar con inspección municipal antes de ser 
tapadas, por la oficina que la Intendencia de Florida asigne por lo que no se 
permitirá cubrir las instalaciones hasta que el inspector municipal, o la Dirección de 
Obra lo determine, de ser tapadas estas tendrán que ser descubiertas a costo y 
cargo del contratista, y en el caso de multas el contratista asume el pago de ésta, así 
como de los costos ocasionados a la obra por el atraso provocado y a restantes 
subcontratos en lo referente a solicitud de pagos adicionales u otro motivo que 
genere gastos. 

El atraso provocado por la no terminación de las instalaciones en tiempo provocando 
no poder solicitar inspecciones o el rechazo de éstas, será de costo y cargo del 
contratista, así como también los costos generados a la obra por atrasos. 

13.2. Abastecimiento de agua 

13.2.1. Descripción 

La instalación se proyectó sobre la base de un sistema directo de la red pública que 
alimenta un tanque de agua, el cual por medio de un doble equipo de presurización 
se abastece la instalación. 

Se comprende también el abastecimiento de agua caliente. Esta será generada por 
termotanques eléctricos como respaldo de un sistema solar térmico para agua 
caliente sanitaria. 
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13.2.2. Materiales  

El material a utilizar será polipropileno random tipo tres, la marca a utilizar será 
exclusivamente AQUASISTEM (Norma U.N.I.T. No. 799-90 y 879-91) aprobado por 
la Intendencia de Montevideo y certificado de partida por U.N.I.T., estando 
expresamente prohibido cambiar de marca ni mezclar marcas por más que sea de 
polipropileno random tipo tres, las llaves de paso serán del mismo material y marca 
(no aceptándose la colocación de tubos macho y hembra para la colocación de 
llaves de paso metálicas) exigiéndose las indicadas en plano, tanto en cantidad 
como ubicación. 

Para el caso de instalaciones de abastecimiento de agua exteriores (azotea, 
instalaciones no mochetadas, etc.), las tuberías y piezas se construirán en hierro 
galvanizado, siendo las piezas marca tupy y los tubos del tipo sin costura, una vez 
instalados y verificada su estanqueidad, se los protegerá contra la corrosión. 

No se aceptará bajo ningún concepto que materiales plásticos queden a la 
intemperie. 

Toda instalación que se construya embutida por pared (tanto de agua fría como 
caliente), tendrá que ir forrada con cartón corrugado y “punteada” con arena y 
pórtland. 

13.2.3. Tanques de agua  

Serán de tricapa de polipropileno aprobado y cumplirán en todo con lo establecido 
en las normas, en especial a, ventilaciones, armado de su salida (por debajo y 
respetando la forma de colocación de la purga, ruptor de vacío), etc. 

Se les realizará una prueba hidráulica de estanqueidad de 20 días, no pudiendo 
existir manchas de humedad en el exterior, ni pérdidas. 

Llevarán las tapas de inspección y mantenimiento del mismo material para acceso a 
flotadores de control da bombas. 

Se dejaran las tomas necesarias para los distintos equipos que puedan requerir el 
uso de agua, no siendo esto adicional y debiéndose de coordinar con la DPO. 

Todas las previsiones, instalaciones, puestas a punto de la instalación, marcadas o 
no en los planos no serán consideradas adicionales. 
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13.3. Desagües 

13.3.1. Descripción 

El proyecto de desagües se realizará en sistema separativo, desaguando las aguas 
de origen pluvial de techos por la columna pluvial proyectada. Para la toma pluvial se 
utilizará sifón para azotea de PVC Jimten ó receptáculo pluvial sifonado, (modelo S-
248) importado por Nicoll - Eterplast, este receptáculo oficiará de transición entre la 
impermeabilización y la cañería de bajada, el sistema deberá ser estanco aún en 
caso de obstrucción de la columna. Las columnas que en su punto alto (ventilación) 
queden en forma exterior, se culminarán en fibrocemento, debiendo colocar una 
cupla de dilatación bajo la losa, la cual oficiará como elemento de transición de 
materiales. 

Las aguas pluviales generadas en superficies totalmente impermeables, se 
conducirán donde la DPO disponga dentro del predio. 

Los pavimentos exteriores desaguarán a bocas de desagüe abiertas. 

Toda información de cotas planimétricas y altimétricas en planos sanitarios (de 
cañerías de cualquier tipo de desagües, (ya sean suspendida ó subterránea) serán 
verificadas en obra, no aceptándose reclamos de ningún tipo (incluidos económicos) 
por este concepto.  

13.3.2. Materiales  

Todo material a instalar en las cañerías, puntos de inspección, piezas y demás 
materiales, serán aprobados por la DPO y certificados de partida por U.N.I.T., siendo 
nuevos y de primera calidad. 

En general marca a utilizar en cañería de PVC será NICOLL - ETERPAST norma 
UNIT 206, siendo el espesor de pared, para diámetro de 110mm. 3.0 y para los 
menores 3.2, la marca de piezas de PVC será exclusivamente NICOLL. 

13.3.3. Criterios a emplear  

El desagüe secundario se ha proyectado conforme al criterio de simple sifón, 
previéndose éstos entre los circuitos primario y secundario. Además de aquellos 
necesarios por normativa municipal se instalarán sifones en los lavabos. En todos 
los sifones (incluidas las piletas de patio) deberá verificarse un cierre hidráulico no 
inferior a 5 cm. ni mayor de 8cm. 

13.3.4. Procedimientos constructivos  

Previa ejecución de cañerías de cualquier tipo de desagüe, se deberá verificar sus 
niveles. 
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El PVC no se podrá calentar, curvar, tensionar y poner a la intemperie, teniendo que 
ser colocado de acuerdo a las normas, ordenanzas y exigencias municipales y 
prescripciones del fabricante correspondientes. 

En caso de instalación de hierro fundido, la unión de esta se emplomará, utilizando 
filástica grafitada, no pudiendo ser pintada (no utilizar brea). 

Las instalaciones subterráneas, deberán ir sobre cama de arena y cubiertas por este 
árido en una altura no menor a 15cm., en caso de baños y en general toda 
instalación sanitaria de desagüe, se deberá construir la protección con muros espejo 
de ladrillo y se cubrirán de arena. Se deberá dejar obligatoriamente la marca de las 
cañerías hacia arriba para su control. 

Las transiciones de material se harán bajo las normas, reglamentaciones y exigencia 
municipales vigentes (HF a PVC adaptador aprobado por intendencia 
(preferentemente no usar junta elastomérica), PVC a fibrocemento con cupla de 
dilatación, etc.). 

Se preverá desagüe para los equipos que así lo requieran (aire acondicionado, etc.), 
por más que no esté proyectado en los planos adjuntos, no considerándose 
adicional y se deberá coordinar con la DPO. 

En cada quiebre de cañería se pondrá un punto de inspección fácilmente accesible. 

Todos los baños, deberán llevar desagües de piso que abarque toda la superficie de 
éste, tal como se encuentran proyectados en planos.  

Se presupuestará una opción en la cual el marco y borde de todas las tapas de los 
registros de la instalación sanitaria subterránea, serán de hierro, al cual se le dará 
tratamiento galvanizado en caliente. 

No se colocarán pavimento de madera en baños. 

13.4. Aparatos y accesorios 

Las colillas de conexión de los artefactos serán metálicas y cromadas, debiendo 
vincularse la cañería embutida en la pared directamente, sin interposición de pieza 
alguna (niple, entrerrosca, prolongación, etc.). 

Las tomas de los artefactos se dispondrán simétricas respecto al eje de este. En 
todos los casos se dispondrán tapajuntas cromados o aquellos que la DPO 
determine. 

Los inodoros se asegurarán con bulones (acero inoxidable) afirmados sobre tacos 
de expansión metálicos inoxidables. Los lavabos se asegurarán a los paramentos 
mediante grapas apropiadas y recomendadas por el fabricante. 

Las válvulas de descarga de las piletas de cocinas serán del tipo "canastilla", 
debiendo contar cada pileta con sifón reglamentario para pileta de cocina diámetro 
mínimo 50mm.  
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Las válvulas de descarga de los lavabos y bidés serán de bronce cromado o de 
acero inoxidable. Entre ellas y los tubos de PVC se interpondrán adaptadores de 
goma que aseguren estanqueidad total. 

Los sifones de los lavabos y pileta de cocina (diámetro mínimo 50mm.), deberán ser 
aprobados por la DPO, y serán de PVC o polietileno, preferentemente tipo "P", no 
aceptándose los del tipo corrugado. 

Las rejillas sobre bocas de desagüe en terreno natural de espacios de servicio, 
serán de hormigón para tránsito sobre ellas. 

Para la colocación de aparatos y griferías, limpieza y entrega de la instalación se 
pondrá especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos, en la 
distancia de los aparatos entre sí y su separación de los muros. Las canillas y llaves 
de paso no deberán quedar hundidas o emerger de los revestimientos en demasía. 
Será de responsabilidad del Subcontratista la coordinación con el Capataz de 
albañilería los plomos de revestimiento de locales mediante la colocación de los 
bolines que estime necesarios.  

Se adjuntan listado de referencia para aparatos y grifería: 

INODORO PEDESTAL CON MOCHILA COMUN Y DISCAPACITADOS / Marcas 
FERRUM, ROCA, INCEPA o similar 

LAVATORIOS CON PEDESTAL Marcas FERRUM, ROCA, INCEPA o similar 

LAVATORIOS PARA DISCAPACITADOS Marcas FERRUM O SIMILAR 

GRIFO DE LAVATORIO / AGUA FRIA para discapacitados / Marca ACERENZA, 
FyB, VINDEX o similar 

MONOCOMANDO DE LAVATORIOS / cartucho 40/Marca ACERENZA, FyB, 
VINDEX o similar  

13.5. Pruebas 

Las cañería de abastecimiento de agua fría y caliente se someterán a una prueba 
manométrica a 7Kg./cm2. mínimo, utilizando para ello una bomba hidráulica, no 
pudiendo presurizar la cañería con aire u otro elemento (no usar “bomberito”) la 
prueba se realizara previa la inspección municipal para que la DPO verifique la no 
perdida de las instalaciones. 

Tiempo mínimo de la prueba 72 horas, previo a la solicitud de inspección municipal y 
durante ésta. 

Las cañerías de abastecimiento para realizar las pruebas serán purgadas 
asegurándose la no presencia de aire en el interior de ellas. 

La totalidad de las cañerías de desagües se someterán a una prueba hidráulica de 
2m.c.a., de acuerdo a las exigencias municipales vigentes. 
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Tiempo mínimo de la prueba 72 horas previo a la solicitud de inspección municipal y 
durante ésta. 

Las cañerías subterráneas se someterán a prueba de 2m.c.a., de acuerdo a las 
exigencias municipales vigentes, durante 72 horas previo a la solicitud de inspección 
municipal y durante ésta. 

Para el caso de la existencia de pérdidas el técnico del subcontratista deberá indicar 
a la DPO la ubicación de ésta, de modo que se verifique sustitución del tramo 
correspondiente. 

El personal designado por el contratista, deberá presentar las pruebas a la DPO, en 
el plazo indicado, verificándose esta para luego solicitar la inspección municipal 
correspondiente y en el momento de esta deberá de estar presente con 
herramientas necesarias para asistir al inspector municipal en lo que éste requiera. 

13.6. Recepción de obra 

Para la recepción de obra se exigirá el correcto funcionamiento de ésta. 

Toda la instalación de desagüe se limpiará para la entrega en especial la conexión al 
saneamiento público. Se deberá asegurar a la DPO, que no exista restos de 
materiales de obra ó cualquier otro elemento dentro de las cañerías de desagüe. 

Toda tubería de alimentación de agua potable desde el medidor hasta cada toma 
como así también los tanques de agua u otra parte integrante de la instalación de 
abastecimiento de agua será desinfectada y purgada, pudiendo la DPO solicitar una 
prueba del agua en O.S.E., LATU u el laboratorio que se elija, siendo estas de costo 
y cargo del contratista. 

14. ELECTRICA 

El objetivo del presente proyecto es el plantear las instalaciones eléctricas de 
potencia y canalizaciones para tensiones débiles a realizar en el Estadio 
Campeones Olímpicos, en la ciudad de Florida. El edificio se pretende alimentar en 
400V+N, con una potencia total de 30KW, para lo cual el Instalador deberá tramitar 
ante UTE el nuevo suministro solicitando el presupuesto definitivo de la obra. 

Desde la alimentación de UTE, previo pasaje por la CGP y medidores de energía, se 
alimentará el Tablero General G del edificio, el cual alimenta el Tablero Secundario 
A y otros circuitos directos. Asimismo, se han dejado canalizaciones libres por 
futuras ampliaciones en la distribución eléctrica interna y externa para una futura 
iluminación exterior. 

La distribución eléctrica, se realiza en: a) caños de pvc rígido sobre el sector que 
posee cielorraso; b) caños de pvc rígido o caños corrugados hasta Ø 50 mm, para 
las subterráneas por contrapiso; c) caños galvanizados aparentes con accesorios 
tipo Daisa cuando corran a la vista en planta baja y en el sector superior para la 
iluminación de la cancha y las puestas de tensiones débiles. 
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El sistema de protección general eléctrico del edificio consta de una puesta de tierra 
artificial y un pararrayo con sus dos bajadas hasta la puesta a tierra artificial. La 
puesta a tierra artificial se realizará junto al tablero general G y desde allí, se 
distribuirá a todos los tableros secundarios con jabalinas y cámaras. 

Las instalaciones eléctricas a ejecutar se ajustarán a los Planos y Diagramas 
Unifilares y lo que aquí se establece. 

En todos los casos las instalaciones deberán ser ejecutadas de acuerdo a lo 
establecido por la Autoridad Competente  (URSEA y UTE) y las siguientes normas 
internacionales: IEC, NEC, etc. 

14.1. Instalaciones comprendidas 

Se trata de una obra “llave en mano”  por lo que son de cuenta del Instalador la 
mano de obra y materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes 
instalaciones: 

 Suministro y montaje y conexionado: del conductor desde los medidores hasta el 
tablero general G. 

 Suministro, montaje y conexionado  del tablero general G, con sus protecciones 
de derivaciones, reservas y barra de tierra. 

 Suministro, montaje y conexionado  del tablero secundario A, con sus 
protecciones de derivaciones, reservas y barra de tierra. 

 Suministro, montaje y conexionado del sistema de distribución eléctrica. 

 Suministro y conexionado de la nueva línea que alimenta el tablero secundario A. 

 Suministro y montaje de todas las canalizaciones por donde se  distribuirán los 
nuevos conductores, incluyendo los elementos de soporte necesarios. 

 Suministro y  tendido de todos los nuevos conductores. 

 Suministro e instalación de todos los interruptores, tomacorrientes y cajas 
múltiples de piso. 

 Montaje y conexionado de todas las luminarias con sus lámparas, las cuales serán 
suministradas por el Instalador pero el Propietario se reserva el derecho de 
suministrarlas, siendo en cualquiera de los dos casos el armado e instalación de las 
mismas a cargo del Instalador Eléctrico. 

 Suministro y montaje de todas las canalizaciones vacías para el tendido de 
conductores de tensiones débiles (datos, telefonía, detección de incendio, cctv ) las 
cuales se encuentran expresadas en los planos respectivos de canalizaciones de 
tensiones débiles. 

 Suministro e instalación del sistema de pararrayos. 
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 Suministro e instalación del sistema de tierra artificial del tablero G y de la puesta 
a tierra artificial de la estructura del edificio. 

 Supervisión de la instalación eléctrica realizada por los demás subcontratos en 
especial: Sanitaria. 

 Gestiones ante UTE para el provisorio de obra (si corresponde) y Presupuesto 
definitivo para la carga total que se pretende contratar. 

14.2. Rubros excluidos 

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberán incluirse todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de las instalaciones aunque no se encuentren 
detalladamente descriptos en la presente Memoria o Planos. 

El Instalador recibirá ayuda del Contratista General en los siguientes trabajos: zanjas 
en contra pisos para el tendido de las canalizaciones, amures de cajas y registros en 
mampostería, pases en hormigón. 

14.3. Empresa Instaladora  

La empresa Instaladora o Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos 
para poder ejecutar los trabajos que se detallan en la presente Memoria: 

-Haber realizado instalaciones eléctricas similares, adjuntando a su propuesta lista 
referencia de instalaciones similares realizadas, los que se detallarán. 

-Estar autorizado por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, para la 
carga total a solicitar. 

- Contar con un representante técnico con título de Ingeniero o técnico Instalador 
con firma autorizada por UTE. 

14.4. Mano de Obra Específica  

El Instalador deberá suministrar la mano de obra necesaria para la ejecución de las 
instalaciones completas proyectadas con la adecuada artesanía y calificación que 
los trabajos exijan, cuyos salarios y retribuciones por todo concepto abonará 
puntualmente, siendo el único responsable por toda mora u omisión en ésta 
obligación. 

En ningún caso el Instalador se verá relevado de su responsabilidad sobre el total de 
la instalación. 
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14.5. Reglamentaciones  y  Trámites  

Los trabajos se harán de acuerdo a los Planos, Memoria Descriptiva Particular y a 
las Reglamentaciones vigentes de URSEA y UTE, las normas internacionales como 
IEC, NEC y las locales; las que primaran en caso de discrepancias. 

En todo caso, el Instalador deberá denunciar con la debida antelación las 
discrepancias existentes para que la DPO pueda salvarlas, sin que se produzcan 
atrasos en la ejecución de los trabajos. 

El Instalador está obligado a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, 
ordenanzas municipales y reglamentaciones vigentes, en consecuencia será el único 
responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento en tales 
obligaciones. 

La DPO no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas de 
infracciones cometidas por  el Instalador, tampoco reconocerá gastos por trámites o 
presentación de planos ante UTE.  

Dichos gastos deberán ser tenidos en cuenta al confeccionar la oferta e integrar el 
precio.  

Estará a cargo del Propietario el costo por la carga solicitada, debiendo el Instalador 
gestionar ante la UTE el presupuesto definitivo  y el provisorio de obra; lo cual 
realizará a la brevedad posible una vez que haya sido designado como el 
subcontratista de instalaciones eléctricas por parte del contratista general (previo a 
la realización de cualquier trabajo, con el fin de confirmar ante UTE la carga 
necesaria y el tipo de suministro). No se podrá realizar la compra de ningún equipo 
de potencia sin tener por parte de UTE el Presupuesto Definitivo donde se indique 
claramente la tensión de suministro y las condiciones de acometida para previsiones 
arquitectónicas al respecto. 

Asimismo, gestionará ante la empresa telefónica y telecomunicaciones, el suministro 
de líneas telefónicas y de acceso a Internet de acuerdo a lo establecido en el 
proyecto respectivo. 

Una vez finalizados los trabajos, el Instalador será el responsable de obtener ante 
los organismos competentes las habilitaciones correspondientes de los trabajos por 
él ejecutados. 

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en 
el Pliego de Condiciones  General de la obra, regirá lo establecido en éste último.  

14.6. Planos Definitivos  

El Instalador deberá mantener al día los planos y diagramas unifilares, introduciendo 
en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.  
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Una vez finalizados los trabajos, el Instalador deberá entregar  a la DPO un juego de 
Planos, Planillas y Diagramas Unifilares “según construido” en calco, dos copias y 
respaldo en soporte magnético en formato pdf y dwg. 

14.7. Modificaciones  

Cualquier cambio o modificación para adaptar la instalación a las facilidades de la 
construcción o para adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o 
reglamentaciones, deberá ser presentado en planos por el Instalador y sometido a la 
aprobación de la DPO antes de llevarse a cabo. 

El Instalador indicará todas las modificaciones o cambios en un juego de planos que 
deberá estar disponible mientras la ejecución de la obra. 

Toda modificación en el trazado y/o especificación de materiales que produzca un 
cambio en el precio del contrato requerirá la aprobación por escrito de la DPO previa 
cotización y argumentación de los cambios planteados. 

No se reconocerá adicional o sobre costo alguno a menos que haya sido planteado 
por escrito y aceptado por escrito por parte de la DPO. 

14.8. Materiales  

Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados 
por la DPO, URSEA y UTE, según corresponda. 

El Oferente deberá indicar en su oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los 
materiales  a utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la presente 
memoria o planos quedan a juicio y resolución exclusiva de la DPO. 

El Instalador deberá recibir, almacenar y proteger del clima y daños de terceros el 
material y equipo requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o 
terceros. 

Todo material rechazado por la DPO, deberá ser retirado en un plazo no mayor a 24 
horas por parte del Instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la DPO quien 
cargará al Instalador los gastos que la operación demande. 

La DPO se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los 
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a 
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de 
acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos. 

Los trabajos deberán ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y 
presentarán una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
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14.9. Pruebas  

El Instalador deberá probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por 
continuidad, tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos. 

Probará todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con una 
resistencia máxima de 5 ohmios. 

El Instalador suministrará todos los instrumentos y realizará todas las mediciones y 
ensayos necesarios para corroborar la correcta realización de todos los trabajos. 

La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la DPO. 

14.10. Garantía y Recepción   

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y 
tendrán una garantía mínima de un año  a contar de la Recepción Definitiva de los 
trabajos. 

Si dentro  del plazo de garantía algún material o trabajo presente desperfectos o 
fallas, el Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo 
alguno. Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del 
desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. 

Una vez entregados los trabajos se efectuará la Recepción Provisoria de los mismos 
y de no existir observaciones a los treinta días se efectuará la Recepción Definitiva 
de los trabajos. 

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en 
el Pliego de Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en éste último.  

14.11. Plazo de ejecución  

El Oferente deberá indicar claramente en su oferta el plazo de ejecución de los 
trabajos y el de entrega de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones. 

14.12. Relevamiento e inspección del sitio 

Dadas las características de la obra, el Oferente está obligado a inspeccionar el sitio 
para realizar los relevamientos. 

14.13. Coordinaciones  

Para la realización de los trabajos deberá coordinarse con la DPO y los demás 
subcontratos (en especial, acondicionamiento sanitario, detección de incendio, cctv, 
sistema de cableado estructurado) la ubicación definitiva de las puestas, donde se 
deberá llegar con las canalizaciones correspondientes y sus cajas.  
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14.14. Instrucciones de Operación y Mantenimiento 

El contratista entregará al propietario en el momento de la recepción de obra 
definitiva, tres juegos de manuales con instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento, por cada pieza de equipo o aparatos instalados dentro de este 
contrato. 

Asimismo, realizará un pequeño curso de operación y mantenimiento para los 
funcionarios encargados del mantenimiento. Todo el material técnico y de operación 
que se entregue deberá necesariamente estar en idioma español o se entregarán los 
originales de los equipos y su traducción por separado. 

14.15. Especificaciones de Equipos y Materiales 

14.15.1. Instalación eléctrica  

La instalación eléctrica proyectada está prevista para funcionar en 400 V trifásicos 
más neutro aterrado, que será la tensión que resulte del suministro de UTE y la 
medición se realizará en baja en los medidores ubicados en la fachada junto a la 
CGP. 

Desde el Tablero General G de baja tensión en 400V+N  parte la distribución para el 
Tablero A y usos específicos.  

La totalidad de los Tableros indicados en planos deberán suministrarse e instalarse, 
así como el resto de los tendidos eléctricos indicados en planos. 

En general, todas las canalizaciones corren por encima de cielorraso con caños de 
pvc rígido, las aparentes en caños galvanizados con accesorios Daisa; salvo las 
canalizaciones embutidas en piso o subterráneas que podrá utilizarse conducto 
plástico de pvc rígido. En el caso de tabiques de yeso o mampostería se podrán 
utilizar cañerías flexibles plásticas sin propagación de llama. 

14.15.2. Tableros 

La construcción de los Tableros será totalmente metálica, en chapa de hierro 
plegada y   soldada, acabándose con pintura electrostática o epoxi, sobre la chapa 
previamente tratada.  

El color externo será indicado por la DPO, por defecto RAL7032. 

Las dimensiones de los mismos resultarán de las derivaciones indicadas en los 
diagramas unifilares en planos que se deberán respetar en lo posible, realizando los 
ajustes impuestos por el tamaño de los elementos eléctricos a utilizar y previendo un 
espacio libre del 20 % del área, por posibles ampliaciones. 
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En los diagramas unifilares se listan los elementos que integran cada tablero, 
debiéndose en el montaje respetar cuidadosamente el orden establecido, 
identificándose cada uno de los circuitos en el frente de los mismos con plaquetas 
de acrílico blanco con leyendas grabadas en negro. De la misma forma, los tableros 
se identificarán con una plaqueta de acrílico blanco de 10 x 10 cm con la letra 
correspondiente grabada en negro. 

Todos los elementos eléctricos, deberán estar firmemente asegurados al fondo, 
debiendo los gabinetes estar provistos del correspondiente borne o barra para 
conexión a tierra de las partes metálicas. En las tapas se indicará en forma visible el 
símbolo de descarga a tierra, de forma que se ubique el borne o barra de conexión. 

Los tableros poseerán bastidor de perfiles de hierro laminado o de carpintería 
metálica, sobre el que se montan bandejas de chapa Nº 14 AWG con los calados 
correspondientes a los elementos a instalar.  

Poseerán en su interior los refuerzos, travesaños y soportes necesarios para fijar la 
totalidad de los elementos indicados en las Planillas, y soportar sin deformaciones 
los esfuerzos del transporte y montaje, y los derivados de las tensiones dinámicas 
de eventuales cortocircuitos. 

La puerta de los tableros asegurará un cierre estanco y contará con cerradura, 
suministrándose dos juegos de llaves. 

El diseño de los todos los tableros deberá ser tal que evite la condensación de agua 
en su interior. No se admitirán adicionales si luego de instalados los tableros fuese 
necesario agregar elementos para evitar la condensación. 

El montaje de todos los interruptores termo magnéticos será vertical. 

Los módulos del Tablero General contarán con iluminación accionada con interruptor 
tipo final de carrera ante la apertura de la puerta y ventilación forzada. 

14.15.3. Conductores 

Serán todos del tipo súper plástico cuando los conductores se instalen por piso, del 
tipo bajo goma cuando se instalen por bandejas aparentes y multifilares con 
revestimiento  de pvc antillama para las demás derivaciones canalizadas; en el caso 
de las derivaciones que corren por bandejas para alimentar equipos o luminarias el 
conductor a emplear será del tipo bajo goma antillama. En todos los casos los 
conductores a emplear deberán ser aprobados por URSEA y UTE; con los colores 
reglamentarios para individualizar fácilmente el neutro de las fases y el conductor de 
protección o tierra. Podrán utilizarse conductores bajo goma para todas las 
derivaciones, para lo cual se adaptarán las canalizaciones correspondientes. 

Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se harán con 
terminales de bronce lo que asegure un conexionado mecánica y eléctricamente 
resistente. No se admitirá conectar los conductores directamente a los terminales de 
los interruptores termo magnéticos de los tableros. 
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En todos los casos se utilizarán cables de fabricantes reconocidos (como Neorol, 
Pirelli o similar), aprobados por URSEA y UTE, pudiendo la DPO solicitar muestras y 
ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningún 
tipo.  

14.15.4. Puesta a tierra de la estructura del edificio  

La instalación de tierra se ajustará  a lo establecido en Planos y lo que aquí se 
establece. 

Tratándose de una instalación completa, deberán considerarse incluidos todos los 
elementos y trabajos necesarios para su correcto funcionamiento, aún cuando no 
estén referidos específicamente en planos, detalles y memoria. 

La instalación de la malla de tierra comprende:  

Los conductores que forman la malla son cableados de cobre desnudo estañado de 
50 mm² de sección,  enterrados.  

Las conexiones entre conductores serán mediante soldadura exotérmica con 
material de aporte de cobre o bronce, no admitiéndose el uso de estaño-plomo o 
cualquier otro tipo de soldadura blanda. 

La soldadura se hará superponiendo los conductores en un tramo no menor de 10 
cm, tanto para la malla en sí como para las colillas de conexión. 

En los vértices de la malla se hincan  jabalinas Copperweld o similar de 19 mm de 
diámetro por 3 m de largo que se unen a la malla mediante soldaduras exotérmicas. 

A la malla se sueldan colillas del mismo material para conexión a la estructura 
metálica de los edificios. 

14.15.5. Puesta a tierra artificial                            

Se deberá realizar la puesta a tierra artificial del edificio de acuerdo a la 
reglamentación vigente y se verificará que la misma cumple con una resistencia 
máxima de 5 ohmios. 

En el caso que la medida de la misma no sea aceptable se deberá ejecutar una 
puesta a tierra artificial de la instalación complementando la realizada, con las 
jabalinas tipo Copperweld de 2 metros de longitud hincadas en el suelo y unidas por 
conductor desnudo de cobre de 50mm2.  



MEMORIA TECNICA_ ETAPA 2 
ARQ. P. CALZAVARA 

Pág. 74 de 82 

 

14.15.6. Canalizaciones  

Todas las canalizaciones indicadas en el presente proyecto son nuevas, en general 
por encima de cielorraso, aparentes o embutidas por contrapiso o subterráneas, a 
menos que se especifique lo contrario en planos. Todas las canalizaciones serán de 
hierro galvanizado, en el caso de las canalizaciones aparentes en la nave central; el 
resto de las canalizaciones que se canalicen por piso serán plásticas rígidas. En el 
caso de las canalizaciones embutidas por paredes y tabiques, podrá utilizarse 
canalizaciones plásticas flexibles, todas con los diámetros indicados en planos y 
adecuándolos a los conductores efectivamente utilizados por el Instalador. 

En el caso de las cañerías con recorridos superiores a 15 m o cuando existan más 
de dos curvas, deberán preverse registros con el fin de poder enhebrar fácilmente 
los conductores. 

El curvado de los caños de hierro deberá hacerse cuidadosamente en frío sobre un 
núcleo helicoidal adecuado, no admitiéndose el doblado al aire en caliente que 
provoque arrugas, quiebres o defectos que disminuyan la sección dificultando el 
posterior enhebrado de los conductores. 

14.15.7. Registros 

En donde se necesite por razones de distancia o para efectuar la alimentación a una 
luminaria, deberán colocarse registros con el fin de facilitar el enhebrado de 
conductores, los mismos deberán ser metálicos tipo Daisa si se instalan aparentes o 
sobre cielorraso; o de material plástico embutidos en pared, losa o piso. 

14.15.8. Interruptores termo magnéticos 

Serán en todos los casos interruptores con protecciones térmicas y magnéticas 
incorporadas, curva C, de calidad reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta 
hoja de datos técnicos de los mismos. Deberán instalarse unidades monoblock del 
tipo caja moldeada con palanca única de accionamiento que aseguren el salto 
simultáneo de todos los polos al producirse un defecto, de la capacidad 
correspondiente, en el Tablero G y en todos los interruptores generales de Tableros 
Secundarios. 

El poder de corte mínimo de los interruptores tetra polares, en 400 V c.a. salvo 
especificaciones contrarias, será de 10 kA, según norma IEC/EN 60898. 

Los interruptores termo magnéticos integrantes de los Tableros Derivados con 
excepción del General, podrán ser del tipo para colocar sobre riel DIN bipolares o un 
polo más neutro, de 6 kA, según norma IEC/EN 60898. 

La selectividad de los interruptores deberá cumplir con lo establecido en la Norma 
IEC 60947-1 y IEC 60947-2. 
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14.15.9. Disyuntores diferenciales 

Se instalarán conjuntamente con los interruptores generales de los tableros 
disyuntores diferenciales de fuga a tierra, los que podrán ser una unidad 
independiente o estar incorporados al mismo (interruptores termo magnéticos de 
sobrecarga- cortocircuito-fuga a tierra). 

El disyuntor diferencial general que se colocará junto al interruptor general de los 
tableros derivados, será de la sensibilidad indicada en las planillas técnicas y tendrá 
un tiempo de actuación máximo de 0,1 segundos. 

En el caso de los diferenciales que alimentan tomas de pc serán del tipo super 
inmunizados. 

14.15.10. Tomacorrientes e interruptores de luz 

Todos los interruptores de luz y tomacorrientes de espacios generales serán de 
embutir de la línea Loft de CONATEL o Roda de Schneider Electric para 230V, color 
beige, blanco o similar aprobada por la DPO, previo a su instalación deberá 
presentarse una muestra a la DPO para su visto bueno. 

En el caso de las puestas de computadoras todos los tomacorrientes serán del tipo 
schuko, con posibilidad de conectar directamente una ficha tres en línea en su 
interior, todos de color rojo debido a que serán tomacorrientes bajo tensión regulada. 
Los tomas schucko sin tensión regulada serán color gris grafito. 

En el caso de los puestos de trabajo se han planteado ductos ejecutivos Distrimet 
con los tomacorrientes ubicados en el mismo, si se opta por una solución de cajas 
en el piso serán  similares a las AEMSA de Schneider Electric de 12 módulos, para 
alojar 4 tomas schucko rojos y dos tomas shucko gris grafito; para piso construidas 
en PRFV con su alojamiento, porta mecanismos, módulos y tapa con guía. 

14.15.11. Luminarias  

Todas las luminarias se encuentran detalladas en Planos y serán suministradas por 
el Instalador Eléctrico, no obstante, el Propietario se reserva el derecho de 
suministrarlas. 

Desde la entrega de las mismas en obra y previa inspección, el Instalador Eléctrico 
será el único responsable por la instalación de las mismas y por posibles faltantes o 
accidentes que provoquen su deterioro. 

14.15.12. Sistema de pararrayos 

Se cotizará un sistema de pararrayos tipo Ioniflash; colocando dos pararrayos en la 
nave central, en la cumbrera del edificio, con sus respectivas bajadas dobles (dos 
por cada pararrayo) en conductor de cobre de 50 mm2 hasta conectarse con la 

puesta a tierra artificial de la instalación. 
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14.15.13. Canalizaciones del cableado estructurado  

Se realizarán las canalizaciones del sistema de cableado estructurado para datos y 
telefonía en caño metálico galvanizado con accesorios tipo DAISA. Las 
canalizaciones se dejarán con alambre guía con el fin de poder ser enhebradas por 
el Instalador de Cableado Estructurado o Antel en el caso de la fibra óptica. 

Los tendidos de las canalizaciones correspondientes se encuentran detallados en 
los planos. 

14.15.14. Canalizaciones de  control de CCTV 

Todas las canalizaciones de tensiones débiles para control de cctv, serán realizadas 
por el Instalador eléctrico en caño metálico galvanizado con accesorios tipo DAISA, 
de acuerdo a lo establecido en planos y se dejarán con alambre guía con el fin de 
poder ser enhebradas por el Instalador correspondiente. 

Los tendidos de las canalizaciones correspondientes se encuentran detallados en 
los planos. 

14.15.15. Cableado estructurado 

Desde la acometida de Antel de fibra óptica y el router inalámbrico correspondiente, 
se alimentará el puesto de datos de la oficina y se dejará una previsión sobre la 
cancha para un posible repetidor de WI-FI. 

La instalación se realizará de acuerdo a las siguientes normas: 

ANSI/TIA/EIA 568-B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
(series: B.1, B.1-1, B.2, B.2-2, B.2-3 y B.2-4). 

ANSI/TIA/EIA 569-A, Commercial Building Standards for Telecommunications 
Pathways and Spaces (series: A, A-1, A-2, A-3, A-4, A-6, A-7) y TIA -569-B. 

ANSI/TIA/EIA 606-A, Administration Standard for the Telecommunications 
Infrastructure of Commercial Buildings. 

ANSI/J-STD-A, Commercial Buildings Grounding (Earthing) and Bonding 
Requirements for Telecommunications. 

Mano de Obra           

La mano de obra, que deberá estar en relación de dependencia directa con la 
empresa, será calificada y especializada en este tipo de trabajos.  

El oferente deberá acreditar contar con el personal técnico especializado apto para 
realizar el trabajo solicitado, indicando capacitación y especialización  de cada 
integrante. 
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Se designará  Representante Técnico de la Obra debiéndose presentar el currículum 
y certificaciones correspondientes. 

Cable UTP 

Los enlaces del SCE se realizarán con cable UTP Categoría 6. 

La marca del cable UTP deberá ser homologada por el fabricante de los 
componentes básicos del SCE, mediante documentación técnica correspondiente, 
indicando que se garantiza la certificación solicitada. 

Se deberá adjuntar información técnica del fabricante del cable UTP donde se 
especifique claramente las propiedades del cable ofertado. 

14.15.16. Sistema de detección de incendio 

Todos los  detectores de humo, así como los conductores, pulsadores, sirenas y 
central de incendio serán suministrados e instalados por el Instalador. 

El Sistema de Detección y Alarmas de Incendio estará homologado por la DNB y 
será de marcas reconocidas en plaza como Gamewell, Siemens, Bosch, Honeywell 
o equivalente y estará integrado por elementos de detección de humo (sensores 
analógicos direccionales) y pulsadores de pánico (a instalar en las salidas de 
emergencia), ubicados en distintos lugares de la planta, una central de monitoreo y 
accionamiento de dispositivos de alarma (microprocesador programable) y 
dispositivos de alarma (sirenas con luces indicadoras) los cuales señalizarán  la 
ubicación del foco ígneo y realizarán el aviso para la evacuación de personas. 

El sistema estará integrado por elementos que cumplan con lo establecido en las 
Normas NFPA, UNIT962:94 y EN-54 según corresponda. 

Elementos de detección de humo 

Todos los elementos de detección de humo serán del tipo analógico direccionables, 
con características de detección de acuerdo a su ubicación en el edificio y al uso 
requerido al mismo, cumplirán con lo establecido con las recomendaciones de la 
norma NFPA 72 de 1996, la norma UNIT962:94 y EN-54-5/6/7. 

Detectores 

Serán del tipo analógicos direccionables, fotoeléctricos, con indicación luminosa 
(diodo electro luminiscente) de operativo total (alimentación eléctrica y conexión de 
datos) y aptos para trabajar en un rango de temperaturas de 0ºC a 35ºC y en un 
rango de humedad relativa de 40% a 99%. 

Dichos detectores se montarán sobre base removible directamente en el techo o 
cielorraso, en los locales indicados en planos. 

El objetivo de dichos sensores será detectar el comienzo de un foco ígneo en sus 
inicios, con el fin de poder actuar en consecuencia. 
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Si bien en planta se indican los detectores a colocar por debajo del cielorraso deberá 
preverse la colocación de detectores sobre cielorraso, para lo cual se estimará un 
20% del total de los detectores indicados en planta los cuales se distribuirán de 
acuerdo al tendido final del cielorraso a realizar. 

Se realizarán por lo menos 3 lazos de control con por lo menos un aislador de 
tensión por lazo. 

Central de monitoreo y accionamiento 

La Central de Monitoreo y Accionamiento (CMA) será del tipo digital, con 
microprocesador programable, con una capacidad para 8 zonas como mínimo y 
hasta 120 dispositivos por zona con el fin de atender posibles ampliaciones en la 
cantidad de detectores o alarmas, con conexión de interfase del tipo RS485 para 
ampliar el sistema con otras CMA e incluirá una función de “verificación de estado” 
de detectores y alarmas. 

La  CMA tendrá la posibilidad de ser integrada a un computador tipo PC 
suministrado por el Propietario e instalada en el área de Recepción, desde la cual se 
tendrá acceso a la programación y visualización de eventos con una impresora para 
la impresión en forma periódica de eventos y del estado de los elementos de 
detección y accionamiento. 

La CMA permitirá acceder a diferentes reportes, con el fin de conocer el historial del 
sistema. 

Se podrá conocer de cada detector y cada alarma, el día y hora de su último evento 
registrado, el cual indicará si se trató de una falla o una acción del sistema. 

Cuando se produzca un evento la CMA generará una señal de alarma acústica y 
lumínica con el fin de comunicar el evento a todas las partes del edificio. 

No obstante se tendrá la posibilidad de accionar dichas alarmas en forma manual, 
con dos pulsadores de alarma localizados en los diferentes niveles del edificio, en 
lugar a determinar. 

Dispositivos de alarma 

Los dispositivos de alarma integrantes del sistema serán sirenas con luces 
destellantes, ubicada a la salida de la planta en los lugares indicados en planos. 

Las sirenas a utilizar serán del tipo específico para uso en sistemas de protección 
contra incendio, las cuales generarán una señal de evacuación con una potencia de 
90 dBA a 3 metros de distancia e irán ubicadas en pared o sujetas del techo, con 
luces destellantes de 75 Cd de intensidad. 

Pulsadores 

Los pulsadores manuales de accionamiento cumplirán con la norma EN-54/11 o 
NFPA72, con rango de operación hasta 50ºC y 95 % de H.R.; con indicador 
luminoso del tipo LED con indicación destellante de pulsador activo y LED indicando 
estado de alarma activado. 
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Funciones y operaciones básicas 

Las funciones básicas del sistema serán la monitorización de los detectores de 
humo y de las sirenas en forma unidireccional, respondiendo a los pulsadores 
manuales de activación directa. 

Deberá tener salidas binarias con el fin de poder actuar sobre otros sistemas como 
ser: supresión del sistema de aire acondicionado y ventilación; supresión del uso de 
ascensores de público; indicación de alarma remota a distancia (señal digital).  

14.15.17. CCTV  

El sistema de cctv estará integrado por: 

Cámaras de video color 

DVR (Digital Video Recorder). 

Deberá ser un equipo totalmente ensamblado en fábrica, no se admitirán equipos 
basados en PC con el agregado de placas digitalizadoras. Deberá ser de proveedor 
reconocido, de procedencia USA o Europa.  

Características técnicas: 

8 canales como mínimo. 

Tasa de visualización / grabación 200IPS, seleccionable de forma individual por 
cada cámara. 

Grabación a 1 CIF, 2 CIF y 4 CIF, seleccionable de forma individual por cada 
cámara. 

Como mínimo 1 salida de video compuesto para monitor de CCTV y una salida S-
VGA para conectar un monitor de PC. 

Deberá contar con 1 entrada de alarma por cada cámara, estas entradas deberán 
poder ser configurables como NO o NC así como también deberá ser posible 
configurar el tiempo de by-pass antes de activación. 

Se deberá prever capacidad de almacenamiento en HDD interno considerando 
grabación por movimiento (factor de movimiento 70%) en todas las cámaras @ 10 
IPS x cámara @ 1CIF de resolución, la capacidad mínima será de 120GB (siempre 
que permita mantener el tiempo requerido). El tiempo de almacenamiento deberá ser 
como mínimo de 5 días. 

El DVR deberá poseer conexión a la red ethernet mediante tarjeta NIC de 
10/100Mbps, conexión RJ-45. Deberá ser posible almacenar información en HDD 
remotos ubicados en otros PCs de la red Intranet.  

Se deberá incluir como mínimo 2 licencias para visualización y configuración del 
DVR en forma remota desde otra PC de la red. 
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El DVR deberá ser suministrado con periféricos como teclado y ratón y deberá incluir 
la licencia del sistema operativo Windows. 

NOTA: en conjunto con el DVR se deberá suministrar un monitor para PC de tipo 
LCD de 17” como mínimo y 1 Tb. 

Cámaras.  

Se preferirán cámaras IP full HD. 

Características técnicas: 

Cámara color norma PAL. 

Elemento sensor CCD 1/3” con 752 (H) x 582 (V) elementos activos. 

Resolución mínima 480TVL. 

Sensibilidad 0.75lux. 

Relación S/N (AGC apagado) 50dB. 

Salida de video compuesto 1Vp-p sobre 75Ohm. 

Manejo de lentes autoiris DC. 

Balance automático del blanco en función de la temperatura del color. 

Obturador automático (AES) 1/1 a 100.000 segundos. 

Alimentación 12Vdc / 24Vac. 

Los cables de señal y de alimentación  de calidad BELDEN o similar, se canalizarán 
por las canalizaciones. 

Lentes 

Se preferirán lentes del mismo proveedor que el resto del equipamiento de CCTV. 

Características técnicas: 

Formato 1/3”. 

Acople a cámara CS. 

De distancia focal variable de 3.5 a 8mm. 

Autoiris mediante DC, con conector estándar 4 pin. 

Previo a su compra deberá presentar muestras a la DPO para su aprobación por 
escrito, requisito sin el cual no se procederá a certificar el suministro. 
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Podrá plantearse un sistema standard que cumpla con los requerimientos básicos 
para este proyecto. 

 

15. MEDIDAS DE CONTROL DE INCENDIOS 

El proyecto contempla un sistema de detección de acuerdo a lo descrito en 
“ELECTRICA”, compuesto de: 

 Sensores de humo fotoeléctricos direccionables 

 Detectores de barrera 

 Central de detección de incendio 

 Alarma visual y acústica 

 Sirenas con luz estroboscópica 

 Accionadores manuales - pulsador/ jalador 

 Luminarias de emergencia 

 Carteles de salida luminiscentes 

Asimismo contempla también un Sistema de combate compuesto de 

 Reserva de agua  

 Bocas de Incendio Equipadas- BIE con gabinete, mangueras de 25 mts con 
puntero, válvulas de corte y manómetro 

 Impulsión por bomba de incendio 

 Extintores de carga de polvo Tipo ABC con señalética normativa 

El proyecto presentado en esta instancia constituye la base mínima para que el 
contratista presente el Proyecto Técnico y Certificación, necesarios para la 
habilitación ante la DNB,  en un todo de acuerdo al Decreto N°150/2016. 
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16. ASCENSOR 

Se suministrará e instalará un ascensor eléctrico de pasajeros sin sala de máquinas 
con accesibilidad universal, del Tipo  OTIS / GEN 2 COMFORT. 

Características generales 

MAQUINA: TIPO GEARLESS - CONJUNTO SIN SALA DE MAQUINAS 

ACCIONAMIENTO MAQUINA: ELECTRICA REGULADA, COMPACTASILENCIOSA 
SIN ENGRANAJES. ALTA EFICIENCIA ENERGETICA CON MOTOR DE IMANES 
PERMANENTES 

ELEMENTOS DE TRACCION – CINTAS PLANAS 

FOSO  1.75 X 2.00 M - CON SIST. DE AMORTIGUACION 

CARGA: 800 K 

CAPACIDAD: 8 P 

VELOCIDAD: 1 M/S 

PARADAS: 3 

POTENCIA NOMINAL: 6.5 HP 

ALIMENTACION: 400 V, III + N, 50 HZ  

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO: DIRECTO (180 CONEX. / HORA) 

MANIOBRA: SISTEMA DE CONTROL TIPO ARCA II MULTIPROCESADOR DE 
BAJO CONSUMO 

EMBARQUE: SIMPLE 

TIPO DE PUERTA: AUTOMATICA DE APERTURA CENTRAL  - MATERIAL ACERO 
INOXIDABLE 

PUERTA: PUERTAS CON ACCIONAMIENTO RAPIDO, CON APERTURA 
ANTICIPADA Y CORTINA FOTOELECTRICA / BARRERA MULTIHAZ 

DIMENSION DE PUERTAS: LUZ LIBRE 800 - ALTURA 2000 / 2100 

CABINA: 10 PASAJEROS / CON ACCESIBILIDAD PARA SILLA DE RUEDAS Y 
ACOMPAÑANTE. 

DIMENSION DE CABINA: 1350 x 1400 LIBRES 

ALTURA INTERIOR DE CABINA: 2200 

TERMINACION DE CABINA: ACERO INOX., ESPEJO POSTERIOR, 
PASAMANOSLATERALES Y POSTERIOR, PISO PETREO, ZOCALOS ACERO 
INOX, TECHO CON ILUMINACION LED DE ENCEND-APAG. AUTOM. 

SISTEMA DE EVACUACION AUTOMATICA, RESCATE SEMIAUTOM. EN PLANTA 
Y SIST. AUT. PARA CORTE DE ENERGIA  

COMUNICACIÓN BIDIRECCCIONAL ENTRE CABINA Y CENTRO DE SERVICIO 
24 HS. 


