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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: BIBLIOTECA EEMAC. DGA UdelaR  
SERVICIO: ESTACIÓN EXPERIMENTAL MARIO A. CASSINONI
DIRECCION: Ruta 3 Km. 363.500 – Paysandú.
FECHA: JULIO 2019

GENERALIDADES

1. OBJETO.
La presente memoria tiene por objeto el  acondicionamiento y obras nuevas en el edificio de biblioteca,
ubicado en la Estación Experimental Mario A. Cassinoni, Ruta 3 Km. 363.500, Paysandú.

Las obras comprenden el acondicionamiento de fachadas, la construcción de una galería y la protección de
la fachada sur.
Es obligación del proponente hacer un reconocimiento de las instalaciones y un análisis pormenorizado de
la situación actual del edificio.

Deberá realizarse una visita a obra obligatoria analizándose de manera exhaustiva el estado actual
del edificio.
No  se  admitirá  ningún  tipo  de  reclamo  basado  en  el  desconocimiento  de  cualquier  situación
vinculada a la situación actual del edificio.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Las  obras  comprenden  la  mano  de  obra,  suministro  de  materiales  y  el  equipamiento  necesario  para
completar  todos  los  trabajos  indicados  en  los  recaudos  incluyendo  todos  aquellos  que,  sin  estar
concretamente especificados,  sean de rigor para dar correcta realización de las tareas,  en  cuanto al
proyecto en general así como en las terminaciones.

3. PRESCRIPCIONES.
La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria
Constructiva General del MTOP, última edición, y rige en todo lo que es aplicable, con los agregados y
modificaciones que se consideren pertinentes ajustándose a lo requerido en esta Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular y/o en los planos que integran los recaudos de la obra, así como también en lo que se
refiere y especifica en los manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar.

4. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
a) Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, así como con los
detalles e indicaciones que formule la Dirección de Obra durante la ejecución de las mismas.
b) Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que
esto dé derecho al Contratista a reclamación alguna.
c) Regirá en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos de esta Memoria, la última edición de
la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
d) Las obras que figuran en los planos aún cuando no se haga referencia a ellas, así como aquellas que
sean imprescindibles para la realización satisfactoria del conjunto proyectado, se considerarán de hecho
incluidas en la propuesta correspondiendo al Contratista señalar las posibles omisiones que en este sentido
existieran.
e) Si hubiera contradicción entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las resolverá la
Dirección de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra.
f) El Contratista preverá sus costes de implantación para las distintas etapas de obra.

5. PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Será  de cuenta  del  Contratista  la  demolición y  eliminación de  elementos de cualquier  naturaleza,  que
impidan o perjudiquen la realización de las obras de referencia objeto de la presente licitación.
Los materiales retirados que puedan ser reutilizados se colocarán en un sitio a resguardo oportunamente
indicado por la Dirección de Obra. 
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No se autorizará el “voleo” de ningún material de obra, ya sea nuevo o de demolición.

6. CONDICIONES DE TRABAJO.
En el predio funcionan actualmente servicios universitarios que no detendrán su funcionamiento durante la
realización  de  las  obras  referidas,  por  lo  que  deberán  extremarse  los  cuidados  para  no  afectar  el
funcionamiento de los locales existentes.
Se deberá coordinar con la Dirección de Obra los horarios y todas las maniobras atinentes a la obra:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales.
-Lugar de entrada y salida de materiales.
-Días y horarios de funcionamiento.
-El servicio proporcionará corriente eléctrica y agua potable.

La empresa deberá encargarse de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las áreas en obra.
-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).
-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ámbitos de trabajo donde se genere
polvo y escombros.
-La empresa constructora deberá presentar un responsable técnico, encargado de la obra, quien será el
interlocutor  del  Arquitecto  Director  por  la  UdelaR  y  de  los  instaladores  que  ejecutarán  las  obras  de
estructura y electricidad.

7. INSTALACIONES EXISTENTES.
Cuando por razones de ejecución de la obra se requiera afectar las instalaciones existentes, se solicitará 
con la debida antelación la autorización correspondiente (instalación sanitaria, instalaciones eléctricas, 
calefacción, etc.)
En los sectores afectados a la obra se tomarán las precauciones necesarias para evitar dañar las 
construcciones existentes, y luego de finalizada la misma se deberá volver a las condiciones generales 
existentes anteriores al inicio de la obra.

8. VISITA AL SITIO.
El Contratista inspeccionará el lugar donde se llevará a cabo la obra y comprobará el estado general del 
predio verificando las condiciones a que deberá atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los 
recaudos.
La visita al lugar es de carácter obligatorio. No se admitirá ningún tipo de reclamo basado en el 
desconocimiento de cualquier situación vinculada a la obra realizada.
Las ofertas deberán ser acompañadas, de una nota donde el oferente declare conocer el lugar, las 
condiciones y alcances de los trabajos a realizar, dejando expresa constancia del hecho.
Se fijará una fecha de visita en coordinación con la Dirección de Obra.

9. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada 
trabajo y de la realización de los mismos en los plazos preestablecidos.
Asimismo coordinará los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias no produzcan atrasos en 
el ejecución total de la obra.

10. SEGURIDAD EN OBRA.
Durante los trabajos de construcción, el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y 
demás personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra.
Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado (BSE) y 
M.T.S.S., sobre prevención de accidentes de trabajo.
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construcción.
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11. MANO DE OBRA.
El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de
todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memorias, y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición de las
obras a construirse.

Personal  obrero:  Se  empleará  en  todos  los  casos  y  para  cada  uno  de  los  trabajos,  mano  de  obra
seleccionada, experta en cada uno de los oficios.
La Dirección de Obra podrá ordenar el  retiro  de cualquier  operario cuyo trabajo  o  comportamiento,  no
considere satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas y/o uso de aparatos
de música en la obra.

12. NORMAS PARA MENSURA DE PROYECTOS.
Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.

13. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.
a) Marcas comerciales:
Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de naturaleza, calidad y prestaciones
del material o elemento; de plantearse una alternativa a la misma, deberá igualar o superar a las mismas y
ha de contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

b) Estándar y especificaciones de fabricantes:
El Contratista deberá, si se le requiere, garantir y certificar que los materiales o productos utilizados cumplan
con los requerimientos especificados por los fabricantes y con las especificaciones técnicas requeridas en la
presente Memoria.

c) Directivas de los fabricantes:
Todos  los  artículos  manufacturados,  materiales,  equipamientos,  deberán  ser  aplicados,  instalados,
conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser
que los recaudos digan lo contrario.
Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y la
directiva del fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia será comunicada a la Dirección de Obra
que lo resolverá antes de que el trabajo se realice.

d) Requerimientos de materiales especificados:
En caso de que cualquier material utilizado sea diferente de lo especificado o señalado en los planos, debe
garantizar la misma calidad que el material propuesto.
No se pagarán adicionales por el uso de dichos materiales, el costo de los mismos se considera incluido en
la propuesta económica del Contratista.

14. LIMPIEZA DE OBRA.
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. 
El Contratista deberá renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dañados durante la
ejecución de las obras y retocar toda superficie que haya sido dañada.
Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberán ser retirados a cargo del Contratista. Se
prohíbe expresamente la deposición de restos de comida o envases vacíos en el espacio de obra, los que
deberán depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.
Al finalizar, el Contratista deberá efectuar toda la limpieza de la obra.
No se recibirá la obra ni podrá considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se hubiera efectuado en
perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra.

15. ADVERTENCIA GENERAL.
El  Contratista  es  responsable  del  cumplimiento  de  las  normativas  que  prescriben  las  Ordenanzas
Municipales, y Servicios Públicos que se vean afectados a la obra.
Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las Leyes y
Reglamentos gravan las Obras Públicas.
Serán responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los
Servicios Públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.
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DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS POR RUBROS

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA.

1.01 Generalidades.
El Contratista deberá contemplar lo que establezcan las normativas en la materia, construirá los andamios,
servicios,  oficinas,  depósitos  necesarios  en  un  todo  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes  en  el
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construcción del  MTSS y la Memoria Constructiva General,
siendo responsabilidad del mismo la gestión de los permisos ante los organismos correspondientes, así
como el registro e intervención del Técnico Prevencionista si correspondiera.
La empresa no podrá hacer uso de ningún material ni instalaciones pertenecientes al edificio existente así
como transitar por su interior sin permiso previo.
La conexión de agua y luz serán brindadas por el Servicio.
Se utilizará los servicios existentes de agua y electricidad bajo la responsabilidad del Contratista durante la
ejecución de la obra.
Deberá tener las precauciones necesarias para no interferir con el normal funcionamiento del Servicio.
La empresa realizará las gestiones ante los organismos pertinentes.
Se deberá colocar cartel de obra en fachada de edificio expresando claramente nº de BPS.

1.02 Construcciones provisorias
El Contratista podrá utilizar las instalaciones existentes en el predio para ubicar los distintos locales de obra.

Instalaciones para el personal obrero: 
El Contratista utilizará las instalaciones existentes para servicios higiénicos, comedor, etc. para el personal
obrero  y  deberá  sugerir  las  modificaciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  las  exigencias  del
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construcción del MTSS.

Depósito de materiales:
El  Contratista  deberá  contar  con  un  depósito  de  dimensiones  adecuadas,  perfectamente  seco  e
impermeable  para el  almacenaje  de los materiales que requieran protección de los agentes exteriores,
deberá sugerir su ubicación para su aprobación por parte de la Dirección de Obra.
Depósito  de materiales de muestra:  El  Contratista  deberá contar  con un local  para depositar  cada los
materiales que sean aceptados por la Dirección de Obra. A su vez deberá prever sectores en el obrador
para la realización y depósito de muestras de elementos constructivos que solicite la presente Memoria, o
que exija la Dirección de Obra.
Este local  estará debidamente protegido y tendrá puerta con cerradura.  La llave quedara en poder del
sobrestante o de quien, a tales efectos, designe la Dirección de Obra.

1.03 Replanteos
Se realizará el replanteo general y de las instalaciones con estricta sujeción a los recaudos gráficos, de
acuerdo a las reglas del arte y las prescripciones de la Memoria Constructiva General.
Se deberá ubicar los ceros de obra de forma permanente durante el proceso de obra un lugar de fácil
ubicación.
Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación
de la Dirección de Obra.
Una vez aprobado por Dirección de Obra el replanteo se podrá continuar con las tareas.

3. MOVIMIENTOS DE TIERRA.

El Contratista deberá ejecutar los pozos para la cimentación de los pilares exteriores de la galería.
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APARTADO 1.

ACONDICIONAMIENTO DE FACHADAS Y NUEVA CUMBRERA.

Como se trata de un edifcio en uso se deberá tener en cuenta que para realizar los trabajos es necesario 
una coordinación previa de los mismos con el personal del local. Se trata de una biblioteca que alberga 
colecciones de alto valor.

1. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.

Marco Normativo: 
Se deberá cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la
Industria de la Construcción y a las prescripciones de la MCG.
El  Contratista tomará las precauciones necesarias a modo de evitar  accidentes a su personal como a
terceros.
Los escombros serán retirados del predio inmediatamente, salvo indicación contraria de la Dirección de
Obra.
Los materiales producto de la demolición que a consideración de la Dirección de Obra tengan valor de reuso
deberán ser acopiados en el lugar dónde se indique. 

1.01 Desmontaje de parasoles existentes

Se propone el desmontaje de los parasoles existentes en fachada.
Los trabajos se deberán ejecutar con el mayor esmero tomando las precauciones necesarias para no dañar
los cerramientos perimetrales y la estructura de madera del edificio que serán mantenidos. 
En los sectores dónde por razones de ejecución se deba desmantelar el cerramiento exterior de madera, se
hará de modo tal que se permita el recupero de los materiales correspondientes.

1.02 Desmontaje de unidades split de aire acondicionado.
Se retirarán las unidades exteriores de los aire acondicionado de la biblioteca. 
Luego, dichas unidades serán reubicadas según proyecto, incluyendo nuevas ménsulas y cañería si fuera
necesario. Dejando las unidades en correcto funcionamiento.

2. REPARACIONES.

2.01. Paños vidriados (fachada SUR y NORTE)
Aberturas A01 y A02, compuestos por paños fijos y una puerta cada paño.
Se  retiraran en su totalidad los contravidrios exteriores y se colocarán contravidrios de igual sección a los 
existentes, teniendo especial precaución en el sallado de las uniones con silicona o similar.
2.02. Banderolas horizontales.
Aberturas A03 y A04, compuestas por paños de 6 banderolas cada uno.
Se deberá realizar una evaluación de todas las banderolas horizontales existentes y presentar un informe de
aquellas que se repararan.
La reparación sera por banderolas de iguales características a las existentes, en principio se cotizara la 
restauración de 3 banderolas.
2.03. Maderas exteriores en general (fachadas norte, sur, este y oeste)
Se retiraran todas aquellas maderas que estén deformadas o en mal estado,  se sustituirán por nuevas de 
igual sección y caracteristicas.
Tambien se retirarán los topes verticales que ajustan las maderas horizontales, se colocaran nuevos topes 
de igual sección y características.

3. PINTURA GENERAL EXTERIOR.

3.01. Lijado
En el exterior se prepararán las superficies mediante lijado profundo de manera de eliminar en mayor grado
todo tipo de imperfecciones.
Se deberán lijar todas las superficies de madera de las 4 fachadas, incluyendo las aberturas, logrando una 
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terminación uniforme.

3.02. Pintura.
Las pinturas, barnices y protectores se aplicarán en el número y espesor de manos indicadas por el 
fabricante sobre una base completamente limpia y usando los productos, solventes, diluyentes  adecuados 
para tal fin. 

Los materiales para la ejecución de las pinturas serán de primera calidad entre los ofrecidos en plaza.

Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas. 

Se pintarán todas las superficie de madera con esmalte protector sintético para madera, base acuosa.

4. CUMBRERA.

4.01. Retiro de cumbrera existente.
Se plantea retirar la cumbrera existente, para ello es necesario la coordinación previa de los trabajos para 
evitar que quede abierto el cerramiento superior, ya que se trata de una biblioteca y hay colecciones de gran
valor.
Por lo tanto el recambio de la cumbrera se deberá realizar por tramos (aproximadamente tramos de 2 
metros cada uno)

4.02. Colocación de nueva cumbrera de policarbonato.
Para la colocación de la nueva cumbrera se deberá verificar que el sustento este firme.
Se propone la sustitución por policarbonato de espesor 10 mm, color gris y estructura en aluminio, 
Dicha estructura deberá incluir todos los elementos propios del sistema, por ejemplo  perfiles H para unión
de placa con placa, cinta impermeable de aluminio y angulo de aluminio en todo el perímetro, asi como los
elementos de fijación al sustrato.
Deberá  evaluarse el  estado  y el  buen  funcionamiento de todas las piezas  asegurándose una perfecta
estanqueidad.
El Oferente deberá indicar en su Oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales a
utilizar.
Los  trabajos  deberán  ser  efectuados  de  acuerdo  a  las  reglas  del  buen  arte  y  presentarán  una  vez
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

APARTADO 2

GALERIA TECHADA.

1. ESTRUCTURAS RESISTENTES.

1.01 Estructura de Hormigón Armado.

Los trabajos a realizar corresponden a la ejecución las bases, pilares, vigas de fundación y contrapiso de la
galería.

Los materiales componentes para la ejecución de las obras serán de primera calidad entre los ofrecidos en
plaza.

Característica de los materiales.

Hormigones.
Se utilizará en todos  las estructuras,  hormigón  tipo  C-25 según  Norma UNIT 972-97,  de  25 MPa de
resistencia característica a la rotura a los 28 días en cilindros normalizados. 

Aceros.                    
ACERO ADM 420 o ADM 500 según UNIT 843.95 968.95
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Bases de fundación.
Se deberá realizar un cateo en el edificio existente donde funciona la biblioteca para conocer la profundidad
de cimentación
Deberá garantizarse una tensión no menor a 1,0   kg/cm2 a una profundidad de aproximadamente 2,0
metros por debajo del nivel de terreno.
El nivel de cada base, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

Notas generales
En el fondo de cada base se colocará un hormigón pobre (C-15,0 UNIT 972-97) de 10 centímetros de
espesor, para regularizar el terreno de fundación, esta capa de hormigón pobre no podrá considerarse como
recubrimiento.

Recubrimientos
Todo elemento de hormigón en contacto con el terreno tendrá un recubrimiento entre el borde del encofrado
y la barra de acero más próxima al mismo según se detalla en gráficos. Bajo ningún concepto se podrá
utilizar el terreno como “encofrado”. 

Bases hormigón galería
Bases para pilares exteriores:
Dimensiones 60x60x20
Armadura Ø10 c/15cm. en ambos sentidos.
Pilares de fundación
Sección: 20x20 según detalle.
Vigas de fundación.
Vigas de fundación tipo 1 según detalle.
Vigas de fundación tipo 2 según detalle.

1.02 Estructura perfilería tubular.

Generalidades

La totalidad de la estructura de la galeria es de tubular de hierro.
El Contratista deberá suministrar todos los elementos necesarios para la ejecución de las estructuras de
acuerdo a lo indicado en los recaudos gráficos.

Las  piezas  estructurales,  ensambles  ó  estructuras  deberán  ser  capaces  de  soportar,  con  adecuada
estabilidad y  rigidez,  la  totalidad de las  cargas y  otras solicitaciones que puedan ser  razonablemente
esperadas durante su montaje, construcción y uso.

Es responsabilidad del Contratista ejecutar cuidadosamente la totalidad de anclajes y sujeciones entre los
distintos elementos mediante el uso de platinas metálicas capaces de soportar las solicitaciones exigibles en
cada caso de acuerdo a lo especificado en el capítulo Anclajes y Sujeciones.

Deberá  considerarse  la  necesidad  de  arriostramientos,  apuntalamientos  temporales  y  precauciones
especiales  que aseguren la estabilidad de la estructura durante la construcción.

Es  responsabilidad  del  Contratista  el  acopio  y  protección  de  los  materiales  de  los  agentes  agresivos:
humedad, insectos, variación de temperatura, agentes mecánicos, etc.

Ya que se trata de un proyecto modular se podrá realizar el trabajo de herreria en taller, coordinando con la
Dirección de obra visitas al taller para ver el proceso de armado y futuro traslado.
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Se propone una estructura en perfilería tubular.
Pilares.
Sección 100x100x3 según recaudos.
Estructura superior horizontal.
Compuesta por reticulado de perfileria tubular según recaudos.

Anclajes y Sujeciones
Las uniones y fijación a los dispositivos de cimentación serán realizadas mediante las platinas expresadas
en detalles.

El Contratista deberá verificar todas las dimensiones y/o datos técnicos que figuran en los planos, debiendo
llamar especialmente la atención a la Dirección de Obra sobre cualquier error, omisión ó contradicción.
Los  materiales  a  utilizar  deberán  ser  aprobados  ya  sea  previo  a  la  ejecución  en  obra  ó  en  taller
asegurándose que posean las propiedades mecánicas especificadas en el proyecto.

Uniones Soldadas.
Las uniones soldadas deberán cumplir  con las  especificaciones de la  Norma AWS (American  Welding
Society). El método de soldadura a utilizar será por arco eléctrico y cordón continuo.

Uniones Abulonadas.
Se ejecutarán conexiones en base a tornillos,  remaches ó pasadores los cuales cumplen la función de
transmitir las cargas de un elemento a otro.
Para asegurar el funcionamiento adecuado de las uniones abulonadas, las partes conectadas deben estar
perfectamente  apretadas entre la cabeza del tornillo y la tuerca.

2. CERRAMIENTO VERTICAL EXTERIOR.

Se propone un cerramiento vertical exterior (incluídos los bancos)  de la galería. 
Dicho cerramiento (Me-01) esta compuesto por una estructura tubular o perfil galvanizado, recubierto con
placa cementicia sobre OSB y terminación Finish Coat, según detalle constructivo.
Se deberán preveer pases para desbordes de canalón.
Se deberá prever un corte (buña) entre la placa y el piso exterior de 5 cm, de manera de evitar el contacto
entre la placa y el piso.
Se requerirá el perfecto ajuste de todas las piezas del sistema no admitiéndose luces de ningún tipo entre
las mismas.
El Contratista deberá suministrar todos los elementos  propios del sistema que conforma el cerramiento y
que sean necesarios para la ejecución del mismo, según lo indicado en recaudos gráficos.

3. CUBIERTA GALERIA.

Se propone la ejecución de un cerramiento superior en panel aislante tipo sandwich, con ambas caras de
acero galvanizado prepintado mas núcleo de poliuretano de 50 mm de  espesor. 
Se deberán incluir las babetas y goterones propios del sistema.
Área de cubierta: 147 m²

Se ejecutará un canalón de chapa galvanizada plegado en caliente  con pendiente  hacia  los caños de
desagüe libre. 
Se deberá colocar una araña o sombrerete en cada bajada.
Cada desagüe estará compuesto por un caño de PVC 160 o dos caños de 110.
Los desagúes de pluviales caen libre al terreno, en cada bajada se ejecutará un área de aproximadamente
60x60 cm y 45 cm de profundidad con piedra partida o canto rodado de diferente granulometría.

4. PINTURAS.

Las pinturas se aplicarán en el número y espesor de manos indicadas por el fabricante sobre una base 
completamente limpia y usando los productos, solventes, diluyentes  adecuados para tal fin. 

Los materiales para la ejecución de las pinturas serán de primera calidad entre los ofrecidos en plaza.
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Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas. 

Cerramientos exteriores verticales.
Terminación: pintura para exterior. Color: a definir.
Estructura perfileria tubular.
Base anticorrosiva.
Terminación: Esmalte sintético para hierro. Color:gris grafito

5. PAVIMENTOS EXTERIORES

Se plantea la ejecución de una vereda perimetral según recaudos gráficos. Área de vereda: 176 m2

5.01. CONTRAPISOS.
Condiciones generales:
Se ejecutará una base de balasto que se compactará mecánicamente en capas no mayores a 10 cm., el 
material de relleno a utilizar será único para cada capa. 
Esta base de 15cm de espesor se cementará a razón de 8k de cemento Portland por m3.
Se ejecutará por encima de los rellenos descritos una carpeta de hormigón de espesor 8 cm con una malla 
electro soldada 15/15/4.2 colocada a media altura.
El hormigón de la carpeta será C-25,0 según UNIT 972.97
En todo el perímetro se realizará una junta de trabajo continua y de toda su altura sellada con material 
plástico.
Se respetará estrictamente los niveles de piso terminado indicados en planos. 
Las superficies de terminación deberán tener un perfecto acabado.

5.02. PISOS.
El contrapiso se terminará superficialmente con baldosas de hormigón de 40x40 cm, de 64 panes y color
negro.
En las cámaras existentes, su NPT deberá coincidir con el NPT propuesto para la galería.
Se  realizarán  juntas  de  pavimento  que serán  replanteadas en  coordinación  con  la  Dirección  de Obra.
Respetando los módulos del sistema de estructura

6. INSTALACIÓN SANITARIA

Corresponde a la instalación de desagües pluviales del canalón de chapa galvanizada indicado en el 
capítulo cubierta.
Los desagües verticales seran en PVC por dentro del muro.
Se deberá resolver en sitio, si existiese, junto con la Dirección de obra la interferencia de la estructura de 
hormigón con caños y cámaras sanitarias y eléctricas existentes.

7. INSTALACION ELECTRICA

Se entrega una propuesta básica de la instalación eléctrica.
El contratista deberá proveer antes de comenzar los trabajos un Proyecto ejecutivo de las instalaciones para
su evaluación por parte de la Dirección de Obra.
Deberá evaluar la potencia a instalar de acuerdo a los requerimientos planteados.

Todos los trabajos serán realizados en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de los 
respectivos Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc)

INSTALACIONES COMPRENDIDAS.

El proyecto incluye las siguientes instalaciones:
- Suministro e instalación de llaves térmicas en tablero existente.
- Suministro y montaje de canalizaciones para instalación electrica y aire acondicionado. Se definirá  junto a 
la Dirección de obra si las canalizaciones se llevan por piso o por techo.
- Suministro, tendido y conexionado de conductores para líneas y derivaciones.
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- Suministro, montaje, conexionado y tendido de conductores para aire acondicionado.
- Suministro, montaje y conexionado de tomacorrientes, luminarias y accesorios.
- Documentación preliminar, pruebas, documentación conforme a obra.

RUBROS EXCLUIDOS.

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que serán de cuenta del instalador todos los trabajos y 
materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución y funcionamiento de las instalaciones 
comprendidas, aunque no estén nombrados en forma explícita en la presente Memoria o en los Planos 
correspondientes.
Las especificaciones abarcan la galería así como los puntos de acometida (cámaras o similar)
La línea de alimentación general no forma parte de este pliego.

PREVISIONES GENERALES.

La empresa deberá estar autorizada por UTE, con firma técnica categoría “D” o superior. Será necesario 
presentar junto con la oferta:
- Nombre y curriculum del técnico responsable actuante.
- Certificado vigente expedido por UTE.
- Lista de antecedentes en obras similares, con nombre y teléfono o mail de contacto.

Coordinaciones.
Para la realización de los trabajos deberá coordinarse con la Dirección de Obra, los días y horas de trabajo 
permitidos en los diferentes lugares de la obra, con el fin de no afectar el normal funcionamiento de los 
servicios del edificio y adecuarse al cronograma de avance de obra. También se coordinarán los lugares 
que funcionarán como obrador o acopio de materiales.

Modificaciones.
Cualquier cambio o modificación para adaptar la instalación a las facilidades de la construcción o para 
adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, deberá ser sometido a la 
aprobación de la Dirección de Obra antes de llevarse a cabo.
Por su parte la dirección de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los 
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al instalador a efectuar cobros 
adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha ni modificar fundamentalmente lo indicado en 
los planos adjuntos respecto a cantidades y metrajes.

Materiales.
Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por los Organismos 
Reguladores competentes y por la Dirección de Obra.
El Oferente deberá indicar en su Oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales a 
utilizar.
Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resolución exclusiva de
la Dirección de Obra. 
Las  referencias  a  marcas  de fábrica,  número de catálogo y/o  tipo de equipos,  que  se hagan en este
documento o en planos y/o planillas adjuntas, son solamente a título de ejemplo, aceptándose otras marcas,
equipos,  artículos o materiales alternativos que tengan características similares,  presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debiendo por lo menos cumplir
con las especificaciones solicitadas.
Cualquier mención a marcas y/o modelos, deberá entenderse como referencia y se tomará como “del tipo” o
“similar a”. 
Los  trabajos  deberán  ser  efectuados  de  acuerdo  a  las  reglas  del  buen  arte  y  presentarán  una  vez
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

Pruebas 
El  Instalador  deberá  probar  todos  los  conductores,  aparatos,  tableros  y  equipos  por  continuidad,
cortocircuitos, aislamiento entre fases y fase-tierra, antes de energizar los circuitos. 
También se probarán todos los circuitos energizados. 
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Probará el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales. 
Probará  todas  las  conexiones  a  tierra  con  el  fin  de  certificar  que  cumple  con  lo  establecido  en  las
reglamentaciones vigentes, apuntando a la seguridad de personas y equipos. 
Para  las  pruebas,  el  Instalador  suministrará  un  juego  de  documentación  completa,  así  como  los
instrumentos con los que realizará todas las mediciones y ensayos necesarios para corroborar la correcta
realización de todos los trabajos. 
El instalador presentará una nota de asunción de responsabilidad por la totalidad de la obra realizada en la
que declara que las instalaciones han sido efectuadas de acuerdo a la Reglamentación vigente. 
La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la Dirección de Obra. 

Documentación definitiva 
Una vez  finalizados  los  trabajos  y  los  ajustes  de  acuerdo  a  las  pruebas,  el  Instalador  entregará  a  la
Dirección de Obra las planillas y los planos conforme a obra, con 2 juegos originales en papel y todos los
archivos en soporte digital (planos en Autocad, planillas y otros en excel, word, pdf u office compatible).
Esta información debe coincidir con la nomenclatura utilizada para identificación de tableros y elementos de
protección.

Garantía y Recepción 
Una  vez  entregados  los  trabajos  con  las  instalaciones  comprendidas  funcionando  en  perfecto  estado,
realizadas  las  pruebas,  subsanados  los  desperfectos  u  observaciones  que  puedan  surgir  durante  las
mismas, y entregada la documentación completa de acuerdo a obra, la Dirección de Obra dará la Recepción
Provisoria.
A partir de la misma, comenzará un período de garantía de buen funcionamiento por el período de UN AÑO
para la instalación eléctrica. 

Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Instalador deberá
reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.
Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso,
negligencias o accidentes. 
Una vez expirado el período de garantía de buen funcionamiento y con el visto bueno de la Dirección de
Obra se dará la Recepción Definitiva.
En  el  caso  de  discrepancias  entre  lo  expresado  en  este  apartado  y  lo  establecido  en  el  Pliego  de
Condiciones Generales de la Obra, regirá lo más favorable para la Universidad. 

Plazo de ejecución
El Oferente deberá indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecución de los trabajos, entrega de los
diferentes materiales a incorporar a las instalaciones y el cronograma de obra. 

7.01. Luminarias
Se colocaran 12 luminarias según recaudos gráficos . Serán del tipo brazo LED tipo downlight direccionable 
de adosar en pared color neutro para exteriores.
Se deberán realizar las canalizaciones y los enhebrados correspondientes hasta el tablero indicado, con su 
respectiva llave de protección térmica.

7.02. Re-ubicación de equipos de aire acondicionado
Las unidades exteriores de los equipos splits de aire acondicionado serán re ubicados según graficos.
Se deberán realizar todos los ajustes y trabajos necesarios para la puesta en marcha y correcto 
funcionamiento, por ejemplo la canalización de cañería por ducto al interior, desagües, etc

APARTADO 3.

PROTECCIÓN FACHADA SUR.

1. ESTRUCTURAS RESISTENTES.

1.01 Estructura de Hormigón Armado.
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Rigen las mismas generalidades para el capitulo 1.01_Estructura Hormigón armado del Apartado 2.

Bases hormigón
Bases para pilares de estructura auxiliar
Dimensiones 60x60x20
Armadura Ø10 c/15cm. en ambos sentidos.
Pilares de fundación
Sección: 20x20 según detalle.
Vigas de fundación.
Vigas de fundación tipo 1 según detalle.

1.02 Estructura perfilería tubular.

Rigen las mismas generalidades para el capitulo 1.02_Estructura perfilería tubular del Apartado 2.

Se propone una estructura en perfilería tubular.
Pilares.
Sección 100x100x3 según recaudos.
Estructura reticular superior.
Compuesta por reticulado de perfileria tubular según recaudos.

Rigen  las  mismas  recomendaciones  que  para  el  sub  capitulo  Anclajes  y  sujeciones del  capítulo
1.02_Estructura perfilería tubular del Apartado 2.

2. POLICARBONATO.

Suministro y colocación de placas de policarbonato de espesor de 10 mm, y color a definir según lo indicado
en recaudos gráficos.

Dichas placas deberán incluir todos los elementos propios del sistema, por ejemplo perfiles para unión entre
placas, debiendo coincidir siempre con un perfil tubular de la estructura resistente, perfil angulo L en todo el 
perímetro y todos los elementos y accesorios del sistema de fijación de placas y perfiles a la estructura 
reticular tubular.

El Oferente deberá indicar en su Oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales a
utilizar.
Los  trabajos  deberán  ser  efectuados  de  acuerdo  a  las  reglas  del  buen  arte  y  presentarán  una  vez
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente
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