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GENERALIDADES

1. OBJETO.
La presente memoria tiene por objeto el acondicionamiento y obras nuevas en el edificio de biblioteca,
ubicado en la Estacion Experimental Mario A. Cassinoni, Ruta 3 Km. 363.500, Paysandu.

Las obras comprenden el acondicionamiento de fachadas, la construccion de una galeria y la proteccion de
la fachada sur.

Es obligacion del proponente hacer un reconocimiento de las instalaciones y un analisis pormenorizado de
la situacién actual del edificio.

Debera realizarse una visita a obra obligatoria analizandose de manera exhaustiva el estado actual
del edificio.

No se admitira ningun tipo de reclamo basado en el desconocimiento de cualquier situacion
vinculada a la situacion actual del edificio.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden la mano de obra, suministro de materiales y el equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en los recaudos incluyendo todos aquellos que, sin estar
concretamente especificados, sean de rigor para dar correcta realizacion de las tareas, en cuanto al
proyecto en general asi como en las terminaciones.

3. PRESCRIPCIONES.

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria

Constructiva General del MTOP, Ultima edicion, y rige en todo lo que es aplicable, con los agregados y
modificaciones que se consideren pertinentes ajustandose a lo requerido en esta Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular y/o en los planos que integran los recaudos de la obra, asi como también en lo que se
refiere y especifica en los manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar.

4. REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

a) Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi como con los
detalles e indicaciones que formule la Direccién de Obra durante la ejecucion de las mismas.

b) Los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Direccién de Obra, la que podra ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que
esto dé derecho al Contratista a reclamacion alguna.

c) Regira en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos de esta Memoria, la ultima edicion de
la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

d) Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como aquellas que
sean imprescindibles para la realizacidon satisfactoria del conjunto proyectado, se consideraran de hecho
incluidas en la propuesta correspondiendo al Contratista sefialar las posibles omisiones que en este sentido
existieran.

e) Si hubiera contradiccion entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las resolvera la

Direccidn de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra.

f) El Contratista prevera sus costes de implantacion para las distintas etapas de obra.

5. PREPARACION DE LOS TRABAJOS.

Sera de cuenta del Contratista la demolicion y eliminacion de elementos de cualquier naturaleza, que
impidan o perjudiquen la realizacién de las obras de referencia objeto de la presente licitacion.

Los materiales retirados que puedan ser reutilizados se colocaran en un sitio a resguardo oportunamente
indicado por la Direccién de Obra.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR - GALERIA EXTERIOR BIBLIOTECA
ESTACION EXPERIMENTAL M.A. CASSINONI - PAYSANDU




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

No se autorizara el “voleo” de ninglin material de obra, ya sea nuevo o de demolicién.

6. CONDICIONES DE TRABAJO.

En el predio funcionan actualmente servicios universitarios que no detendran su funcionamiento durante la
realizacion de las obras referidas, por lo que deberan extremarse los cuidados para no afectar el
funcionamiento de los locales existentes.

Se debera coordinar con la Direccion de Obra los horarios y todas las maniobras atinentes a la obra:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales.

-Lugar de entrada y salida de materiales.

-Dias y horarios de funcionamiento.

-El servicio proporcionara corriente eléctrica y agua potable.

La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las areas en obra.

-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).

-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo donde se genere
polvo y escombros.

-La empresa constructora debera presentar un responsable técnico, encargado de la obra, quien sera el
interlocutor del Arquitecto Director por la UdelaR y de los instaladores que ejecutaran las obras de
estructura y electricidad.

7. INSTALACIONES EXISTENTES.

Cuando por razones de ejecucion de la obra se requiera afectar las instalaciones existentes, se solicitara
con la debida antelacion la autorizacién correspondiente (instalacion sanitaria, instalaciones eléctricas,
calefaccion, etc.)

En los sectores afectados a la obra se tomaran las precauciones necesarias para evitar dafar las
construcciones existentes, y luego de finalizada la misma se debera volver a las condiciones generales
existentes anteriores al inicio de la obra.

8. VISITA AL SITIO.

El Contratista inspeccionara el lugar donde se llevara a cabo la obra y comprobara el estado general del
predio verificando las condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los
recaudos.

La visita al lugar es de caracter obligatorio. No se admitira ningun tipo de reclamo basado en el
desconocimiento de cualquier situacion vinculada a la obra realizada.

Las ofertas deberan ser acompafiadas, de una nota donde el oferente declare conocer el lugar, las
condiciones y alcances de los trabajos a realizar, dejando expresa constancia del hecho.

Se fijara una fecha de visita en coordinacion con la Direccion de Obra.

9. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada
trabajo y de la realizacion de los mismos en los plazos preestablecidos.

Asimismo coordinara los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias no produzcan atrasos en
el ejecucion total de la obra.

10. SEGURIDAD EN OBRA.

Durante los trabajos de construccién, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y
demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado (BSE) y
M.T.S.S., sobre prevencién de accidentes de trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion.
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11. MANO DE OBRA.

El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de
todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memorias, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion de las
obras a construirse.

Personal obrero: Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de los oficios.

La Direccion de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y/o uso de aparatos
de musica en la obra.

12. NORMAS PARA MENSURA DE PROYECTOS.
Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.

13. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

a) Marcas comerciales:

Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de naturaleza, calidad y prestaciones
del material o elemento; de plantearse una alternativa a la misma, deberd igualar o superar a las mismas y
ha de contar con la aprobacion de la Direccion de Obra.

b) Estandar y especificaciones de fabricantes:

El Contratista debera, si se le requiere, garantir y certificar que los materiales o productos utilizados cumplan
con los requerimientos especificados por los fabricantes y con las especificaciones técnicas requeridas en la
presente Memoria.

c) Directivas de los fabricantes:

Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberan ser aplicados, instalados,
conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser
que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y la
directiva del fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia sera comunicada a la Direccion de Obra
que lo resolvera antes de que el trabajo se realice.

d) Requerimientos de materiales especificados:

En caso de que cualquier material utilizado sea diferente de lo especificado o sefialado en los planos, debe
garantizar la misma calidad que el material propuesto.

No se pagaran adicionales por el uso de dichos materiales, el costo de los mismos se considera incluido en
la propuesta econdémica del Contratista.

14. LIMPIEZA DE OBRA.

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

El Contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucion de las obras y retocar toda superficie que haya sido dafada.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retirados a cargo del Contratista. Se
prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra, los que
deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Al finalizar, el Contratista debera efectuar toda la limpieza de la obra.

No se recibira la obra ni podra considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se hubiera efectuado en
perfectas condiciones y a satisfaccion de la Direccion de Obra.

15. ADVERTENCIA GENERAL.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las normativas que prescriben las Ordenanzas
Municipales, y Servicios Publicos que se vean afectados a la obra.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las Leyes y
Reglamentos gravan las Obras Publicas.

Seran responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los
Servicios Publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.
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DESCRIPCION DE LAS TAREAS POR RUBROS
1. IMPLANTACION DE OBRA.

1.01 Generalidades.

El Contratista debera contemplar lo que establezcan las normativas en la materia, construira los andamios,
servicios, oficinas, depositos necesarios en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes en el
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion del MTSS y la Memoria Constructiva General,
siendo responsabilidad del mismo la gestién de los permisos ante los organismos correspondientes, asi
como el registro e intervencion del Técnico Prevencionista si correspondiera.

La empresa no podra hacer uso de ningun material ni instalaciones pertenecientes al edificio existente asi
como transitar por su interior sin permiso previo.

La conexién de agua y luz seran brindadas por el Servicio.

Se utilizara los servicios existentes de agua y electricidad bajo la responsabilidad del Contratista durante la
ejecucion de la obra.

Debera tener las precauciones necesarias para no interferir con el normal funcionamiento del Servicio.

La empresa realizaré las gestiones ante los organismos pertinentes.

Se debera colocar cartel de obra en fachada de edificio expresando claramente n° de BPS.

1.02 Construcciones provisorias
El Contratista podra utilizar las instalaciones existentes en el predio para ubicar los distintos locales de obra.

Instalaciones para el personal obrero:

El Contratista utilizara las instalaciones existentes para servicios higiénicos, comedor, etc. para el personal
obrero y debera sugerir las modificaciones necesarias para el cumplimiento de las exigencias del
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion del MTSS.

Depdsito de materiales:

El Contratista debera contar con un depdsito de dimensiones adecuadas, perfectamente seco e
impermeable para el almacenaje de los materiales que requieran proteccién de los agentes exteriores,
debera sugerir su ubicacién para su aprobacién por parte de la Direccién de Obra.

Depdsito de materiales de muestra: El Contratista debera contar con un local para depositar cada los
materiales que sean aceptados por la Direcciéon de Obra. A su vez debera prever sectores en el obrador
para la realizaciéon y depodsito de muestras de elementos constructivos que solicite la presente Memoria, o
que exija la Direccién de Obra.

Este local estara debidamente protegido y tendra puerta con cerradura. La llave quedara en poder del
sobrestante o de quien, a tales efectos, designe la Direccién de Obra.

1.03 Replanteos

Se realizara el replanteo general y de las instalaciones con estricta sujecién a los recaudos graficos, de
acuerdo a las reglas del arte y las prescripciones de la Memoria Constructiva General.

Se debera ubicar los ceros de obra de forma permanente durante el proceso de obra un lugar de facil
ubicacion.

Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobacion
de la Direccién de Obra.

Una vez aprobado por Direcciéon de Obra el replanteo se podra continuar con las tareas.

3. MOVIMIENTOS DE TIERRA.

El Contratista debera ejecutar los pozos para la cimentacién de los pilares exteriores de la galeria.
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APARTADO 1.
ACONDICIONAMIENTO DE FACHADAS Y NUEVA CUMBRERA.

Como se trata de un edifcio en uso se debera tener en cuenta que para realizar los trabajos es necesario
una coordinacion previa de los mismos con el personal del local. Se trata de una biblioteca que alberga
colecciones de alto valor.

1. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.

Marco Normativo:

Se debera cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la
Industria de la Construccién y a las prescripciones de la MCG.

El Contratista tomara las precauciones necesarias a modo de evitar accidentes a su personal como a
terceros.

Los escombros seran retirados del predio inmediatamente, salvo indicacion contraria de la Direccién de
Obra.

Los materiales producto de la demoliciéon que a consideracion de la Direccién de Obra tengan valor de reuso
deberan ser acopiados en el lugar donde se indique.

1.01 Desmontaje de parasoles existentes

Se propone el desmontaje de los parasoles existentes en fachada.

Los trabajos se deberan ejecutar con el mayor esmero tomando las precauciones necesarias para no dafar
los cerramientos perimetrales y la estructura de madera del edificio que seran mantenidos.

En los sectores donde por razones de ejecucion se deba desmantelar el cerramiento exterior de madera, se
hara de modo tal que se permita el recupero de los materiales correspondientes.

1.02 Desmontaje de unidades split de aire acondicionado.

Se retiraran las unidades exteriores de los aire acondicionado de la biblioteca.

Luego, dichas unidades seran reubicadas segun proyecto, incluyendo nuevas ménsulas y caferia si fuera
necesario. Dejando las unidades en correcto funcionamiento.

2. REPARACIONES.

2.01. Paiios vidriados (fachada SUR y NORTE)

Aberturas AO1 y A02, compuestos por paiios fijos y una puerta cada pafio.

Se retiraran en su totalidad los contravidrios exteriores y se colocaran contravidrios de igual seccion a los
existentes, teniendo especial precaucion en el sallado de las uniones con silicona o similar.

2.02. Banderolas horizontales.

Aberturas A03 y A04, compuestas por pafios de 6 banderolas cada uno.

Se debera realizar una evaluacién de todas las banderolas horizontales existentes y presentar un informe de
aquellas que se repararan.

La reparacion sera por banderolas de iguales caracteristicas a las existentes, en principio se cotizara la
restauracion de 3 banderolas.

2.03. Maderas exteriores en general (fachadas norte, sur, este y oeste)

Se retiraran todas aquellas maderas que estén deformadas o en mal estado, se sustituiran por nuevas de
igual seccion y caracteristicas.

Tambien se retiraran los topes verticales que ajustan las maderas horizontales, se colocaran nuevos topes
de igual seccion y caracteristicas.

3. PINTURA GENERAL EXTERIOR.

3.01. Lijado

En el exterior se prepararan las superficies mediante lijado profundo de manera de eliminar en mayor grado
todo tipo de imperfecciones.

Se deberan lijar todas las superficies de madera de las 4 fachadas, incluyendo las aberturas, logrando una
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terminacion uniforme.

3.02. Pintura.

Las pinturas, barnices y protectores se aplicaran en el nUmero y espesor de manos indicadas por el
fabricante sobre una base completamente limpia y usando los productos, solventes, diluyentes adecuados
para tal fin.

Los materiales para la ejecucion de las pinturas seran de primera calidad entre los ofrecidos en plaza.
Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas.

Se pintaran todas las superficie de madera con esmalte protector sintético para madera, base acuosa.
4. CUMBRERA.

4.01. Retiro de cumbrera existente.

Se plantea retirar la cumbrera existente, para ello es necesario la coordinacién previa de los trabajos para
evitar que quede abierto el cerramiento superior, ya que se trata de una biblioteca y hay colecciones de gran
valor.

Por lo tanto el recambio de la cumbrera se debera realizar por tramos (aproximadamente tramos de 2
metros cada uno)

4.02. Colocacioén de nueva cumbrera de policarbonato.

Para la colocacion de la nueva cumbrera se debera verificar que el sustento este firme.

Se propone la sustitucién por policarbonato de espesor 10 mm, color gris y estructura en aluminio,

Dicha estructura debera incluir todos los elementos propios del sistema, por ejemplo perfiles H para unién
de placa con placa, cinta impermeable de aluminio y angulo de aluminio en todo el perimetro, asi como los
elementos de fijacion al sustrato.

Debera evaluarse el estado y el buen funcionamiento de todas las piezas asegurandose una perfecta
estanqueidad.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a
utilizar.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

APARTADO 2

GALERIA TECHADA.

1. ESTRUCTURAS RESISTENTES.
1.01 Estructura de Hormigén Armado.

Los trabajos a realizar corresponden a la ejecucion las bases, pilares, vigas de fundacion y contrapiso de la
galeria.

Los materiales componentes para la ejecuciéon de las obras seran de primera calidad entre los ofrecidos en
plaza.

Caracteristica de los materiales.

Hormigones.
Se utilizara en todos las estructuras, hormigén tipo C-25 segin Norma UNIT 972-97, de 25 MPa de
resistencia caracteristica a la rotura a los 28 dias en cilindros normalizados.

Aceros.
ACERO ADM 420 o ADM 500 segun UNIT 843.95 968.95
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Bases de fundacion.

Se debera realizar un cateo en el edificio existente donde funciona la biblioteca para conocer la profundidad
de cimentacion

Debera garantizarse una tension no menor a 1,0 kg/cm2 a una profundidad de aproximadamente 2,0
metros por debajo del nivel de terreno.

El nivel de cada base, debera ser aprobado por la Direccion de Obra.

Notas generales

En el fondo de cada base se colocara un hormigén pobre (C-15,0 UNIT 972-97) de 10 centimetros de
espesor, para regularizar el terreno de fundacion, esta capa de hormigén pobre no podra considerarse como
recubrimiento.

Recubrimientos

Todo elemento de hormigdn en contacto con el terreno tendra un recubrimiento entre el borde del encofrado
y la barra de acero mas préxima al mismo segun se detalla en graficos. Bajo ningun concepto se podra
utilizar el terreno como “encofrado”.

Bases hormigon galeria

Bases para pilares exteriores:
Dimensiones 60x60x20

Armadura @10 c/15cm. en ambos sentidos.
Pilares de fundacion

Seccién: 20x20 segun detalle.

Vigas de fundacioén.

Vigas de fundacion tipo 1 segun detalle.
Vigas de fundacion tipo 2 segun detalle.

1.02 Estructura perfileria tubular.
Generalidades

La totalidad de la estructura de la galeria es de tubular de hierro.
El Contratista debera suministrar todos los elementos necesarios para la ejecucion de las estructuras de
acuerdo a lo indicado en los recaudos graficos.

Las piezas estructurales, ensambles & estructuras deberan ser capaces de soportar, con adecuada
estabilidad y rigidez, la totalidad de las cargas y otras solicitaciones que puedan ser razonablemente
esperadas durante su montaje, construccion y uso.

Es responsabilidad del Contratista ejecutar cuidadosamente la totalidad de anclajes y sujeciones entre los
distintos elementos mediante el uso de platinas metalicas capaces de soportar las solicitaciones exigibles en
cada caso de acuerdo a lo especificado en el capitulo Anclajes y Sujeciones.

Debera considerarse la necesidad de arriostramientos, apuntalamientos temporales y precauciones
especiales que aseguren la estabilidad de la estructura durante la construccion.

Es responsabilidad del Contratista el acopio y proteccion de los materiales de los agentes agresivos:
humedad, insectos, variacion de temperatura, agentes mecanicos, etc.

Ya que se trata de un proyecto modular se podra realizar el trabajo de herreria en taller, coordinando con la
Direccidn de obra visitas al taller para ver el proceso de armado y futuro traslado.
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Se propone una estructura en perfileria tubular.

Pilares.

Seccion 100x100x3 segun recaudos.

Estructura superior horizontal.

Compuesta por reticulado de perfileria tubular segun recaudos.

Anclajes y Sujeciones
Las uniones vy fijacion a los dispositivos de cimentacion seran realizadas mediante las platinas expresadas
en detalles.

El Contratista debera verificar todas las dimensiones y/o datos técnicos que figuran en los planos, debiendo
llamar especialmente la atencion a la Direcciéon de Obra sobre cualquier error, omision 6 contradiccion.

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados ya sea previo a la ejecuciéon en obra 6 en taller
asegurandose que posean las propiedades mecanicas especificadas en el proyecto.

Uniones Soldadas.
Las uniones soldadas deberan cumplir con las especificaciones de la Norma AWS (American Welding
Society). El método de soldadura a utilizar sera por arco eléctrico y cordén continuo.

Uniones Abulonadas.

Se ejecutaran conexiones en base a tornillos, remaches 6 pasadores los cuales cumplen la funcién de
transmitir las cargas de un elemento a otro.

Para asegurar el funcionamiento adecuado de las uniones abulonadas, las partes conectadas deben estar
perfectamente apretadas entre la cabeza del tornillo y la tuerca.

2. CERRAMIENTO VERTICAL EXTERIOR.

Se propone un cerramiento vertical exterior (incluidos los bancos) de la galeria.

Dicho cerramiento (Me-01) esta compuesto por una estructura tubular o perfil galvanizado, recubierto con
placa cementicia sobre OSB y terminacion Finish Coat, segun detalle constructivo.

Se deberan preveer pases para desbordes de canalon.

Se debera prever un corte (bufia) entre la placa y el piso exterior de 5 cm, de manera de evitar el contacto
entre la placa y el piso.

Se requerira el perfecto ajuste de todas las piezas del sistema no admitiéndose luces de ningun tipo entre
las mismas.

El Contratista debera suministrar todos los elementos propios del sistema que conforma el cerramiento y
que sean necesarios para la ejecucion del mismo, segun lo indicado en recaudos graficos.

3. CUBIERTA GALERIA.

Se propone la ejecucion de un cerramiento superior en panel aislante tipo sandwich, con ambas caras de
acero galvanizado prepintado mas nucleo de poliuretano de 50 mm de espesor.

Se deberan incluir las babetas y goterones propios del sistema.

Area de cubierta: 147 m?

Se ejecutara un canaldn de chapa galvanizada plegado en caliente con pendiente hacia los cafios de
desague libre.

Se debera colocar una arafia o sombrerete en cada bajada.

Cada desaglie estara compuesto por un cafio de PVC 160 o dos cafios de 110.

Los desagues de pluviales caen libre al terreno, en cada bajada se ejecutara un area de aproximadamente
60x60 cm y 45 cm de profundidad con piedra partida o canto rodado de diferente granulometria.

4. PINTURAS.

Las pinturas se aplicaran en el nimero y espesor de manos indicadas por el fabricante sobre una base
completamente limpia y usando los productos, solventes, diluyentes adecuados para tal fin.

Los materiales para la ejecucion de las pinturas seran de primera calidad entre los ofrecidos en plaza.
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Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas.

Cerramientos exteriores verticales.

Terminacion: pintura para exterior. Color: a definir.
Estructura perfileria tubular.

Base anticorrosiva.

Terminacion: Esmalte sintético para hierro. Color:gris grafito

5. PAVIMENTOS EXTERIORES
Se plantea la ejecucion de una vereda perimetral segin recaudos graficos. Area de vereda: 176 m2

5.01. CONTRAPISOS.

Condiciones generales:

Se ejecutara una base de balasto que se compactara mecanicamente en capas no mayores a 10 cm., el
material de relleno a utilizar sera Unico para cada capa.

Esta base de 15cm de espesor se cementara a razén de 8k de cemento Portland por m3.

Se ejecutara por encima de los rellenos descritos una carpeta de hormigén de espesor 8 cm con una malla
electro soldada 15/15/4.2 colocada a media altura.

El hormigdn de la carpeta sera C-25,0 segun UNIT 972.97

En todo el perimetro se realizara una junta de trabajo continua y de toda su altura sellada con material
plastico.

Se respetara estrictamente los niveles de piso terminado indicados en planos.

Las superficies de terminacion deberan tener un perfecto acabado.

5.02. PISOS.

El contrapiso se terminara superficialmente con baldosas de hormigéon de 40x40 cm, de 64 panes y color
negro.

En las cdmaras existentes, su NPT debera coincidir con el NPT propuesto para la galeria.

Se realizaran juntas de pavimento que seran replanteadas en coordinacién con la Direcciéon de Obra.
Respetando los médulos del sistema de estructura

6. INSTALACION SANITARIA

Corresponde a la instalacion de desagiies pluviales del canalén de chapa galvanizada indicado en el
capitulo cubierta.

Los desagties verticales seran en PVC por dentro del muro.

Se debera resolver en sitio, si existiese, junto con la Direccion de obra la interferencia de la estructura de
hormigdn con cafios y camaras sanitarias y eléctricas existentes.

7. INSTALACION ELECTRICA

Se entrega una propuesta basica de la instalacion eléctrica.

El contratista debera proveer antes de comenzar los trabajos un Proyecto ejecutivo de las instalaciones para
su evaluacion por parte de la Direccion de Obra.

Debera evaluar la potencia a instalar de acuerdo a los requerimientos planteados.

Todos los trabajos seran realizados en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de los
respectivos Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc)

INSTALACIONES COMPRENDIDAS.

El proyecto incluye las siguientes instalaciones:

- Suministro e instalacion de llaves térmicas en tablero existente.

- Suministro y montaje de canalizaciones para instalacion electrica y aire acondicionado. Se definira junto a
la Direccion de obra si las canalizaciones se llevan por piso o por techo.

- Suministro, tendido y conexionado de conductores para lineas y derivaciones.
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- Suministro, montaje, conexionado y tendido de conductores para aire acondicionado.
- Suministro, montaje y conexionado de tomacorrientes, luminarias y accesorios.
- Documentacion preliminar, pruebas, documentacion conforme a obra.

RUBROS EXCLUIDOS.

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que seran de cuenta del instalador todos los trabajos y
materiales necesarios para asegurar la correcta ejecucion y funcionamiento de las instalaciones
comprendidas, aunque no estén nombrados en forma explicita en la presente Memoria o en los Planos
correspondientes.

Las especificaciones abarcan la galeria asi como los puntos de acometida (camaras o similar)

La linea de alimentacién general no forma parte de este pliego.

PREVISIONES GENERALES.

La empresa debera estar autorizada por UTE, con firma técnica categoria “D” o superior. Sera necesario
presentar junto con la oferta:

- Nombre y curriculum del técnico responsable actuante.

- Certificado vigente expedido por UTE.

- Lista de antecedentes en obras similares, con nombre y teléfono o mail de contacto.

Coordinaciones.

Para la realizacién de los trabajos debera coordinarse con la Direccién de Obra, los dias y horas de trabajo
permitidos en los diferentes lugares de la obra, con el fin de no afectar el normal funcionamiento de los
servicios del edificio y adecuarse al cronograma de avance de obra. También se coordinaran los lugares
que funcionaran como obrador o acopio de materiales.

Modificaciones.

Cualquier cambio o modificacion para adaptar la instalacién a las facilidades de la construccién o para
adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, debera ser sometido a la
aprobacion de la Direccion de Obra antes de llevarse a cabo.

Por su parte la direccién de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al instalador a efectuar cobros
adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha ni modificar fundamentalmente lo indicado en
los planos adjuntos respecto a cantidades y metrajes.

Materiales.

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por los Organismos
Reguladores competentes y por la Direccion de Obra.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a
utilizar.

Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resolucion exclusiva de
la Direccion de Obra.

Las referencias a marcas de fabrica, nimero de catédlogo y/o tipo de equipos, que se hagan en este
documento o en planos y/o planillas adjuntas, son solamente a titulo de ejemplo, aceptandose otras marcas,
equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debiendo por lo menos cumplir
con las especificaciones solicitadas.

Cualquier mencion a marcas y/o modelos, debera entenderse como referencia y se tomara como “del tipo” o
“similar a”.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Pruebas

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad,
cortocircuitos, aislamiento entre fases y fase-tierra, antes de energizar los circuitos.

También se probaran todos los circuitos energizados.
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Probara el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en las
reglamentaciones vigentes, apuntando a la seguridad de personas y equipos.

Para las pruebas, el Instalador suministrard un juego de documentacién completa, asi como los
instrumentos con los que realizara todas las mediciones y ensayos necesarios para corroborar la correcta
realizacion de todos los trabajos.

El instalador presentara una nota de asuncion de responsabilidad por la totalidad de la obra realizada en la
que declara que las instalaciones han sido efectuadas de acuerdo a la Reglamentacion vigente.

La instalacion no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la Direccion de Obra.

Documentacion definitiva

Una vez finalizados los trabajos y los ajustes de acuerdo a las pruebas, el Instalador entregara a la
Direccion de Obra las planillas y los planos conforme a obra, con 2 juegos originales en papel y todos los
archivos en soporte digital (planos en Autocad, planillas y otros en excel, word, pdf u office compatible).

Esta informacién debe coincidir con la nomenclatura utilizada para identificacién de tableros y elementos de
proteccion.

Garantia y Recepcion

Una vez entregados los trabajos con las instalaciones comprendidas funcionando en perfecto estado,
realizadas las pruebas, subsanados los desperfectos u observaciones que puedan surgir durante las
mismas, y entregada la documentacion completa de acuerdo a obra, la Direcciéon de Obra dara la Recepcion
Provisoria.

A partir de la misma, comenzara un periodo de garantia de buen funcionamiento por el periodo de UN ANO
para la instalacién eléctrica.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Instalador debera
reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso,
negligencias o accidentes.

Una vez expirado el periodo de garantia de buen funcionamiento y con el visto bueno de la Direccién de
Obra se dara la Recepcién Definitiva.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones Generales de la Obra, regira lo mas favorable para la Universidad.

Plazo de ejecucion
El Oferente debera indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecucion de los trabajos, entrega de los
diferentes materiales a incorporar a las instalaciones y el cronograma de obra.

7.01. Luminarias

Se colocaran 12 luminarias segun recaudos gréficos . Seran del tipo brazo LED tipo downlight direccionable
de adosar en pared color neutro para exteriores.

Se deberan realizar las canalizaciones y los enhebrados correspondientes hasta el tablero indicado, con su
respectiva llave de proteccion térmica.

7.02. Re-ubicacion de equipos de aire acondicionado

Las unidades exteriores de los equipos splits de aire acondicionado seran re ubicados segun graficos.
Se deberan realizar todos los ajustes y trabajos necesarios para la puesta en marcha y correcto
funcionamiento, por ejemplo la canalizacién de cafieria por ducto al interior, desagues, etc
APARTADO 3.

PROTECCION FACHADA SUR.

1. ESTRUCTURAS RESISTENTES.

1.01 Estructura de Hormigén Armado.
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Rigen las mismas generalidades para el capitulo 1.01_Estructura Hormigén armado del Apartado 2.

Bases hormigoén

Bases para pilares de estructura auxiliar
Dimensiones 60x60x20

Armadura @10 c/15cm. en ambos sentidos.
Pilares de fundacién

Seccion: 20x20 segun detalle.

Vigas de fundacion.

Vigas de fundacion tipo 1 segun detalle.

1.02 Estructura perfileria tubular.
Rigen las mismas generalidades para el capitulo 1.02_Estructura perfileria tubular del Apartado 2.

Se propone una estructura en perfileria tubular.

Pilares.

Seccion 100x100x3 segun recaudos.

Estructura reticular superior.

Compuesta por reticulado de perfileria tubular segun recaudos.

Rigen las mismas recomendaciones que para el sub capitulo Anclajes y sujeciones del capitulo
1.02_Estructura perfileria tubular del Apartado 2.

2. POLICARBONATO.

Suministro y colocacion de placas de policarbonato de espesor de 10 mm, y color a definir segun lo indicado
en recaudos graficos.

Dichas placas deberan incluir todos los elementos propios del sistema, por ejemplo perfiles para unién entre
placas, debiendo coincidir siempre con un perfil tubular de la estructura resistente, perfil angulo L en todo el
perimetro y todos los elementos y accesorios del sistema de fijacion de placas y perfiles a la estructura
reticular tubular.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a
utilizar.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentardan una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente
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