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ACLARACIONES VISITA DE OBRA 25 NOVIEMBRE 2019

IMPERMEABILIZACION AZOTEA HALL Y REFACCION DE LUCERNARIOS

ARQUITECTURA DISENO Y URBANISMO

1- MEMBRANA IMPERMEABLE

Se cotizara como opcién membrana LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ECOLOGICA,
BASADA EN LA TECNOLOGIA CO- ELASTICA (CET) DE SIKA Sikalastic®-560. Se debera respetar el
procedimiento indicado en la ficha técnica del producto. En este caso se solicitara garantia por 5 afios.

2- HORARIOS DE TRABAJO

De lunes a sabado en el horario de la construccién previa coordinacion con la supervision de obra de
FADU.

3- OBRADOR
Se podran utilizar los bafios y vestuarios de la FADU.
4- LIMPIEZA SUPERFICIE

Se debera realizar un hidrolavado profundo en toda la superficie y se deberan retirar las zonas de
membrana existente que se encuentren sueltas.

5- REFUERZO EN BAJADAS PLUVIALES
Para reforzar el perimetro de las bajadas de agua se prevé colocar geotextil y membrana liquida.
6- JUNTAS

Se reforzaran las juntas entre las tejuelas con mayor cantidad de membrana liquida.
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