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ACLARACIONES VISITA DE OBRA 25 NOVIEMBRE 2019  
IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA HALL Y REFACCIÓN DE LUCERNARIOS  
 ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO  
 
1- MEMBRANA IMPERMEABLE 
 
Se cotizara como opción membrana LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ECOLÓGICA, 
BASADA EN LA TECNOLOGÍA CO- ELÁSTICA (CET) DE SIKA  Sikalastic®-560. Se deberá respetar el 
procedimiento indicado en la ficha técnica del producto. En este caso se solicitará garantía por 5 años. 
 
2- HORARIOS DE TRABAJO 
 
De lunes a sábado en el horario de la construcción previa coordinación con la supervisión de obra de 
FADU. 
 
3- OBRADOR 
 
Se podrán utilizar los baños y vestuarios de la FADU.  
 
4- LIMPIEZA SUPERFICIE  
 
Se deberá realizar un hidrolavado profundo en toda la superficie y se deberán retirar las zonas de 
membrana existente que se encuentren sueltas.  
 
5- REFUERZO EN BAJADAS PLUVIALES 
 
Para reforzar el perímetro de las bajadas de agua se prevé colocar geotextil y membrana liquida. 
 
6- JUNTAS 
 
Se reforzaran las juntas entre las tejuelas con mayor cantidad de membrana liquida. 
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