

APARTADO III

Modalidad : LLAVE EN MANO
 Obra : Suministro e instalación de sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida de cargas vitales y grupo electrógeno para el segundo piso, adecuación de la instalación existente a tal fin y mantenimiento del sistema
 Fecha : Enero 2019
 Dirección : Camino Castro 453, Montevideo
 Arquitecta/o : Cesar Padilla Larrategui
 Técnico Electricista : Ariel Burmidad
 Ayudante de Arquitecto : María José Pintos



EMPRESA:

LLAMADO:

PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS

Nº	RUBROS	SUBRUBROS	DIMENSIÓN ESPEJOR MARCAS Y MODELOS	% (*)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO pesos	TOTAL SUBRUBRO pesos	TOTAL RUBRO pesos	MONTO IMPONIBLE pesos
A	OBRAS EDIFICIAS									
4.00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									0,00
4.03		Puesta eléctrica			u			0,00		
6.00	EQUIPAMIENTO									0,00
6.05	Motores (suministro e instalación)	Grupo Electrónico			u			0,00		
6.05.1		Tablero de Transferencia			u			0,00		
6.05.2		UPS			u			0,00		
3.00	VARIOS									0,00
3.01		Limpieza de Obra			gl			0,00		
A	SUBTOTAL OBRAS EDIFICIAS									0,00
B	RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA									
1.00								0,00		
1.01								0,00		
1.02								0,00		
1.03								0,00		
B	SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA									0,00
C	SUBTOTAL DE OBRAS (A + B)									0,00
							100%			
								IVA 22%	0,00	
D	TOTAL OBRAS IVA INCLUIDO									0,00
<p>NOTAS: a) En el subtotal (A+B) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra. b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ítem C : A+B). c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.</p>										
E	MANTENIMIENTO									
1.00	Mantenimiento planteado	por mes			mes			0,00		
E	MANTENIMIENTO									0,00
								IVA 22%	0,00	
F	TOTAL MANTENIMIENTO									0,00