
Consejo de Educación Inicial y Primaria
COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE TACUAREMBÓ

DEPARTAMENTO: TACUAREMBÓ 

OBJETO DE LAS OBRAS

1. Sustitución de depósitos de agua potable e instalación de abastecimiento. EMPRESA ago-19
2. Recuperación de revoques  y cielorrasos afectados por humedades.

3 Mejora de accesibilidad a azoteas y techos en general

4 Reconstrucción total de pisos y Contrapisos en la zona de hall de acceso y sector administrativo

5 Modificaciones funcionales en área de Cocina Comedor

6 Previsiones futuras para nueva acometida instalación eléctrica, cámaras y canalizaciones principales

7 Limpieza total de azoteas planas con retiro de residuos y desechos.

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT... UNITARIO P. TOTAL

1.0 IMPLANTACIÓN DE OBRA
1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
1.1.0 Acceso al predio y a la obra gl.. 1,0
1.1.1 Limpieza y acondicionamiento del terreno gl.. 1,0
1.1.4 Fletes de Implantación gl.. 1,0
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 Barreras o Vallas gl.. 1,0
1.2.2 Andamios gl.. 1,0
1.2.5 Edificaciones generales para el personal y servicios gl.. 1,0
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.0 Servicios Provisorios de UTE gl.. 1,0
1.3.1 Consumos UTE Mes 4,0
1.3.2 Servicios Provisorios OSE gl.. 1,0
1.3.3 Consumos OSE Mes 4,0
1.3.4 Cartel de Obra gl.. 1,0

2.0 REPLANTEO DE OBRAS

DATOS DEL LOCAL

PROGRAMA

R U B R A D O 

TIPO Y NUMERO:  ESCUELA Nº 7 y 145 URBANA

2.0.1 Replanteo Planimétrico y Altimétrico. gl.. 1,0
2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1.13 Zanja en Tierra Vegetal Arenosa m3 16,0
2.3 DEMOLICIONES
2.3-.6 Picado de Revoques Inreriores y exteriores m2 420,0
2.3.7 Picado de Contrapisos y Pavimentos Interiores m2 140,0
2.3.13 Apertura de vano en muros de mampostería gl.. 1,0
2.3.15 Retiro de Artefactos y Equipamiento gl.. 1,0
2.3.17 Retiro de material Sobrante Fuera del Predio gl.. 1,0

2.2 RELLENOS
2.2.1 Relleno Granular Compactado m3 45,0

3.0 ESTRUCTURAS EN HORMIGÓN ARMADO
3.5 LOSAS ESTRUCTURALES
3.5.1 Losas Macizas m3 0,8

4.0 ESTRUCTURAS METÁLICAS
4.2 VIGAS
4.2.1 PNI 12 ml. 12,0

7.0 REVOQUES
7.1 REVOQUES HIDRÓFUGOS
7.1.3 Revoque Hidrófugo en Muros Exteriores m2 85,0
7.2 REVOQUES INTERIORES
7.2.1 Revoque Interior Grueso y Fino m2 135,0
7.3 REVOQUES EXTERIORES
7.3.1 Revoque Exterior Grueso y Fino m2 285,0
7.3.5 Reparación de Revoques gl. 1,0

9.0 CONTRAPISOS
9.5 Contrapiso de Balasto Cementado m3 20,0

10.0 PAVIMENTOS
10.1 PAVIMENTOS INTERIORES
10.1.7 Baldosa Porcelanato Natural m2 120,0
10.1.16 Piso Flotante de Madera m2 20,0
10.3 ZÓCALOS Y TERMINACIONES
10.3.4 Zócalo Porcelanato 10 cm. ml. 50,0
10.3.5 Zócalo MDF. ml. 20,0

11.0 CIELORRASOS
11.8 CIELORRASOS DE PVC
11.8.1 De tablillas 7 mm. Blanco ( Incluir membrana térmica con aluminio 10 mm. de espesor) m2 36,0

13.0 CARPINTERÍA
13.13 OTROS
13.13.1 Terminaciones del hueco del pasa platos (Jambas y dintel ) y pasa platos. C1 gl. 1,0
13.13.2 Placares bajo Mesada
a C2 U. 1,0
b C3 U. 1,0
c C4 U. 1,0
13.13.3 Corrección y ajuste de Placares y  las aberturas (Puertas y ventanas) de la cocina. gl. 1,0



14.0 ALUMINIO
14.1 SERIE 20 ANODIZADO NATURAL
a AL1 Ventana Guillotina cerramiento del pasa platos U. 1,0

15.0 HERRERÍA
15.23 Escaleras Marineras de acceso a techos y azoteas.
a Escalera N°1 Acceso a canalón aula Exenta U. 1,0
b Escalera N°2 Acceso a losa baja del frente desde losa alta U. 1,0
c Escalera N°3 escalones amurados a pared en descanso de escalera exterior. U. 1,0

19.0 PINTURAS
19.1 INTERIOR SOBRE PARAMENTOS VERTICALES
19.1.1 Imprimación sobre revoques interiores m2 140,0
19.1.4 Interior Látex Anti Hongos m2 140,0
19.1.5 Enduido y Lijado m2 140,0
19.2 INTERIOR EN CIELORRASOS
19.2.1 Enduido y Lijado gl. 1,0
19.3 EXTERIOR SOBRE PARAMENTOS VERTICALES
19.3.1 Imprimación sobre Revoques Exteriores m2 90,0
19.3.2 Exterior Acrílica en Fachadas. m2 100,0
19.4 PINTURA SOBRE METALES (Escaleras A azoteas)
19.4.1 Fondo Anti Oxido Sintético. gl. 1,0
19.4.2 Esmalte Sintético (Aguarrás Mineral). gl. 1,0
19.5 PINTURA EN CARPINTERÍAS
19.5.1 Fondo Universal al Agua gl. 1,0
19.5.2 Esmalte al Agua gl. 1,0

20.0 INSTALACIÓN SANITARIA
20.1 RED DE DESAGÜES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
20.1.2 Cámaras de Inspección Existentes gl. 1,0
20.1.6 Bocas de desagüe existentes gl. 1,0
20.1.10 PPT 40x40 gl. 1,0
20.1.11 Interceptor de grasas 100 lts. U. 2,0
20.1.12 Cañerías y Ventilaciones gl. 1,0
20.2 RED DE ABASTECIMIENTO, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
20.2.1 Conexión a red existente gl. 1,0
20.2.2 Agua Fría y Caliente gl. 1,0
20.2.3 Depósitos de agua Potable U. 2,0
20.2.5 Nicho de Medidores U. 1,0

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
22.1 TABLERO GENERAL Y CENTRALIZACIONES
22.1.1 Tableros (previsiones para futura instalacion) gl. 1,0
22.2 CAMARAS
22.2.1 20X20 gl. 1,0
22.2.2 40X40 gl. 1,0
22.2.3 60X60 gl. 1,0
22.6 CAÑERIAS
22.6.1 Cañerías subterraneas y verticales según trasados y diametrosindicados. gl. 1,0

24 EQUIPOS
24.15 Equipamiento de Cocina
24.15.1 Campana  ducto y rejilla sobre 2da cocina Idem. A la existente gl. 1,0

26 AYUDAS A SUB CONTRATOS
26.1 AYUDA A INSTALACION SANITARIA gl. 1,0
26.2 AYUDA A INSTALACION ELECTRICA gl. 1,0
26.5 AYUDA A CARPINTERIA gl. 1,0

27 VARIOS
27.1 FLETES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS gl. 1,0
27.10 MOVIMIENTOS DE MOBILIARIO gl. 1,0
27.11 TECNICO PREVENSIONISTA gl. 1,0
27.12 RETIRO DE OBRA gl. 1,0
27.13 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA gl. 1,0
27.14 PERMISOS E INSCRIPCIONES DE OBRA gl. 1,0
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Empresa  

Arquitecto Residente

MONTO IMPONIBLE (sobre A)

LEYES SOCIALES (68,4% de D)

MONTO TOTAL OFERTADO (C+E)

PLAZO DE OBRA:………... Días corridos laborables para la construcción.

Álvaro H. Ribeiro

MONTO de OBRAS

TOTAL IVA (A+B)


