Consejo de Educacion Inicial y Primaria
COMISION DESCENTRALIZADA DE TACUAREMBO

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO: ESCUELA N2 7y 145 URBANA

DEPARTAMENTO: TACUAREMBO

|PrROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS

1. Sustitucion de depdsitos de agua potable e instalacion de abastecimiento. EMPRESA ago-19

2. Recuperacion de revoques y cielorrasos afectados por humedades.

3 Mejora de accesibilidad a azoteas y techos en general

4 Reconstruccion total de pisos y Contrapisos en la zona de hall de acceso y sector administrativo

5 Modificaciones funcionales en area de Cocina Comedor

6 Previsiones futuras para nueva acometida instalacién eléctrica, cdmaras y canalizaciones principales

7 Limpieza total de azoteas planas con retiro de residuos y desechos.

| RUBRADO |

| rRuBRO | DESCRIPCION ] unibAaD | canT.. | unimARiO | p.TOTAL |
1.0 IMPLANTACION DE OBRA
1.1 PREPARACION DEL TERRENO
1.1.0 Acceso al predio y a la obra gl.. 1,0
1.1.1 |Limpieza y acondicionamiento del terreno gl.. 1,0
1.1.4 Fletes de Implantacion gl.. 1,0
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 Barreras o Vallas gl.. 1,0
1.2.2 Andamios gl.. 1,0
1.2.5 Edificaciones generales para el personal y servicios gl.. 1,0
13 INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.0 Servicios Provisorios de UTE gl.. 1,0
13.1 Consumos UTE Mes 4,0
1.3.2 Servicios Provisorios OSE gl.. 1,0
133 |Consumos OSE Mes 4,0
1.3.4 Cartel de Obra gl.. 1,0
2.0 REPLANTEO DE OBRAS
2.0.1 Replanteo Planimétrico y Altimétrico. gl.. 1,0
2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1.13 |Zanja en Tierra Vegetal Arenosa m3 16,0
23 DEMOLICIONES
2.3-.6 [Picado de Revoques Inreriores y exteriores m2 420,0
2.3.7 Picado de Contrapisos y Pavimentos Interiores m2 140,0
2.3.13 |Apertura de vano en muros de mamposteria gl.. 1,0
2.3.15 |Retiro de Artefactos y Equipamiento gl.. 1,0
2.3.17 [Retiro de material Sobrante Fuera del Predio gl.. 1,0
2.2 RELLENOS
2.2.1 Relleno Granular Compactado | m3 45,0|
3.0 ESTRUCTURAS EN HORMIGON ARMADO
3.5 LOSAS ESTRUCTURALES
3.5.1 Losas Macizas m3 0,8
4.0 ESTRUCTURAS METALICAS
4.2 VIGAS
4.2.1 PNI 12 ml. 12,0
7.0 REVOQUES
7.1 REVOQUES HIDROFUGOS
7.1.3 Revoque Hidréfugo en Muros Exteriores m2 85,0
7.2 REVOQUES INTERIORES
7.2.1 Revoque Interior Grueso y Fino m2 135,0
7.3 REVOQUES EXTERIORES
7.3.1  |Revoque Exterior Grueso y Fino m2 285,0
7.3.5 Reparacién de Revoques gl. 1,0
9.0 CONTRAPISOS
9.5 Contrapiso de Balasto Cementado | m3 20,0
10.0 [PAVIMENTOS
10.1 PAVIMENTOS INTERIORES
10.1.7 |Baldosa Porcelanato Natural m2 120,0
10.1.16 |Piso Flotante de Madera m2 20,0
10.3 ZOCALOS Y TERMINACIONES
10.3.4 |Zdcalo Porcelanato 10 cm. ml. 50,0
10.3.5 |Zbcalo MDF. ml. 20,0
11.0 [CIELORRASOS
11.8 CIELORRASOS DE PVC
11.8.1 |De tablillas 7 mm. Blanco ( Incluir membrana térmica con aluminio 10 mm. de espesor) m2 36,0
13.0 |CARPINTERIA
13.13 |OTROS
13.13.1 |Terminaciones del hueco del pasa platos (Jambas y dintel ) y pasa platos. C1 gl. 1,0
13.13.2 |Placares bajo Mesada
a C2 U. 1,0
b C3 u. 1,0
c Cc4 U. 1,0
13.13.3 |Correccion y ajuste de Placares y las aberturas (Puertas y ventanas) de la cocina. gl. 1,0




14.0

ALUMINIO

14.1 SERIE 20 ANODIZADO NATURAL
a AL1 Ventana Guillotina cerramiento del pasa platos U. 1,0
15.0 |HERRERIA
15.23  |Escaleras Marineras de acceso a techos y azoteas.
a Escalera N°1 Acceso a canaldn aula Exenta U. 1,0
b Escalera N°2 Acceso a losa baja del frente desde losa alta U. 1,0
c Escalera N°3 escalones amurados a pared en descanso de escalera exterior. U. 1,0
19.0 [PINTURAS
19.1 INTERIOR SOBRE PARAMENTOS VERTICALES
19.1.1 |Imprimacidn sobre revoques interiores m2 140,0
19.1.4 |Interior Latex Anti Hongos m2 140,0
19.1.5 |Enduidoy Lijado m2 140,0
19.2 INTERIOR EN CIELORRASOS
19.2.1 |Enduidoy Lijado gl. 1,0
19.3 EXTERIOR SOBRE PARAMENTOS VERTICALES
19.3.1 |Imprimacién sobre Revoques Exteriores m2 90,0
19.3.2 |Exterior Acrilica en Fachadas. m2 100,0
19.4 PINTURA SOBRE METALES (Escaleras A azoteas)
19.4.1 |Fondo Anti Oxido Sintético. gl. 10
19.4.2 |Esmalte Sintético (Aguarrds Mineral). gl. 1,0
19.5 PINTURA EN CARPINTERIAS
19.5.1 [Fondo Universal al Agua gl. 1,0
19.5.2 [Esmalte al Agua gl. 1,0
20.0 [INSTALACION SANITARIA
20.1 RED DE DESAGUES SUMINISTRO Y COLOCACION
20.1.2 |Camaras de Inspeccion Existentes gl. 1,0
20.1.6 [Bocas de desagiie existentes gl. 1,0
20.1.10 |PPT 40x40 gl. 1,0
20.1.11 [Interceptor de grasas 100 lts. U. 2,0
20.1.12 [Cafierias y Ventilaciones gl. 1,0
20.2 RED DE ABASTECIMIENTO, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
20.2.1 |Conexidn a red existente gl. 10
20.2.2 |Agua Fria y Caliente gl. 1,0
20.2.3 |Depdsitos de agua Potable u. 2,0
20.2.5 |Nicho de Medidores U. 1,0
22 INSTALACION ELECTRICA
22.1 TABLERO GENERAL Y CENTRALIZACIONES
22.1.1 |[Tableros (previsiones para futura instalacion) gl. 1,0
22.2 CAMARAS
22.2.1 [20X20 gl. 1,0
2222 |40X40 gl. 1,0
22.2.3 [60X60 gl. 1,0
22.6  [CANERIAS
22.6.1 |Cafierias subterraneas y verticales segln trasados y diametrosindicados. gl. 1,0
24 EQUIPOS
24.15 |Equipamiento de Cocina
24.15.1 [Campana ducto y rejilla sobre 2da cocina Idem. A la existente gl. 1,0
26 AYUDAS A SUB CONTRATOS
26.1 AYUDA A INSTALACION SANITARIA gl. 1,0
26.2 AYUDA A INSTALACION ELECTRICA gl. 1,0
26.5 AYUDA A CARPINTERIA gl. 1,0
27 VARIOS
27.1 FLETES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS gl. 1,0
27.10 |MOVIMIENTOS DE MOBILIARIO gl. 1,0
27.11 TECNICO PREVENSIONISTA gl. 1,0
27.12  |RETIRO DE OBRA gl. 1,0
27.13 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA gl. 1,0
27.14  |PERMISOS E INSCRIPCIONES DE OBRA gl. 1,0

A MONTO de OBRAS

B IVA OBRA (22% sobre A)

C TOTAL IVA (A+B)

D MONTO IMPONIBLE (sobre A)

LEYES SOCIALES (68,4% de D)

|MONTO TOTAL OFERTADO (C+E)

Dias corridos laborables para la censtruccién.
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Arquitecto Residente
Alvaro H. Ribeiro




