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MEMORIA CONSTRUCTIVA 
PARTICULAR 

ESCUELA URBANA N° 7 y 145 
TACUAREMBÓ 
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS: 

A. SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DE  LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE EL 
MEDIDOR A TANQUES, Y DESDE TANQUES A RAMALES DE 
DISTRIBUCIÓN. 

B. RECUPERACIÓN DE REVOQUES Y CIELORRASOS AFECTADOS 
POR PÉRDIDAS DE AGUA DE LOS TANQUES EXISTENTES Y 
ENTRADAS DE AGUA DE LLUVIA. 

C. MEJORA DE ACCESIBILIDAD A AZOTEAS Y TECHOS EN 
GENERAL. (MANTENIMIENTO) 

D. RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE CONTRAPISOS Y PAVIMENTOS 
EN LA ZONA DE HALL DE ACCESO Y SECTOR 
ADMINISTRATIVO. 

E. MODIFICACIONES FUNCIONALES EN EL ÁREA DE COCINA 
COMEDOR. 

F. PREVISIONES FUTURAS ,ACOMETIDA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA CAMARAS Y CANALIZACIONES PRINCIPALES  

G. LIMPIEZA TOTAL DE AZOTEAS PLANAS CON RETIRO DE 
RESIDUOS Y DESECHOS.  

 
 
 
 

Ubicación:   Avda. Oribe Esq. W.Beltran 
Departamento:  Tacuarembó 
Localidad:  Tacuarembó 
Barrio:  Montevideo 
Padrón:  N°1995 Urbano 
Destinos:   Enseñanza Primaria 
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TERRENO y ACCESO AL PREDIO 
La construcción se emplazará en el predio propiedad de ANEP, Ubicado con frente a la Avenida Oribe 
entre las calles 25 de Agosto y Washington Beltran. 
Las actuaciones se plantean en varios sectores del edificio. Estos sectores se referencian en planos de 
ubicación general. 
 

 

GENERALIDADES 
La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de construcción a realizarse 
para ampliar el Local Escolar , ubicado en el padrón N° 1995 de la ciudad de Tacuarembó, ubicado en la 
Avda. Oribe esquina W. Beltran. Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, 
componentes y equipamientos necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y 
memorias. Incluye además todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en 
los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un 
todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en 
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos y otros recaudos escritos. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la 
Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en 
adelante MCGMTOP). 
Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la 
misma para las generalidades de todos los rubros. 
El Arquitecto Proyectista (en adelante AP)  encomendado por la Dirección Sectorial de Infraestructura del 
Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Área de Proyectos a realizar el presente Proyecto de 
Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo según se indica en el Artículo 5 de la Ley 9739, por lo que 
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todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de 
terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por el 
Arquitecto Supervisor de Obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construcción del 
proyecto, requerirán de su conformidad para ser llevados a cabo.  
En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberán 
ser observadas en forma de consultas al AP quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) 
Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por 
ejecutar alguna de las situaciones indicadas. 
Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria de la 
misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de 
los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO). 
En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificación de 
los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al ASO, 
dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados 
formalmente por el AP y el ASO. 
1-Condición  General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y 
de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por 
las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de materiales y 
componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 
construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista 
todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la 
Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los 
Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP. 
La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la 
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin 
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe 
ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos. 
Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse formulado en 
forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin. 
 No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de 
los recaudos. 
El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o 
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones de 
ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos. 
2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, 
construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra 
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique 
omisión del cumplimiento de normas.  
3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental. 
-Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones 
transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se 
avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos correspondientes. Se 
retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos 
molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros 
del Estado. 
4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a 
la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar por 
la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero 
que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de 
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construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad 
inmediata. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el 
MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista 
designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia 
al ASO. 
5-Especificaciones técnicas. 
Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, 
números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, 
los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se 
establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que 
tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida 
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que 
a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales 
alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que emitirán los 
informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos 
dictámenes. 
6-Cronograma y organización de los trabajos. 
El Contratista deberá presentar previo a la firma del contrato  un cronograma de barras del tipo Diagrama 
de Gantt de las tareas a realizar, el cual deberá ser aprobado por el ASO. 
El contratista deberá además presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización 
general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los 
plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo 
incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y 
depósitos de materiales. 
7-Vigilancia. 
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer vigilancia 
permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma. 
8-Limpieza periódica de la obra. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en 
construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente 
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus 
Instalaciones. 
9-Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas 
UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el APy el 
ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante los 
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá 
presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las 
observaciones. 
10-Personal técnico y mano de obra. 
Arquitecto Director de Obra. 
El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario habilitante que 
realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el desarrollo 
de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO y eventualmente con el AP de forma de 
asegurar el correcto desarrollo de los trabajos. 
Capataz. 
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá 
estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea 
cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir. 
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Personal obrero. 
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de 
mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. El 
ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere 
satisfactorio. 
Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de todos 
los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los suministradores. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias 
adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones 
necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso 
inmediato. 
1-Visita al lugar. 
Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones 
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las 
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y 
forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir. 
2-Plan de obras, plazos. 
El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá ajustar el 
cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos. 
El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de 
modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.  
3-Coordinaciones en obra. 
En el caso en que durante el transcurso de la obra:  
a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa 
correspondiente. 
b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se 
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones. 
c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, Instalaciones, 
etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo. 
Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO y el 
AP, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de todos los 
actores. 
El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan-altimétrica de todas las puestas 
de la Instalación Eléctrica y de todas la puestas de la Instalación Sanitaria según lo especificado en planos y 
memorias correspondientes. 
En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de 
las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación suficiente, a fin de que se 
asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con materiales de calidad y performance 
similar o mejor a la especificada en los recaudos. 
El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO y el AP en todos los casos en que se 
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en planos 
planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación formal de los 
mismos. 
4-Tramitación y planos. 
De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizará, de ser necesario y en acuerdo 
con la Administración, a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la 
obra, en caso de haber variaciones con respecto a los planos originales.  Al finalizar la obra entregará a 
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la Administración un juego de copias físicas en papel y sus 
correspondientes en formato digital (*.dwg) de planos debidamente actualizados. 

OBJETO DE LAS OBRAS 

A. SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE  LA RED 
DE ABASTECIMIENTO, DESDE EL MEDIDOR A TANQUES, Y DESDE TANQUES A 
RAMALES DE DISTRIBUCIÓN. (Sector 4) 

a. Retiro de los tanques existentes 
b. Construcción de bases en hormigón armado sobre perfiles metálicos existentes 
c. Colocación de dos tanques roto moldeados, 1000 lts. c/u  
d. Instalación completa subterránea y embutida en paredes, desde el medidor a Tanques 

hermanados.  
e. Instalación de abastecimiento principal, desde tanques a ramales interiores. 
f. Limpieza e impermeabilización de pretiles en el sector. 

B. RECUPERACIÓN DE REVOQUES E IMPERMEABILIZACIONES EN ÁREAS 
AFECTADAS POR PÉRDIDAS DE TANQUES EXISTENTES Y ENTRADAS DE AGUA 
DE LLUVIA. (Sector 3 y 4 ) 

a. Retiro y sustitución de cielorraso en el aula indicada en gráficos. ( Sector 3 ) 
b. Recuperación de revoques dañados y pinturas en paredes de la misma aula.  
c. Recuperación de revoques y pinturas en los SSHH varones de P.A 
d. Reparación de fisuras y revoques exteriores en sectores determinados. 

 
C. MEJORA DE ACCESIBILIDAD A AZOTEAS Y TECHOS EN GENERAL. 

(FACILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO) 

a. Se colocarán 3 escalerillas y escalones metálicos, según diseño y planillas que 
permitirán el acceso a:  

1.  Canalón del aula independiente indicada en planos 
2.  A la azotea del cuerpo principal desde la azotea superior 
3.  A la azotea baja desde el descanso de la escalera exterior. 

D. RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE CONTRAPISOS Y PAVIMENTOS EN LA ZONA DE 
HALL DE ACCESO Y ÁREA ADMINISTRATIVA. ( Sector 2 ) 

La zona de acceso y área administrativa se encuentra absolutamente deteriorada, debido a 
movimientos del suelo, canalizaciones pre existentes mal acondicionadas y otros factores 
difíciles de determinar (se presume el uso de rellenos inadecuados, o mal tratamiento en la 
formación del sustrato.) 

a. Retiro total del piso y contrapiso existente en el área indicada a rtealiozar la sustitución 
del pavimento. 

b. Retiro y sustitución del suelo existente por material granular conocido. 
c. Compactación 
d. Realización de contrapiso cementado 
e. Colocación de pavimento 

E. MODIFICACIONES FUNCIONALES EN EL ÁREA DE COCINA COMEDOR. 
(Sector 1) 

a. Realización de un pasa platos conexión entre la cocina y el actual comedor. 
b. Mantenimiento preventivo de la instalación eléctrica y sustitución de receptores dañados, 

se colocará un tablero independiente, (a la espera) para el sector. 
c. Reparaciones y mejoras en el sistema de evacuación de aguas servidas y de 

abastecimiento de agua potable. 
d. Acondicionamiento traslado y ajuste de aberturas. 
e. Realización de frentes de muebles bajo mesadas y estantes según planillas. 
f. Realización de acceso de transito – pasaje al comedor. 
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F. PREVISIONES FUTURAS ACOMETIDA Y TABLERO GENERAL INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA. 

a. Al realizar el piso del acceso y el área administrativa se dejaran instalados electro 
ductos, previsiones para la renovación futura completa de la instalación eléctrica. 

b. Incluyen estas previsiones el suministro y colocación del tablero general o gabinete que 
se habilitará a futuro ,el nicho de medidores y dos tableros secundarios. 
Incluye todas las canalizaciones sub terraneas indicadas y las entradas generales a 
tableros. 

G. LIMPIEZA TOTAL DE AZOTEAS PLANAS CON RETIRO DE RESIDUOS Y 
DESECHOS.  

a. Se asegurará la limpieza de Bocas de desagüe, columnas de bajada, canalones y 
superficies planas. 

1.0  IMPLANTACIÓN DE OBRA. 
1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
1.1.0      Acceso al Predio y a la Obra   
El acceso al emplazamiento se realiza a través de los accesos secundarios evitando en lo más posible el uso 
del acceso principal al local. 
Este aspecto obliga a tomar medidas alternativas de acopio previo en los espacios de patios  interiores, 
evitando en todo lo posible la utilización de los espacio de retiro con respecto a la calle. 
1.1.1 Limpieza y acondicionamiento de terreno 
La limpieza y acondicionamiento del terreno y ubicación de materiales y acopios se realizarán de acuerdo a 
la MCGMTOP y en los plazos establecidos en el Cronograma.  
1.1.4   Fletes de Implantación. 
Refiere a la totalidad de fletes, necesarios para el traslado de equipos, infraestructura y acopios al inicio de 
las obras. 

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 
Generalidades: 
La presente obra se desarrollará en una Institución educativa en funcionamiento, por lo que se deberán 
extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados 
por los usuarios, docentes y personal de cualquier tipo de la institución educativa. 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos que 
sean necesarios para la misma. 
Deberán coordinarse especialmente con las autoridades de la institución la realización de las tareas 
potencialmente más peligrosas como el montaje de Guinches y equipo pesado, y traslado interno de 
materiales y componentes. 
1.2.1 Barreras o Vallas 
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la MCGMTOP y en 
un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes. 
El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, 
las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador. 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el 
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto estado, 
tanto constructivo como visual. 
Sería conveniente establecer con las autoridades del local educativo una distancia de seguridad entre el 
vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los usuarios. 
1.2.2 Andamios 
En cuanto a tipo de andamios a utilizar, ubicación y uso se obliga al contratista a respetar todo 
reglamento norma u ordenanza dictadas por  MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes. 
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1.2.5  Edificaciones  generales para el personal y de servicio 
El Contratista deberá realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el 
MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto 
constructivas como de áreas.  Se sugiere por las características de accesibilidad de la obra utilizar al menos 
un baño autónomo. 

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 
1.3.0 Servicios Provisorios de UTE 
El Contratista deberá gestionar y proveer el suministro provisorio de obra, como condición para el inicio de 
las obras, no pudiendo conectarse a la red de la Escuela. La red debe ser cuidadosamente diseñada por un 
técnico capacitado incluyendo todos los dispositivos de acceso y seguridad para proteger a los operarios y a 
la propia red y la potencia necesaria para la correcta realización de todas las tareas. 
El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra. 
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP. 
1.3.1  Consumos  de UTE. 
El Contratista deberá hacerse contrato del servicio provisorio y hacerse cargo de los consumos 
1.3.2 Servicios Provisorios de OSE  
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP. 
El Contratista deberá gestionar y proveer el suministro provisorio de obra como condición para el inicio de 
las obras. no pudiendo utilizar el abastecimiento de la Escuela. La red debe ser diseñada por un técnico 
capacitado y resolver todas las necesidades planteadas tanto por la obra así como las construcciones 
provisorias.  
El Contratista será plenamente responsable por el funcionamiento de la misma debiendo proveer agua y 
hacerse cargo de los costos en la cantidad necesaria para las múltiples tareas y especialmente resolviendo el 
desagüe de las instalaciones de los operarios en un todo de acuerdo con las normativas Municipales y 
Nacionales vigentes. 
1.3.3 Consumo de OSE. 
El Contratista será responsable de los consumos y del mantenimiento de la instalación durante el 
transcurso de la obra. 
1.3.4 Cartel de obra. 
El contratista deberá realizar un cartel de 0,84 x 1,85 según diseño que se proporciona. 
La ubicación se definirá  en acuerdo con el SO y  deberá el contratista hacerse cargo del mantenimiento 
durante el transcurso de las obras 

2.0 REPLANTEO DE LAS OBRAS 
2.0.1 REPLANTEO PLANIMETRICO Y ALTIMÉTRICO. 
Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP. 
El Contratista realizará el marco de replanteo. 
En el caso particular deberán rectificarse todas las cotas, niveles o medidas de algún tipo, ya que el proyecto 
se ha realizado sobre relevamientos y gráficos relacionados a proyectos anteriores, y pueden no registrar 
cambios no visibles. 

2.1  MOVIMIENTOS DE TIERRA 
2.1.13 Zanja en tierra vegetal arenosa. 
Refiere a la realización de zanjas necesarias para alojar las líneas de alimentación de energía eléctrica, y las 
necesarias para realizar los desagües de aguas servidas de la cocina    

2.3 DEMOLICIONES (SE MANTIENE EL ÍNDICE DE LA MEMORIA GENERAL)  
2.3.6  Picado de Revoques. 

a. Se picará la totalidad de los revoques interiores afectados por humedades en el baño de varones en 
planta alta y el aula exterior.  
Esta operación se realizará quitando paños completos enmarcados por cortes horizontales y 
verticales realizados con amoladora.  
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b. En la casa habitación se picarán los revoques exteriores al 
menos la capa exterior de la fachada Norte (la que da hacia el interior del local escolar). 
En esta operación además se limpiarán las fisuras y grietas para su tratamiento posterior.  

2.3.7 Picado de Contrapisos y Pavimentos interiores 
a. En toda la zona indicada a realizar nuevo pavimento se retirará la totalidad de pavimentos y 

Contrapisos existentes. 
 También se retirará el material existente bajo Contrapisos en al menos 30 cm. de profundidad. 

b. En la cocina se acondicionará el piso de modo de lograr nivelación aceptable. 
2.3.13 Apertura de vano en muros de mampostería. 
La demolición indicada para realizar la conexión entre la cocina y el comedor (Pasa Platos), debe realizarse 
siguiendo estrictamente el siguiente procedimiento. 

1. Apuntalamiento de la losa a 80 cm. de la pared a demoler. 
2. Realización de 1er. canaleta en para la Colocación del 1er PNI 12 con el borde del ala a media 

pared. 
3. Colocación del 1er PNI siguiendo las indicaciones de los gráficos en cuanto a ubicación y apoyos. 
4. Realización de canaleta en el lado interior y colocación del segundo PNI. 
5. Demolición del sector de muro pasadas 24 HS. Al menos. 
6. Operaciones de terminación de la albañilería. 

2.3.14 Retiro de aberturas y otros. 
a. Se retirará la abertura de ingreso a la cocina para reparar y luego re ubicar en la nueva situación. 
b. Se retirará el Placard que se encuentra al comienzo del corredor central para su posterior re 

ubicación en el lugar definido en gráficos. 
2.3.15 Retiro de artefactos y equipamiento.  

a. Retiro de tanques de agua existentes, y cañerías externas de abastecimiento. 
b. Retiro de mobiliario existente bajo mesada en cocina. 
c. Retiro de cielo rasos afectados del aula exterior. 

2.3.17 Retiro de material sobrante fuera del predio. 
No se identifican zonas a rellenar dentro del predio. 
Es necesario que todos los materiales resultantes de los desmontes y escombros sean retirados en forma 
inmediata del predio.  

2.2 RELLENOS (SE MANTIENE EL ÍNDICE DE LA MEMORIA GENERAL)  
2.2.1 Rellenos granular compactado, dos capas de 15 cm. bajo Contrapisos interiores 
Luego de realizar los desmontes indicados 30 cm. se procederá a compactar el terreno existente utilizando 
placa vibratoria hasta lograr niveles de compactación que aseguren la estabilidad permanente del terreno. 
Sobre el terreno compactado se colocarán rellenos (Balasto, arena), NO ZAPUCAY. Los 1ero. 15cm. se 
humedecerán y compactará. A la segunda capa se le agregará cemento para albañilería al 10 a 1 realizando 
mezcla apenas húmeda. 
Esta segunda capa también se compactará de igual modo que la primera. 

3.00   ESTRUCTURAS EN HORMIGÓN ARMADO 
GENERALIDADES  H. Armado 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP siempre y cuando no 
contradigan específicamente lo indicado en los Recaudos del Proyecto de Estructura. 
La resistencia característica, el tipo y cantidad de ensayos estarán indicados en los recaudos particulares. 
Sin perjuicio de la cantidad de ensayos indicados en el Proyecto de estructura se podrán solicitar probetas 
complementarias si el ASO lo considera necesario, así como los ensayos realizados por el Subcontratista 
proveedor del hormigón. 

• Especificaciones:  
Hormigón C30 Según Norma Unit 972:97 
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Acero: Limite convencional de Fluencia 4200 Kg./cm2 Según Normas 

UNIT 968.95  para hierros tratados. 

• Elaboración 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

• Colocación del Hormigón 
No podrá efectuarse el llenado de ninguna pieza de hormigón sin la aprobación del ASO quien revisará la 
correcta posición y fijación de las armaduras. 
Deben respetarse estrictamente los recubrimientos indicados. 
Los moldes deben estar perfectamente limpios y libres de residuos de la obra. 
En el caso de ser necesario disponer de juntas en el hormigonado no previstas en el proyecto, el ASO 
deberá aprobar el lugar determinado. 
3.5 LOSAS ESTRUCTURALES. 
3.5.1      Losas Macizas. 

Sobre los perfiles metálicos existentes en donde apoyan los tanques de agua actualmente, se realizará una 

losa tal como se grafica, y,  de dimensiones tales que cada tanque apoye en toda la superficie de su base. 

Deberán preverse de ser necesario pases para las cañerías de alimentación y distribución. 

4.00 ESTRUCTURA METÁLICA 
4.2 VIGAS 
4.2.1 PNI 12. 

Refiere a los refuerzos estructurales a realizar antes de realizar el hueco de conexión entre cocina y 

comedor (Pasaplatos).  

El detalle y secuencia de colocación se indicó anteriormente en el rubro demoliciones. 

7         REVOQUES 
7.1 REVOQUES HIDRÓFUGOS. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Sobre todas las caras expuestas de las vigas de cimentación se aplicará y alisará a cuchara mortero al 3x1 de 
A y P con aditivo hidrófugo tipo SIKA 1, el cual se preparará y aplicará siguiendo estrictamente las 
instrucciones del fabricante. 
7.1.3 Revoque Hidrófugo en muros exteriores incluyendo aletas y pretiles. 
Corrección de grietas y fisuras. 
Una vez limpia y abiertas la grietas y fisuras se aplicara en estas y en profundidad productos epoxi o 
morteros sintéticos denominados cella grietas. 
Luego del retiro general de revoques sueltos,  y tratamiento de grietas se impermeabilizarán con una capa 
azotada de mortero tipo M4 ( AyP con Aditivo de hidrófugo) -planchado a cuchara ,tratando de lograr el 
mínimo espesor. 
Como protección extra se aplicará sobre la capa hidrófuga dos manos de emulsión asfáltica, en forma 
inmediata se azotará con lechada cubriendo la emulsión, propiciando así el mordiente adecuado para la 
terminación con mezcla fina o similar. 
Este tratamiento se realizará en: 

a) Fachada interior (Posterior) de la casa habitación. 
b) Sector de muro alto Divisorio entre la casa habitación y el local principal (Sobre azotea de la casa 

habitación, lado exterior de los baños de varones en planta alta). 
c) Sectores en Aula exterior. 
d) Sectores en el muro que delimita el aula de inicial con el patio interno. 
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7.2 REVOQUES INTERIORES. 
7.2.1  Revoque interior grueso y fino 
Luego de eliminar revoques sueltos y en mal estado en los tres locales que se indican a reparar revoques 
afectados, (Baño varones en P.A , inicial en P.B, y aula independiente en P.B), se procederá a realizar 
revoques en dos capas siguiendo los siguientes criterios por local: 

a. Aula Independiente en P.B, se realizarán todos los revoques interiores a nuevo, en dos capas gruesa 
y fina. 

b. Aula Inicial en P.B, se realizará la pared que da al exterior (la más afectada) completa, el resto del 
local se reparará. 

c. Baño de varones en P.A, se realizará la pared que da hacia el patio exterior a nuevo y reparaciones 
en el resto del local. 

d. En la conexión Cocina Comedor se realizarán las reparaciones necesarias en torno al hueco 
realizado y las 4 mochetas. 

7.3 REVOQUES EXTERIORES. 
7.3.1 Revoque Exterior Grueso y Fino 
En todas las situaciones en donde se aplico revoque hidrófugo se realizará revoque en dos capas gruesa y 
fina. 
Las superficies deberán ser perfectamente lisas sin marcas ni discontinuidades notorias. 
Se tomará especial precaución en dar buena terminación en la unión entre revoques nuevos y existentes. 
7.3.5 Reparación de revoques. 
Existen sectores en estos muros a tratar en donde solo está deteriorada la capa de terminación en revoque 
grueso y fino. Deberá considerarse un monto global para estas reparaciones puntuales.  

9.0  CONTRAPISOS 
9.5  CONTRAPISOS DE BALASTO CEMENTADO. 
En toda la zona en donde se sustituye suelo rellenos y pavimento se realizará un contrapiso cementado al 
10 x 1. Se compactará en forma mecánica la mezcla apenas humedecida. 

10.0 PAVIMENTOS. 
10.1       PAVIMENTOS INTERIORES 
10.1.7 Baldosa porcelanato natural. 
En toda la zona indicada (acceso ) el pavimento a realizar será utilizando piezas de porcelanato rectificado 
60 x60 del tipo Trafik, (ásperos), de colores claros similares al color del pavimento existente. Se presentarán 
muestras antes de su colocación.  Serán tomados sobre el contra piso con morteros sintéticos adecuados. 
Se respetará la diagramación y despiece actual del pavimento. 
En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocación definitiva se deberá hacer un replanteo de los 
despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, en general no se admitirán 
cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el Contratista solicitar las reuniones de 
coordinación de obras que sean necesarias para resolver las situaciones de ese tipo que se presenten. El 
ASO deberá realizar la aprobación de los despiezos previo a su colocación pudiendo ordenar la remoción 
total del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. 
Como regla general se tratará de que los cortes se sitúen en los lugares menos visibles. Los cortes 
deberán ser ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose discontinuidades de ningún tipo.  
10.1.16 Piso Flotante madera. 
En la Dirección, luego de completar las mismas tareas que en el hall de acceso se colocará incluyendo 
membrana térmica con aluminio 5mm., piso flotante imitación madera, 10mm. de espesor 
10.3 ZÓCALOS Y TERMINACIONES 
10.3.4 Zócalo Porcelanato 10 cm. 
Sobre todas las paredes en donde se actúa, se colocarán zócalos utilizando cortes de bordes con aristas 
definidas, no intermedios, intercalando 2 largos completos con 1 corte saldo. 
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10.3.5 Zócalo MDF. 
 En toda la superficie en donde se coloca el piso flotante se colocará zócalo MDF  2 ½” , Blanco pegado y 
atornillado. 

11.0 CIELORRASOS. 
11.8       CIELORRASOS PVC 
11.8.1   7 mm. Blanco, Incluir membrana térmica.  
En el aula exterior se retirará la totalidad del cielorraso de madera, se reforzará o corregirá la estructura de 
sostén existente y  colocará cielorraso de tablillas de PVC 70 MM. de espesor ,color gris claro . Se utilizarán 
los accesorios  propios del sistema. 
Deberá coordinarse la instalación y las sucesivas etapas de colocación con los distintos operadores, a fin de 
resolver pasajes de ductos, refuerzos estructurales, ventilaciones, etc. 
En general  la altura en que se colocarán estos cielorrasos es aprox. 2,40.  

13.0 CARPINTERÍA. 
13.13 OTROS 
13.13.1 Terminaciones hueco de pasa platos y pasa platos. 
Se presenta una planilla en donde se especifica el revestimiento en madera de las jambas y dintel, y la 
mesada pasa platos propiamente dicha. 
Las maderas vistas a utilizar serán de primera calidad, bien estacionadas, sin defectos, nudos, manchas, 
etc., toda la carpintería será lijada y pulida. Deberán proveerse con la totalidad de los herrajes, 
materiales y terminaciones que se indican.  
En todos los casos las medidas deberán ser rectificadas en obra. El Contratista será responsable del 
cuidado y protección de todos los elementos una vez llegados a la obra y hasta la recepción provisoria 
de la misma y deberá reponer a su costo cualquier elemento que resultara dañado en ese período. El 
ASO podrá rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio no cumplan con lo especificado en las 
planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el momento del suministro a la obra como 
durante el transcurso de la misma. 
13.13.2       Placares bajo mesada. 
Bajo las mesadas de la cocina existentes, se instalarán frentes de placares cajoneras y estantes según 
planillas y detalles. 
Se mantendrán las mesadas y piletas existentes. 
13.13.3  Corrección y ajuste de aberturas y placares en la cocina. 
Todas las aberturas de madera y placares de la cocina, puertas y ventanas, se repararán, de modo de 
asegurar el ajuste de hojas y cierre hermético. Se retirarán las masillas envejecidas, sustituirán vidrios 
rotos y se colocarán contra vidrios faltantes. Se asegurará el buen funcionamiento de todos los herrajes 
y mecanismos de manipulación y movimiento. 
Las hojas y marcos se lijarán y prepararán para aplicar esmaltes sintéticos colores similares a los de las 
demás aberturas existentes 

14.0 ALUMINIO 
El cerramiento del pasa platos es una abertura tipo guillotina AL1 
Las especificaciones constructivas y dimensiones se grafican en la misma lamina de detalles del Pasa 
Platos.   
15.0 HERRERÍA. 
15.23 ESCALERAS MARINERAS DE ACCESO A TECHOS Y AZOTEAS. 
Se instalarán 3 escaleras marineras con aros protectores que faciliten el acceso para el mantenimiento de 
las azoteas y techo con dificultad de acceso. 

a. Sobre la pared exterior del aula exenta, posibilita el acceso al canalón. 
b. Desde la losa alta a la losa de techos del frente que da a la avenida Gral. Brigadier Oribe. 
c. En el descanso de la escalera exterior, posibilita el acceso a la primer losa y a la escalera existente 

que a su vez posibilita el acceso a la losa más alta. 
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19.0       PINTURAS. 
19.1 INTERIOR SOBRE PARAMENTOS VERTICALES 
19.1.1 Imprimación sobre revoques. 
Sobre todas las superficies de revoques nuevos se aplicará fondo Imprimación pigmentado con el fin de 
fijar, sellar y uniformizar la absorción de las superficies revocadas.  
Se sugiere entonarlo con pigmentos que asemejen el color de las pinturas de acabado. 
19.1.4 Interior Latex Anti Hongos. 
Como acabado final, se utilizarán Pinturas látex anti hongos sobre todas las superficies ya tratadas con  
imprimación. 
19.1.5 Enduido y Lijado 
En el Aula Exterior (Sector 3) todas las paredes previo a la pintura serán enduida s y lijadas, previa limpieza 
con hidrolavadora. 
19.2 INTERIOR EN CIELORRASOS. 
19.2.1 Interior anti hongos. 
Se acondicionarán las superficies de cielorrasos del aula de inicial, y del baño de varones de manera de 
poder darle una terminación correcta con al menos dos manos de pinturas para cielorrasos anti hongos. 
19.3 EXTERIOR SOBRE PARAMENTOS VERTYICALES. 
19.3.1 Imprimación sobre revoques exteriores. 
Sobre todas las superficies de revoques nuevos se aplicará fondo Imprimación pigmentado con el fin de 
fijar, sellar y uniformizar la absorción de las superficies revocadas.  
Se sugiere entonarlo con pigmentos que asemejen el color de las pinturas de acabado. 
19.3.2 Exterior Acrílica en Fachadas. 

a. Sobre todas las paredes tratadas en impermeabilización, revoques, y enduidos se aplicarán al 
menos 2 manos de pinturas acrílicas color. 

b. Las 3 fachadas restantes de la casa habitación deberán hidrolavarse y aplicar al menos dos manos 
de pinturas acrílicas color. Diferenciando mochetas de aberturas de los muros. 

19.4 PINTURA SOBRE METALES (escaleras -  accesibilidad) 
19.4.1   Fondo anti oxido sintético  Sobre todos los elementos nuevos, o reparaciones realizadas sobre las 
herrerías, deberá aplicarse fondo anti óxido convertidor. Es posible que en algunos casos se considere 
necesario eliminar la pintura existente y aplicar fondo a toda la superficie. 
A todos los componentes metálicos de las estructuras se les aplicará dos manos al menos, de Fondo Anti 
óxido del tipo Tintoxid  
19.4.2   Esmalte sintético (aguarrás mineral).  
A todas las superficies de las escaleras metálicas de se les aplicara a modo de terminación 2 manos de 
esmalte sintético color marrón rojo o bordeaux.  
Se incluye en este tratamiento la escalera existente que vincula la azotea baja con la azotea alta en el sector 
posterior del edificio. 
19.5  PINTURA EN CARPINTERÍAS. 
19.5.1    Fondo Universal al Agua 
Sobre todas las superficies no revestidas o tratadas, de las maderas en carpinterías, se aplicará al menos dos 
manos de fondo blanco universal al agua. Las superficies deberán ser lijadas entre mano y mano. Se 
requerirá una superficie perfectamente pulida antes de realizar el acabado final. 
19.5.2 Esmalte al Agua 
Todas las superficies de madera tratadas con fondo se terminarán con al menos dos manos de esmalte al 
agua. Se asimilará lo más posible a los colores con que están pintadas las puertas y aberturas existentes. 
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20       INSTALACIÓN SANITARIA. 
Generalidades   
Se incluirá en la cotización la totalidad de la mano de obra, la totalidad de los materiales y medios de obra 
para la construcción de las instalaciones. Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera 
realizado con materiales no aprobados será demolida enteramente a cuenta del Contratista.   
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas Municipales del departamento,  de 
OSE y recaudos particulares deberá contemplar las recomendaciones de cada fabricante, sobre el uso de 
componentes. 
La instalación deberá entregarse debidamente probada. 
Los trazados de cañerías indicados en planos tienen carácter esquemático por razones de representación 
gráfica. La ubicación precisa de los componentes, en particular los que corresponden a terminaciones, será 
definida por la Supervisión de Obras en cada caso, sin que esto amerite un incremento adicional en el coste 
de la obra para la A.N.E.P.- 

Materiales en Obra.       
Todo material que se utilice para las Instalaciones Sanitarias será de primera calidad, sin uso, certificados 
por norma U.N.I.T. según corresponda. No se admitirá la presencia de otros materiales no aprobados por 
norma U.N.I.T dentro de la zona de almacenamiento de materiales ni en el lugar de los trabajos. 
Los artículos deberán depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de 
aquellos que no se empleen debidamente.  Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con 
materiales rechazados o no aceptados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del Contratista. 
Todo material no aprobado, deberá ser retirado de la obra antes de las 24hs de haberse efectuado la 
observación por la Supervisión de obra- 
Mano de Obra. 
La mano de obra deberá ser de alto nivel técnico práctico, los trabajos deberán ser realizados o dirigidos por 

un técnico sanitario, con diploma habilitado por U.T.U., el cual deberá estar presente en las 

correspondientes inspecciones de los trabajos realizados.   

Inspecciones. 
No se taparán las zanjas luego de posicionadas las cañerías de desagües hasta que se realice la inspección.  
El posicionamiento de los ductos debe ser con las leyendas hacia arriba, de manera que sea posible su 
lectura. 
Todas las cañerías de evacuación deberán posicionarse sobre lecho de arena limpia, con apoyos de ladrillos 
y eventualmente zunchos  de alambre cada 2 mts. además se taparán todas las cañerías con arena hasta 
superar los 15 cmts por encima.  
Todas las cañerías deberán ser ordenanza y según norma Unit  206.  
Al momento de la inspección deberá contarse con indicadores que permitan verificar las pendientes. Todas 
las cámaras y BD deberán ser lustradas según las indicaciones generales. 
Se realizaran pruebas de agua en donde básicamente se controlara, la no existencia de retenciones de agua 
en las cámaras, además de que no existan filtraciones. 
Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorización correspondiente o este mal efectuado será rehecho 
a su costo por la empresa responsable de las obras. 

En caso de las cañerías de abastecimiento embutidas se requerirá la misma forma de posicionamiento, de 
tal modo que en la inspección se pueda leer las leyendas impresas en los materiales. 

Se tendrá el cuidado de colocar las cañerías que conducen agua fría debajo de las que conducen agua 
caliente, esto es afín de evitar manchas en los revoques provenientes de humedades de condensación en 
las cañerías. 

Inspección final: Aprobadas las inspecciones parciales y terminadas las obras sanitarias se practicará una 
inspección final, a fin de controlar el estado de todas las instalaciones y de comprobar el buen 
funcionamiento de las mismas. En los tendidos de cañerías en zanjas, antes de tapar, se debe realizar una 
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prueba hidráulica con dos metros de columna de presión, prolongando 
uno de los codos de algún inodoro por ejemplo, hasta la altura mencionada.   
20.1 RED  DESAGÜES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 
En el sector a intervenir 1 (Cocina Comedor), se actuará sobre toda la línea de desagües. 
20.1.2 Cámaras de Inspección Existentes 
Se rectificarán todas en cuanto a, terminaciones, pendientes interiores, marcos tapas y contratapas. 
Las cañerías de PVC que las vinculan serán inspeccionadas y desobstruidas. 
20.1.6  Bocas de desagüe existentes. 
Se rectificarán todas en cuanto a, terminaciones, pendientes interiores, marcos tapas y contratapas. 
Las cañerías de PVC que las vinculan serán inspeccionadas y desobstruidas. 
20.1.10  PPT 40x40 . 
Se ubicará una contra la C.I 60x60 existente que oficia de N°1 en ese sector. 
20.1.11 Interceptor de grasas. 
Se colocará un interceptor de grasas hecho en sitio de 80 lts, c/u a la salida de cada conjunto de piletas, ver 
detalle específico. 

 
 
 

20.2 RED DE ABASTECIMIENTO.  
20.2.1 Conexión a Red Existente 

a. Las nuevas cañerías de abastecimiento de agua a la cocina, se tomarán desde el contador existente 

sobre calle 25 de Agosto. Podrán ser exteriores solo bajo mesada. 

b. Se realizará a nuevo la línea de abastecimiento desde el contador existente sobre calle  Celiar Ortiz, 

a los tanques, estas cañerías deberán ser subterráneas y embutidas en pared en todo su recorrido. 

Deberá tenerse especial cuidado en recuperar la impermeabilización de paredes en los sectores en 

donde se realicen las canaletas para la ubicación de las cañerías. Se mantendrán, pero se verificará 

el buen funcionamiento de las cañerías de material galvanizado que ingresan al local desde los 

tanques.  

20.2.2   Agua Fría y Caliente. 
a. En la cocina se realizará nuevo el abastecimiento de agua fría y caliente según planos. 

Las cañerías  serán ductos Termo Fisionables, 20 mm en todo su recorrido, terminando en codos 

terminales de 20 mm x ½” al momento de abastecer los diferentes artefactos sanitarios y servicios. 

Se deberán colocar llaves de corte bajo cada mesada,  y entrada general. Las llaves deberán ser de 

capuchón niquelado, no se admitirán llaves esféricas de palanca dentro de los servicios. 
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20.2.3   Depositos de Agua Potable. 
Se sustituirán los dos tanques de plástico existente por otros de similares características y capacidad. 
Deberán respetarse todas las indicaciones realizadas en gráficos o por el T/S supervisor en cuanto a la forma 
de instalación de las cañerías de llenado de los tanques como los de distribución al local. 
Estos nuevos tanques se ubicaran sobre losas de hormigón armado realizadas sobre los perfiles metálicos 
existentes. Estas losas se describen en los rubros correspondientes a estructura de H.A. 

20.2.5 Nicho de Medidores 
El medidor que se encuentra sobre calle 25 de Agosto  y que alimenta la cocina, deberá re ubicarse según 
las disposiciones actuales de OSE 

22      INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
En el caso particular las instalaciones a realizar se remiten a la realización de previsiones generales futuras, 
cajón de medidores, cañerías subterráneas de distribución, gabinetes y tableros de distribución general y 
secundaria en P.B 

Generalidades   
La instalación deberá cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de ANEP, con la presente 
Memoria Constructiva Particular,  las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT  e indicaciones 
que en cualquier momento pudiera formular la Dirección de Obra, o el T/E supervisor de ANEP 
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán las prescripciones más 
exigentes. 
Se realizarán los trabajos e incluirán los materiales que dentro del conjunto no se hubieran expresamente 
especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, así como el 
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares deberá 
contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante. 
Todo los recaudos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel material que no 
estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente 
con reconocimiento de validez internacional. 
Se deberá tener presente la coordinación de los trabajos con los demás rubros y actividades de obras 
generales de manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. El avance de obra deberá prever que 
una vez iniciada la ejecución de los trabajos y dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin 
interrupciones hasta su completa terminación. 
El picado de canaletas deberá realizarse de forma prolija y ordenada por lo cual se sugiere el uso de 
máquina para realizar dichos trabajos.  
Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberán ser tapados con arena y Portland al 
4x1 considerando las terminaciones en cada situación, en caso de duda deberá consultarse a la Dirección de  
Obra.  
Los Planos presentados son esquemáticos por lo que se verificará la ubicación de cada elemento o 
componente de la Instalación Eléctrica. 
Cañerías.- 
Siempre que sea posible se utilizarán las canalizaciones subterráneas o embutidas ya ejecutadas, en caso 
contrario, las mismas deberán cumplir las siguientes consideraciones: 
Subterráneas: Responderá a la reglamentación de UTE vigente, respetando niveles de drene, porcentaje a 
dejar libre, coeficientes por temperatura, tipo de aislamiento del conductor, sistemas de montajes y 
profundidades de enterramientos. 
Canalizaciones exteriores con recorridos por zonas no pavimentadas, Se asentarán sobre una cama de 
arena sucia de 0.10 m, una vez en posición el tubo se cubrirá con una capa de 0.10 m de arena sucia y se 
colocarán ladrillos transversalmente a la canalización con un espacio entre ellos igual a su altura y se 
cubrirán con 0.10 m de arena sucia. 
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Luego se pondrá una cinta de Nylon de Color Verde del ancho de la 
canaleta siguiendo todo el recorrido de los ladrillos, se cubrirá con una capa de tierra sin escombro. 
Se compactará evitando la posible deformación del caño y se colocará la capa final de terminación con el 
tipo de suelo que corresponda. 
- Aparentes:  
De no indicarse en forma específica canalizaciones embutidas, las mismas serán aparentes, se instalarán en 
ductos (min. 25x30) lo más alto posible y cuando se tengan que instalar derivaciones al alcance de las 
manos de los alumnos, estas cañerías deberán ser con ducto o con caño rígido (pvc o galvanizado). En todos 
los casos donde se utilicen ductos de pvc se prestara especial atención al perfecto y firme anclaje de sus 
tapas. No se autorizaran ductos de pvc de 20x10. 
En el caso de los tendidos generales o que se traslade por la misma más de una derivación (coexistencia), las 
medidas mínimas que se utilicen dejaran un espacio libre dentro de ducto igual a la mitad de su capacidad, 
no podrá ser inferior a 60x40 y se instalará en el ángulo de unión entre pared y techo. 
No se admitirán más de 5 coexistencias por ducto si no contiene separación interna. 
En ningún caso se admitirá la sujeción de estos ductos por medio de pegamentos de ningún tipo, Para su 
afirmado se utilizaran tacos y tornillos adecuados con una separación máxima entre ellos de 50cm. 
– Embutidas:  
Se picará con especial cuidado los muros existentes y pre fijando los recorridos en coordinación con la 
Supervisión de las Obras.- 
- Cámaras.- 
Se podrán construir en ladrillo o ser de hormigón prefabricado, serán con fondo perdido. 
Las cámaras prefabricadas se asentarán en ladrillo en todo su perímetro y se afirmarán con arena y 
Portland. Los accesos de las canalizaciones deberán hacerse con amoladora debilitando las paredes y 
ajustados con maceta y cortafierros al diámetro exterior del tubo. Deberá quedar prolijamente terminado 
sin intersticios y acorde con el diámetro exterior de la canalización. 
Las cámaras que se construyan con ladrillo serán levantadas sus paredes sobre un marco de hormigón de 5 
cm. menor que la dimensión de la cámara y de 10 x 10 cm de lado.  
Se revocarán y terminarán fretachadas. 
Las canalizaciones que lleguen o partan accederán a mas de 10 cm del fondo y se le dará una pendiente del 

1% , se les hará un desagüe de ∅ 50 mm a 5 cm del fondo, el caño permitirá el drene adecuado según cada 
caso y éste no se podrá conectar a Instalaciones Sanitarias.    
El marco se amurará con arena y pórtland y deberá quedar a nivel de piso terminado. 
Tanto para las cámaras prefabricada en hormigón como las fabricadas en ladrillo, las tapas deberá quedar 
perfectamente alojada en su marco sin relieves. Se les colocará un tirador que quedará refundido para 
posteriores retiros de la misma. 
Las cámaras quedarán ubicadas de forma de evitar el tránsito vehicular, de no ser posible deberán ser 
construidas con materiales que resistan el peso, ya sean hormigones reforzados o tapas y marcos metálicos. 
Las tapas de las cámaras no se revestirán con baldosas o cerámicas, salvo indicación en contrario de la D.O.  
Se coordinarán los trabajos con las cámaras de Sanitaria y se le dará prioridad a la ubicación de ésta 

22.1      TABLERO GENERAL CENTRALIZACIONES  Y DERIVADOS 
Generalidades 
No se admitirán gabinetes estándares. Deberán ser de chapa (según memoria descriptiva general) o de 
poliéster y fibra, IP65, las cerraduras del tipo "delta" triangular o planas.  
El conexionado entre los interruptores en tableros se efectuará mediante conductores multifilares extra 
flexibles, aislados y de secciones acordes con las intensidades a trasmitir. 
Las mangas o mazos de conductores dentro de los tableros o centralizaciones se lazarán con precintos 
plásticos para darle una adecuada terminación. 
Toda derivación que alimente equipos que puedan funcionar o restablecerse su funcionamiento luego de 
una falta de energía presentando riesgos para las personas que ocupen el local, deberá estar provisto de la 
correspondiente protección que evite tal funcionamiento. 
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En todos los tableros se deberá considerar la previsión de espacio libre 
para futuras ampliaciones, se calculará un 20% más de capacidad. 
Todos los tableros, al momento de entrega de la obra,  llevarán en su contratapa un esquema 
especificándose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una fácil ubicación de posibles 
problemas. 
Llevará para cada derivación un sistema indicador con leyenda confeccionada en material indeleble con 
letras en color negro sobre fondo blanco.  
Se indicará el interruptor general en un tamaño de letra mayor que el utilizado para las derivaciones con la 
leyenda “LLAVE GENERAL”  
Se pegará sobre el frente calado un logo que indique “PELIGRO” y “TENSIÓN” del tablero. 
22.1.1 Tableros. No se suministrarán ni realizarán tableros . 
22.2 CÁMARAS 
Se dispondrán de cámaras 20x 20  y  40x40  interiores y exteriores según se indica en gráficos, estas 
deberán realizarse afectando lo mínimo posible los muros, sub muros o cimentaciones existentes. 
De presentarse dificultades con las ubicaciones propuestas se analizarán en conjunto con el Supervisor de 
obras y el T/E las posibles variaciones. 
Se consideran estas actuaciones como previsiones, y deberá coordinarse su realización con las actuaciones 
previstas en el hall de acceso de movimientos y realización de pisos y Contrapisos. 
Todos los marcos y tapas deberán presentarse de forma perfectamente ortogonal a las construcciones 
próximas  y deberán adaptarse al despiece de los pisos a realizar. 
No se admitirán desniveles de ningún tipo entre la tapa de las cámaras y el nivel de pavimento o suelo 
circundante. 
22.6 CAÑERÍAS 
22.6.1 Cañerías subterráneas. 
Se realizarán las canalizaciones subterráneas y de ascenso a futuros tableros según las indicaciones de 
trazado y diámetros indicadas en planos. 

24 EQUIPOS 
24.15 EQUIPAMIENTO DE COCINA 
24.15.1 Campana de Cocina 
Se colocará y proporcionará una segunda campana de cocina idéntica a la existente a ubicarse según se 
indica en gráficos. Sobre la segunda cocina existente. 
La salida del ducto se realizará por pared a la altura de la losa, no se realizarán intervenciones en la losa de 
techo. 
En la salida del ducto sobre la fachada se colocará una rejilla con celosía móvil 30 x 30. 

26 AYUDAS A SUB CONTRATOS 

26.1  AYUDA A INSTALACIÓN SANITARIA. 
 Se  considera necesaria la atención permanente por parte de personal de la empresa a los eventuales sub 
contratos actuantes 
26.2 AYUDA A INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 Se  considera necesaria la atención permanente por parte de personal de la empresa a los eventuales sub 
contratos actuantes 
26.5     AYUDA A CARPINTERÍA. 
Se  considera necesaria la atención permanente por parte de personal de la empresa a los eventuales sub 
contratos actuantes 

27.0 VARIOS 

27.1 FLETES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Serán de cargo de la empresa todos los movimientos necesarios de materiales personal y equipo. 
27.10 MOVIMIENTOS DE MOBILIARIO 
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El placard  ubicado en el momento en la zona de ingreso al salón de 
actos, se trasladará a la nueva ubicación en la zona de acceso a la cocina. En ese sector se ubicará en 
próximas etapas un Rack o Tablero General al servicio de la Instalación eléctrica. 
 
  
27.11 TÉCNICO PREVENCIONISTA. 
El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones en cuanto a la actividad del técnico Prevencionista 
que exige el MTSS. 
La supervisión de Obra podrá exigir en determinados momentos del desarrollo de la obra, o, cuando lo 
evalúe conveniente la presencia en obra del T/P 
 27.12 RETIRO DE OBRA. 
El contratista deberá hacerse cargo del retiro de todos los materiales excedentes, equipo y traslado de los 
componentes o materiales removidos propiedad de ANEP a los depósitos o lugares asignados a estos 
efectos por las autoridades de ANEP. 
27.13 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 
Generalidades 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. No se recibirá la obra, ni podrá 
considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a  
Satisfacción del ASO, incluida la limpieza fina, lavado de vidrios, pisos, etc. previa a la ocupación y 
habilitación del local para su uso. 
Finalizada la obra el Contratista se retirará de la misma, dejando el obrador y su entorno eventualmente 
afectado por los procesos desarrollados en la mejor situación de limpieza, prolijidad e incluso reparando a 
su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el ASO, y 
según sus instrucciones específicas al respecto.  
Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de todo el material excedente tanto de la propia obra como 
de las excavaciones. 
27.13.1 LIMPIEZA TOTAL DE AZOTEAS PLANAS . 
La limpieza necesaria trata del retiro de todo residuo del tipo que sea de todas las cubiertas del local 
incluyendo canalones, las bocas de las columnas de bajada, y Bocas de desagües de pluviales 
27.14 PERMISOS E INSCRIPCIÓN DE OBRA  (gestión, firmas técnicas y costos). 
Según se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargará de realizar todas las 
gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y 
habilitaciones finales que correspondan a la obra. 
Para esto se deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de 
acuerdo a la normativa vigente;  todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.  
De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad 

de los planos en un todo de acuerdo a la obra.  (Ver Numeral 4 de ALCANCE DE LOS TRABAJOS) 

Al finalizar la obra entregará a la Administración tres juegos de copias de planos debidamente actualizados y 

del correspondiente Manual de Mantenimiento completo, así como los juegos originales de los permisos 

tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra. 

 
 
 
 
 
Álvaro H. Ribeiro 

Arq. Residente Tacuarembó 


