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MEMORIA CONSTRUCTIVA
PARTICULAR

ESCUELA URBANA N° 7y 145

TACUAREMBO
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS:

A. SUSTITUCI(?N DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE EL
MEDIDOR A TANQUES, Y DESDE TANQUES A RAMALES DE
DISTRIBUCION.

B. RECUP,ERACI(')N DE REVOQUES Y CIELORRASOS AFECTADOS
POR PERDIDAS DE AGUA DE LOS TANQUES EXISTENTES Y
ENTRADAS DE AGUA DE LLUVIA.

C. MEJORA DE ACCESIBILIDAD A AZOTEAS Y TECHOS EN
GENERAL. (MANTENIMIENTO)

D. RECONSTRUCCION TOTAL DE CONTRAPISOS Y PAVIMENTOS
EN LA ZONA DE HALL DE ACCESO Y SECTOR
ADMINISTRATIVO.

E. MODIFICACIONES FUNCIONALES EN EL AREA DE COCINA
COMEDOR.

F. PREVISIONES FUTURAS ,ACOMETIDA INSTALACION
ELECTRICA CAMARAS Y CANALIZACIONES PRINCIPALES

G. LIMPIEZA TOTAL DE AZOTEAS PLANAS CON RETIRO DE
RESIDUOS Y DESECHOS.

Ubicacion: Avda. Oribe Esq. W.Beltran
Departamento: Tacuarembd

Localidad: Tacuarembo

Barrio: Montevideo

Padrén: N°1995 Urbano

Destinos: Ensenanza Primaria
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TERRENO y ACCESO AL PREDIO
La construccion se emplazard en el predio propiedad de ANEP, Ubicado con frente a la Avenida Oribe
entre las calles 25 de Agosto y Washington Beltran.

Las actuaciones se plantean en varios sectores del edificio. Estos sectores se referencian en planos de
ubicacién general.
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La presente memoria y los recaudos graficos adjuntos se refieren a las obras de construccién a realizarse
para ampliar el Local Escolar, ubicado en el padrén N° 1995 de la ciudad de Tacuarembd, ubicado en la
Avda. Oribe esquina W. Beltran. Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales,
componentes y equipamientos necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y
memorias. Incluye ademas todos los detalles y trabajos que aun sin estar concretamente especificados en
los recaudos respectivos, sean de rigor para una construccidn esmerada y una correcta terminacién, en un
todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacién expresada en
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos y otros recaudos escritos.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en
adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP esta realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la
misma para las generalidades de todos los rubros.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) encomendado por la Direccidn Sectorial de Infraestructura del
Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Area de Proyectos a realizar el presente Proyecto de
Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo segun se indica en el Articulo 5 de la Ley 9739, por lo que




€3 3
‘ ADMINISTRACION NACIONAL 4 CE'P

D E ED UCAC I O N PU B L I CA Consejo de Educacion Inicial y Primaria

todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de

terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por el
Arquitecto Supervisor de Obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construccion del
proyecto, requerirdn de su conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberan
ser observadas en forma de consultas al AP quien sera quien decida al respecto, no pudiendo la (o las)
Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningiin concepto optar libremente por
ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

Durante el transcurso del periodo de ejecucién de obras y durante el periodo de Recepcién Provisoria de la
misma, la ANEP ejercera el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de
los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

En el caso de darse una situacidn en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificacion de
los recaudos gréficos el Contratista debera actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al ASO,
dichos cambios solo se dardn por validos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados
formalmente por el AP y el ASO.

1-Condiciéon General: El Contratista serd plenamente responsable de |la adecuada estabilidad de las obras y
de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por
las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucion y/o suministro de materiales y
componentes. Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva del Contratista
todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la
Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicidn de las instalaciones exteriores al predio de los
Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confeccién de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe
ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberdn haberse formulado en
forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitira bajo ninglin concepto reclamacion alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de
los recaudos.

El ASO podra ordenar, a cargo del Contratista, gue éste demuela, modifigue o sustituya total o
parcialmente aguellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no rednan las condiciones de
ejecucién y/o terminacion especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisién del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones
transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se
avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos correspondientes. Se
retiraran de obra todos los desechos de construccidn y se tratara de evitar la produccién de polvo y ruidos
molestos. Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros
del Estado.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista serd plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a
la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como velar por
la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero
gue eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de
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construccién, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad

inmediata. Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el
MTSS sobre prevencidn de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista
designado por el Contratista quien elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una copia
al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
numeros de catdlogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante,
los mismos establecen un estandar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que
tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que
a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos o materiales
alternativos, podran en casos particulares de especial consideracion designar técnicos que emitiran los
informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base a dichos
dictdmenes.

6-Cronograma y organizacion de los trabajos.

El Contratista debera presentar previo a la firma del contrato un cronograma de barras del tipo Diagrama
de Gantt de las tareas a realizar, el cual debera ser aprobado por el ASO.

El contratista deberd ademas presentar un Plan de Obras al ASO, sera responsable de la organizacién
general de la obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacién de los mismos cumpliendo los
plazos estipulados previamente. Se deberan determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo
incluyéndose la planificacién de obradores, la organizacién de todas las construcciones provisorias y
depdsitos de materiales.

7-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista debera establecer vigilancia
permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma.
8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
Instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el APy el
ASO, se debera presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante los
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera
presentar su traduccién certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberd contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario habilitante que
realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las ocasiones en las que el desarrollo
de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO y eventualmente con el AP de forma de
asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual debera
estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea
cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.
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Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de
mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz. El
ASO podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacién o aplicacién de todos
los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacidn de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias
adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones
necesarios que den como resultado una edificacién terminada, limpia y preparada para su puesta en uso
inmediato.

1-Visita al lugar.

Serd obligatoria la realizacién de una visita al sitio segln se establece en el Pliego de Condiciones
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucion en tiempoy
forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra serd el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se debera ajustar el
cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.

El Contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de
modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafileria, estructura, Instalaciones,
etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO y el
AP, a los efectos de definir la solucion definitiva, la cual se formalizard por escrito con acuerdo de todos los
actores.

El Contratista debera coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacién plan-altimétrica de todas las puestas
de la Instalacién Eléctrica y de todas la puestas de la Instalacidn Sanitaria segun lo especificado en planos y
memorias correspondientes.

En los casos en que segun acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de
las especificadas en planos y memorias, esto debera hacerse con la antelacidn suficiente, a fin de que se
asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contara con materiales de calidad y performance
similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacién con al ASO y el AP en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucidn de los trabajos tal cual se indica en planos
planillas y memorias, no pudiendo en ningtin caso ejecutar una solucién sin la aprobacién formal de los
mismos.

4-Tramitacion y planos.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizara, de ser necesario y en acuerdo
con la Administracion, a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la
obra, en caso de haber variaciones con respecto a los planos originales. Al finalizar la obra entregard a
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la Administracion un juego de copias fisicas en papel y sus
correspondientes en formato digital (*.dwg) de planos debidamente actualizados.

OBIJETO DE LAS OBRAS

A.

SUSTITUCION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA RED
DE ABASTECIMIENTO, DESDE EL MEDIDOR A TANQUES, Y DESDE TANQUES A
RAMALES DE DISTRIBUCION. (Sector 4)

a. Retiro de los tanques existentes

b. Construccién de bases en hormigén armado sobre perfiles metalicos existentes

c. Colocacién de dos tanques roto moldeados, 1000 lIts. c/u

d. Instalacion completa subterranea y embutida en paredes, desde el medidor a Tanques
hermanados.

Instalacién de abastecimiento principal, desde tanques a ramales interiores.

Limpieza e impermeabilizacion de pretiles en el sector.

bl )]

RECUPERACION DE REVOQUES E IMPERMEABILIZACIONES EN AREAS
AFECTADAS POR PERDIDAS DE TANQUES EXISTENTES Y ENTRADAS DE AGUA
DE LLUVIA. (Sector3y4)

a. Retiro y sustitucién de cielorraso en el aula indicada en gréficos. ( Sector 3 )
b. Recuperacién de revoques danados y pinturas en paredes de la misma aula.
c. Recuperacién de revoques y pinturas en los SSHH varones de P.A

d. Reparacién de fisuras y revoques exteriores en sectores determinados.

MEJORA DE ACCESIBILIDAD A AZOTEAS Y TECHOS EN GENERAL.
(FACILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO)

a. Se colocaran 3 escalerillas y escalones metdlicos, segun disefio y planillas que
permitiran el acceso a:
1. Canaldn del aula independiente indicada en planos
2. A la azotea del cuerpo principal desde la azotea superior
3. A la azotea baja desde el descanso de la escalera exterior.

RECONSTRUCCION TOTAL DE CONTRAPISOS Y PAVIMENTOS EN LA ZONA DE
HALL DE ACCESO Y AREA ADMINISTRATIVA. ( Sector 2)

La zona de acceso y area administrativa se encuentra absolutamente deteriorada, debido a
movimientos del suelo, canalizaciones pre existentes mal acondicionadas y otros factores
dificiles de determinar (se presume el uso de rellenos inadecuados, 0 mal tratamiento en la
formacién del sustrato.)

a. Retiro total del piso y contrapiso existente en el area indicada a rtealiozar la sustitucién
del pavimento.
Retiro y sustitucion del suelo existente por material granular conocido.
Compactacion
Realizacién de contrapiso cementado
e. Colocacion de pavimento

MODIFICACIONES FUNCIONALES EN EL AREA DE COCINA COMEDOR.
(Sector 1)

a. Realizacién de un pasa platos conexion entre la cocina y el actual comedor.

b. Mantenimiento preventivo de la instalacién eléctrica y sustitucién de receptores danados,
se colocara un tablero independiente, (a la espera) para el sector.

c. Reparaciones y mejoras en el sistema de evacuaciéon de aguas servidas y de
abastecimiento de agua potable.

d. Acondicionamiento traslado y ajuste de aberturas.

e. Realizacion de frentes de muebles bajo mesadas y estantes segun planillas.

Realizacion de acceso de transito — pasaje al comedor.

oo

—
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F. PREVISIONES FUTURAS ACOMETIDA Y TABLERO GENERAL INSTALACION
ELECTRICA.

a. Alrealizar el piso del acceso y el area administrativa se dejaran instalados electro
ductos, previsiones para la renovacion futura completa de la instalacién eléctrica.

b. Incluyen estas previsiones el suministro y colocacién del tablero general o gabinete que
se habilitara a futuro ,el nicho de medidores y dos tableros secundarios.
Incluye todas las canalizaciones sub terraneas indicadas y las entradas generales a
tableros.

G. LIMPIEZA TOTAL DE AZOTEAS PLANAS CON RETIRO DE RESIDUOS Y
DESECHOS.
a. Se asegurard la limpieza de Bocas de desagle, columnas de bajada, canalones y
superficies planas.

1.0 IMPLANTACION DE OBRA.

11 PREPARACION DEL TERRENO

1.1.0 Acceso al Predioy ala Obra

El acceso al emplazamiento se realiza a través de los accesos secundarios evitando en lo mas posible el uso
del acceso principal al local.

Este aspecto obliga a tomar medidas alternativas de acopio previo en los espacios de patios interiores,
evitando en todo lo posible la utilizacién de los espacio de retiro con respecto a la calle.

1.1.1 Limpiezay acondicionamiento de terreno

La limpieza y acondicionamiento del terreno y ubicacién de materiales y acopios se realizaran de acuerdo a
la MCGMTOP y en los plazos establecidos en el Cronograma.

1.1.4 Fletes de Implantacion.

Refiere a la totalidad de fletes, necesarios para el traslado de equipos, infraestructura y acopios al inicio de
las obras.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Generalidades:

La presente obra se desarrollard en una Institucién educativa en funcionamiento, por lo que se deberan
extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados
por los usuarios, docentes y personal de cualquier tipo de la institucién educativa.

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir con esta condicién disponiendo los dispositivos que
sean necesarios para la misma.

Deberan coordinarse especialmente con las autoridades de la institucion la realizacion de las tareas
potencialmente mas peligrosas como el montaje de Guinches y equipo pesado, y traslado interno de
materiales y componentes.

1.2.1 Barreras o Vallas

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la MCGMTOP y en
un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado deberd delimitar claramente el area de la obra y las dreas de acceso de materiales, personal,
las construcciones auxiliares y demds componentes del obrador.

El Contratista deberd asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservacién en perfecto estado,
tanto constructivo como visual.

Seria conveniente establecer con las autoridades del local educativo una distancia de seguridad entre el
vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los usuarios.

1.2.2 Andamios

En cuanto a tipo de andamios a utilizar, ubicaciéon y uso se obliga al contratista a respetar todo
reglamento norma u ordenanza dictadas por MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.
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1.2.5 Edificaciones generales para el personal y de servicio

El Contratista deberd realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el
MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto
constructivas como de dreas. Se sugiere por las caracteristicas de accesibilidad de la obra utilizar al menos
un bafio auténomo.

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS

1.3.0 Servicios Provisorios de UTE

El Contratista debera gestionar y proveer el suministro provisorio de obra, como condicién para el inicio de
las obras, no pudiendo conectarse a la red de la Escuela. La red debe ser cuidadosamente disefiada por un
técnico capacitado incluyendo todos los dispositivos de acceso y seguridad para proteger a los operarios y a
la propia red y la potencia necesaria para la correcta realizacion de todas las tareas.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

1.3.1 Consumos de UTE.

El Contratista deberd hacerse contrato del servicio provisorio y hacerse cargo de los consumos

1.3.2 Servicios Provisorios de OSE

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista deberd gestionar y proveer el suministro provisorio de obra como condicién para el inicio de
las obras. no pudiendo utilizar el abastecimiento de la Escuela. La red debe ser disefiada por un técnico
capacitado y resolver todas las necesidades planteadas tanto por la obra asi como las construcciones
provisorias.

El Contratista sera plenamente responsable por el funcionamiento de la misma debiendo proveer agua y
hacerse cargo de los costos en la cantidad necesaria para las multiples tareas y especialmente resolviendo el
desaglie de las instalaciones de los operarios en un todo de acuerdo con las normativas Municipales y
Nacionales vigentes.

1.3.3 Consumo de OSE.

El Contratista serd responsable de los consumos y del mantenimiento de la instalacién durante el
transcurso de la obra.

1.3.4 Cartel de obra.

El contratista debera realizar un cartel de 0,84 x 1,85 segun disefio que se proporciona.

La ubicacién se definird en acuerdo con el SOy deberd el contratista hacerse cargo del mantenimiento
durante el transcurso de las obras

2.0 REPLANTEO DE LAS OBRAS

2.0.1 REPLANTEO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO.

Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.

El Contratista realizara el marco de replanteo.

En el caso particular deberdn rectificarse todas las cotas, niveles o medidas de algun tipo, ya que el proyecto
se ha realizado sobre relevamientos y graficos relacionados a proyectos anteriores, y pueden no registrar
cambios no visibles.

2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1.13 Zanja en tierra vegetal arenosa.

Refiere a la realizacidn de zanjas necesarias para alojar las lineas de alimentacién de energia eléctrica, y las
necesarias para realizar los desaglies de aguas servidas de la cocina

2.3 DEMOLICIONES (st MANTIENE EL iNDICE DE LA MEMORIA GENERAL)
2.3.6 Picado de Revoques.
a. Se picard la totalidad de los revoques interiores afectados por humedades en el bafio de varones en
planta alta y el aula exterior.
Esta operacion se realizard quitando pafios completos enmarcados por cortes horizontales y
verticales realizados con amoladora.
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b. En la casa habitacidon se picardn los revoques exteriores al
menos la capa exterior de la fachada Norte (la que da hacia el interior del local escolar).
En esta operacion ademas se limpiaran las fisuras y grietas para su tratamiento posterior.
2.3.7 Picado de Contrapisos y Pavimentos interiores
a. En toda la zona indicada a realizar nuevo pavimento se retirard la totalidad de pavimentos y
Contrapisos existentes.
También se retirard el material existente bajo Contrapisos en al menos 30 cm. de profundidad.
b. Enlacocina se acondicionara el piso de modo de lograr nivelacién aceptable.
2.3.13 Apertura de vano en muros de mamposteria.
La demolicidn indicada para realizar la conexién entre la cocina y el comedor (Pasa Platos), debe realizarse
siguiendo estrictamente el siguiente procedimiento.
1. Apuntalamiento de la losa a 80 cm. de la pared a demoler.
2. Realizacién de ler. canaleta en para la Colocacidn del ler PNI 12 con el borde del ala a media
pared.
3. Colocacion del 1er PNI siguiendo las indicaciones de los gréaficos en cuanto a ubicacién y apoyos.
4. Realizacion de canaleta en el lado interior y colocacién del segundo PNI.
5. Demolicién del sector de muro pasadas 24 HS. Al menos.
6. Operaciones de terminacion de la albafileria.
14
a
b

Retiro de aberturas y otros.

Se retirard la abertura de ingreso a la cocina para reparar y luego re ubicar en la nueva situacion.

Se retirara el Placard que se encuentra al comienzo del corredor central para su posterior re
ubicacién en el lugar definido en graficos.

2.3.15 Retiro de artefactos y equipamiento.

a. Retiro de tanques de agua existentes, y caferias externas de abastecimiento.

b. Retiro de mobiliario existente bajo mesada en cocina.

c. Retiro de cielo rasos afectados del aula exterior.

2.3.17 Retiro de material sobrante fuera del predio.

No se identifican zonas a rellenar dentro del predio.

Es necesario que todos los materiales resultantes de los desmontes y escombros sean retirados en forma
inmediata del predio.

2.2 RELLENOS (st MANTIENE EL INDICE DE LA MEMORIA GENERAL)

2.2.1 Rellenos granular compactado, dos capas de 15 cm. bajo Contrapisos interiores

Luego de realizar los desmontes indicados 30 cm. se procedera a compactar el terreno existente utilizando
placa vibratoria hasta lograr niveles de compactacion que aseguren la estabilidad permanente del terreno.
Sobre el terreno compactado se colocaran rellenos (Balasto, arena), NO ZAPUCAY. Los lero. 15cm. se
humedeceran y compactara. A la segunda capa se le agregara cemento para albafiileria al 10 a 1 realizando
mezcla apenas humeda.

Esta segunda capa también se compactara de igual modo que la primera.

3.00 ESTRUCTURAS EN HORMIGON ARMADO

GENERALIDADES H. Armado

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP siempre y cuando no
contradigan especificamente lo indicado en los Recaudos del Proyecto de Estructura.

La resistencia caracteristica, el tipo y cantidad de ensayos estaran indicados en los recaudos particulares.

Sin perjuicio de la cantidad de ensayos indicados en el Proyecto de estructura se podran solicitar probetas
complementarias si el ASO lo considera necesario, asi como los ensayos realizados por el Subcontratista
proveedor del hormigdn.

* Especificaciones:

Hormigén C30 Segin Norma Unit 972:97
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Acero: Limite convencional de Fluencia 4200 Kg./cm2 Segun Normas

UNIT 968.95 para hierros tratados.

* Elaboracién

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

¢ Colocacion del Hormigén

No podra efectuarse el llenado de ninguna pieza de hormigdn sin la aprobacién del ASO quien revisara la
correcta posicion y fijacién de las armaduras.

Deben respetarse estrictamente los recubrimientos indicados.

Los moldes deben estar perfectamente limpios y libres de residuos de la obra.

En el caso de ser necesario disponer de juntas en el hormigonado no previstas en el proyecto, el ASO
debera aprobar el lugar determinado.

3.5 LOSAS ESTRUCTURALES.

3.5.1 Losas Macizas.

Sobre los perfiles metalicos existentes en donde apoyan los tanques de agua actualmente, se realizard una
losa tal como se grafica, y, de dimensiones tales que cada tanque apoye en toda la superficie de su base.
Deberan preverse de ser necesario pases para las cafierias de alimentacién y distribucion.

4.00 ESTRUCTURA METALICA

4.2 VIGAS

4.2.1 PNI12.

Refiere a los refuerzos estructurales a realizar antes de realizar el hueco de conexién entre cocinay
comedor (Pasaplatos).

El detalle y secuencia de colocacidn se indicd anteriormente en el rubro demoliciones.

7 REVOQUES
7.1 REVOQUES HIDROFUGOS.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Sobre todas las caras expuestas de las vigas de cimentacion se aplicara y alisara a cuchara mortero al 3x1 de
A y P con aditivo hidréfugo tipo SIKA 1, el cual se preparara y aplicard siguiendo estrictamente las
instrucciones del fabricante.
7.1.3 Revoque Hidréfugo en muros exteriores incluyendo aletas y pretiles.
Correccion de grietas y fisuras.
Una vez limpia y abiertas la grietas y fisuras se aplicara en estas y en profundidad productos epoxi o
morteros sintéticos denominados cella grietas.
Luego del retiro general de revoques sueltos, y tratamiento de grietas se impermeabilizaran con una capa
azotada de mortero tipo M4 ( AyP con Aditivo de hidréfugo) -planchado a cuchara ,tratando de lograr el
minimo espesor.
Como proteccion extra se aplicard sobre la capa hidréfuga dos manos de emulsion asfaltica, en forma
inmediata se azotara con lechada cubriendo la emulsién, propiciando asi el mordiente adecuado para la
terminacién con mezcla fina o similar.
Este tratamiento se realizara en:

a) Fachada interior (Posterior) de la casa habitacion.

b) Sector de muro alto Divisorio entre la casa habitacién y el local principal (Sobre azotea de la casa

habitacion, lado exterior de los bafios de varones en planta alta).
c) Sectores en Aula exterior.
d) Sectores en el muro que delimita el aula de inicial con el patio interno.
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7.2 REVOQUES INTERIORES.
7.2.1 Revoque interior grueso y fino
Luego de eliminar revoques sueltos y en mal estado en los tres locales que se indican a reparar revoques
afectados, (Bafio varones en P.A, inicial en P.B, y aula independiente en P.B), se procedera a realizar
revoques en dos capas siguiendo los siguientes criterios por local:
a. Aula Independiente en P.B, se realizaran todos los revoques interiores a nuevo, en dos capas gruesa
y fina.
b. Aula Inicial en P.B, se realizara la pared que da al exterior (la mas afectada) completa, el resto del
local se reparara.
c. Baio de varones en P.A, se realizara la pared que da hacia el patio exterior a nuevo y reparaciones
en el resto del local.
d. Enlaconexion Cocina Comedor se realizaran las reparaciones necesarias en torno al hueco
realizado y las 4 mochetas.

73 REVOQUES EXTERIORES.

7.3.1 Revoque Exterior Grueso y Fino

En todas las situaciones en donde se aplico revoque hidréfugo se realizard revoque en dos capas gruesa y
fina.

Las superficies deberan ser perfectamente lisas sin marcas ni discontinuidades notorias.

Se tomard especial precaucién en dar buena terminacion en la unién entre revoques nuevos y existentes.
7.3.5 Reparacion de revoques.

Existen sectores en estos muros a tratar en donde solo esta deteriorada la capa de terminacion en revoque
grueso y fino. Debera considerarse un monto global para estas reparaciones puntuales.

9.0 CONTRAPISOS

9.5 CONTRAPISOS DE BALASTO CEMENTADO.

En toda la zona en donde se sustituye suelo rellenos y pavimento se realizara un contrapiso cementado al
10 x 1. Se compactara en forma mecdnica la mezcla apenas humedecida.

10.0 PAVIMENTOS.

10.1 PAVIMENTOS INTERIORES

10.1.7 Baldosa porcelanato natural.

En toda la zona indicada (acceso ) el pavimento a realizar sera utilizando piezas de porcelanato rectificado
60 x60 del tipo Trafik, (asperos), de colores claros similares al color del pavimento existente. Se presentaran
muestras antes de su colocacién. Serdn tomados sobre el contra piso con morteros sintéticos adecuados.
Se respetarad la diagramacion y despiece actual del pavimento.

En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocacién definitiva se debera hacer un replanteo de los
despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, en general no se admitirdn
cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el Contratista solicitar las reuniones de
coordinacién de obras que sean necesarias para resolver las situaciones de ese tipo que se presenten. El
ASO deberad realizar la aprobacidn de los despiezos previo a su colocacidn pudiendo ordenar la remocién
total del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios.

Como regla general se tratard de que los cortes se sitlen en los lugares menos visibles. Los cortes
deberan ser ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose discontinuidades de ningun tipo.
10.1.16 Piso Flotante madera.

En la Direccion, luego de completar las mismas tareas que en el hall de acceso se colocard incluyendo
membrana térmica con aluminio 5mm., piso flotante imitacién madera, 10mm. de espesor

10.3  ZOCALOS Y TERMINACIONES

10.3.4 Zdcalo Porcelanato 10 cm.

Sobre todas las paredes en donde se actua, se colocardn zdcalos utilizando cortes de bordes con aristas
definidas, no intermedios, intercalando 2 largos completos con 1 corte saldo.
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10.3.5 Zdécalo MDF.
En toda la superficie en donde se coloca el piso flotante se colocara zécalo MDF 2 %", Blanco pegado y
atornillado.

11.0 CIELORRASOS.

11.8 CIELORRASOS PVC

11.8.1 7 mm. Blanco, Incluir membrana térmica.

En el aula exterior se retirara la totalidad del cielorraso de madera, se reforzara o corregird la estructura de
sostén existente y colocara cielorraso de tablillas de PVC 70 MM. de espesor ,color gris claro . Se utilizaran
los accesorios propios del sistema.

Debera coordinarse la instalacién y las sucesivas etapas de colocacién con los distintos operadores, a fin de
resolver pasajes de ductos, refuerzos estructurales, ventilaciones, etc.

En general la altura en que se colocardn estos cielorrasos es aprox. 2,40.

13.0 CARPINTERIA.

13.13 OTROS

13.13.1 Terminaciones hueco de pasa platos y pasa platos.

Se presenta una planilla en donde se especifica el revestimiento en madera de las jambas y dintel, y la
mesada pasa platos propiamente dicha.

Las maderas vistas a utilizar seran de primera calidad, bien estacionadas, sin defectos, nudos, manchas,
etc., toda la carpinteria sera lijada y pulida. Deberan proveerse con la totalidad de los herrajes,
materiales y terminaciones que se indican.

En todos los casos las medidas deberdn ser rectificadas en obra. El Contratista sera responsable del
cuidado y proteccidn de todos los elementos una vez llegados a la obra y hasta la recepcién provisoria
de la misma y debera reponer a su costo cualquier elemento que resultara dafiado en ese periodo. El
ASO podra rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio no cumplan con lo especificado en las
planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el momento del suministro a la obra como
durante el transcurso de la misma.

13.13.2  Placares bajo mesada.

Bajo las mesadas de la cocina existentes, se instalaran frentes de placares cajoneras y estantes segin
planillas y detalles.

Se mantendran las mesadas y piletas existentes.

13.13.3 Correccion y ajuste de aberturas y placares en la cocina.

Todas las aberturas de madera y placares de la cocina, puertas y ventanas, se repararan, de modo de
asegurar el ajuste de hojas y cierre hermético. Se retiraran las masillas envejecidas, sustituiran vidrios
rotos y se colocaran contra vidrios faltantes. Se asegurara el buen funcionamiento de todos los herrajes
y mecanismos de manipulacidén y movimiento.

Las hojas y marcos se lijardn y prepararan para aplicar esmaltes sintéticos colores similares a los de las
demds aberturas existentes

14.0 ALUMINIO

El cerramiento del pasa platos es una abertura tipo guillotina AL1

Las especificaciones constructivas y dimensiones se grafican en la misma lamina de detalles del Pasa
Platos.

15.0 HERRERIA.
15.23 ESCALERAS MARINERAS DE ACCESO A TECHOS Y AZOTEAS.
Se instalaran 3 escaleras marineras con aros protectores que faciliten el acceso para el mantenimiento de
las azoteas y techo con dificultad de acceso.
a. Sobre la pared exterior del aula exenta, posibilita el acceso al canaldn.
b. Desde lalosa alta a la losa de techos del frente que da a la avenida Gral. Brigadier Oribe.
c. Eneldescanso de la escalera exterior, posibilita el acceso a la primer losa y a la escalera existente
gue a su vez posibilita el acceso a la losa mas alta.
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19.0 PINTURAS.
19.1 INTERIOR SOBRE PARAMENTOS VERTICALES
19.1.1 Imprimacion sobre revoques.
Sobre todas las superficies de revoques nuevos se aplicara fondo Imprimacién pigmentado con el fin de
fijar, sellar y uniformizar la absorcién de las superficies revocadas.
Se sugiere entonarlo con pigmentos que asemejen el color de las pinturas de acabado.
19.1.4 Interior Latex Anti Hongos.
Como acabado final, se utilizaran Pinturas latex anti hongos sobre todas las superficies ya tratadas con
imprimacion.
19.1.5 Enduidoy Lijado
En el Aula Exterior (Sector 3) todas las paredes previo a la pintura seran enduida s y lijadas, previa limpieza
con hidrolavadora.
19.2 INTERIOR EN CIELORRASOS.
19.2.1 Interior anti hongos.
Se acondicionaran las superficies de cielorrasos del aula de inicial, y del bafio de varones de manera de
poder darle una terminacién correcta con al menos dos manos de pinturas para cielorrasos anti hongos.
19.3 EXTERIOR SOBRE PARAMENTOS VERTYICALES.
19.3.1 Imprimacion sobre revoques exteriores.
Sobre todas las superficies de revoques nuevos se aplicard fondo Imprimacién pigmentado con el fin de
fijar, sellar y uniformizar la absorcién de las superficies revocadas.
Se sugiere entonarlo con pigmentos que asemejen el color de las pinturas de acabado.
19.3.2 Exterior Acrilica en Fachadas.

a. Sobre todas las paredes tratadas en impermeabilizacion, revoques, y enduidos se aplicaran al

menos 2 manos de pinturas acrilicas color.
b. Las 3 fachadas restantes de la casa habitacidon deberan hidrolavarse y aplicar al menos dos manos
de pinturas acrilicas color. Diferenciando mochetas de aberturas de los muros.

19.4 PINTURA SOBRE METALES (escaleras - accesibilidad)
19.4.1 Fondo anti oxido sintético Sobre todos los elementos nuevos, o reparaciones realizadas sobre las
herrerias, debera aplicarse fondo anti éxido convertidor. Es posible que en algunos casos se considere
necesario eliminar la pintura existente y aplicar fondo a toda la superficie.
A todos los componentes metalicos de las estructuras se les aplicard dos manos al menos, de Fondo Anti
oxido del tipo Tintoxid
19.4.2 Esmalte sintético (aguarras mineral).
A todas las superficies de las escaleras metalicas de se les aplicara a modo de terminacién 2 manos de
esmalte sintético color marrén rojo o bordeaux.
Se incluye en este tratamiento la escalera existente que vincula la azotea baja con la azotea alta en el sector
posterior del edificio.
19.5  PINTURA EN CARPINTERIAS.
19.5.1 Fondo Universal al Agua
Sobre todas las superficies no revestidas o tratadas, de las maderas en carpinterias, se aplicara al menos dos
manos de fondo blanco universal al agua. Las superficies deberdn ser lijadas entre mano y mano. Se
requerira una superficie perfectamente pulida antes de realizar el acabado final.
19.5.2 Esmalte al Agua
Todas las superficies de madera tratadas con fondo se terminardn con al menos dos manos de esmalte al
agua. Se asimilara lo mas posible a los colores con que estan pintadas las puertas y aberturas existentes.
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20 INSTALACION SANITARIA.
Generalidades

Se incluird en la cotizacién la totalidad de la mano de obra, la totalidad de los materiales y medios de obra
para la construccidn de las instalaciones. Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera
realizado con materiales no aprobados serd demolida enteramente a cuenta del Contratista.

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas Municipales del departamento, de
OSE y recaudos particulares debera contemplar las recomendaciones de cada fabricante, sobre el uso de
componentes.

La instalacion debera entregarse debidamente probada.

Los trazados de cafierias indicados en planos tienen cardcter esquematico por razones de representacion
grafica. La ubicacion precisa de los componentes, en particular los que corresponden a terminaciones, sera
definida por la Supervision de Obras en cada caso, sin que esto amerite un incremento adicional en el coste
de la obra para la A.N.E.P.-

Materiales en Obra.

Todo material que se utilice para las Instalaciones Sanitarias sera de primera calidad, sin uso, certificados
por norma U.N.LT. segin corresponda. No se admitira la presencia de otros materiales no aprobados por
norma U.N.L.T dentro de la zona de almacenamiento de materiales ni en el lugar de los trabajos.

Los articulos deberan depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de
aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con
materiales rechazados o no aceptados, sera demolida y rehecha enteramente a cuenta del Contratista.
Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24hs de haberse efectuado la
observacién por la Supervisién de obra-

Mano de Obra.

La mano de obra debera ser de alto nivel técnico practico, los trabajos deberan ser realizados o dirigidos por
un técnico sanitario, con diploma habilitado por U.T.U., el cual debera estar presente en las
correspondientes inspecciones de los trabajos realizados.

Inspecciones.

No se taparan las zanjas luego de posicionadas las cafierias de desagiies hasta que se realice la inspeccién.
El posicionamiento de los ductos debe ser con las leyendas hacia arriba, de manera que sea posible su
lectura.

Todas las cafierias de evacuacién deberan posicionarse sobre lecho de arena limpia, con apoyos de ladrillos
y eventualmente zunchos de alambre cada 2 mts. ademads se taparan todas las cafierias con arena hasta
superar los 15 cmts por encima.

Todas las caferias deberdn ser ordenanza y segiin norma Unit 206.

Al momento de la inspeccion debera contarse con indicadores que permitan verificar las pendientes. Todas
las cdmaras y BD deberan ser lustradas segun las indicaciones generales.

Se realizaran pruebas de agua en donde basicamente se controlara, la no existencia de retenciones de agua
en las cdmaras, ademas de que no existan filtraciones.

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacién correspondiente o este mal efectuado sera rehecho
a su costo por la empresa responsable de las obras.

En caso de las cafierias de abastecimiento embutidas se requerird la misma forma de posicionamiento, de
tal modo que en la inspeccién se pueda leer las leyendas impresas en los materiales.

Se tendrd el cuidado de colocar las caferias que conducen agua fria debajo de las que conducen agua
caliente, esto es afin de evitar manchas en los revoques provenientes de humedades de condensacion en
las cafierias.

Inspeccion final: Aprobadas las inspecciones parciales y terminadas las obras sanitarias se practicara una

inspeccion final, a fin de controlar el estado de todas las instalaciones y de comprobar el buen
funcionamiento de las mismas. En los tendidos de cafierias en zanjas, antes de tapar, se debe realizar una
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prueba hidraulica con dos metros de columna de presién, prolongando

uno de los codos de algin inodoro por ejemplo, hasta la altura mencionada.

20.1 RED DESAGUES SUMINISTRO Y COLOCACION.

En el sector a intervenir 1 (Cocina Comedor), se actuara sobre toda la linea de desagiies.

20.1.2 Camaras de Inspeccion Existentes

Se rectificardn todas en cuanto a, terminaciones, pendientes interiores, marcos tapas y contratapas.
Las cafierias de PVC que las vinculan seran inspeccionadas y desobstruidas.

20.1.6 Bocas de desagiie existentes.

Se rectificardn todas en cuanto a, terminaciones, pendientes interiores, marcos tapas y contratapas.
Las caiierias de PVC que las vinculan seran inspeccionadas y desobstruidas.

20.1.10 PPT 40x40.

Se ubicara una contra la C.I 60x60 existente que oficia de N°1 en ese sector.

20.1.11 Interceptor de grasas.

Se colocard un interceptor de grasas hecho en sitio de 80 Its, c/u a la salida de cada conjunto de piletas, ver
detalle especifico.

CHAPA ACERO INOX. PLEGADA DAL
CAUBRE 20 CALIDAD 302

PARED DE LADRILLLO

REVOCADO Y LUSTRADO

[

VER DETALLE

—
CcARO —_——
PVC 8110 CARO

PVC 2110

C ]

140mm

TAPA A B C D E F G CAP.

0.70x0.35
L)

0.35m | 0.70m | 0.33m | 0.27m | 0.20m | 0.07m | 0.35m | 80 Its

20.2 RED DE ABASTECIMIENTO.
20.2.1 Conexion a Red Existente
a. Lasnuevas cafierias de abastecimiento de agua a la cocina, se tomaran desde el contador existente

sobre calle 25 de Agosto. Podran ser exteriores solo bajo mesada.

b. Serealizara a nuevo la linea de abastecimiento desde el contador existente sobre calle Celiar Ortiz,
a los tanques, estas cafierias deberan ser subterraneas y embutidas en pared en todo su recorrido.
Debera tenerse especial cuidado en recuperar la impermeabilizacion de paredes en los sectores en
donde se realicen las canaletas para la ubicacion de las cafierias. Se mantendran, pero se verificara
el buen funcionamiento de las cafierias de material galvanizado que ingresan al local desde los
tanques.

20.2.2 Agua Fria y Caliente.

a. Enlacocina se realizard nuevo el abastecimiento de agua fria y caliente segun planos.

Las cafierias seran ductos Termo Fisionables, 20 mm en todo su recorrido, terminando en codos
terminales de 20 mm x %" al momento de abastecer los diferentes artefactos sanitarios y servicios.
Se deberdn colocar llaves de corte bajo cada mesada, y entrada general. Las llaves deberan ser de
capuchén niquelado, no se admitiran llaves esféricas de palanca dentro de los servicios.
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20.2.3 Depositos de Agua Potable.

Se sustituirdn los dos tanques de plastico existente por otros de similares caracteristicas y capacidad.
Deberan respetarse todas las indicaciones realizadas en graficos o por el T/S supervisor en cuanto a la forma
de instalacion de las cafierias de llenado de los tanques como los de distribucién al local.

Estos nuevos tanques se ubicaran sobre losas de hormigén armado realizadas sobre los perfiles metalicos
existentes. Estas losas se describen en los rubros correspondientes a estructura de H.A.

20.2.5 Nicho de Medidores
El medidor que se encuentra sobre calle 25 de Agosto y que alimenta la cocina, deberd re ubicarse segun
las disposiciones actuales de OSE

22  INSTALACION ELECTRICA.

En el caso particular las instalaciones a realizar se remiten a la realizacidon de previsiones generales futuras,
cajon de medidores, caierias subterraneas de distribucion, gabinetes y tableros de distribucién general y
secundaria en P.B

Generalidades

La instalacion debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de ANEP, con la presente
Memoria Constructiva Particular, las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT e indicaciones
que en cualquier momento pudiera formular la Direccién de Obra, o el T/E supervisor de ANEP

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran las prescripciones mas
exigentes.

Se realizaran los trabajos e incluiran los materiales que dentro del conjunto no se hubieran expresamente
especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, asi como el
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

El procedimiento constructivo ademads de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares debera
contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Todo los recaudos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT (aquel material que no
estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente
con reconocimiento de validez internacional.

Se deberd tener presente la coordinacién de los trabajos con los demas rubros y actividades de obras
generales de manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. El avance de obra deberd prever que
una vez iniciada la ejecucién de los trabajos y dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin
interrupciones hasta su completa terminacion.

El picado de canaletas deberd realizarse de forma prolija y ordenada por lo cual se sugiere el uso de
maquina para realizar dichos trabajos.

Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberdn ser tapados con arena y Portland al
4x1 considerando las terminaciones en cada situacion, en caso de duda debera consultarse a la Direccidon de
Obra.

Los Planos presentados son esquematicos por lo que se verificara la ubicacién de cada elemento o
componente de la Instalacion Eléctrica.

Caiierias.-

Siempre que sea posible se utilizaran las canalizaciones subterraneas o embutidas ya ejecutadas, en caso
contrario, las mismas deberan cumplir las siguientes consideraciones:

Subterraneas: Responderad a la reglamentacién de UTE vigente, respetando niveles de drene, porcentaje a
dejar libre, coeficientes por temperatura, tipo de aislamiento del conductor, sistemas de montajes y
profundidades de enterramientos.

Canalizaciones exteriores con recorridos por zonas no pavimentadas, Se asentaran sobre una cama de
arena sucia de 0.10 m, una vez en posicion el tubo se cubrird con una capa de 0.10 m de arena sucia y se
colocaran ladrillos transversalmente a la canalizacién con un espacio entre ellos igual a su altura y se
cubriran con 0.10 m de arena sucia.
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Luego se pondra una cinta de Nylon de Color Verde del ancho de la

canaleta siguiendo todo el recorrido de los ladrillos, se cubrird con una capa de tierra sin escombro.

Se compactara evitando la posible deformacién del cafio y se colocara la capa final de terminacidn con el
tipo de suelo que corresponda.

- Aparentes:

De no indicarse en forma especifica canalizaciones embutidas, las mismas seran aparentes, se instalaran en
ductos (min. 25x30) lo mas alto posible y cuando se tengan que instalar derivaciones al alcance de las
manos de los alumnos, estas cafierias deberan ser con ducto o con cafio rigido (pvc o galvanizado). En todos
los casos donde se utilicen ductos de pvc se prestara especial atencién al perfecto y firme anclaje de sus
tapas. No se autorizaran ductos de pvc de 20x10.

En el caso de los tendidos generales o que se traslade por la misma mas de una derivacidn (coexistencia), las
medidas minimas que se utilicen dejaran un espacio libre dentro de ducto igual a la mitad de su capacidad,
no podra ser inferior a 60x40 y se instalara en el angulo de unién entre pared y techo.

No se admitirdn mas de 5 coexistencias por ducto si no contiene separacion interna.

En ninguin caso se admitird la sujecidn de estos ductos por medio de pegamentos de ningun tipo, Para su
afirmado se utilizaran tacos y tornillos adecuados con una separacién maxima entre ellos de 50cm.

— Embutidas:

Se picara con especial cuidado los muros existentes y pre fijando los recorridos en coordinacién con la
Supervision de las Obras.-

- Cdmaras.-

Se podran construir en ladrillo o ser de hormigdn prefabricado, seran con fondo perdido.

Las cdmaras prefabricadas se asentaran en ladrillo en todo su perimetro y se afirmaran con arenay
Portland. Los accesos de las canalizaciones deberan hacerse con amoladora debilitando las paredes y
ajustados con maceta y cortafierros al didmetro exterior del tubo. Debera quedar prolijamente terminado
sin intersticios y acorde con el diametro exterior de la canalizacion.

Las camaras que se construyan con ladrillo seran levantadas sus paredes sobre un marco de hormigén de 5
cm. menor que la dimensién de la cdmara y de 10 x 10 cm de lado.

Se revocaran y terminaran fretachadas.

Las canalizaciones que lleguen o partan accederan a mas de 10 cm del fondo y se le dard una pendiente del
1%, se les hard un desagiie de [1 50 mm a 5 cm del fondo, el cafio permitira el drene adecuado segun cada
caso y éste no se podra conectar a Instalaciones Sanitarias.

El marco se amurara con arena y pértland y deberd quedar a nivel de piso terminado.

Tanto para las camaras prefabricada en hormigdn como las fabricadas en ladrillo, las tapas debera quedar
perfectamente alojada en su marco sin relieves. Se les colocard un tirador que quedara refundido para
posteriores retiros de la misma.

Las camaras quedaran ubicadas de forma de evitar el trdnsito vehicular, de no ser posible deberan ser
construidas con materiales que resistan el peso, ya sean hormigones reforzados o tapas y marcos metalicos.
Las tapas de las camaras no se revestirdn con baldosas o ceramicas, salvo indicacion en contrario de la D.O.
Se coordinardn los trabajos con las cdmaras de Sanitaria y se le dara prioridad a la ubicacion de ésta

22.1  TABLERO GENERAL CENTRALIZACIONES Y DERIVADOS

Generalidades

No se admitiran gabinetes estandares. Deberan ser de chapa (segin memoria descriptiva general) o de
poliéster y fibra, IP65, las cerraduras del tipo "delta" triangular o planas.

El conexionado entre los interruptores en tableros se efectuara mediante conductores multifilares extra
flexibles, aislados y de secciones acordes con las intensidades a trasmitir.

Las mangas o mazos de conductores dentro de los tableros o centralizaciones se lazaran con precintos
pldsticos para darle una adecuada terminacion.

Toda derivacion que alimente equipos que puedan funcionar o restablecerse su funcionamiento luego de
una falta de energia presentando riesgos para las personas que ocupen el local, debera estar provisto de la
correspondiente proteccién que evite tal funcionamiento.

[
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En todos los tableros se deberd considerar la previsién de espacio libre

para futuras ampliaciones, se calculard un 20% mas de capacidad.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa un esquema
especificAndose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una facil ubicacién de posibles
problemas.

Llevara para cada derivacion un sistema indicador con leyenda confeccionada en material indeleble con
letras en color negro sobre fondo blanco.

Se indicard el interruptor general en un tamafio de letra mayor que el utilizado para las derivaciones con la
leyenda “LLAVE GENERAL”

Se pegara sobre el frente calado un logo que indique “PELIGRO” y “TENSION” del tablero.

22.1.1 Tableros. No se suministraran ni realizardn tableros .

222 CAMARAS

Se dispondran de camaras 20x 20 y 40x40 interiores y exteriores segun se indica en graficos, estas
deberan realizarse afectando lo minimo posible los muros, sub muros o cimentaciones existentes.

De presentarse dificultades con las ubicaciones propuestas se analizardn en conjunto con el Supervisor de
obrasy el T/E las posibles variaciones.

Se consideran estas actuaciones como previsiones, y deberd coordinarse su realizacién con las actuaciones
previstas en el hall de acceso de movimientos y realizacién de pisos y Contrapisos.

Todos los marcos y tapas deberan presentarse de forma perfectamente ortogonal a las construcciones
préximas y deberan adaptarse al despiece de los pisos a realizar.

No se admitirdn desniveles de ningun tipo entre la tapa de las cdmaras y el nivel de pavimento o suelo
circundante.

22.6 CANERIAS

22.6.1 Caiierias subterraneas.

Se realizaran las canalizaciones subterraneas y de ascenso a futuros tableros segun las indicaciones de
trazado y diametros indicadas en planos.

24  EQUIPOS

24.15 EQUIPAMIENTO DE COCINA

24.15.1 Campana de Cocina

Se colocard y proporcionara una segunda campana de cocina idéntica a la existente a ubicarse segun se
indica en graficos. Sobre la segunda cocina existente.

La salida del ducto se realizara por pared a la altura de la losa, no se realizaran intervenciones en la losa de
techo.

En la salida del ducto sobre la fachada se colocara una rejilla con celosia movil 30 x 30.

26  AYUDAS A SUB CONTRATOS

26.1  AYUDA A INSTALACION SANITARIA.

Se considera necesaria la atencidon permanente por parte de personal de la empresa a los eventuales sub
contratos actuantes

26.2  AYUDA A INSTALACION ELECTRICA.

Se considera necesaria la atencién permanente por parte de personal de la empresa a los eventuales sub
contratos actuantes

26.5 AYUDA A CARPINTERIA.

Se considera necesaria la atencién permanente por parte de personal de la empresa a los eventuales sub
contratos actuantes

27.0 VARIOS

27.1  FLETES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Seran de cargo de la empresa todos los movimientos necesarios de materiales personal y equipo.
27.10 MOVIMIENTOS DE MOBILIARIO
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El placard ubicado en el momento en la zona de ingreso al salén de
actos, se trasladara a la nueva ubicacion en la zona de acceso a la cocina. En ese sector se ubicard en
préximas etapas un Rack o Tablero General al servicio de la Instalacién eléctrica.
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27.11 TECNICO PREVENCIONISTA.
El contratista deberd cumplir con todas las disposiciones en cuanto a la actividad del técnico Prevencionista
que exige el MTSS.
La supervision de Obra podra exigir en determinados momentos del desarrollo de la obra, o, cuando lo
evalle conveniente la presencia en obra del T/P
27.12 RETIRO DE OBRA.
El contratista debera hacerse cargo del retiro de todos los materiales excedentes, equipo y traslado de los
componentes o materiales removidos propiedad de ANEP a los depdsitos o lugares asignados a estos
efectos por las autoridades de ANEP.
27.13 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA.
Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
La obra deberd conservarse siempre limpia durante su ejecucion. No se recibird la obra, ni podra
considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a
Satisfaccion del ASO, incluida la limpieza fina, lavado de vidrios, pisos, etc. previa a la ocupacion y
habilitacion del local para su uso.
Finalizada la obra el Contratista se retirara de la misma, dejando el obrador y su entorno eventualmente
afectado por los procesos desarrollados en la mejor situacién de limpieza, prolijidad e incluso reparando a
su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operacién se llevara a cabo en total acuerdo con el ASO, y
segun sus instrucciones especificas al respecto.
Sera de cargo del Contratista el retiro y traslado de todo el material excedente tanto de la propia obra como
de las excavaciones.
27.13.1 LIMPIEZA TOTAL DE AZOTEAS PLANAS .
La limpieza necesaria trata del retiro de todo residuo del tipo que sea de todas las cubiertas del local
incluyendo canalones, las bocas de las columnas de bajada, y Bocas de desagiies de pluviales
27.14 PERMISOS E INSCRIPCION DE OBRA (gestion, firmas técnicas y costos).
Segln se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargara de realizar todas las
gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y
habilitaciones finales que correspondan a la obra.
Para esto se deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de
acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.
De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizara a su cargo los ajustes en la totalidad
de los planos en un todo de acuerdo a la obra. (Ver Numeral 4 de ALCANCE DE LOS TRABAJOS)
Al finalizar la obra entregara a la Administracion tres juegos de copias de planos debidamente actualizados y
del correspondiente Manual de Mantenimiento completo, asi como Ios juegos originales de los permisos
tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra. /
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