

90

LICEO N°30 - TECHADO CANCHA CON LONA TENSADA

RESUMEN GENERAL

FECHA: 16/12/2019

###

RUBRADO RESUMEN

A OBRA EDILICIA

| | | |
|---|-----------------|--|
| OBRA PREVISTA | PESOS URUGUAYOS | |
| IMPREVISTOS (10% DEL TOTAL OBRA PREVISTA) | PESOS URUGUAYOS | |
| SUB TOTAL OBRA | PESOS URUGUAYOS | |
| I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA | PESOS URUGUAYOS | |
| I. V. A. (22%) IMPREVISTOS | PESOS URUGUAYOS | |
| SUB TOTAL IVA | PESOS URUGUAYOS | |
| OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | PESOS URUGUAYOS | |
| IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | PESOS URUGUAYOS | |
| SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | PESOS URUGUAYOS | |
| MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA | PESOS URUGUAYOS | |
| MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO) | PESOS URUGUAYOS | |
| LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,8% DEL MI) | PESOS URUGUAYOS | |
| LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (65,8% DEL MI) | PESOS URUGUAYOS | |
| SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS) | PESOS URUGUAYOS | |

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

| | | |
|---|-----------------|--|
| TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES) | PESOS URUGUAYOS | |
|---|-----------------|--|

Plazo de Ejecución de la Obra: días calendario