



SERVICIO: LABORATORIO

FECHA: 03/03/2020
 MANTENIMIENTO DE OFERTA: 180 DÍAS

PEDIDO N° 189/2020
 SIF

FORMA DE PAGO: SIF

ITEM	CANT. X HASTA 6 MESES	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	PROVEEDOR	RUPE	CONTROL LOTUS	PRECIO UNIT. imp.	Precio unit. c/imp.	Total c/impuestos	Marca, presentación, u otro	FORMA DE PAGO	Marcar con "A" al adjudicado.
1	28	KIT	ACA IgG/IgM	BIOQUIM DIAGNOSTICS SA	ACTIVO	03/03/2020	11,360.00	12,496.00	349,888.00	ACA IgG/IgM PRESENTACION: KIT X 96 DET. MARCA: ORGENTEC ENTREGA: INMEDIATA/ 30 DIAS OFERTA: 180 DIAS	SIF	
2	12	LITRO	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA OPTICA.	BIOKEY SA	ACTIVO	03/03/2020	12,600.00	13,860.00	388,080.00	ACA ANTIL CARDIOLIPINA IgG/IgM PRESENTACION: 96 DET. MARCA: BIOSYSTEMS ENTREGA: 365 DIAS	SIF	
3	1	LITRO	ACIDO ALEICO							REPUBLICAN		
4	8	KIT	ADENOVIRUS POR RT- PCR	BIKO SA	ACTIVO	03/03/2020	246,395.00	271,034.50	2,168,276.00	ADENOVIRUS POR RT-PCR ENTREGA: 30-45 DIAS	SIF	
5	25	KIT	AG. SUPERFICIE HEPATITIS B ULTRA BIOMERIEUX.							REPUBLICAN		
6	8	KIT	ALBULIMIA PARA EQUIPO KONELAB	LAB IVU URUGUAY SA	ACTIVO	03/03/2020	3,300.36	3,630.40	29,043.17	ALBULIMIA PARA EQUIPO KONELAB	***	
7	25	KIT	AMH CS ELECSYS REACTIVO	ROCHE INTERNACIONAL LTDA	ACTIVO	03/03/2020	26,778.00	29,455.80	736,395.00	AMH CS ELECSYS ENTREGA: INMEDIATA OFERTA: 180 DIAS	SIF	

(Handwritten signatures and stamps)
 REPUBLICAN
 REPUBLICAN
 REPUBLICAN

(Handwritten signature)
Daniela Marrero
 Compras y Licitaciones
 C.H.P.R.

FIRMA JEFE DEL SERVICIO


AUTORIZACION DIRECCION ADMINISTRATIVA
 1 hoja de 1

C.M.F.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA

FECHA: 04/03/20 Camporan

C.M.F.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA

FECHA: 12/05/20 Serv. Tec.
INTER.



SERVICIO: LABORATORIO

PEDIDO N° 189/2020 SIF
 FORMA DE PAGO: MANTENIMIENTO DE OFERTA: 180 DIAS
 FECHA: 03/03/2020

ITEM	CANT. X HASTA 6 MESES	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	PROVEEDOR	RUPE	CONTROL LOTUS	PRECIO UNIT. imp.	Precio unit. c/imp.	Total c/impuestos	Marca, presentación u otro	FORMA DE PAGO	Marcar con "A" el adjudicado
8	15	KIT	AMH ELECSYS COBAS E 100 CONTROL	ROCHE INTERNATIONAL LTDA	ACTIVO	03/03/2020	45,465.00	50,011.50	750,172.50	AMH ELECSYS COBAS PRESENTACION: 100 DET. ENTREGA: INMEDIATA OFERTA: 180 DIAS	SIIF	(A)
9	6	KIT	AMH PC ELECSYS CALIBRADOR	ROCHE INTERNATIONAL LTDA	ACTIVO	03/03/2020	26,778.00	29,465.80	176,734.80	AMH PC ELECSYS ENTREGA: INMEDIATA OFERTA: 180 DIAS	SIIF	(A)
10	7	KIT	ANCA 3 LINE INMUNO BLOT	BIOQUIM DIAGNOSTICS SA	ACTIVO	03/03/2020	12,500.00	13,750.00	96,250.00	ANCA 3 LINE INMUNO BLOT PRESENTACION: KIT X 16 DET. MARCA: ORGENTEC ENTREGA: INMEDIATA/ 30 DIAS OFERTA: 180 DIAS	SIIF	(A)
				BIOKEY SA	ACTIVO	03/03/2020	31.20	38.06	266.45	ANSA ESTERIL 10 UL PRESENTACION: 20 DET. MARCA: BIOSIGNIA ENTREGA: 365 DIAS	SIIF	(A)
11	25	CAJAS X 1000	ANSAS DESCARTABLES DE 10 MICROLITROS X 2000	NETIDAL SA	ACTIVO	03/03/2020	1,870.00	2,281.40	57,035.00	ANSA CALIBRADA 10 UL PUNTA FINA PRESENTACION: CAJA X 1000 UNID MARCA: DEL TALAB-ESPAÑA ENTREGA: A CONVENIR	***	
12	1	KIT X 96	ANTICUERPO ANTI PNEUMOCOCCO	VISUR LTDA	ACTIVO	03/03/2020	31.00	37.82	945.50	ANSAS DESCARTABLES 10 UL PRESENTACION: 20 UNID MARCA: APTACA ENTREGA: 2 SEMANAS	SIIF	(A)

DESERTO

REPUBLICAN

DR. NELSON FARES
 DIRECTOR TECNICO
 DPTO. PATOLOGIA CLINIC
 CTRO. HOSPITALARIO PERE RA...

Services Tecnico
 Engarzo
 Ch.P.R.
 J. P. Chelera

Firma: Marrero
 Ases Salud
 C.H.P.R.

C.M.P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
E N T R A D A

FECHA: 04/03/20 *Campes*

C.M.P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
E N T R A D A

FECHA: 12/03/20 *SEM, TEC.*
WCEB



SERVICIO: LABORATORIO

PEDIDO N° 189/2020 SIIF
 FORMA DE PAGO: MANTENIMIENTO DE OFERTA:
 FECHA: 03/03/2020 180 DÍAS

ITEM	CANT. X HASTA 6 MESES	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	PROVEEDOR	RUPE	CONTROL LOTUS	PRECIO UNIT. imp.	Precio unit. c/imp.	Total c/impuestos	Marca; presentación u otro	FORMA DE PAGO	Marcar con "A" el adjudicado
13	1	KIT X 96	ANTICUERPO ANTI TOXOIDE TETÁNICO					DESIERTO		REPUBLICAN		
14	1	KIT	API CANDIDA					DESIERTO		REPUBLICAN		
15	7	KIT	ARTUS EBV	BIKO SA	ACTIVO	03/03/2020	56,160.00	61,776.00	432,432.00	ARTUS EBV (4501363- QIAGEN) ENTREGA: 30-45 DÍAS	SIIF	A
16	7	KIT	ARTUS H1N1	BIKO SA	ACTIVO	03/03/2020	246,395.00	271,034.50	1,897,241.50	ARTUS H1N1 (164013, 4.0, ALTONA) ENTREGA: 30-45 DÍAS	SIIF	A
17	1	KIT	ASPERGILUS FUIGATUS SUERO					DESIERTO		REPUBLICAN		
18	1	UND	ASPIRADOR DE PIPETA MECÁNICA DE 10 ML CON RUEDA					DESIERTO		REPUBLICAN		
19	1	LITRO	BÁLSAMO DE CANADA	BIOQUIM DIAGNOSTICS SA	ACTIVO	03/03/2020	2,600.00	3,172.00	3,172.00	BALSAMO DE CANADA PRESENTACIÓN: FRASCO X 1 LITRO MARCA: BIOPACK ENTREGA: INMEDIATA/ 30 DÍAS OFERTA: 180 DÍAS	SIIF	A

[Signature]
 D. Pedro Celada
 Encargado
 Servicios Técnicos

[Signature]
 Daniela Marrero
 Compas y Licitaciones
 C.H.P.R.

DR. NELSON FARES
 DIRECTOR TECNICO
 DPTO. PATOLOGIA CLINICA
 AUTOPRACION DIRECCION ADMINISTRATIVA
 1 hoja de 1

C.M.D.D.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA

FECHA: 04/03/20 Compras

C.M.D.D.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA

FECHA: 12/03/2020 SERV. TEC.
INTER

SERVICIO: LABORATORIO

PEDIDO N° 189/2020

FORMA DE PAGO: SIIF

FECHA: 03/03/2020

180 DIAS

MANTENIMIENTO DE OFERTA:

ITEM	CANT. X HASTA 6 MESES	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	PROVEEDOR	RUPE	CONTROL LOTUS	PRECIO UNIT. imp.	Precio unid. c/imp.	Total c/impuestos	Marca, presentación y otro	FORMA DE PAGO	Marcar con "A" el adjudicado
20	7	KIT	BARTONELLA HENSELAE IGM	VISUR LTDA	ACTIVO	03/03/2020	25,000.00	30,500.00	213,500.00	BARTONELLA HENSELAE IGM PRESENTACION: 80 DET. MARCA: DIASORIN ENTREGA: 2 SEMANAS	SIIF	
21	5	KIT	BCID CONFIRMATORIO DE HEMOCULTIVOS FILM ARRAY X 30	BIOQUIM DIAGNOSTICS SA	ACTIVO	03/03/2020	7,510.00	8,261.00	57,827.00	BARTONELLA HENSELAE IGM PRESENTACION: KIT X 100 DET. MARCA: VIRCELL ENTREGA: INMEDIATA/ 30 DIAS OFERTA: 180 DIAS	SIIF	(A)
DESIERTO												
22	28	KIT	BETA 2 GLICOPROTEINA IgG/IgM	BIOQUIM DIAGNOSTICS SA	ACTIVO	03/03/2020	11,360.00	12,498.00	349,888.00	BETA 2 GLICOPROTEINA IgG/IgM PRESENTACION: KIT X 96 DET. MARCA: ORGENETEC ENTREGA: INMEDIATA/ 30 DIAS OFERTA: 180 DIAS	SIIF	
				BIOKEY SA	ACTIVO	03/03/2020	9,282.00	10,210.20	285,885.60	ANTIC. ANTI B2- GLICOPROTEINA 1 IgG/IgS PRESENTACION: 96 DET. MARCA: BIOSYSTEMS ENTREGA: 365 DIAS	SIIF	
				BIOQUIM DIAGNOSTICS SA	ACTIVO	03/03/2020	11,360.00	12,498.00	87,472.00	BETA 2 MICROGLOBULINA PRESENTACION: KIT X 96 DET. MARCA: VIRCELL ENTREGA: INMEDIATA/ 30 DIAS OFERTA: 180 DIAS	SIIF	
23	7	KIT	BETA 2 MICROGLOBULINA	ROCHE INTERNATIONAL LTDA	ACTIVO	03/03/2020	35,074.74	38,582.21	270,075.50	B-2 MICROGLOBULINA- QUANT A UNISYS ENTREGA: INMEDIATA OFERTA: 180 DIAS	SIIF	(A)

Ver Nota
 Dr. Nelson Fares
 Encargado de Servicios
 de Diagnóstico
 de Laboratorio
 C.H.P.R.

x equipo de equipo de equipo

Daniela Marrero
 Compras y Licitaciones
 C.H.P.R.

DR. NELSON FARES
 DIRECTOR TECNICO
 DPTO. PATOLOGIA CLINICA
 CENTRO HOSPITALARIO C.H.P.R.

C.H.P.R.
CE. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA

FECHA: 04/03/20 Compras

C.H.P.R.
CE. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA

FECHA: 12/03/2020 SERV. REC.
INTER

SERVICIO: LABORATORIO

PEDIDO N°

189/2020

FECHA:

03/03/2020

FORMA DE PAGO:

SIIF

MANTENIMIENTO DE OFERTA:

180 DÍAS

ITEM	CANT. X HASTA 6 MESES	UNIDAD DE MEDIDA	ARTÍCULO	PROVEEDOR	RUPE	CONTROL LOTUS	PRECIO UNIT.	Imp.	Precio unit. chmp.	Total chmpuestos	Marca, presentación u otro	FORMA DE PAGO	Marca con "A" el adjudicado
24	48	KIT	BORDETELLA PERTUSSIS	VISUR LTDA	ACTIVO	03/03/2020	29,000.00	22 %	35,380.00	1,698,240.00	BORDETELLA PERTUSSIS PRESENTACIÓN: 80 DET. MARCA: DIASORIN. ENTREGA: 2 SEMANAS	SIIF	
				FENILOP SA	ACTIVO	03/03/2020	27,000.00	22 %	32,940.00	1,581,120.00	BORDETELLA HEINSELAE PRESENTACIÓN: 80 DET. MARCA: DIASORIN ENTREGA: 2 SEMANAS	SIIF	
				BIOQUIM DIAGNOSTICS SA	ACTIVO	03/03/2020	24,800.00	10 %	27,280.00	1,309,440.00	IDENTIFICACIÓN DE B. PERTUSSIS POR BILOGIA MOLECULAR PRESENTACIÓN: CAJA X 50 DET. MARCA: ALEVIA MERIDIAN BIOSCIENCE ENTREGA: 72 HORAS OFERTA: 180 DÍAS	SIIF	
25	1	KIT	BREFELDINA A	TAGACA SRL	ACTIVO	03/03/2020	5,650.00	22 %	6,893.00	6,893.00	BORDETELLA PERTUSSIS PRESENTACIÓN: KIT X 40 DET. MARCA: VIRCELL ENTREGA: INMEDIATA/ 30 DÍAS OFERTA: 180 DÍAS	SIIF	(A)
				NETIDAL SA	ACTIVO	03/03/2020	40,000.00	10 %	44,000.00	220,000.00	BREFELDINA A PRESENTACIÓN: 1 ML ENTREGA: INMEDIATA OFERTA: 180 DÍAS	SIIF	(A)
26	5	KIT X25	CALIBRITE CITOMETRIA DE FLUJO	VISUR LTDA	ACTIVO	03/03/2020	11,042.40	10 %	12,146.64	60,733.20	CALIBRITE 3 COLOR KIT (VD) PRESENTACIÓN: CAJA X 25 TEST MARCA: BD- USA ENTREGA: A ACONVENIR	...	(A)

LA OFERTA DEL PROVEEDOR TRESUJ SA NO SE COLOCA EN EL CUADRO POR NO TENER FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
LA OFERTA DEL PROVEEDOR ENOL SA NO SE COLOCA EN EL CUADRO POR QUE ESTA FUERA DE HORA
FAVOR VER COTIZACIONES

(Handwritten signature)
Dpto. Patología Clínica
Encargado de
Servicios Técnicos
C.P.R.

(Handwritten signature)
Martelo
Contrataciones
C.P.R.

DR. NELSON FARES
DIRECTOR TECNICO
DPTO. PATOLOGIA CLINICA
CITRO. HOSPITALARIO PEEFERA ROSSELL
AUTORIZACION DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 de p. de 1

C.H.P.R.
CF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA

FECHA: 04/03/20 Compras,

C.H.P.R.
CF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA

FECHA: 12/03/2020 Ser. Rec.
inter,

13/3/20

Para la Dirección General con susl.
Reemplazar los ítems solicitados
en el cuadro, por el servicio.

T/A Karina Deandrea
Directora Administrativa
Ctro. Hosp. Pereira Rossell

C.H.P.R.
CF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SALIDA

FECHA 16/03/2020

C.H.P.R.
ENTRADA

Fecha 16/03/2020
DIRECCIÓN GENERAL

9 de marzo de 2020

De Dirección del Departamento de Patología Clínica

A

Encargado de Servicios Intermedios

Dr. Pedro Cladera

Referente a la actualización de precios de reactivos en este caso cuadro N° 189/2020, aceptamos la cotización de Enol S.A (según lo explica la empresa presento la misma inmediatamente después de carnaval ya que la empresa estuvo cerrada toda la semana) La ,mencionada cotización refiere al ítem 1 y 22 respectivamente , decimos que sugerimos proseguir con su adjudicación ya que por razones técnicas nos permite el seguimiento clínico de las pacientes, embarazadas control y diagnósticos con gran casuística de apoyo.

Por lo que en estos ítems no va a aparecer en el adjudicado, solicitando nos validen nuestro planteamiento para no provocar demoras asistenciales. Destacamos que estos reactivos conforman la compra directa que no fue autorizada en Enero y Febrero. Por lo que es de mayor importancia la autorización a lo referido.

Sin otro particular, le saluda atentamente

~~DR. NELSON FARES
DIRECTOR TÉCNICO
DPTO. PATOLOGIA CLINICA
OTRO. HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL
Dr. Nelson Fares~~

Director del Departamento de Patología Clínica

C.H.P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA

FECHA: 17/03/2020 Sdad. TBC.
WJSP.

17/03/2020.

A D/ Serv Intermedios


Informar si se está incluyendo entre ítems en
procedimiento licitatorio.

CRA. VERONICA DELUCA
ADJUNTA
DIRECCION GENERAL
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL

C.H.P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA
FECHA: 18/03/2020 VJSP

C.H.P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SALIDA
FECHA 18/03/2020


Si


Pedro Cladera
Encargado
Servicios Técnicos Intermedios
C.H.P.R.

CRA. VERONICA DELUCA
ADJUNTA
DIRECCION GENERAL
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL
18/03/2020

C.H.P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA
FECHA: 18/03/2020 VJSP

C.H.P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SALIDA
FECHA 18/03/2020

19/3
9.40

MELISSA PEIXOTO
Compras y Licitaciones
C.H.P.R.

120

Montevideo, 19 de marzo de 2020

Empresa: BIKO SA
Teléfono: 22042743

En referencia a la Compra Directa Nro. 189/2020, por el "Adquisición de insumos para laboratorio" se solicita conformidad para ampliar las cantidades en un 100% de ítem 15 y 16

Se solicita responder esta notificación en un plazo de 48 hs, aclarando en la misma o en nota adjunta conformidad o negativa.
Firma válida de Representante Legal en RUPE

Daniela Marrero
Compras y Licitaciones
CIRIA

Montevideo, 19 de Marzo de 2020

Notificado

Razon Social

BIKO SA

Nombre del Representante


Narsal Villar

Firma


Aclaración

Narsal Villar

25/03 - de acuerdo a lo solicitado para cumplir con el
conformidad proveedor Biko SA (folio 128).
Pase a Dirección Administrativa para su aval, posterior pase a
Dirección General para su autorización.



Daniela Marrero
Compras y Licitaciones
C.H.P.R.

* PASE A SER. T. INTERMEDIO.


JHOANA GÓMEZ
Enc. Licitaciones y Compras
Centro Hosp. Pereira Rossell

C.H.P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA

FECHA: 25/3/2020


Dr. Pedro Cladera
Encargado
Servicios Técnicos Intermedios
C.H.P.R.

SALIDA
Fecha: 26/03/20
SERVICIOS TÉCNICOS INTERMEDIOS
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSELL

C.H.P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SALIDA

FECHA 25/3/2020

Pase a Dir. General
con el aval de Serv.
Téc. Intermedios.

C.H.P.R.
ENTRADA
Fecha 25/03/2020
DIRECCION GENERAL



CRA. VERONICA DELUCA
26/03/2020
DIRECCION GENERAL
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSELL

C.H.P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA

FECHA: 27/3/2020 JIF GRAL

C.H.P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SALIDA

FECHA 27/3/2020

13/03/2023

ADRIANA RIOSZA
ENCARGADA DE COMPRAS
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSELL