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1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria tiene por objetivo describir los principales criterios de 

diseño utilizados para el proyecto de abastecimiento de agua potable del Centro 

de Formación Docente de Mercedes, así como las previsiones a futuro para la 

segunda etapa de la construcción. 

El proyecto se ubica en la Ciudad de Mercedes, en Pbro. Manuel Antonio de 

Castro y Careaga entre las calles 28 de Febrero y Ricardo Braceras. 

En la imagen que se muestra a continuación puede verse la ubicación: 

 

Ilustración 1 – Ubicación del predio 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Se trata de la reforma y ampliación del Instituto de Formación Docente de 

Mercedes. Consiste en la demolición parcial del edificio y construcción de un 

sector de dos niveles destinado a salones, SS.HH femenino, masculino y 

accesible, hall y sala de actos y biblioteca.  Se reconfiguran los espacios y se 

agranda el área exterior incorporando un patio abierto hacia el fondo del predio.  

 
Se prevé a futuro una segunda etapa en la construcción, para la cual entre otras 
medidas se agregaría un nivel más al sector del edificio construido en esta etapa. 
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3. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

3.1. Descripción del sistema 

Se tendrán dos conexiones de ¾” a la Red Pública de OSE, desde la que se 

alimentarán en esta etapa de forma directa los distintos servicios del Instituto.  

A partir de uno de los medidores se alimentarán los servicios existentes a 

conservar, mientras que con el otro se alimentarán aquellos a incorporar. 

Las líneas de distribución y sus accesorios se realizarán con tuberías en 

polipropileno termofusionable, mientras que las columnas lo harán en acero 

galvanizado. 

3.2. Reservas a futuro de agua potable e incendio en azotea 

Se prevee que en la segunda etapa del proyecto de sustitución edilicia se 

coloquen tanques de agua potable y de incendio en la azotea del edificio, para 

abastecer a partir de los mismos los distintos requerimientos en lugar de hacerlo 

de forma directa.    

El volumen de los tanques que abastecerán el edificio se determina de modo de 

lograr una reserva de 1 día, en caso de falla de suministro de OSE.  

Para calcular el volumen de agua se considera una ocupación de 300 personas 

por día, con una dotación diaria de 30 L/persona.  

En la siguiente tabla se muestra los cálculos de la reserva necesaria para el 

edificio. 

Ocupación 
(personas/día) 

Dotación 
(L/pers./día) 

Reserva para 
un día (L) 

300 30 9000 

Tabla 1 – Determinación reserva agua potable 

A partir de lo anterior se proyecta una reserva de agua potable compuesta por 

cinco tanques de 2.000 litros cada uno. 

La determinación del volumen de reserva de Incendio se describe en la memoria 

correspondiente. 

Se preveen dos alternativas para el abastecimiento de los futuros tanques.  

Una opción sería de forma directa desde la Red Pública de OSE. Como es 

posible que esta medida no sea viable, se prevé también la posibilidad de colocar 
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un tanque inferior con bombas de presurización en uno de los patios del Instituto 

(donde en esta etapa se coloca el tanque de incendio), para elevar el agua hacia 

la azotea con el fin de abastecer los tanques superiores. 

4. PREVISIONES A INCORPORAR EN ESTA ETAPA 

 

Como se menciona anteriormente, se prevé que en la segunda etapa de la 

construcción, a realizar a futuro, se incorpore un nivel más y se coloquen tanques 

de reserva de agua potable en azotea.  

En esta etapa también se trasladará el tanque de Incendio desde su ubicación 

prevista en esta etapa hacia la azotea. 

Por lo tanto se dejarán en la primer etapa de la construcción las previsiones 

necesarias para poder realizar estas modificaciones en un futuro sin tener que 

remover pavimentos y paramentos para incorporar instalaciones. 

Se colocarán tuberías en espera y nichos en el piso para conectar las mismas y 

desconectar otras en un futuro. 

4.1. Columnas de elevación y bajada de agua desde tanques: 

Por un lado se colocarán tres columnas para la posterior elevación y bajada de 

agua desde los tanques de agua potable en la azotea.  

 Columna HG ½” para la elevación de agua hacia los tanques. 

 Columna 1 ¼” para la bajada de abastecimiento de agua potable hacia los 

distintos servicios del Instituto. 

 Columna HG 2 ½” para la bajada de agua para incendio hacia las bombas 

de presurización ubicadas en planta baja. 

 Nicho techado en azotea para llegada de columnas, con tapones. 

 

4.2. Para conectar fuentes de abastecimiento futuro a 

columna de subida: 

 Tubería PPTF 25 para posible conexión de red de abastecimiento directo 

a columna de abastecimiento de agua hacia tanques.  

 Tubería PPTF 25 para posible conexión de columna de elevación de agua 

hacia tanques a partir de tanque inferior ubicado en patio (con nicho para 

conexión del mismo). 
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 Se prevé nicho para conectar cualquiera de las dos alternativas a la 

columna de elevación. 

4.3. Para conectar red de abastecimiento de agua potable a 

servicios a columna de bajada desde tanques: 

 Tubería PPTF 32 para conexión de columna de bajada a red de 

abastecimiento de SS.HH a incorporar. Nicho para conexión de la misma 

y desconexión de tubería directa desde medidor. Nicho para cortar 

bifurcación de abastecimiento directo hacia SS.HH. 

 Tubería PPTF 40 para conectar columna de bajada a red de 

abastecimiento de servicios existentes a mantener. Nicho para conexión 

de la misma y desconexión de abastecimiento directo desde medidor. 

 

4.4. Para conectar sistema de Incendio a columna de bajada 

desde su tanque exclusivo: 

 Tubería HG 2 ½” desde columna hacia bombas. 

 Nicho para desconexión de tubería desde patio y conexión a tubería 

desde columna de bajada de Incendio. 

 

 

 

     Ing. Marcelo Pittamiglio  




