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1. LOCALIZACION

Las tareas a que hace referencia la presente memoria seran realizadas en el
Hospital Departamental de Maldonado, en adelante denominado el Centro.

2. OBJETO

El presente pliego establece las condiciones técnicas minimas requeridas por la
licitacion o pedido de precios correspondiente destinado a la instalacion de aire
acondicionado del mencionado sector.

El suministro incluye los equipos Split, asi como otros accesorios que se
definiran.

Todo el trabajo solicitado corresponde a una instalacién de acondicionamiento
térmico terminada y en correcto funcionamiento por lo que no se aceptara
como finalizada hasta que se haya cumplido con dicho objetivo.

3. CONTRATISTA

Se entiende por contratista la persona juridica que sea seleccionada por el
Centro para la ejecucién de los trabajos objeto de esta licitaciéon o pedido de
precios.

Para pretender ser contratista de estos trabajos las personas juridicas deberan
acreditar haber realizado trabajos similares de acondicionamiento térmico. El
término similares se refiere a que sean tareas de acondicionamiento térmico
de capacidad y dificultad lo mas aproximada posible a los trabajos que aqui se
solicitan.

Se acreditard como experiencia propia aquellos trabajos que hayan sido
realizados por las empresas en las mismas condiciones en que ellas se
presentan a esta licitacion. No se acreditardan experiencias anteriores
personales realizadas por individuos, técnicos o no de la empresa, o grupos de
individuos de la misma, o por la misma empresa, pero con distinto nombre.

Deberan indicarse claramente los subcontratistas que se pretenden utilizar y
acreditar técnicamente los mismos con una breve resefa de sus antecedentes.
Solamente podran subcontratarse obras accesorias exceptuando la de
suministro e instalacion de equipos de acondicionamiento que se licita. La
Direccion de Obra podra, si a su criterio no se alcanza con los requerimientos
técnicos minimos, solicitar el cambio de subcontrato sin que ello signifique un
cambio de precios.

El Centro no proporcionara herramientas ni equipos ni ayudas de ningun tipo
por lo que todo deberd estar incluido en el precio del contratista. Solamente
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proporcionara en forma gratuita energia eléctrica y agua.

Se entiende que el contratista posee amplia experiencia en la cotizacién,
proyecto, suministro y montaje de sistemas de acondicionamiento como el
detallado en pliegos, los que se consideran como normas Yy requisitos
minimos a cumplir.

Sera por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los costos
extras por mano de obra, materiales, servicios, etc., necesarios para ajustarse
a la normativa vigente, asegurar la buena operacién y rendimiento de la
instalacién e implementar el trabajo conjunto con los demas subcontratos.

A los efectos de la Direccion de Obra y del Centro el contratista asume total
responsabilidad por todos los trabajos y materiales suministrados en el marco
de este contrato, ya sea que los mismos fueron ejecutados o fabricados por el
mismo o por un subcontratista o un proveedor.

Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Centro podra
rescindir el contrato o bien exigir su cumplimiento por parte de herederos o
causahabientes de aquél. En ninguno de ambos casos tendran estos ultimos
derechos a exigir indemnizacion.

El contratista no tendra derecho a exigir indemnizacién alguna por dafios y
perjuicios por omisidon de detalles o contradicciones entre piezas de los
recaudos. Si los metrajes resultantes de las cotas, no coinciden con los reales,
se abonard o se descontara segun la circunstancia, el importe de la diferencia.

Debera tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del Estado
por cualquier riesgo emergente de las tareas que los mismos realicen en esta
obra.

El Contratista no puede por si, introducir modificaciones a las obras
contratadas, pudiendo proponerlas con razones fundadas, quedando a
consideracion de la Direccién de Obra.

Tampoco podra efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos
casos, los gastos originados por la realizacion de obras y la demolicién de las
mismas, seran de cuenta del contratista.

El contratista deberd nombrar un interlocutor técnico con la Direccion de Obra.
4. VICIOS DE CONSTRUCCION

4.a Vicios aparentes
Cuando el Director de obra durante la ejecucién de las mismas y hasta su
recepcion definitiva, advirtiera vicios de construccién en ellas, podra disponer
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que el Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que a éste le
sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Director o
sus subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente sin observacion. En
caso de no ser realizados, las obras no se recibiran.

4.b  Vicios ocultos -

Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra
ejecutada, de vicios de construccién ocultos, ordenard en cualquier tiempo,
antes de la recepcién definitiva, los trabajos que sean necesarios para
reconocer si hay efectivamente vicios de construccidon. Los gastos de dichos
trabajos y reconstruccion que se ocasionen seran de cuenta del Contratista
siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario seran de cuenta de
la Administracién.

5. REPLANTEO DE OBRA

El contratista relevard y confirmara medidas en obra previo a ordenar la
ejecucion de sus trabajos. Examinara la viabilidad de ejecutar el proyecto de
acuerdo a como esta planteado. Verificara los espacios y servicios disponibles y
su compatibilidad y adecuacion a los materiales y equipos que pretende
instalar. Estudiard los pliegos a fin de plantear a priori las dudas y/o
discrepancias que pudieran surgir y que a su juicio impliqguen que el mismo no
logre su objetivo, no admitiéndose luego reclamos por imprevisiones.

Sera su obligacion plantear las modificaciones en el trazado o en las
dimensiones que estime necesarias durante esta etapa.

Como resultado de lo anterior realizard un replanteo de obra el que debera ser
aceptado por la Direccién de Obra.

6. MATERIALES

Todos los materiales que suministre el contratista seran nuevos y de buena
calidad y deberan estar garantizados en su uso en las condiciones que se
prevén en este proyecto al menos por un afno.

Se entiende que el contratista ha leido y conoce los términos de esta licitacién
por lo que el solo suministro de un material en el marco de este contrato
implica la aceptacion de otorgar una garantia por el término de un afo para
que el mismo sea utilizado en las condiciones que prevé este proyecto.

En caso de suministrar materiales importados el contratista debera especificar
la vinculacién comercial con el fabricante (comprador, representante,
distribuidor, etc.) y cuadl es la oficina que atendera al Centro como usuario de
estos equipos ante eventuales reclamos por el funcionamiento de los mismos.
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Ningun equipo ni elemento podra ser instalado sin la previa aprobacion de la
Direccion de la Obra.

El contratista estara obligado a cambiar cualquier material que haya sido parte
de su suministro si a solo juicio de la Direccion de Obra el mismo se encontrara
fallado, roto o con desperfectos de funcionamiento.

El control de materiales y trabajos que realice la Direccion de Obra o
representantes del Comitente no eximen de responsabilidad al Contratista por
la calidad de los mismos. En caso de detectarse defectos con posterioridad a
la aprobacién, control o pago de las obras, seran de total responsabilidad y
cargo del Contratista las correcciones necesarias no pudiendo este alegar que
los mismos fueron oportunamente aceptados.

Para la aceptaciéon de los materiales la Direccion de Obra podra basarse en
cualquier norma publicada y en caso de que se tuviese que realizar ensayos el
costo de los mismos serd por cuenta del contratista.

Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado debera
adecuarse a los espacios y condiciones locativas disponibles

Cualquier equipo o sistema cotizado deberd ser de proveedor reconocido,
contar con informacién técnica, catdlogos impresos en idioma espanol o inglés,
y adecuados antecedentes en su utilizacién.

Debera adjuntarse a la oferta informacion técnica de todos los elementos que
se pretenda suministrar. En los mismos deberad establecerse con claridad el
cumplimiento de los requisitos técnicos que aqui se solicitan. Deberan
presentarse originales o fotocopias de los catalogos correspondientes no
admitiéndose la presentacion de ejemplares provenientes de fax.

La sola mencion de un material o equipo en cualquiera de las piezas que
componen los recaudos sera suficiente para su inclusién.

Asimismo el Contratista debera suministrar todos aquellos materiales o
elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, aunque
los mismos no figuren expresamente en planos o Memoria del presente
proyecto.

7. PLANOS Y HABILITACIONES

En caso de ser necesaria la obtencién de permisos o habilitaciones de cualquier
indole, los tramites y gastos que estos demanden seran por cuenta del
Contratista.
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Previo a efectuar cualquier modificacion, el Contratista solicitara, con la debida
antelacion, la aprobacién por parte de la Direccion de la Obra.

8. MANO DE OBRA
La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos.

Si a juicio de la Direccidn del Centro o de la Direccion de Obra alguna de las
personas que se encuentre en la ejecucion de las mismas demostrare mala
conducta, la misma serd observada al contratista quien debera retirarla de las
obras hasta que estas se terminen.

Si a juicio de la Direccién de Obra alguna persona que se encuentre en la
ejecucion de las mismas estuviere realizando alguna tarea para la cual no esta
capacitado, sera observada al contratista quien debera retirarlo de las mismas,
pudiendo asignarlo a otras de distinto tipo.

Se exigira el uso de elementos de proteccion personal adecuados para todo el
personal que el contratista disponga en obra. Se entiende por adecuado el
equipamiento de proteccién personal tal como se indique en la normativa
vigente o en convenios aceptados por los organismos competentes.

9. SEGURIDAD Y COORDINACION DE LAS OBRAS

El contratista deberda proporcionar las facilidades para que los distintos
servicios continuen su funcionamiento, asi como para el transito de elementos
y personas por corredores y areas de circulacion.

A tales efectos se considera indispensable la coordinacion de todas las tareas
con la Direccidn del Centro y los distintos servicios involucrados.

El contratista deberad construir mamparas de madera o cerramientos de algun
tipo cada vez que se encuentre trabajando y exista posibilidad que las
particulas expulsadas o las emisiones puedan interferir con la actividad del
Centro.

El contratista tomard precauciones para no dafiar los equipos médicos que
pudieren resultar afectados por corrientes de soldadura, rayos ultravioletas,
polvo, etc.

Se exigira que todos los tabiques, pisos, paredes, techos, etc. queden al
finalizar las obras en la misma condicién en que se encontraban. Por lo tanto
serda imprescindible la recuperacion de revoques pinturas, revestimientos, etc.
siempre que los mismos se hayan dafiado como consecuencia de las obras
objeto de este contrato.
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10. LIMPIEZA

El Contratista debera retirar los materiales de demolicién, que hayan sido
producidos como consecuencia de la ejecucién de las obras de este contrato y
dejar las areas perfectamente limpias para su utilizacion. También se hara
cargo de las volquetas, recipientes y costos de transporte y mano de obra
necesarias para su total remocion del recinto del Centro.

11. CONSIDERACIONES GENERALES

El contratista debera realizar los siguientes trabajos:

e Suministro e instalacién de 3 Equipos Split con las caracteristicas
indicadas mas adelante.

e Movimiento de cafieria de equipo Split existente que interviene en el
sector

e Todo el sistema de alimentacion eléctrica de potencia.

12. EQUIPOS Y ACCESORIOS

12.1 EQUIPOS SPLIT

Se deberan suministrar e instalar, 3 (tres) equipos Split, 2 de 24000 BTU y 1
de 12000 BTU .

Seran equipos de expansion directa frio/calor tipo mural de las potencias
indicadas. Seran de tecnologia inverter. Las cafierias de interconexién
frigorifica iran por cielorraso en caso que quede a la vista en el interior o
exterior se utilizara electrocanal de tamano adecuado instalado prolijamente.

Las unidades exteriores de 24000 BTU iran ubicadas a nivel de piso interior, se
debera construir una plataforma de aproximadamente 20 cm para apoyar la
Unidad exterior (ver ubicacion en el plano), la unidad exterior de 12000 BTU
ira sobre ménsulas amuradas a una altura similar a los demas equipos
existentes.

IMPORTANTE: (coordinar con sanitaria). Todos los condensados interiores se
canalizaran hacia los desagles previstos en el proyecto de sanitaria.

IMPORTANTE: Se debe coordinar con quien realice la eléctrica para la
correcta ubicacion de la caja de registro eléctrica de la unidad interior.
Los equipos de 24000 BTU funcionaran 1 a la vez, quedando en otro de
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respaldo. Para lograr esto se debera colocar en el tablero de alimentaciéon un
interruptor térmico de 3 vias (1 - 0 - 2) . de este modo se alimentara un
equipo u otro pero nunca funcionaran los 2 a la vez.

Se debera sefializar este interruptor e instruir al personal de mantenimiento
para rotar el funcionamiento de los equipos logrando un desgaste parejo.

No se admitirdn recorrido de canos refrigerante a la vista en fachada exterior,
en esos casos se utilizara eletrocanal de la dimensién adecuada.

Las unidades exteriores tendran proteccidon anticorrosiva y no se podra apoyar
sobre impermeabilizacién de la azotea, iran colocadas sobre ménsulas de
hierro galvanizadas en caliente, en caso de no ser posible se estudiara en obra

Se exigira del conjunto un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.

La unidad interior dispondra de un control inaldmbrico que permita seleccionar
ademas de la temperatura la modalidad de funcionamiento frio/ calor o
deshumectacién asi como diferentes velocidades del ventilador.

Los oferentes deberan hacerse cargo de la conduccién del condensado, no se
podran dejar desaglies en caida libre, incluyendo en caso de ser necesario
bombas de condensado en las bandejas recolectoras.

Se deberd garantizar el funcionamiento en la opcién “calor” hasta
temperaturas exteriores préoximas a 5°C.

No se admitira la instalacion de mangueras flexibles sueltas a la intemperie.
Se garantizara la existencia de repuestos por un periodo minimo de 5 afios.

Se dara preferencia a empresas que dispongan de un service ya establecido en
la zona o que el Centro quede comprendido en un radio que esté cubierto por
un servicio técnico que atienda a otras empresas.

El precio debe incluir todos los elementos necesarios para terminar la
instalacién. No se aceptaran precios unitarios por caferias de refrigerante,
mangueras, electrocanal, etc., que impliquen adicionales a los precios
ofertados.

12.2) REUBICACION DE CANERIA DE SPLIT EXISTENTE

En el local lindero estd actualmente instalado un equipo Split, la caferia del
mismo atraviesa el local del tomdgrafo, e interviene con la colocacién del
cielorraso por lo tanto, se debera mover, re ubicar o cambiar la ubicacion.
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En obra se verificara el recorrido y la empresa debera proponer la mejor opcion
consultando con el jefe de mantenimiento del centro y el director de obra.

13) PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION DE LAS OBRAS

Durante las etapas de ejecucién de las tareas deberan encararse todos los
controles y ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su
ajuste a las normas correspondientes.

Cualquier elemento que resultase defectuoso serd removido, sustituido y
vuelto a ensayar por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd mantener en obra el instrumental y elementos necesarios
para permitir a la Direccion de Obra encarar las verificaciones que entiende
necesarias.

Culminados los trabajos, el Contratista regulara la instalacion y de acuerdo con
la Direccidn de la Obra se realizardn todos los ensayos que esta estime
pertinentes para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Estos
ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por defectos o
vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en ocasion del mismo.

Sera por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias
necesarias para dichos ensayos.

Oportunamente se someteran a la aprobacién de la Direccion de Obra las
rutinas de calibrado y ensayo previstas, planillas y datos a relevar.

En el acto de la Recepcion Provisoria el Contratista debera entregar todos los
manuales de los equipos. Los mismos deben incluir todas las rutinas de
mantenimiento preventivo estableciendo tareas y plazos, asi como los
manuales originales de despiece de los equipos.

La no presentacidon de esta informacién, impedira la realizacién de la Recepcion
de la obra.

14) GARANTIA

Transcurrido un afio desde la Recepcién Provisoria y en caso de haberse
constatado el correcto funcionamiento de la instalacidon, se procederd a la
Recepcidon Definitiva.

La instalacion en general tendrd una garantia minima de un ano a partir de la
Recepcién Provisoria.
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En caso de detectarse defectos, deterioros o roturas dentro del plazo de
garantia, el Contratista sera convocado a efectuar las correcciones necesarias
disponiendo de un plazo de un dia para presentarse al Centro y comenzar
los trabajos. De no ocurrir asi la Direccién de la Obra podra encarar la
ejecucion de dichas tareas por terceros con cargo al Contratista.

Todos los materiales y equipos instalados estaran garantizados contra
defectos de fabricacion y/o instalacién por un periodo minimo de un afo a
partir de la Recepcién Provisoria.

La garantia cubrird los costos totales de cualquier tipo de reparacién y/o
sustitucién dentro del plazo de vigencia.

Durante el plazo de garantia el oferente debera hacerse cargo de la ejecucién
de todas las rutinas de mantenimiento preventivo indicadas por el fabricante
para lo cual realizara visitas mensuales al Centro. No se computaran las visitas
originadas por reclamos del Centro.

15) PRESENTACION DE LA OFERTA

El oferente establecera claramente en su oferta la marca y procedencia de los
equipos ofrecidos. Indicara ademas el nombre del fabricante y del beneficiario
de la carta de crédito en caso de cotizaciones de importacion.

Se proporcionara un listado completo con el nombre de los proveedores y/o
marcas de todos los elementos a suministrar en la instalacién.

La oferta deberd incluir los catalogos en idioma espafiol o inglés de todos los
equipos que se pretenda instalar

El adjudicatario no podra modificar las marcas o ndmina de sus proveedores
sin la previa autorizacion de la Direccién de la Obra. En caso de concederse la
sustitucién, el precio no podra aumentarse por dicho concepto.

Fernando Romare
Tec. Electromecanico
A.S.S.E
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