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1. LOCALIZACION

Las tareas a que hace referencia la presente memoria serán realizadas en el
Hospital Departamental de Maldonado, en adelante denominado el Centro.

2.  OBJETO

El presente pliego establece las condiciones técnicas mínimas requeridas por la
licitación o pedido de precios correspondiente destinado a la instalación de aire
acondicionado del mencionado sector.

El  suministro  incluye  los  equipos  Split,  así  como  otros  accesorios  que  se
definirán.

Todo el trabajo solicitado corresponde a una instalación de acondicionamiento
térmico terminada y en correcto funcionamiento por lo  que no se aceptará
como finalizada hasta que se haya cumplido con dicho objetivo.

3.  CONTRATISTA

Se entiende por contratista la persona jurídica que sea seleccionada por el
Centro para la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación o pedido de
precios.

Para pretender ser contratista de estos trabajos las personas jurídicas deberán
acreditar haber realizado trabajos similares de acondicionamiento térmico. El
término similares se refiere a que sean tareas de acondicionamiento térmico
de capacidad y dificultad lo más aproximada posible a los trabajos que aquí se
solicitan.

Se  acreditará  como  experiencia  propia  aquellos  trabajos  que  hayan  sido
realizados  por  las  empresas  en  las  mismas  condiciones  en  que  ellas  se
presentan  a  esta  licitación.  No  se  acreditarán  experiencias  anteriores
personales realizadas por individuos, técnicos o no de la empresa, o grupos de
individuos de la misma, o por la misma empresa, pero con distinto nombre. 

Deberán indicarse claramente los subcontratistas que se pretenden utilizar y
acreditar técnicamente los mismos con una breve reseña de sus antecedentes.
Solamente  podrán  subcontratarse  obras  accesorias  exceptuando  la  de
suministro e instalación de equipos de acondicionamiento que se licita.   La
Dirección de Obra podrá, si a su criterio no se alcanza con los requerimientos
técnicos mínimos, solicitar el cambio de subcontrato sin que ello signifique un
cambio de precios.

El Centro no proporcionará herramientas ni equipos ni ayudas de ningún tipo
por lo que todo deberá estar incluido en el precio del contratista. Solamente
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proporcionará en forma gratuita energía eléctrica y agua.

Se entiende que el  contratista posee amplia experiencia en  la  cotización,
proyecto,  suministro  y  montaje  de sistemas de acondicionamiento como el
detallado en  pliegos,  los  que  se  consideran  como  normas  y requisitos
mínimos a cumplir.

Será por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los costos
extras por mano de obra, materiales, servicios, etc., necesarios para ajustarse
a la normativa  vigente,  asegurar  la  buena  operación  y rendimiento de la
instalación e implementar el trabajo conjunto con los demás subcontratos.

A los efectos de la Dirección de Obra y del Centro el contratista asume total
responsabilidad por todos los trabajos y materiales suministrados en el marco
de este contrato, ya sea que los mismos fueron ejecutados o fabricados por el
mismo o por un subcontratista o un proveedor.

Si  el  contratista  falleciera  o  se  incapacitará  legalmente,  el  Centro  podrá
rescindir el contrato o bien exigir su cumplimiento por parte de herederos o
causahabientes de aquél. En ninguno de ambos casos tendrán estos últimos
derechos a exigir indemnización.

El contratista no tendrá derecho a exigir indemnización alguna por daños y
perjuicios  por  omisión  de  detalles  o  contradicciones  entre  piezas  de  los
recaudos. Si los metrajes resultantes de las cotas, no coinciden con los reales,
se abonará o se descontará según la circunstancia, el importe de la diferencia. 

Deberá tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del Estado
por cualquier riesgo emergente de las tareas que los mismos realicen en esta
obra.

El  Contratista  no  puede  por  si,  introducir  modificaciones  a  las  obras
contratadas,  pudiendo  proponerlas  con  razones  fundadas,  quedando  a
consideración de la Dirección de Obra.

Tampoco  podrá  efectuar  modificaciones  a  solicitud  de  terceros.  En  ambos
casos, los gastos originados por la realización de obras y la demolición de las
mismas, serán de cuenta del contratista.

El contratista deberá nombrar un interlocutor técnico con la Dirección de Obra.

4.  VICIOS DE CONSTRUCCION

4.a Vicios aparentes 
Cuando el  Director de obra durante la ejecución de las mismas y hasta su
recepción definitiva, advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer
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que el Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que a éste le
sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Director o
sus subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente sin observación. En
caso de no ser realizados, las obras no se recibirán.
4.b Vicios ocultos - 
Si  el  Director  tuviese  motivos  para  sospechar  de  la  existencia,  en  la  obra
ejecutada, de vicios de construcción ocultos,  ordenará en cualquier tiempo,
antes  de  la  recepción  definitiva,  los  trabajos  que  sean  necesarios  para
reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. Los gastos de dichos
trabajos y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista
siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario serán de cuenta de
la Administración.

5.  REPLANTEO DE OBRA

El  contratista  relevará  y  confirmará  medidas  en  obra  previo  a  ordenar  la
ejecución de sus trabajos. Examinará la viabilidad de ejecutar el proyecto de
acuerdo a como está planteado. Verificará los espacios y servicios disponibles y
su  compatibilidad  y  adecuación  a  los  materiales  y  equipos  que  pretende
instalar.  Estudiará  los  pliegos  a  fin  de  plantear  a  priori  las  dudas  y/o
discrepancias que pudieran surgir y que a su juicio impliquen que el mismo no
logre su objetivo, no admitiéndose luego reclamos por imprevisiones.

Será  su  obligación  plantear  las  modificaciones  en  el  trazado  o  en  las
dimensiones que estime necesarias durante esta etapa.

Como resultado de lo anterior realizará un replanteo de obra el que deberá ser
aceptado por la Dirección de Obra.

6.  MATERIALES

Todos los materiales que suministre el contratista serán nuevos y de buena
calidad y deberán estar  garantizados en  su  uso en  las  condiciones  que se
prevén en este proyecto al menos por un año.

Se entiende que el contratista ha leído y conoce los términos de esta licitación
por lo que el  solo  suministro de un material  en el  marco de este contrato
implica la aceptación de otorgar una garantía por el término de un año para
que el mismo sea utilizado en las condiciones que prevé este proyecto.

En caso de suministrar materiales importados el contratista deberá especificar
la  vinculación  comercial  con  el  fabricante  (comprador,  representante,
distribuidor, etc.) y cuál es la oficina que atenderá al Centro como usuario de
estos equipos ante eventuales reclamos por el funcionamiento de los mismos.

Dirección de  Arquitectura de ASSE

Eduardo Acevedo 1534 of. 101 - 24016308 - 24013494

Página 5 de 12



                                                                                      
                                                                                               DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

                                  DE ASSE                                                                  

Ningún equipo ni elemento podrá ser instalado sin la previa aprobación de la
Dirección de la Obra.

El contratista estará obligado a cambiar cualquier material que haya sido parte
de su suministro si a solo juicio de la Dirección de Obra el mismo se encontrara
fallado, roto o con desperfectos de funcionamiento.

El  control  de  materiales  y  trabajos  que  realice  la  Dirección  de  Obra  o
representantes del Comitente no eximen de responsabilidad al Contratista por
la calidad de los mismos.  En caso de detectarse defectos con posterioridad a
la aprobación, control o pago de las obras, serán de total responsabilidad y
cargo del Contratista las correcciones necesarias no pudiendo este alegar que
los mismos fueron oportunamente aceptados.

Para la aceptación de los materiales la Dirección de Obra podrá basarse en
cualquier norma publicada y en caso de que se tuviese que realizar ensayos el
costo de los mismos será por cuenta del contratista.

Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado deberá
adecuarse a los espacios y condiciones locativas disponibles

Cualquier  equipo  o  sistema  cotizado  deberá  ser  de  proveedor  reconocido,
contar con información técnica, catálogos impresos en idioma español o inglés,
y adecuados antecedentes en su utilización.

Deberá adjuntarse a la oferta información técnica de todos los elementos que
se pretenda suministrar. En los mismos deberá establecerse con claridad el
cumplimiento  de  los  requisitos  técnicos  que  aquí  se  solicitan.  Deberán
presentarse  originales  o  fotocopias  de  los  catálogos  correspondientes  no
admitiéndose la presentación de ejemplares provenientes de fax.

La sola  mención  de  un material  o  equipo  en  cualquiera  de  las  piezas  que
componen los recaudos será suficiente para su inclusión.

Asimismo   el   Contratista   deberá   suministrar   todos aquellos materiales o
elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, aunque
los  mismos  no  figuren  expresamente  en  planos  o  Memoria  del  presente
proyecto.

7.  PLANOS Y HABILITACIONES

En caso de ser necesaria la obtención de permisos o habilitaciones de cualquier
índole,  los  trámites  y  gastos  que  estos  demanden  serán  por  cuenta  del
Contratista.
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Previo a efectuar cualquier modificación, el Contratista solicitará, con la debida
antelación, la aprobación por parte de la Dirección de la Obra.

8.  MANO DE OBRA

La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos. 

Si a juicio de la Dirección del Centro o de la Dirección de Obra alguna de las
personas que se encuentre en la ejecución de las mismas demostrare mala
conducta, la misma será observada al contratista quien deberá retirarla de las
obras hasta que estas se terminen.

Si a juicio de la Dirección de Obra alguna persona que se encuentre en la
ejecución de las mismas estuviere realizando alguna tarea para la cual no está
capacitado, será observada al contratista quien deberá retirarlo de las mismas,
pudiendo asignarlo a otras de distinto tipo.

Se exigirá el uso de elementos de protección personal adecuados para todo el
personal  que el  contratista disponga en obra. Se entiende por adecuado el
equipamiento  de  protección  personal  tal  como  se  indique  en  la  normativa
vigente o en convenios aceptados por los organismos competentes.

9.  SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS

El  contratista  deberá  proporcionar  las  facilidades  para  que  los  distintos
servicios continúen su funcionamiento, así como para el tránsito de elementos
y personas por corredores y áreas de circulación.

A tales efectos se considera indispensable la coordinación de todas las tareas
con la Dirección del Centro y los distintos servicios involucrados.

El contratista deberá construir mamparas de madera o cerramientos de algún
tipo  cada  vez  que  se  encuentre  trabajando  y  exista  posibilidad  que  las
partículas  expulsadas o las emisiones puedan interferir  con la actividad del
Centro.

El  contratista  tomará precauciones para no dañar los  equipos médicos  que
pudieren resultar afectados por corrientes de soldadura, rayos ultravioletas,
polvo, etc.

Se  exigirá  que  todos  los  tabiques,  pisos,  paredes,  techos,  etc.  queden  al
finalizar las obras en la misma condición en que se encontraban. Por lo tanto
será imprescindible la recuperación de revoques pinturas, revestimientos, etc.
siempre que los mismos se hayan dañado como consecuencia de las obras
objeto de este contrato.
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10. LIMPIEZA

El  Contratista  deberá  retirar  los  materiales  de  demolición,  que  hayan  sido
producidos como consecuencia de la ejecución de las obras de este contrato y
dejar  las áreas perfectamente  limpias para su utilización.  También se hará
cargo de las volquetas, recipientes y costos de transporte y mano de obra
necesarias para su total remoción del recinto del Centro.

11. CONSIDERACIONES GENERALES

El contratista deberá realizar los siguientes trabajos:

 Suministro  e  instalación  de  3  Equipos  Split   con  las  características
indicadas más adelante.

 Movimiento de cañería de equipo Split existente que interviene en el
sector 

 Todo el sistema de alimentación eléctrica de potencia.

12. EQUIPOS Y ACCESORIOS

12.1 EQUIPOS SPLIT 

Se deberán suministrar e instalar, 3 (tres) equipos Split, 2 de 24000 BTU y 1
de 12000 BTU .

Serán  equipos  de  expansión  directa  frío/calor  tipo  mural  de  las  potencias
indicadas.  Serán  de  tecnología  inverter.  Las  cañerías  de  interconexión
frigorífica irán por  cielorraso  en caso que quede a la vista en el  interior  o
exterior se utilizara electrocanal de tamaño adecuado instalado prolijamente. 

Las unidades exteriores de 24000 BTU irán ubicadas a nivel de piso interior, se
deberá construir una plataforma de aproximadamente 20 cm para apoyar la
Unidad exterior  (ver ubicación en el plano),  la unidad exterior de 12000 BTU
ira  sobre  ménsulas  amuradas  a  una  altura  similar  a  los  demás  equipos
existentes.

IMPORTANTE: (coordinar con sanitaria). Todos los condensados interiores  se
canalizaran hacia los desagües previstos en el proyecto de sanitaria.

IMPORTANTE: Se  debe  coordinar  con  quien  realice  la  eléctrica  para  la
correcta ubicación de la caja de registro eléctrica de la unidad interior. 
Los  equipos  de  24000  BTU  funcionaran  1  a  la  vez,  quedando  en  otro  de
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respaldo. Para lograr esto se deberá colocar en el tablero de alimentación un
interruptor térmico de 3 vías (1 - 0 – 2) . de este modo se alimentara un
equipo u otro pero nunca funcionaran los 2 a la vez. 
Se deberá señalizar este interruptor e instruir al personal de mantenimiento
para rotar el funcionamiento de los equipos logrando un desgaste parejo. 

No se admitirán recorrido de caños refrigerante a la vista en fachada  exterior,
en esos casos se utilizara eletrocanal de la dimensión adecuada. 

Las unidades exteriores tendrán protección anticorrosiva y no se podrá apoyar
sobre  impermeabilización  de  la  azotea,  irán  colocadas  sobre  ménsulas  de
hierro galvanizadas en caliente, en caso de no ser posible se estudiara en obra 

Se exigirá del conjunto un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.

La unidad interior dispondrá de un control inalámbrico que permita seleccionar
además  de  la  temperatura  la  modalidad  de  funcionamiento  frío/  calor  o
deshumectación así como diferentes velocidades del ventilador.

Los oferentes deberán hacerse cargo de la conducción del condensado, no se
podrán dejar desagües en caída libre, incluyendo en caso de ser  necesario
bombas de condensado en las bandejas recolectoras.

Se  deberá  garantizar  el  funcionamiento  en  la  opción  “calor”  hasta
temperaturas exteriores próximas a  5ºC.

No se admitirá la instalación de mangueras flexibles sueltas a la intemperie.
Se garantizará la existencia de repuestos por un período mínimo de 5 años. 

Se dará preferencia a empresas que dispongan de un service ya establecido en
la zona o que el Centro quede comprendido en un radio que esté cubierto por
un servicio técnico que atienda a otras empresas.

El  precio  debe  incluir  todos  los  elementos  necesarios  para  terminar  la
instalación.  No  se  aceptarán  precios  unitarios  por  cañerías  de  refrigerante,
mangueras,  electrocanal,  etc.,  que  impliquen  adicionales  a  los  precios
ofertados.

12.2) REUBICACION DE CAÑERIA DE SPLIT EXISTENTE

En el local lindero está actualmente instalado un equipo Split, la cañería del
mismo  atraviesa  el  local  del  tomógrafo,  e  interviene  con  la  colocación  del
cielorraso por lo tanto, se deberá mover, re ubicar o cambiar la ubicación. 
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En obra se verificara el recorrido y la empresa debera proponer la mejor opción
consultando con el jefe de mantenimiento del centro y el director de obra. 

13)  PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Durante las etapas de ejecución de las tareas deberán encararse todos los
controles  y ensayos que aseguren el  nivel  de calidad de los trabajos  y su
ajuste a las normas correspondientes.

Cualquier  elemento  que  resultase  defectuoso  será  removido,  sustituido  y
vuelto a ensayar por cuenta del Contratista.

El Contratista deberá mantener en obra el instrumental y elementos necesarios
para permitir a la Dirección de Obra encarar las verificaciones que entiende
necesarias.

Culminados los trabajos, el Contratista regulará la instalación y de acuerdo con
la  Dirección  de  la  Obra  se  realizarán  todos  los  ensayos  que  esta  estime
pertinentes  para  verificar  el  correcto  funcionamiento  del  sistema.  Estos
ensayos   no   liberan   de   responsabilidad   al Contratista por defectos o
vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en ocasión del mismo.

Será  por  cuenta  del  Contratista  proveer  la  mano  de  obra  y  asistencias
necesarias para dichos ensayos.

Oportunamente  se  someterán  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra  las
rutinas de calibrado y ensayo previstas, planillas y datos a relevar.

En el acto de la Recepción Provisoria el Contratista deberá entregar todos los
manuales  de  los  equipos.  Los  mismos  deben  incluir  todas  las  rutinas  de
mantenimiento  preventivo  estableciendo  tareas  y  plazos,  así  como  los
manuales originales de despiece de los equipos. 

La no presentación de esta información, impedirá la realización de la Recepción
de la obra.

14)   GARANTÍA

Transcurrido  un  año  desde  la  Recepción  Provisoria  y  en  caso  de  haberse
constatado  el  correcto  funcionamiento  de  la  instalación,  se  procederá  a  la
Recepción Definitiva.

La instalación en general tendrá una garantía mínima de un año a partir de la
Recepción Provisoria. 
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En  caso  de  detectarse  defectos,  deterioros  o  roturas  dentro  del  plazo  de
garantía, el Contratista será convocado  a efectuar las correcciones necesarias
disponiendo de un plazo  de   un  día  para  presentarse al Centro y comenzar
los  trabajos.   De  no  ocurrir  así  la  Dirección  de  la  Obra  podrá  encarar  la
ejecución de dichas tareas por terceros con cargo al Contratista.

Todos los  materiales  y  equipos  instalados  estarán garantizados   contra
defectos   de   fabricación   y/o instalación por un período mínimo de un año a
partir de la Recepción  Provisoria.

La garantía cubrirá los costos totales de cualquier tipo de  reparación  y/o
sustitución  dentro  del  plazo  de vigencia.  
Durante el plazo de garantía el oferente deberá hacerse cargo de la ejecución
de todas las rutinas de mantenimiento preventivo indicadas por el fabricante
para lo cual realizará visitas mensuales al Centro. No se computarán las visitas
originadas por reclamos del Centro.

15)  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El oferente establecerá claramente en su oferta la marca y procedencia de los
equipos ofrecidos. Indicará además el nombre del fabricante y del beneficiario
de la carta de crédito en caso de cotizaciones de importación.

Se proporcionará un listado completo con el nombre de los proveedores y/o
marcas de todos los elementos a suministrar en la instalación.

La oferta deberá incluir los catalogos en idioma español o inglés de todos los
equipos que se pretenda instalar

El adjudicatario no podrá modificar las marcas o nómina de sus proveedores
sin la previa autorización de la Dirección de la Obra.  En caso de concederse la
sustitución, el precio no podrá aumentarse por dicho concepto.

  
 

    Fernando Romare 
    Tec. Electromecánico

A.S.S.E
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