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I ASPECTOS FORMALESI1-OBJETO

El presente tiene por objeto regular la ejecucion de la instalacion eléctrica.

Este proyecto se basa en las directivas dadas por la Division de Arquitectura, Ingenieria y
Mantenimiento del Ministerio de Salud Publica.

12-ASPECTOS TECNICOS

Todas las instalaciones se deberan realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los
planos y memorias incluidos en el presente pliego de condiciones y a las disposiciones
contenidas en las Normas y Reglamento para Instalaciones Eléctricas de UTE.

Dado el caracter de instalaciones completas “llave en mano” se deberan considerar todos
aquellos materiales y trabajos que aun no figurando explicitamente en los presentes pliegos,
planos y detalles, sean necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos y/o un buen
funcionamiento de la instalacion.

En los casos en que exista subcontrato con firmas especializadas y el Instalador ejecute
solamente parte de las instalaciones, debera coordinarse con el subcontratista
correspondiente los detalles asi como el trazado definitivo de las canalizaciones y la
ubicacion exacta de las respectivas cajas.

Se coordinara con el Contratista General las ayudas de gremio necesarias. Los cambios de
puestas (iluminacioén, tomacorrientes, etc.) dentro de un mismo ambiente no generaran
sobrecosto.

1.3-ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Los trabajos a realizar comprenden:
e Acondicionamiento de tablero existente “TE” para sacar linea de alimentacion a TS
e Suministro e instalacion de lineas de alimentacion desde “TE” a su derivado TS
e Suministro e instalacion de tableros “TS”
Suministro e instalacion de todos los componentes de TS y sus lineas derivadas
Suministro e instalacioén de toda la canalizacion de potencia
Suministro y enhebrado de la totalidad de los conductores de potencia.
Suministro e instalacion de cajas, registros, plaquetas, interruptores y luminarias
Suministro e instalacion de cajas, registros, plaquetas, interruptores 'y
tomacorrientes.
Suministro y montaje de llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales.
Suministro y montaje de la totalidad los conductores de eléctrica.
Retirar toda instalacion eléctrica existente en area a intervenir
Pruebas y ensayos.
Planos conforme a Obra en soporte magnético.

1.4-CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Previo a formular su propuesta, el oferente debera analizar el proyecto correspondiente, el

lugar donde sera realizada la obra, las facilidades de acceso de material y personal, etc.
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Deberd asimismo, considerar el horario y extension de las jornadas de trabajo de la obra y
de otros Contratistas que puedan interferir en su labor, adaptando su oferta a dichas
situaciones.

Se deberan tener en cuenta en la cotizaciéon las posibles interferencias de la nueva
construccion con las instalaciones existentes.

L5-INTERLOCUTOR TECNICO
El oferente deberd presentar junto con su oferta, los datos de quien serd el interlocutor

técnico de la Obra, dicho interlocutor sera el nexo técnico entre el Instalador y la Direccion
de Obra.

1.6-PRECIOS

La propuesta econdmica sera presentada en Moneda Nacional.

Los oferentes deberan desglosar en su propuesta los valores unitarios de los distintos
componentes de la misma, discriminando en el rubrado: la totalidad de los materiales a
instalar, mano de obra, leyes sociales, impuestos, etc.

Deberan ademas indicar los valores unitarios de cada item, de forma tal que en caso de ser
necesario sea posible proceder a un aumento o disminucién del monto contratado.

Se deberd aclarar el tipo de régimen de aporte al B.P.S.

1.7-PLAZO DE EJECUCION
El plazo de obra debera ajustarse a los plazos fijados para el Contratista General.

L.8-MODIFICACIONES AL PROYECTO
Toda modificacion al proyecto que deba ser introducida debera ser previamente autorizada
por la Direccion de Obra.

19-GARANTIA

El Instalador debera garantizar el buen funcionamiento de la instalacion por el término de
un afio a partir de la fecha de recepcion provisoria y solucionar a su entero costo todos los
problemas que surjan en dicho periodo. De cada certificado de avance se retendra un
porcentaje (de acuerdo a Pliego de Condiciones generales) por concepto de fondo de reparo.
Si durante el periodo de garantia el Instalador no subsanara defectos que a entender de la
Direcciéon de Obra sean de su responsabilidad, esta ultima quedaré facultada para utilizar el
fondo de reparo en la solucidon de estos problemas.

110-GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
El contratista debera garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de a acuerdo a lo indicado
en el Pliego General de Condiciones.

I11-RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos
por la Direccion de Obra.
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Finalizadas las instalaciones, se procedera al ensayo de las mismas, probando la aislacion
entre conductores Yy tierra para todas y cada una de las derivaciones, asi como la operacion
de la instalacion bajo tension. Se mediran también los valores de resistencia de los sistemas
de descarga a tierra.
Realizados los ensayos, se procedera a una inspeccion final previo a la recepcion provisoria
de los trabajos. Los detalles a corregir seran comunicados por escrito al Instalador, confec-
cionando una “lista de ajustes” y fijando un plazo para la realizaciéon de los mismos.
Efectuadas las correcciones se realizard una inspeccion final conjunta, labrandose un Acta
de Recepcion Provisoria de las instalaciones.

112-RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES

La recepcion definitiva serda dada una vez transcurrido el periodo de garantia y que el
Instalador haya corregido todos los defectos detectados en dicho periodo.

Al otorgarse la Recepcion definitiva se liberara el porcentaje retenido para el fondo de
reparo.

I113-AUMENTO DE CARGA Y ASUNCION DE RESPONSABILIDA

(NO SE REALIZARA EN ESTA ETAPA)

114- CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

Los certificados de avance de obra presentados por el instalador deberan ser aprobados por
la Direccion de Obra y el Contratista General.

115- COORDINACIONES DE OBRA
El Instalador coordinara sus instalaciones con el Contratista General, los restantes
subcontratistas y la Direccion de Obra.

116- PLANOS DEFINITIVOS

Terminada la instalacion, la Empresa deberd suministrar sin cargo un juego completo de
planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50, exactamente conforme a obra de
todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicion de bocas de centro, llaves,
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallaran las
secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de tableros generales y secundarios si hubiera,
dimensiones y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e indicaciones
exactas de acometidas.

Del mismo modo suministrard dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y de
mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados, si los mismos
han sido suministrados por la Empresa.

117- MANO DE OBRA

El Instalador debera contar con personal debidamente capacitado para la tarea a realizar y
en numero suficiente para el tamafio de la obra.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo
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trabajo que a juicio de la Direccion de Obra se encuentre desprolijo deberd ser realizado
nuevamente con cargo al Instalador y si fuere del caso reponer materiales los mismos seran
también a su cargo.
Durante la ejecucion de los trabajos, la Empresa debera tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y demads elementos de las
instalaciones como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la
Direccion de Obra no recibird en ninglin caso, trabajos que no se encuentren con sus partes
integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.
Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias.

II- MATERIALES

I11- GENERALIDADES

Todos los materiales a utilizar seran nuevos y de primera calidad, debiendo estar aprobados
por la Direccion de Obra y por los Laboratorios de UTE. Las instalaciones eléctricas se
gjecutaran en un estricto cumplimiento de las normativas vigentes

(Normas de Instalaciones y Reglamento de Baja Tension) de UTE.

La Empresa sera responsable y tendra a su cargo las multas resultantes por infringir las
disposiciones en vigencia.

En la oferta se debera indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar
adjuntando catalogos del fabricante y de ser posible muestras de cada elemento
ofertado.

Todo material rechazado debera ser retirado de la obra en un plazo no mayor a las 24 horas
y sustituido por material aprobado.

El Instalador serd el unico responsable de la calidad de los materiales suministrados no
pudiendo deslindar la misma a terceros, a esos efectos tomard las medidas que estime
necesarias efectuando los controles de calidad que entienda convenientes, ya sea para los
materiales por ¢l suministrados o suministrados por el propietario.

112- RECEPCION TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

El Instalador sera responsable de la recepcion, traslado y almacenamiento de los materiales
que lleguen al Obrador, a esos efectos deberd contar con los elementos de izaje y traslado
que entienda convenientes.

El Instalador deberd construir su propio obrador o acondicionar el lugar que se le ceda
durante la obra, para almacenar los materiales, herramientas y realizar los trabajos que sean
necesarios, cuya ubicacion se coordinara con el Contratista General y la Direccion de Obra.
El Instalador sera el Unico responsable de los materiales y herramientas que alli se
almacenen, por lo que debera garantizar la inviolabilidad de dichos locales, instalando los
elementos de seguridad que estime necesarios.

III- DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO
I11.1 SUMINISTRO DE ENERGIA
Existen general 220V trifasico
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Derivaciones 220V monofasico

I11.2 CARGA A SOLICITAR A UTE.
(NO SE REALIZARA EN ESTA ETAPA)

I11.3 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION.
I113.1 Sistemas de descarga a tierra.

Se tomara de la descarga a tierra existente. Desde bornera en TE

I113.2 Conductores de descarga a tierra.

Todas las estructuras metalicas, gabinetes de Tableros, bandejas porta cables y bornes de
tierra de tomacorrientes, seran conectados al sistema de descarga a tierra mediante
conductores de cobre con cubierta de PVC de color verde y franjas amarillas y con las
secciones que estipula la Reglamentacion vigente de U.T.E. y/o las que se indican en los
planos.

I11.4 DISTRIBUCION GENERAL.
El sistema de distribucion estara compuesto por:

o) Tablero “TE” (tablero existente) del cual se alimentara nuevo tablero a
instalar “TS” en 230v
) Tablero TS a sus derivados en 230v II

Equipamiento eléctrico.
El equipamiento estara de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar adjunto
Caracteristicas:
e Automadtico con proteccion térmica y magnética
e Poder de corte minimo 10 kA
e Deberan ser de alguna de las siguientes marcas: ABB, MEDEX, HAGER,
LEGRAND, MERLIN GERIN o similar.

Interruptores para riel DIN

Caracteristicas:
1. Automatico con proteccion térmica y magnética
2. Poder de corte minimo 10kA en Norma IEC 898
3. Deberan ser de alguna de las siguientes marcas: ABB, MEDEX, HAGER, LEGRAND,
MERLIN GERIN o similar.

III5 TABLEROS:
e Tablero “TE”

Actualmente este tablero se encuentra en pleno funcionamiento de sus componentes
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alimentando sectores existentes. En la misma estructura y de su interruptor general se
agregara un interruptor termomagnetico 32 amp III para proteccion de linea que alimentara
al tablero TS
Cualquier modificacion que se ocasione en los circuitos(tomas, luminarias, puestas en gral)
de la instalacion existente debido a los trabajos de obra en el area a intervenir, deberan ser
reparados para su correcto funcionamiento. Con el mismo criterio, los circuitos que vayan a
quedar fuera de servicio debido a estar contemplados en el proyecto o por no ser necesarios,
deberan ser retirados (canalizaciones, conductores, interruptores, etc)

III.6 Tableros derivados TS

I11.6.1 Ubicacion.

La ubicacion sera la marcada en los planos.
I11.6.2 Caracteristicas generales

e Tablero TS
El tablero TS serd de embutir y estard integrado en un mismo gabinete de dimensiones
adecuadas de acuerdo a los elementos indicados en el circuito unifilar. Sumando espacio
para 6 modulos como reserva. Ira a una altura no inferior a 1,20 M por sobre el nivel del
piso.
Todas sus partes seran realizadas en chapa calibre 18. Tendra frente muerto desmontable
con cuatro cierres de media vuelta.
Se colocaran porta rétulos de acrilico para cada interruptor segun circuito a alimentar y para
el tablero.
La puerta tendrdn manija de cierre con llave y se colocaran los planos correspondientes a
los circuitos y derivaciones a comandar.
El acabado exterior sera realizado con pintura en polvo epoxi con un espesor minimo de
60um.
Los elementos conductores se dimensionaran en base a la corriente maxima susceptible de
circular por cada elemento conductor, en base a las corrientes indicadas para los elementos
de proteccion y comando a instalar.
En la parte superior de los tableros se colocard una bornera de cobre, a la que se conectaran
los conductores de descarga a tierra de las distintas derivaciones.
Previo al comienzo de la obra se deberan presentar las dimensiones y caracteristicas del
tablero para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra.
La Direccion de Obra se reserva el derecho de efectuar un seguimiento del armado de estos
tableros , debiendo el Instalador presentar los cronogramas de fabricacion correspondientes.
Agrupacion de componentes:
Se deberd mantener un orden al momento de instalar los interruptores dentro del tablero,
este orden esta referido a sectorizar cada derivacion.
Se agruparan por un lado los interruptores correspondientes a luminarias, por otro los
interruptores correspondientes a los tomas, por otro los correspondientes a equipos
térmicos, etc. En el plano unifilar se presenta un ejemplo de agrupacion de componentes a
tener en cuenta.
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I11.6.3 Equipamiento eléctrico.

Todo el equipamiento eléctirco estard de acuerdo a lo indicado en el diagrama unifilar
memoria particular y esquema adjunto.

ITI.7-CANALIZACIONES Y LINEAS DE
ALIMENTACION
ITII.7.1-Generalidades

Lineas de alimentacion desde “TE” a TS:

e Linea de alimentacion TS serd de 3x6mm2+6mm2T

e Se realizara por Ducto galvanizada del tipo ciego con tapa de 75mmx50xx se
embute por medio de registro R1 en TS . Ver recorrido en plano Linea general

Lineas de alimentacion desde “TS” a derivaciones:

e La alimentacion de energia desde el tablero TS a todas las derivaciones
(interruptores, luminarias, tomacorrientes, equipos, etc.) sera realizada de forma
embutida por piso, pared y manposteria segiin cada caso en particular mediante
cafios corrugados, toda canalizaciones sobre cielo raso debera ser por PVC rigido
colocando registros en cada union de circuitos.

III.7.2- Caiierias:

Todas las cafierias se tenderan con las pendientes adecuadas para evitar la formacion de
bolsas de agua.

Luego de instalados los cafos se taparan en sus extremos para evitar que durante el
desarrollo de la obra se introduzcan porciones de material

El tendido de las canalizaciones sera efectuado de acuerdo a los trazados indicados en los
planos, salvo que las caracteristicas constructivas obliguen a seguir trazados distintos..

No se admitiran empalmes en el interior de los cafios.

Las canalizaciones en pared serdn protegidas con arena y Portland 3x1.

Toda duda o indefinicion respecto a recorrido o ubicacion de elementos debera ser
consultada con la Direccion de Obra.

I11.7.3- Cajas de registro y porta elementos

Las cajas para llaves de corte, tomacorrientes, artefactos de brazo, centros, etc. seran
construidas en PVC y Hg segtin indique en plano, cumplirdn con normas UNIT vigentes.
Tendran las perforaciones necesarias para la entrada y salida de los cafios y orejas con
orificios roscados para asegurar la tapa.

I11.8- CONDUCTORES DE POTENCIA

Todos los conductores a utilizar seran de cobre electrolitico con 98% de conductividad y
aislacion de P.V.C. y deberan cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspondientes.
Para secciones menores a 16mm? seran clase 5.
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Todos los conductores tendrdn marcas de identificacion a lo largo de su cubierta, indicando
marca, tipo y seccion.

Todos los conductores seran clase 0,6/1kV.

El enhebrado solo debera ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos
integrantes de la canalizacion, tableros, etc., y se compruebe que la cafieria estd libre de
humedades o restos de material de obra.

La manipulacion de los conductores se realizara de forma tal de no dafiar la cubierta de los
mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la Direccion de Obra
podra solicitar su inmediato reemplazo.

Los colores de las cubiertas de los conductores se ajustaran al Reglamento vigente de
U.T.E.

IV.1- TOMACORRIENTES

Todos los tomacorrientes (salvo indicacion contraria) seran del tipo: Schuko con tierra
lateral y central, tres en linea. Seran de la linea DUOMO de CONATEL de color blanco o
equivalente

Las plaquetas seran de la misma linea, marca, y color que los toma corriente, conformando
la uniformidad.

El Contratista sera responsable por el suministro, montaje y conexionado de la totalidad de
los accesorios que sean necesarios para el funcionamiento del sistema.

IV.2- INTERRUPTORES

Seran de la linea DUOMO de CONATEL de color blanco o equivalente.
Las plaquetas seran de la misma linea, marca, y color, conformando la uniformidad

IV.3- LUMINARIAS

Se implementard en base a las caracteristicas en planos, referencias y catdlogos adjuntos.
Se presentas fotos de los artefactos a instalar, todas las luminarias seran del tipo led.

Los conductores iran de forma embutida sobre cielo raso mediante cafio de pvc rigido

Se deberan respetar los artefactos seleccionados marcados en planos y anexo, en caso de no
ser posible, deberan respetarse las mismas caracteristicas, se presentan fotos ilustrativas:

L1A:
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L3A yL3:

V- ANEXOS

Se adjuntan los siguientes recaudos:
e Memoria Descriptiva general.
e Planta Luminarias (EL-1)
e Planta Tomas (EL-2)
e Planta Lineas Generales (EL-3)

e Circuito unifilar y referencias (EL-4)
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