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I ASPECTOS FORMALESI1-OBJETO
El presente tiene por objeto regular la ejecución de la instalación eléctrica.
Este proyecto se basa en las directivas dadas por la División de Arquitectura, Ingeniería y
Mantenimiento del Ministerio de Salud Publica.

I2-ASPECTOS TECNICOS
Todas las instalaciones  se deberán realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los
planos y memorias incluidos en el presente pliego de condiciones y a las disposiciones
contenidas en las Normas y Reglamento para Instalaciones Eléctricas de UTE. 
Dado el carácter de instalaciones completas “llave en mano” se deberán considerar todos
aquellos materiales y trabajos que aún no figurando explícitamente en los presentes pliegos,
planos y detalles, sean necesarios para una correcta ejecución de los trabajos y/o un buen
funcionamiento de la instalación.
En los casos en que exista subcontrato con firmas especializadas y el Instalador ejecute 
solamente parte de las instalaciones, deberá coordinarse con el subcontratista 
correspondiente los detalles así como el trazado definitivo de las canalizaciones y la 
ubicación exacta de las respectivas cajas.
Se coordinará con el Contratista General las ayudas de gremio necesarias. Los cambios de
puestas  (iluminación,  tomacorrientes,  etc.)  dentro  de  un  mismo  ambiente  no  generarán
sobrecosto.

I.3-ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Los trabajos a realizar comprenden:

 Acondicionamiento de tablero existente “TE” para sacar línea de alimentación a TS
 Suministro e instalación de líneas de alimentación desde “TE” a su derivado TS
 Suministro e instalación de tableros “TS” 
 Suministro e instalación de todos los componentes de TS y sus lineas derivadas
 Suministro e instalación de toda la canalización de potencia
 Suministro y  enhebrado de la totalidad de los conductores de potencia.
 Suministro e instalación de cajas, registros, plaquetas, interruptores y luminarias
 Suministro  e  instalación  de  cajas,  registros,  plaquetas,  interruptores  y

tomacorrientes.
 Suministro y montaje de llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales.
 Suministro y montaje de la totalidad los conductores de eléctrica.
 Retirar toda instalación eléctrica existente en área a intervenir
 Pruebas y ensayos.
 Planos conforme a Obra en soporte magnético.

 
I.4-CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
Previo a formular su propuesta, el oferente deberá analizar el proyecto correspondiente, el
lugar donde será realizada la obra, las facilidades de acceso de material y personal, etc.
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Deberá asimismo, considerar el horario y extensión de las jornadas de trabajo de la obra y
de  otros  Contratistas  que  puedan  interferir  en  su  labor,  adaptando  su  oferta  a  dichas
situaciones.
Se  deberán  tener  en  cuenta  en  la  cotización   las  posibles   interferencias  de  la  nueva
construcción con  las instalaciones existentes.

 I.5-INTERLOCUTOR TECNICO
El oferente deberá presentar junto con su oferta,  los datos de quien será el  interlocutor
técnico de la Obra, dicho interlocutor será el nexo técnico entre el Instalador y la Dirección
de Obra.

I.6-PRECIOS
La propuesta económica será presentada en Moneda Nacional.
Los  oferentes  deberán  desglosar  en  su  propuesta  los  valores  unitarios de  los  distintos
componentes de la misma, discriminando en el rubrado: la  totalidad de los materiales a
instalar, mano de obra, leyes sociales, impuestos, etc. 
Deberán además indicar los valores unitarios de cada ítem, de forma tal que en caso de ser
necesario sea posible proceder a un aumento o disminución del monto contratado.
Se deberá aclarar el tipo de régimen de aporte al B.P.S.

I.7-PLAZO DE EJECUCION
El plazo de obra deberá ajustarse a los plazos fijados para el Contratista General.

I.8-MODIFICACIONES AL PROYECTO
Toda modificación al proyecto que deba ser introducida deberá ser previamente autorizada
por la Dirección de Obra.

I9-GARANTIA
El Instalador deberá garantizar el buen funcionamiento de la instalación por el término de
un año  a partir de la fecha de  recepción provisoria y solucionar a su entero costo todos los
problemas  que  surjan  en  dicho  período.  De cada  certificado  de  avance  se  retendrá  un
porcentaje (de acuerdo a Pliego de Condiciones generales) por concepto de fondo de reparo.
Si durante el período de garantía el Instalador no subsanara defectos que a entender de la
Dirección de Obra sean de su responsabilidad, esta última quedará facultada para utilizar el
fondo de reparo en la solución de estos problemas.

I10-GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
El contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de a acuerdo a lo indicado
en el Pliego General de Condiciones.

I11-RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones serán inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos
por la Dirección de Obra.
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Finalizadas las instalaciones, se procederá al ensayo de las mismas, probando la aislación
entre conductores  y tierra para todas y cada una de las derivaciones, así como la operación
de la instalación bajo tensión. Se medirán también los valores de resistencia de los sistemas
de descarga a tierra.
Realizados los ensayos, se procederá a una inspección final previo a la recepción provisoria
de los trabajos. Los detalles a corregir serán comunicados por escrito al Instalador, confec-
cionando una  “lista  de  ajustes”  y  fijando  un plazo  para  la  realización  de  los  mismos.
Efectuadas las correcciones se realizará una inspección final conjunta, labrándose un Acta
de Recepción Provisoria de las instalaciones.

I12-RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES
La recepción definitiva  será dada una vez transcurrido el  período de garantía  y  que el
Instalador haya corregido todos los defectos detectados en dicho período.
Al otorgarse la  Recepción definitiva  se liberará el  porcentaje retenido para el  fondo de
reparo.

I13-AUMENTO DE CARGA Y ASUNCION DE RESPONSABILIDA
(NO SE REALIZARA EN ESTA ETAPA)
I14- CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA
Los certificados de avance de obra presentados por el instalador deberán ser aprobados por
la Dirección de Obra y el Contratista General.

I15- COORDINACIONES DE OBRA
El  Instalador  coordinará  sus  instalaciones  con  el  Contratista  General,  los  restantes
subcontratistas y la Dirección de Obra.

I16- PLANOS DEFINITIVOS
Terminada la instalación, la Empresa deberá suministrar sin cargo un juego completo de 
planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50, exactamente conforme a obra de 
todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, 
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallarán las 
secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.
Estos planos comprenderán también los de tableros generales y secundarios si hubiera, 
dimensiones y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e indicaciones 
exactas de acometidas.
Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y de 
mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados, si los mismos 
han sido suministrados por la Empresa.

I17- MANO DE OBRA 
El Instalador deberá contar con personal debidamente capacitado para la tarea a realizar y
en número suficiente para el tamaño de la obra.
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo
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trabajo que a juicio de la Dirección de Obra se encuentre desprolijo deberá ser realizado
nuevamente con cargo al Instalador y si fuere del caso reponer materiales los mismos serán
también a su cargo.
Durante la ejecución de los trabajos, la Empresa deberá tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y demás elementos de las 
instalaciones como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la 
Dirección de Obra no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes 
integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.
Durante  el  transcurso  de  la  obra,  se  mantendrán  al  día  los  planos  de  acuerdo  a  las
modificaciones necesarias.

II- MATERIALES 
II1- GENERALIDADES
Todos los materiales a utilizar serán nuevos y de primera calidad, debiendo estar aprobados
por la Dirección de Obra y por los Laboratorios de UTE. Las instalaciones eléctricas se
ejecutarán en un estricto cumplimiento de las normativas vigentes
 (Normas de Instalaciones y Reglamento de Baja Tensión) de UTE.
La Empresa será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por infringir las 
disposiciones en vigencia.

En la oferta se deberá indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar
adjuntando  catálogos  del  fabricante  y  de  ser  posible  muestras  de  cada  elemento
ofertado.
Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra en un plazo no mayor a las 24 horas
y sustituido por material aprobado.
El Instalador será el único responsable de la calidad de los materiales suministrados no
pudiendo deslindar  la  misma a terceros,  a  esos  efectos  tomará  las  medidas  que estime
necesarias efectuando los controles de calidad que entienda convenientes, ya sea para los
materiales por él suministrados o suministrados por el propietario.

II2-  RECEPCION TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
El Instalador será responsable de la recepción, traslado y almacenamiento de los materiales
que lleguen al Obrador, a esos efectos deberá contar con los elementos de izaje y traslado
que entienda convenientes.
El Instalador deberá construir su propio obrador o acondicionar el  lugar que se le ceda
durante la obra, para almacenar los materiales, herramientas y realizar los trabajos que sean
necesarios, cuya ubicación se coordinará con el Contratista General y la Dirección de Obra.
El  Instalador  será  el  único  responsable  de  los  materiales  y  herramientas  que  allí  se
almacenen, por lo que deberá garantizar la inviolabilidad de dichos locales, instalando los
elementos de seguridad que estime necesarios.

III- DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO
III.1 SUMINISTRO DE ENERGIA
Existen general 220V trifásico
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Derivaciones 220V monofásico

III.2 CARGA A SOLICITAR A UTE.
(NO SE REALIZARA EN ESTA ETAPA)

III.3 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION.
III3.1 Sistemas de descarga a tierra.

Se tomara de la descarga a tierra existente. Desde bornera en TE

III3.2 Conductores de descarga a tierra.
Todas las estructuras metálicas, gabinetes de Tableros, bandejas porta cables y bornes de
tierra  de  tomacorrientes,  serán  conectados  al  sistema  de  descarga  a  tierra  mediante
conductores de  cobre con cubierta de PVC de color verde y franjas amarillas y con las
secciones que estipula la Reglamentación vigente de U.T.E. y/o  las que se indican en los
planos.

III.4 DISTRIBUCION GENERAL.
El sistema de distribución estará compuesto por:

a) Tablero  “TE”  (tablero  existente)  del  cual  se  alimentara  nuevo  tablero  a
instalar “TS” en 230v 

b) Tablero TS a sus derivados en 230v II

Equipamiento eléctrico.

El equipamiento estará de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar adjunto

Características:

 Automático con protección térmica y magnética

 Poder de corte mínimo 10 kA 

 Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB, MEDEX, HAGER,

LEGRAND, MERLIN GERIN o similar.

Interruptores para riel DIN
Características:

1. Automático con protección térmica y magnética

2. Poder de corte mínimo 10kA en Norma IEC 898

3. Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB, MEDEX, HAGER, LEGRAND,

MERLIN GERIN o similar.

III5  TABLEROS:

 Tablero “TE”  
 Actualmente  este  tablero  se  encuentra  en  pleno  funcionamiento  de  sus  componentes
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alimentando  sectores  existentes.  En la  misma  estructura  y  de  su  interruptor  general  se
agregara un interruptor termomagnetico 32 amp III para protección de línea que alimentara
al tablero TS
Cualquier modificación que se ocasione en los circuitos(tomas, luminarias, puestas en gral)
de la instalación existente debido a los trabajos de obra en el área a intervenir, deberán ser
reparados para su correcto funcionamiento. Con el mismo criterio, los circuitos que vayan a
quedar fuera de servicio debido a estar contemplados en el proyecto o por no ser necesarios,
deberán ser retirados (canalizaciones, conductores, interruptores, etc)

III.6  Tableros derivados TS
III.6.1 Ubicación.
La ubicación será la marcada en los planos.
III.6.2 Características generales 

 Tablero TS  
El  tablero TS será de embutir y estará integrado en un mismo gabinete de dimensiones
adecuadas de acuerdo a los elementos indicados en el circuito unifilar. Sumando espacio
para 6 módulos como reserva.  Ira a una altura no inferior a  1,20 M por sobre el nivel del
piso.
Todas sus partes serán realizadas en chapa calibre 18. Tendrá frente muerto desmontable
con cuatro cierres de media vuelta.
Se colocarán porta rótulos de acrílico para cada interruptor según circuito a alimentar y para
el tablero.
La  puerta tendrán  manija de cierre con llave y se colocaran los planos correspondientes  a
los circuitos y derivaciones a comandar.
El acabado exterior será realizado con pintura en polvo epoxi  con un espesor mínimo de
60um.
Los elementos conductores se dimensionarán en base a la corriente máxima susceptible de
circular por cada elemento conductor, en base a las corrientes indicadas para los elementos
de protección y comando a instalar.
En la parte superior de los tableros se colocará una bornera de cobre, a la que se conectarán
los conductores de descarga a tierra de las distintas derivaciones.
Previo al comienzo de la obra se deberán presentar las dimensiones y características del
tablero para su aprobación por parte de la Dirección de Obra. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de efectuar un seguimiento del armado de estos
tableros , debiendo el Instalador presentar los cronogramas de fabricación correspondientes.
Agrupación de componentes:
Se deberá mantener un orden al momento de instalar los interruptores dentro del tablero,
este orden esta referido a sectorizar cada derivación.
Se  agruparan  por  un  lado  los  interruptores  correspondientes  a  luminarias,  por  otro  los
interruptores  correspondientes  a  los  tomas,  por  otro  los  correspondientes  a  equipos
térmicos, etc. En el plano unifilar se presenta un ejemplo de agrupación de componentes a
tener en cuenta.
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III.6.3 Equipamiento eléctrico.

Todo el  equipamiento  eléctirco estará de acuerdo a  lo  indicado en el  diagrama unifilar

memoria particular y esquema adjunto.

III.7-CANALIZACIONES Y LINEAS DE 
ALIMENTACION 
III.7.1-Generalidades

Líneas de alimentación desde “TE” a TS: 
 Línea de alimentación TS será de 3x6mm2+6mm2T
 Se  realizara  por  Ducto  galvanizada  del  tipo  ciego  con  tapa  de  75mmx50xx  se

embute por medio de registro R1 en TS . Ver recorrido en plano Linea general
Líneas de alimentación desde “TS” a derivaciones: 

 La  alimentación  de  energía  desde  el  tablero  TS  a  todas  las  derivaciones
(interruptores,  luminarias,  tomacorrientes,  equipos,  etc.)  será  realizada  de  forma
embutida  por piso,  pared y manposteria  según cada caso en particular  mediante
caños corrugados, toda canalizaciones sobre cielo raso debera ser por PVC rígido
colocando registros en cada unión de circuitos.

III.7.2- Cañerías:

Todas las cañerías se tenderán con las pendientes adecuadas para evitar la formación de
bolsas de agua.
Luego  de  instalados  los  caños  se  taparán  en  sus  extremos  para  evitar  que  durante  el
desarrollo de la obra se introduzcan porciones de material 
El tendido de las canalizaciones será efectuado de acuerdo a los trazados indicados en los
planos, salvo que las características constructivas obliguen a seguir trazados distintos..
No se admitirán empalmes en el interior de los caños.
Las canalizaciones en pared serán protegidas con arena y Portland 3x1.
Toda  duda  o  indefinición  respecto  a  recorrido  o  ubicación  de  elementos  deberá  ser
consultada con la Dirección de Obra.

III.7.3- Cajas de registro y porta elementos
Las cajas para llaves de corte, tomacorrientes, artefactos de brazo, centros, etc. serán 
construidas en PVC y Hg según indique en plano, cumplirán con normas UNIT vigentes.
Tendrán las perforaciones necesarias para la entrada y salida de los caños  y orejas con
orificios roscados para asegurar la tapa.

III.8- CONDUCTORES DE POTENCIA
Todos los conductores a utilizar serán de cobre electrolítico con 98% de conductividad y
aislación de P.V.C. y deberán cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspondientes.
Para secciones menores a 16mm² serán clase 5. 
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Todos los conductores tendrán marcas de identificación a lo largo de su cubierta, indicando
marca, tipo y sección.
Todos los conductores serán clase 0,6/1kV.
El enhebrado solo deberá ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos
integrantes de la canalización, tableros, etc., y se compruebe que la cañería está libre de
humedades o restos de material de obra.
La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la cubierta de los
mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores dañados la Dirección de Obra
podrá solicitar su inmediato reemplazo.
Los  colores  de las  cubiertas  de los  conductores  se  ajustarán  al  Reglamento  vigente  de
U.T.E.

IV.1- TOMACORRIENTES

Todos  los  tomacorrientes  (salvo  indicación  contraria)  serán del  tipo:  Schuko con tierra
lateral y central, tres en línea. Serán de la línea DUOMO de CONATEL de color blanco o
equivalente
Las plaquetas serán de la misma línea, marca, y color que los toma corriente, conformando
la uniformidad.
El Contratista será responsable por el suministro, montaje y conexionado de la totalidad de
los accesorios que sean necesarios para el funcionamiento del sistema.

IV.2- INTERRUPTORES

Serán  de la línea DUOMO de CONATEL de color blanco o equivalente.
Las plaquetas serán de la misma línea, marca, y color, conformando la uniformidad

IV.3- LUMINARIAS
Se implementará en base a las características  en  planos, referencias y catálogos adjuntos.
Se presentas fotos de los artefactos a instalar,  todas las luminarias seran del tipo led.
Los conductores irán de forma embutida sobre cielo raso mediante caño de pvc rigido
Se deberán respetar los artefactos seleccionados marcados en planos y anexo, en caso de no
ser posible, deberán respetarse las  mismas características, se presentan fotos ilustrativas:

L1A:
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L11A:

L3A y L3:

V- ANEXOS

Se adjuntan los siguientes recaudos:

 Memoria Descriptiva general.

 Planta Luminarias (EL-1)

 Planta Tomas (EL-2)

 Planta Líneas Generales  (EL-3)

 Circuito unifilar y referencias (EL-4)
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