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DIRECCIÓN ARQUITECTURA  DE A.S.S.E

EQUIPO TÉCNICO 

Equipo Médico: Dirección Hospital Departamental de Maldonado, 
Dr. Luis Faral

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Arquitectos: Laura Cuneo 

Ayudantes: Luis Blau

ASESORES

Acondicionamiento Lumínico y Eléctrico: Tec. Juan Ladanyi

Acondicionamiento Sanitario: Tec. Fernando Grajales

Acondicionamiento Térmico: Tec. Fernando Romare

Acondicionamiento Gases Medicinales: Tec. Fernando Romare

Asesoramiento en protecciones en Imagenología :  Lic. Carolina Rabin 
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MEMORIA DESCRIPTIVA Y  CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

Establecimiento: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
Obra: SALA TOMÓGRAFO
Departamento: MALDONADO

CAPITULO I  CONSIDERACIONES GENERALES  .  

Artículo 1 -  ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Las obras comprenden la reforma y adecuación de las salas destinadas para la nueva Sala
de Tomógrafo del Hospital  Departamental de Maldonado. Se encuentra ubicado Ventura
Alegre s/n y Las Dalias, Maldonado.

Las  presentes  especificaciones  complementan  la  información  expresada  en  recaudos
gráfico y escritos adjuntos.
Corresponde  a  obras  de:  excavación,  refuerzo  estructural  de  contrapiso,  albañilería,
acondicionamientos lumínico y eléctrico, sanitario y térmico. 

El “Comitente” es la Administración de Servicios del Estado (A.S.S.E), representado por las
autoridades.  El “Contratista”  será la organización Técnica y Administrativa encargada de
construir la obra, que podrá delegar en Sub-contratista de reconocida solvencia los trabajos
que por su especialidad así lo requieran.

Etapas
Dados los requerimientos específicos  de la instalación eléctrica del equipo a instalar,  el
proyecto consta de 2 etapas.

Etapa 1 – a cotizar según recaudos
Albañilería e instalaciones en general del sector a intervenir
Instalación sanitaria nueva y conexión con red existente.
Acondicionamiento eléctrico de sala de Tomógrafo.
Acondicionamiento térmico, extracción y gases medicinales

Etapa 2 – cotización a futuro
Instalación eléctrica para Tomógrafo, que incluye conexión en 400V, canalización completa,
tablero del equipo incluyendo automatismos y circuito específicos del mismo, trámites ante
UTE y otros.
Tareas de albañilería asociadas a dicha instalación (ej. trinchera)

 

Artículo 2 – PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Se  pide  presupuestar  siempre  teniendo  presente el  rubrado  que  se  adjunta  al  pliego,
marcando precios unitarios, metrajes y cantidades. Se respetarán los porcentajes mínimos
establecidos  para el Monto Imponible. Se entregará en respaldo digital en formato hoja de
cálculo.
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Los Oferentes presentarán con la oferta todos los folletos y/o especificaciones técnicas de
los materiales, equipos (térmico, sanitaria, eléctrica) que se oferten, en forma obligatoria y
con respaldo digital.

Los Oferentes presentarán con la oferta todos los Responsables Técnicos con fotocopia de
Título Habilitante, tanto para la obra o contrato global como de cada subcontrato, en forma
obligatoria y con respaldo digital.

Artículo 3 – REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, así
como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del
edificio, están de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Oferente señalar las
posibles omisiones que existieran en este sentido.

Regirá en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos y esta memoria, la última 

edición de la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas.
Se respetará todo lo indicado por las Normas UNIT correspondientes que se indique.

Basta que una obra se halle indicada en alguna de las piezas que constituyen los
recaudos,  aunque  haya  sido  omitida  en  los  otros,  para  que  el  contratista  esté
obligado a ejecutarla. 

Queda  terminantemente  prohibido  introducir  modificaciones  en  ningún  elemento  del
proyecto sin orden escrita de los Profesionales encargados. 

Se  deberán  hacer  controles  de  calidad,  en  los  materiales  como  en  los  trabajos
terminados, para los cuales se harán muestreos, pruebas o ensayos necesarios que
acrediten la calidad final esperada.  

Los oferentes  tendrán libertad  de  inspeccionar  el  predio  a  fin  de  verificar  obras,
rectificar medidas, facilidades de trabajo y acceso, no se admitirán diferencias por
desconocimiento  de  la  situación  de  la  obra,  una  vez  presentada  la  propuesta  y
cronograma.  Basta  que  un  elemento  indique  la  presencia  de  una  instalación
(cámaras, registros, tendidos) para que la misma no pueda tomarse como oculta, aún
cuando no se encuentre totalmente a la vista.

Se  deja  expresa  constancia  que  se  exigirá  un  correcto  nivel  de  terminaciones.  Si  los
trabajos  no  cumplen  estas  exigencias  se  realizarán  nuevamente  a  entero  costo  del
Contratista.

Artículo 4 –  COORDINACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá mantener la mayor prolijidad, limpieza y buena apariencia de la obra y
de los espacios públicos que pudieran verse perturbados por esta. Se deberán coordinar las
acciones  con  quienes  correspondan  y  tener  especial  cuidado  en  las  excavaciones,
movimientos  de tierra,  desplazamiento  de camiones  y  personal,  etc.,  que no afecten el
movimiento vehicular y peatonal así como a los vecinos en su actividad normal de la calle.
El funcionamiento del Hospital se deberá perturbar lo menos posible y cada obra que afecte
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la  dinámica  habitual  del  centro  deberá  ser  autorizada  previamente  por  la  dirección  del
mismo con la antelación necesaria para tomar las medidas de contingencia y velar por la
continuidad asistencial.

Artículo 5 – SECTORIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se hará en dos etapas al intervenir en las circulaciones para reducir el impacto en la
dinámica interna del centro: 

Deberá  realizase  el  cierre  de  un  sector  de  pasillo  para  zanjeado  y  ejecución  de
canalizaciones y tendidos.
Luego del tapado y recuperación de pavimento se procederá a ejecutarse del mismo modo
los trabajos en la otra mitad del pasillo

CAPITULO II   TRABAJOS PRELIMINARES 

Artículo 1 – IMPLANTACIÓN DE OBRA 

1.1-  El lugar  en que se implantarán las obras se entregará  al  Contratista en su estado
actual, correspondiendo al mismo adaptarlo a las necesidades del proyecto. 

1.2-  DELIMITACIÓN DE ZONAS DE OBRA.
El Contratista determinará el límite de la zona de trabajo, dentro de la cual deberá organizar
todas  las  construcciones  provisorias,  oficinas  para  la  Dirección  de  Obra,  depósitos  de
materiales, etc., debiendo ser sometidos a la aprobación de la D.de O. , de acuerdo  con las
normas municipales correspondientes. La delimitación deberá evitar el pasaje de polvo
al  resto  de  los  servicios  que  continuará  funcionando  durante  la  obra.  Se  deberá
tomar las precauciones también para evitar interferencias con el resto del centro. 

1.3-  CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 
El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen
para las construcciones provisorias.  
De ser necesario se construirá en forma prolija una casilla de obra, con mesa de trabajo
para una eventual reunión y estanterías para carpetas y papeles.
Se incluirá una habitación independiente para el sereno.
Se construirán las instalaciones necesarias (baños, vestuarios, comedor, etc.), de acuerdo
con la  cantidad de personal  involucrado a lo largo de la  obra.  Deberán mantenerse en
condiciones de higiene satisfactoria. 
De  considerarlo  necesario,  el  Director  de  obra  dará  instrucciones  especiales  sobre  los
aspectos  referenciados.  De  lo  contrario  los  locales  cumplirán  como  mínimo  con  las
siguientes  especificaciones: el techo será perfectamente impermeable  y el nivel de  piso se
hará de 30 a 50 cm por encima del nivel de terreno. La altura del cielorraso no será inferior
a los 2.40m de altura. Las paredes serán de mampostería de ladrillo o bloque. La superficie
total de las ventanas no será inferior a 1/6  del área ocupada por el local. 
Estas construcciones quedarán de propiedad del Contratista después de terminada la obra y
efectuada  su  recepción  provisoria;  debiendo  retirarla  cuando  se  le  indique,  dejando  el
terreno perfectamente nivelado, libre de materiales y escombros, etc.
El Contratista está obligado a suministrar agua potable, considerando el aseo personal de
los operarios de la obra, en la cantidad mínima de 25l/día/ persona.
El  Contratista  está  obligado  a  establecer  un  depósito  de  dimensiones  adecuadas,
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perfectamente seco e impermeable,  para el almacenaje de los materiales que requieren
protección contra la acción de los agentes exteriores. 
El Contratista está obligado a mantener un botiquín completo para los primeros auxilios.
Podrá estar ubicado en el local para la oficina del  mismo. 
OBRADOR: deberá coordinarse con la Dirección de Obra la mejor ubicación del obrador.
Tener la precaución con el movimiento y maquinaria.
El Contratista  tomará las precauciones necesarias  para garantizar  que la  realización de
estos trabajos se realice con absoluta normalidad.  

1.4- SEGURIDAD E INSTALACIONES DE OBRA 
El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen
para el trabajo del personal obrero y de la seguridad del mismo.
Se pondrá especial atención al cumplimiento del Dto. 125/014 y anexos, en cuanto a las
normas de seguridad vigentes, rigiendo para todo lo no especificado en la presente.
Durante los trabajos de construcción, el Contratista estará obligado a velar por la seguridad
de los obreros, funcionarios, pacientes y vecinos, tanto hacia el interior del límite de las 
áreas  de  trabajo  como  en  el  entorno  inmediato,  dando  estricto  cumplimiento  a  lo  que
establecen las leyes referentes a Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales,  reglamentaciones  del  Banco  de  Seguros  del  Estado  e  Intendencia  de
Maldonado en la materia. 

COVID  19
El  Contratista  es  responsable  del  cumplimiento  de  los  protocolos  vigentes  según
recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes con respecto a la contención
del COVID 19

Durante el desarrollo de la obra, esta no deberá quedar expuesta a ningún tipo de riesgo
durante  las  24 hrs.,  implicando  ello  la  ejecución  de  señalamientos,  iluminación  y  obras
auxiliares  específicas  que  garanticen  la  seguridad  de  todas  las  personas  y  medios  de
transporte. 

ANDAMIOS  –  Los  andamios  y  demás  instalaciones  para  las  obras  se  construirán  de
acuerdo con las especificaciones vigentes establecidas por el MTSS y deberán observar las
ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado,  sobre prevención de
accidentes de trabajo. 
Para la determinación de las cargas en las estructuras auxiliares se empleará un coeficiente
de seguridad igual a la quinta parte de la carga de rotura, responsabilidad  en cuanto a la
habilitación de la carga máxima la asumirá el Técnico Jefe de Obra (de la Contratista).

BARANDA  DE PROTECCION – Se ejecutará de la siguiente forma: Se colocará del lado
exterior de cada plataforma de los andamios, en contacto con la misma un rodapié formado
por una tabla colocada perpendicularmente y una baranda formada por dos tablas de 25m/
m a 0.70 y 1.40 de altura del piso de la plataforma. Las barandas irán clavadas, con clavos
pasantes y doblados en su extremo. En caso de no ser posible efectuara esto último, las
barandas serán fijadas por medio de flejes o pernos.

PLATAFORMA DE LOS ANDAMIOS  – Estarán formadas por tablones de 30cm por 5cm,
conformando un ancho mínimo de 60cm, con un travesaño por debajo clavado en el medio
de  su  longitud.  Cuando  sea  necesario  juntar  varios  tablones,  deberán  cabalgar  en  su
extremo  no  menos  de  50cm,  uno  sobre  el  otro,  sujetándolos  con  clavos  en  número
suficiente,  llevarán  piezas  biseladas  para  evitar  el  riesgo  de  tropiezo,  de  igual  modo
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deberán afirmarse los tablones sobre los machinales, en el caso de andamios metálicos se
colocará un travesaño por la parte inferior además del citado, al lado de cada machinal o
soporte metálico. 
Se  prohíbe  los  andamios  improvisados,  incluso  para  pintores,  debiéndose  armar  el
entablonado sobre caballetes apropiados, firmes y previamente calculados, aun cuando se
trabaje en el interior de la construcción.   
Todo andamio tendrá  acceso cómodo por  una escalera rígida,  sólidamente  fijada en su
parte  superior  el  mismo andamio  y  con pasamanos  de 100cm de altura.  Los  peldaños
serán de madera sin defectos visibles,  ensamblados en los montantes,  excluyendo todo
peldaño fijado sólo por clavos. 
Solamente se podrá colocar rampas a menos de 8mde altura y con una inclinación máxima
de 20%. El piso será de 3 tablones de espesor 5cm y 30cm de ancho para impedir  los
deslizamientos de los pies. 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE OBREROS  
1- Cinturón de Seguridad: Serán del tipo que establecen las normas vigentes de Seguridad
Laboral según la tarea. Cuando el trabajo a ejecutarse sea de tal naturaleza que obligue  al
operario a frecuentes desplazamientos, deberá fijarse el extremo libre de la cuerda a una 
corredera sobre nivel, la que estará anclada en puntos de perfecta solidez. La altura de la
corredera y el largo de la soga deberán de ser tales que, en caso de caída, la longitud de la
trayectoria recorrida por el operario reduzca al mínimo los perjuicios que pueda causarle la
brusca detención. En general, el extremo libre de la soga quedará sin amarrar solamente
cuando el operario se encuentre en un lugar seguro. Los cinturones, argollas, entablonadas,
etc.,  deberán ser  inspeccionados por  el  Contratista  o capataz  de la  obra  cada vez que
deban  usarse  siendo  dichas  personas  responsables  en  caso  de  accidente  por  mala
conservación. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los trabajos que se detallan
a continuación y todos aquellos en que exista peligro de caída de los operarios encargados
de la ejecución: 
-En  la  construcción  y  trabajos  complementarios  o  de  reparación,  como  ser  pintura,
colocación de cubiertas livianas inclinadas cualquiera que sea su naturaleza.
-En el  armado y desarmado de andamiajes  de más de tres  metros  de altura,  poda de
árboles, colocación y reparación  de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso
se cuidará que el extremo libre de la soga del cinturón sea sujetado firmemente por los
ayudantes  del  operario,  siempre  que no pueda  amarrarse  a algún  punto  perfectamente
seguro.
-En el descenso,  ascenso o permanencia en excavaciones en general,  cuya profundidad
sea mayor a 1.50m. En los trabajos que se ejecuten sobre escaleras a mas de dos metros
de altura. 
2- Guantes:  El  tipo de los guantes o manoplas y  los materiales que se empleen en su
confección, sean éstos de cuero, tela, goma, etc, deberán ser adecuados en cada caso al
uso a que se les  destina,  cuidándose  que ni  su  forma ni  el  material  empleado  en ello
dificulten el trabajo o perjudiquen las manos del operario. 
El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por
su propia naturaleza o por los útiles o materiales empleados, constituyan riesgos para sus
manos como ser: 
-acarreo de hormigón y morteros en baldes y los que tienen que manipular con los mismos
materiales. 
-descarga y acarreo de piezas cerámicas 
-cortes y canaletas de mampostería con macetas y cortafierros 
-herreros, mecánicos electricistas, sanitarios. 
-manipuladores de vidrios
-cuando se trabaja con ácidos corrosivos 
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-cuando se trabaja con asfalto frío o caliente. 
Cuando dichos elementos deban ser usados en forma colectiva o se entreguen a personal
nuevo,  habiendo  sido  usado   por  otros,  previamente  y  en  cada  oportunidad  se  debe
desinfectar.     
3- Botas y zapatos de seguridad  :  El uso de botas es obligatorio  para todo el  personal
ocupado en la ejecución  de trabajos  dentro del agua, este será equipado con botas altas
de goma impermeables;  así como el que deba trabajar en pozos, canales lugares húmedos
y similares.
También para el personal ocupado en la preparación de morteros y  hormigones (canchero),
como asimismo el  encargado  del  llenado de hormigón en pozos,  canales,  etc.,  los  que
trabajan con asfaltos.
El uso de zapatos de seguridad corresponde a los carpinteros, herreros que deban tener
puntera y talón de acero. Todo el personal durante la ejecución de rústicos. 
Cuando las botas o los zapatos sean usados en forma colectiva o se entreguen a nuevo
personal  habiendo  sido  usado  por  otros,  previamente  y  en  cada  oportunidad  se  debe
desinfectar.     
4- Anteojos protectores: En los trabajos de cualquier índole que se pueda  producir lesiones 
en los ojos (piedra esmeril, torneo de madera, picado de piedra, hormigón, hierro, etc.), los
obreros deberán llevar anteojos protectores especialmente diseñados para este fin.
5- Cascos protectores: Su uso es obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra.  
6- Máquinas hormigoneras y mezcladoras: 
Las  hormigoneras  y  mezcladoras  eléctricas  deberán  equiparse  con  dispositivos  de
seguridad  necesarios para evitar accidentes eléctricos, ubicándose  en obra en un lugar
específico, seco y en lo posible fuera de la circulación lógica del personal. 
7- Sierras, garlopas, fresas
-Sierras circulares: Toda sierra circulara  que no tenga, como parte integrante de la misma
el resguardo que cubre   la  hoja dentada para prevenir  accidentes  de trabajo,  debe ser
retirada del obrador. La protección se adecuara al tamaño  del mecanismo que se trate,
ajustándose  a  los  modelos,  registrados  en  la  Inspección  General  del  Trabajo  y  de  la
Seguridad Social. Las mesas d las sierras circulares serán cerradas en su parte inferior,
sacándose el aserrín solamente después de inmovilizar la máquina.
-La sierra sin fin: Las Sierras sin fin deberán ser recubiertas arriba y abajo de la mesa en
que se trabaja, dejando libre sólo el espacio requerido para el trabajo que se efectúa. 
-Garlopa: Se adoptará el cabezote cilíndrico, interponiéndose en la parte cóncava de las
cuchillas,  una  pieza  metálica  que  no  deje  libre   sino  el  espacio  requerido  para  su
funcionamiento.  Las planchas se aproximarán lo máximo que permita la máquina.
-Fresas: Por encima de las fresas de  los trompos  se fijará un anillo de protección de un
diámetro superior al de la fresa misma, o se empleará cualquier otra medida de protección
eficaz. 
8-  Botiquín:  El  Contratista  debe  suministrar  y  mantener  con  todos  sus  elementos  en
perfectas condiciones, un botiquín equipado  de acuerdo a lo que establece el decreto 89/95

1.5-  LIMPIEZA DEL TERRENO.
El Contratista deberá proceder por su cuenta, a hacer la limpieza adecuada del terreno,
para  poder  realizar  los  trabajos  con  prolijidad.  Igualmente  deberá  procurar  que  la  calle
mantenga su limpieza en buenas condiciones para seguridad de peatones. 
1- ARBOLADOS: En caso que corresponda, el Contratista está obligado a talar los árboles
situados dentro del perímetro de la construcción, así como los que le indique la Dirección de
Obra, retirar totalmente del predio los troncos y sus raíces.
2- HORMIGUEROS: Se deberá eliminar en forma definitiva los hormigueros existentes.
3- POZOS A CEGAR: El Contratista denunciará, cegará o rellenará todo pozo existente en
el terreno, agotando y desinfectando con cal aquellos que contengan materias fecales. Se
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deberá cegar  el  o los pozos en caso de que hubiera,  al  igual  que todas aquellas
cámaras que quedaran en desuso. 

1.6 – MOVIMIENTOS DE TIERRA
El  Contratista realizará a su costo todos los movimientos de tierra necesarios  para adaptar
la  altimetría  del  terreno  a  las  cotas  establecidas  en  el  proyecto,  debiendo  por  lo  tanto
estudiarse  previamente a la presentación de su propuesta la magnitud de dichos trabajos.
1- EXCAVACIONES: El Contratista deberá prever desmontes y rellenos, a fin de cumplir con
los niveles que resulten de los recaudos,  consultándose al Director de Obra en caso de
duda. 
Se harán de acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta la D. de O.
Todas las excavaciones serán efectuadas prolijamente con sus caras bien planas y sus
fondos perfectamente nivelados, limpios, rectos y de las dimensiones mínimas exigidas para
el buen rendimiento de los obreros, salvo indicación contraria por parte de la D. de O.
No se procederá a su relleno si no han sido aprobados por éste. Los materiales extraídos
de las excavaciones, deberán retirarse trasladándolos fuera de los lugares donde se 
practiquen, con excepción  de los que se utilicen en rellenos autorizados por la D. de O.
Si al practicarse las excavaciones se encuentran que en algún lugar las características del
terreno  difieren  de  las  previstas,  a  fin  de  evitar  demoras  en  la  determinación  de
modificaciones necesarias, se dará cuenta de inmediato a la D. de O.
En todos los casos, el Contratista  deberá denunciar a la D. de O. los accidentes de suelo
encontrados.  
El uso de explosivos queda sujeto a las disposiciones Municipales y Policiales vigentes y
limitado ante cualquier circunstancia  por la D. de O. Correrán por cuenta del Contratista los
trámites, gastos  y derechos para obtener los permisos Municipales  y Policiales así como el
transporte, almacenamiento  y protección  de los explosivos. No obstante la concesión de
dichos permisos, será responsable de daños y perjuicios a terceros que ocasionaren estas
operaciones.
Cuando  las  excavaciones,  pozos  y  canales,  sean  mayor  de  un  metro,  deberán  ser
entibados.  Los elementos que conformen el blindaje del entibado,  deberán colocarse de
manera  que  se  enfrenten  en  el  mismo  plano  con  una  superficie  de  corte,  para  luego
trabarlos con puntales.   El apuntalamiento  debe ser hecho en forma tal que pueda ser
retirado  liberando  la  parte  inferior,  conforme  vence   la  consolidación  definitiva  de  la
excavación. Cuando los pozos o canales se ejecuten en terrenos  arenosos o con lodo, se
hincarán  tabla-estaca de hierro o madera, según la naturaleza del terreno. Los tablones o
hierros  deberán  ir  perfectamente  yuxtapuestos  o  ensamblados,  para  formar  así  un
verdadero  entubamiento defensivo,  que se irá apuntalando convenientemente a medida
que se vaya ejecutando la excavación (Decreto del 9 de febrero de 1940).  Se preverán
drenajes, desvíos de agua, contenciones, etc., de modo de enfrentar las consecuencias  de
eventuales  lluvias  en  la  peor  hipótesis,  anticipándose  así  a  eventuales   riesgos  de
accidentes  para el personal de la Contratista y el vecindario. 

2-  RELLENOS:  El  material  de  relleno  tendrá  que  se  libre  de  residuos,  desperdicios  o
materias orgánicas, en caso de necesidad, y cumplir con las especificaciones en cada caso.
Deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
Se tratará de redistribuir  el suelo que resulte de los movimientos de tierra en la zona a
rellenar del terreno. En caso de que sea excesivo se hará el retiro del mismo.  

1.7 – DEMOLICIÓN
El  Contratista realizará por su cuenta y riesgo las demoliciones de todas las construcciones
destinadas a demolerse en el predio de la obra, haciéndose responsable también de los
cargos  por  riesgo  a  terceros.  Los  materiales  aprovechables  provenientes  de  de  la
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demolición serán propiedad de la Administración del Centro y serán depositados en el lugar
que se indique la misma el resto será retirado por la empresa. 
 Se  deberá  demoler  parte  el  muro  divisorio  entre  el  local  a  intervenir  y
circulación del hospital

Artículo 2–  REPLANTEO,  COTAS Y NIVELES.

2.1- RECTIFICACION DE LAS MEDIDAS
Antes  de  ordenar  cualquier  material  o  realizar  cualquier  trabajo,  el  Contratista  deberá
verificar las medidas en sitio y será responsable de la corrección de las mismas.  
Ninguna  clase  de  compensación  será  admitida  por  cualquier   diferencia   entre  las
dimensiones de los planos y las rectificadas. 
La construcción será  implantada en el lugar exacto con los niveles y alineaciones indicados
en los planos.

2.2- REPLANTEO
El replanteo será  realizado por el Contratista  con estricta sujeción a los planos  y verificado
por la Dirección de Obra, aparte de ello, el Contratista es responsable de los errores que
puedan  cometerse. 
Para la verificación, el Contratista deberá suministrar los aparatos y útiles necesarios a fin
de que la D. de O. pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo. 
El replanteo se hará de modo tal que se asegure la invariabilidad de todos los elementos de
marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes del mismo.
Se señalarán en el sitio los ejes principales de los elementos constructivos como columnas,
pilares y muros,  disponiendo a tal  efecto de alambres bien asegurados y tendidos  con
torniquetes  sujetos  a caballetes  de madera,  que aseguren la invariabilidad de todos los
elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. 

2.3- NIVELES
El Contratista debe rectificar los niveles del sitio. 
Las cotas y niveles que se elevarán en las distintas partes del terreno,  son las que se
indican en los planos, ajustándolas de acuerdo con las operaciones  de trazado  y replanteo.
Se  construirán  mojones  de  hormigón  para  establecer  niveles  de  referencia,  si  así  se
requiriera,  en los lugares que se establezcan por la D. de O.. 

Artículo 3 – MEDIOS AUXILIARES.

El  Contratista  deberá  disponer  de  maquinarias  adecuadas  para  sus  fines;  grúas,
hormigoneras,  sierras,  montacargas,  elevadores,  etc.,  y así   facilitar  los trabajos que se
realicen.  Muy  especialmente   deberá  contar  con  todo  el  equipamiento  necesario  para
proceder  a la realización  de las excavaciones con los mejores medios disponibles para tal
fin.  Será  responsable de los accidentes  que se produzcan y tomará  las precauciones
necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo.

Artículo 4– CARTEL DE OBRA Y CARTELES INTERNOS. 

En el momento de la obra  se colocará un cartel de obra  de 2m de altura y 3 m de
longitud, de acuerdo al gráfico adjunto del mismo. La construcción del mismo será
realizada con chapa lisa N°20 montada sobre perfiles metálicos con las dimensiones
adecuadas para garantizar su estabilidad.  Los textos serán pintados.  
El Contratista  hará  preparar  y  colocará  en obra  las carteleras  que la D.  de O.  indique,
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ateniéndose  a lo que éste disponga respecto de su organización, texto, tamaño y ubicación.
Los elementos de sostén deberán estar  prolijamente realizados, cumpliendo a satisfacción
del D. de O., las condiciones  de estabilidad  y estética.
No se permitirá la colocación de ningún cartel  tablero o aviso de cualquier naturaleza, sin la
autorización de la D. de O..
El Contratista deberá mantener el cartel de obra en perfecto estado de conservación, hasta
su retiro al final de los trabajos. 

Artículo 5 – PRECAUCIONES POR LLUVIAS.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar  que
las  aguas  pluviales  puedan  perjudicar  los  trabajos  realizados  o  a  realizar  y  muy
especialmente el de no causar daños propios o a terceros. 

Artículo 6 – PERSONAL.

6.1- JEFE DE OBRA
De acuerdo con el tipo de obra que se trata, su complejidad, se determinará si habrá un
Director de Obra y/o Jefe de Obra. 

6.2- CAPATAZ
El Contratista, además de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estará obligado a
tener  permanentemente  un  Capataz  competente  en  la  obra,  el  cual  deberá  estar
perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendrá una idea cabal
de la naturaleza y disposición del edificio a construirse. Deberá controlar y coordinar muy
especialmente los distintos  subcontratos de la obra.
Salvo casos de fuerza mayor, deberá ser el mismo en todo el transcurso de la obra.
La Dirección de Obra  podrá determinar el cambio del capataz si se comprobara ineptitud o
negligencia.

6.3- PERSONAL OBRERO
Se  empleará  en  todos  los  casos  y  para  cada   uno  de  los  trabajos,  mano  de  obra
seleccionada,  experta en cada uno de los trabajos,  la cual actuará bajo las órdenes del
capataz. La Dirección de Obra puede ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no
considere satisfactorio. 

CAPITULO III   MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Artículo 1 – GENERALIDADES.

En general, para los materiales y procedimientos constructivos, regirán las Normas UNIT
adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. 
Si la D. de O. creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fábrica, en donde
corresponda, el Contratista  proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo.

1.1– CALIDAD, NATURALEZA  Y PROCEDENCIA  DE MATERIALES 
Todos los materiales destinados a la Construcción de esta obra serán de primera calidad,
dentro de la especie y procedencia, teniendo, además las características particulares que se
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detallan en esta Memoria, y la debida aprobación de la D.de O.
El Contratista tendrá la obligación de justificar ante la D. de O., cuando ésta se lo exija, la
procedencia y calidad  del material que va a emplear. A su efecto, presentará un certificado
del respectivo fabricante, distribuidor o importador, en el cual conste, además la cantidad
de material, artículo o producto adquirido por el Contratista, con destino a la referida obra y
con fecha de adquisición del mismo.
Los artículos deberán  depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el
rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. 
Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades y calidad con posterioridad a su fabricación o fecha de vencimiento. 

1.2– MUESTRAS DE MATERIALES  
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra, juegos de muestras de
cada uno de los materiales a emplearse, para su revelación, ensayo y aceptación provisoria.
Las muestras aceptadas quedarán depositadas en la obra para el control correspondiente.
No podrán acopiarse o depositarse materiales  dentro ni al pie de la obra, sin cumplirse este
requisito.  Todos  los  muestreos  deberán  ajustarse  en  caso  de existir,  a  la  norma  UNIT
correspondiente.  

1.3– ENSAYOS DE MATERIALES 
Además de lo indicado en el Articulo 1  de este Capítulo,  la D. de O.  podrá  requerir  la
realización  de un  estudio de cualquier   material,  artículo  o producto por parte de los
ensayos  de la Universidad  de la República, UTU, Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU) u homologados.
El Contratista debe en este caso suministrar, a su cargo, la cantidad de material, artículo o
producto que fuese  necesario a este efecto. 
Los gastos que se originen por esta razón  serán por cuenta del Contratista.  

1.4– ACEPTACIÓN DE MATERIALES
El  Contratista  deberá  presentar  a  la  consideración  de  la  Dirección  de  Obra  una
muestra de cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión,
ensayo y aceptación. 
Los materiales  que suministre el Contratista deberán ajustarse estrictamente a muestras
aprobadas. No podrán acopiarse o depositarse materiales  dentro ni al pie de la obra, sin
cumplirse este requisito. La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o elemento
no exime al  Contratista  de las  responsabilidades  en que pueda incurrir  si  antes   de la
recepción definitiva de la obra se comprobase algún defecto. 

1.5 – DEPÓSITO Y PROTECCION DE MATERIALES 
1- El Contratista deberá depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material,
artículo  o  producto  acopiado  en  el  recinto  de  la  obra.  Todos  los  suministros  deberán
realizarse por el lugar que la Dirección de la Obra junto con el Contratista encuentre más
conveniente para la realización de los trabajos. 
Al Contratista le queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales,  artículos o
productos que no tengan  utilización en la misma o mayores cantidades de los mismos que
la  requerida  por  los  trabajos  contratados,  salvo  la  tolerancia  que  para  materiales
susceptibles de pérdidas o roturas admita la D. de O..
2- ENVASES: En general los materiales, artículos  o productos  deberán depositarse en la
obra en sus envases originales correspondiendo el rechazo de cualquier material articulo o
producto cuyo envase no se encontrara en perfectas condiciones.
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1.6– FISCALIZACION DE MATERIALES
La Dirección de Obra si lo creyera conveniente, fiscalizará la elaboración de los materiales,
artículos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el
Contratista proporcionará las direcciones, número telefónico y horario de trabajo de cada
una de las  fábricas  o  talleres,  donde  se elaboren  los  distintos  elementos,  materiales  y
productos. 
El Contratista tendrá la obligación de justificar la procedencia  y calidad del material, artículo
o producto que va a emplear,  cuando en los Planos, Pliego y/o Planillas se indique una
marca o calidad determinada. 

1.7– RETIRO DE LOS MATERIALES RECHAZADOS
El  Contratista  está  obligado  a  retirar  del  recinto  de la  obra  los  materiales,  artículos   o
productos rechazados.
En caso contrario  la D.  de O.  se reserva el  derecho de disponer  el  retiro  del  material,
artículo  o  producto  rechazado,  siendo  de  cuenta  del  Contratista  los  gastos  que  este
procedimientos origine por transporte, almacenaje, deterioro, etc. 
Si se comprobara que una obra fue realizada con material  rechazado será demolida de
inmediato y rehecha a entero costo del Contratista..

1.8- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES 
La textura,  color,  dimensiones,  ubicación figuran en la presente memoria y en recaudos
gráficos correspondientes (plantas de terminaciones, planta de pavimentos.) La Dirección de
Obra no admitirá el empleo en obra de materiales usados, reciclados o que puedan haber
perdido sus propiedades desde su fabricación. 

Artículo 2 – MATERIALES.

2.1- AGUA 
Se usará para todos los trabajos que así lo requieran, agua corriente, suministrada por  el
Servicio  O.S.E.,  debiéndose  garantizar  que  no  se  encuentra  contaminada  con  agentes
químicos que puedan afectar los mismos. 

2.2- ARENAS 
Las que se emplean en morteros serán silíceas de granos duros y resistentes  al desgaste,
de tamaño adecuado a su uso. Serán trozos  regulares, ni finos ni alargados. 
Las arenas se usarán perfectamente lavadas, exentas de materiales orgánicos, lodos, bolas
de barro o polvo fino y sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable de los 

perjuicios  que se constaten por haber usado arenas que no cumplan con estos requisitos. 
Se clasificarán como de grano grueso para mortero de mampostería de ladrillo y primera
capa de revoques y de grano fino para morteros de capas finales y acabados de revoques.
Las dos serán blancas. 
Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la Dirección de Obra, fijará los
tipos y procedencia de ellas arenas. 
Se deberá cumplir con los ensayos y características  de las normas UNIT NM49:2002, UNIT
NM 26:2002, UNIT NM 52:2002, UNIT 84:1952, UNIT NM 248:2002, UNIT NM 50:1998

2.3-  PEDREGULLO LAVADO “MELILLA”
-Como agregado grueso para hormigón, cumplirá las especificaciones de la Norma UNIT
102. Cuando no haya contra indicación, podrá usarse pedregullo tipo “Melilla”, que estará
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perfectamente limpio y exento de limo arcilloso.
Se admitirá piedra de otra composición siempre que sea de resistencia adecuada a juicio de
la D. de O.  y sea aprobada por esta. 
-Deberá llegar a la obra perfectamente limpia, libre  de arcilla y materiales orgánicos. 
-Se  seguirán  las  recomendaciones  del  Técnico  Calculista,  del  mismo.  En  caso  de
contradicciones se aclarará con la Dirección de Obra. 
-Para el Hormigón armado su dimensión será variable entre 1 (uno) y 3 (tres) centímetro de
diámetro máximo. 
-OTROS AGREGADOS GRUESOS: 
Los tamaños  de los fragmentos variará  entre los siguientes límites:  Gravilla (0m.005 a
0m.010),  Grava (0m.010 a 0m.020), Piedra Partida (0m.020 a 0m.040).  
Deberá llegar a la obra perfectamente limpia, libre  de arcilla y materiales orgánicos. 

2.4- CEMENTO PORTLAND
El  cemento  Pórtland  será  de primera  calidad,  pudiendo  exigir  la  Dirección  de Obra  las
garantías que acrediten  su procedencia, buena  y reciente fabricación, así como buenas
condiciones de fraguado, seguridad y resistencia.
Será rechazado  si presentase la más pequeña  avería o deficiencia en su envase
Se conservará en obra en sitio seco y protegido.
Se  deberá  cumplir   las  normas  UNIT  984:1996,  UNIT  21:1963,  UNIT  326:1998,  UNIT
520:1978, UNIT 525:2001, UNIT 1013:1997, UNIT NM 65:1998.

2.5- CEMENTO PORTLAND BLANCO 
El  cemento  Pórtland   blanco   será  de  primera  calidad,   deberá  contar  con  la  previa
inspección y aprobación de la Dirección de Obra.  Mantendrá su blancura  y tolerará  el
teñido en todos los casos, debiendo ser inalterable a la acción del tiempo. 
Deberá cumplir con la norma UNIT NM 3:1998. Regirán para la realización del respectivo
control de calidad, las normas UNIT 20-45; 41-45; 21.45; 22-45

2.6- CEMENTO DE ALBAÑILERIA 
Se  trata  de  un  aglomerante   para  morteros  que  le  incorpora  plasticidad  a  la  masa,
permitiendo mayor  adherencia. Se utiliza para levantar muros. Se debe cuidar el exceso de
agua (que pudiendo contener la arena), para evitar que el mortero se lave. 
Se deberá cumplir con la norma UNIT 985:1996. 

2.7- ADHESIVOS CEMENTICIOS PARA  REVESTIMIENTOS
Para la colocación de revestimientos  cerámicos y porcelanatos  se emplearán adhesivos
cementicios, adhesivo a base de cemento modificado común y para porcelanato o similar. 
El material a emplear para esta tarea se someterá  a consideración de la Dirección de Obra,

pudiendo eventualmente solicitarse la realización de ensayos con más de un cemento a los
efectos de verificar  el mejor resultado entre el material a pegar y el cemento a emplear.

1-  Preparación: Viene en  forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y
usar. Se preparará  según especificación del fabricante. La consistencia  de la mezcla de
cualquiera de los  adhesivos debe ser tal que pueda aplicarse fácilmente con llana  dentada
o espátula. 
Luego de preparado dejarlo reposar 10 a 15 minutos 
Durante  el  uso  la  mezcla  puede  re-mezclarse  ocasionalmente.  La  mezcla  que  ha
comenzado a fraguar no debe utilizarse.  
2-  Almacenamiento:  El  almacenamiento   de  estos  morteros,  deben  ser  con  su  envase
original,  manteniéndose  intactos  hasta  el  momento  de  usar.  El  almacenamiento  y
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manipulación debe  realizarse de manera de prevenir  daños por  humedad o materiales
extraños.   

2.8- MORTEROS
Se seguirán estrictamente las proporciones indicadas para cada uso. 
Aquellos morteros en cuya composición entre el cemento Portland deberán  emplearse a
medida que se vayan preparando, prohíbase utilizar sobrantes del día anterior.
Las dosificaciones  de los morteros  para sus distintos usos se especifican en este artículo
o,en  sus  defectos   en  la  M.  C.  G.  del  M.T.O.P.  Los  siguientes  tipos  de  morteros  se
consignan solamente a modo reseña general. 

 
MORTEROS DE CAL

1 parte de cal
3 o 4 partes de arena gruesa

“Mezcla Gruesa”

1 parte de cal 
21/2   a  3  partes  de  arena
fina “ Mezcla Fina”

MORTEROS DE 
CEMENTO DE 
ALBAÑILERÍA

1  parte   de  cemento  de
albañilería 
6 a 7 partes de arena Elevación de muros 

1  parte  de  cemento   de
albañilería 
4 a 5 partes de arena 

Revoques gruesos y colocación
de pisos

MORTEROS DE 
CEMENTO PORTLAND

1 parte de cemento portland
3 partes de arena gruesa o 
terciada

Capa aisladora de cimientos
1ª  capa  de revoques  exteriores
(aditivada con hidrófugos)
1ª  capa  sobre  el  metal
desplegado
Amures: grapas , bigotes
Protección de tuberías de acero
Azotada  de  cielorrasos  de
hormigón
Alisado  para  pisos  o  bases  de
impermeabilización
Frisos  

1 parte de cemento Pórtland
4 partes de arena gruesa o 
terciada

Alisados
Elevación de muros 
Mortero  de  toma  para  ladrillo
visto.

MORTEROS  CON MÁS 
DE UN AGLOMERANTE

1 parte cemento Pórtland
5 partes de mezcla gruesa

2ª Capa de revoques exteriores 
2ª Capa s/ metal desplegado

1 parte de mezcla gruesa 1ª capa de revoques interiores
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1/10 de cemento portland
2ª capa de cielorraso
Mortero  de  toma  para
mampuestos , baldosas, tejas

1 parte de mezcla fina

2ª capa de revoques interiores
3ª capa de cielorraso
3ª capa de revoques exteriores
Colocación   de  cerámicas,
pétreos, mesadas, zócalos

2 partes de cemento blanco
1 parte de carbonato
2 partes de marmolina
2 partes de grano de mármol

3ª capa de revoques exteriores

1 partes de pórtland blanco
7 a 10 partes de mezcla fina 

3ª  capa  de revoques  exteriores
(otra)

Se podrá considerar los nuevos productos que se encuentran en el mercado y que
facilitan su preparación, siempre previa consulta con la D. de O.; entre ellos toda la
gama  de  morteros  predosificados:  para  revoque  grueso,  para  revoque  fino  para
interior.

2.9- REVOQUE  MONOCAPA IMPERMEABLE COLOREADO PARA EXTERIOR
Es un revestimiento mono capa impermeable en base a mortero cementicio texturado y
coloreado.
1-  Preparación: Viene en  forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y
usar. Se preparará  según especificación del fabricante. La preparación no debe exceder
mas de 5minutos y se dejará reposar  luego de preparada, 20 minutos para completar la
hidratación de todos los componentes.  
Durante  el  uso  la  mezcla  puede  re-mezclarse  ocasionalmente.  La  mezcla  que  ha
comenzado a fraguar no debe utilizarse. 
Llevará  las  buñas indicadas  en los  recaudos,  y  en caso  de que alguna  no cumpla  las
indicaciones técnicas del fabricante, se incorporara, con la aprobación de la Dirección de
Obra.  
Se  deberá  seguir  con  las  indicaciones   del  fabricante  en  cuanto  al  curado  y  otras
consideraciones. 
2-  Almacenamiento:  El  almacenamiento  de  estos  morteros,  deben  ser  con  su  envase
original, manteniéndose intactos hasta el momento de usar. El almacenamiento y 

manipulación  debe  realizarse  de  manera  de  prevenir  daños  por  humedad  o  materiales
extraños.   

2.10- SELLADORES DE JUNTAS EN PISOS Y PARAMENTOS
Para todas las situaciones que por indicaciones de fabricantes o necesidades propias del
proyecto sea necesario el empleo de materiales selladores, los mismos serán sometidos a
consideración de la Dirección de Obra con suficiente anticipación a los efectos  de evaluar  y
eventualmente  ensayar  los  mismos.  Se  tendrá  especial  cuidado  en  la  solución  de  los
“puentes” en general que se generan a en el encuentro de materiales distintos tanto en la
albañilería como en estructura. 
Para lograr adherencia entre morteros u hormigones de distintas etapas  de llenado (en
caso de que así este indicado por la técnica Calculista y que no se contradiga con lo que
este indique), se utilizará un puente  de adherencia . 
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Para el caso de uso de elementos elásticos que oficien como selladores de juntas se solicita
expresamente  el uso de las llamadas “siliconas convencionales”. 
Se deberá respetar formas,  ancho y profundidad de juntas.  Como cierre se colocará un
fondo  en  forma  de  burlete  de  sección  circular  de  espuma  de  polietileno  del  diámetro
adecuado a la junta.
Para  las  juntas  de  dilatación  se  deberán  usar  sistemas  de  juntas,  banda  preformada,
elástica e impermeable como fondo de junta. 
Deberán cumplir con las Normas UNIT NM 7:2002; UNIT NM 6:2002.  

2.11- HIDRÓFUGOS
Se empleará como un aditivo al mortero de arena terciada y cemento Pórtland para toda
clase  de  impermeabilizaciones  en  que  así  se  indique.  Se  utilizarán  exclusivamente
hidrófugos  químicos,  inorgánicos,  no putrescibles,  no debe alterar  la  adhesión  entre  las
capas, ni disminuir la resistencia de los morteros. Se utilizarán en la dosificación que indique
el fabricante, producto de ensayos realizados que deberán ser supervisados y aprobados
por la Dirección de Obra. 
  
2.12-  HIERROS REDONDOS
Se  utilizará  el  acero  con  las  especificaciones  indicadas  en  los  recaudos  de  Hormigón
armado. En su uso en el Hormigón armado rigen las condiciones de las Normas UNIT 1050.
Las barras estarán limpias  de pinturas, grasas y herrumbres excesivas. 

2.13- ALAMBRE PARA ATADURAS
Los  alambres  de  ataduras  deberán  ser  de  hierro  sin  lustre,  pintura,  alquitrán  ni  estar
galvanizado.

2.14- LADRILLOS DE PRENSA  
Serán cerámicos macizos de prensa, de 5,5x12x25cm, de arcilla de primera calidad, bien
cocidos,  duros,  sonoros  y  con  caras  regulares  y  planas,  de  pasta  fina,  compacta   y
homogénea y de forma y resistencia adecuada para su uso. Se deberá separar al realizar el
trabajo los que no presentan buenas  condiciones.
No  deberán  contener  en  su  masa  partículas  de  cal.  La  resistencia   mínima   será  de
20kg/cm2. 
Previo a su empleo, los ladrillos se mojarán hasta su saturación en agua. 
 
2.15- LADRILLOS HUECOS y MACIZOS
Los  ticholos:  serán  cerámicos,  de  prensa,  de  pasta  fina,  compacta,  homogénea,  bien
trabajada, sin nódulos de óxido de calcio, estratificación o grietas. Serán bien cocidos, de 

sonido  claro,  regulares,  de  caras  planas  y  bien  estriadas,  aristas  rectas  de  forma   y
resistencia adecuada para su uso. 
Tendrán las dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos,  donde se
especifica  el tipo a emplearse en cada caso.
Se descarta el ticholo reconstruido o partido. 

2.16- POLIESTIRENO EXPANDIDO
Se utilizarán   en planchas  según  se indique   en procedimientos.  El  espesor  mínimo a
considerar será de e=3cm y será de media o alta densidad. Para cerramientos verticales
será  de  e=3cm   de  alta  o  media  densidad,  de  acuerdo  indique  el  asesoramiento  de
acondicionamiento natural  Para cubiertas será de e=5cm  de alta densidad.  
-Peso específico de 15 a 20 k/m3 (densidad media)
-Peso específico de  20 a 25kg/m3(densidad alta )
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2.17- MEMBRANA ASFÁLTICA
Se debe cumplir  con las normas UNIT 1052:2000, UNIT 1054:2000, UNIT 1055:2000

218- FILM DE POLIETILENO
Se  utilizará  como  barrera  de  vapor  para  las  cubiertas.  Este  será  de  un  minino  de
100micrones. Se  colocará el espesor  que se indique en cada caso. 

2.19- PAPEL KRAFT
Se utilizará como elemento separador  en los lugares que se indique,  principalmente en
azoteas.  

2.20- GRANITOS
Se emplearán granitos nacionales sanos, sin oquedades de tonos y espesores indicados. La
elección  final  la  hará  la  Dirección  de  Obra  frente  a  la  muestras  presentadas  por  el
Contratista,  quien  le  someterá   también  los  proyectos  de  despiezo  indicados   si  fuera
necesario. En procedimientos constructivos se indicarán  forma de colocación. Todas las
piezas tendrán las dimensiones máximas posibles, sanas, sin cortes, ni manchas, ni vetas
extrañas, con la superficie perfectamente plana. Las partes vistas irán pulidas  y lustradas,
excepto indicación expresa en alguno de los recaudos. 

2.21- CERÁMICAS, GRES Y OTROS
Serán de primera calidad, de los colores y dimensiones  que se indiquen en los recaudos
correspondientes, de tonalidades  uniformes.  En su recepción en caso de que las partidas
no sean las mismas, o por diferencias de color, etc., el Contratista deberá efectuar el control
y efectuar un rechazo. En caso de que ello no sucediere, la D. de O. tiene la potestad de
poder rechazar dichos materiales.

1- BALDOSAS PORCELANATO: Las baldosas de porcelanato serán las  que se indican en
los  recaudos  correspondientes.  Sólo  se  aceptarán  otros  modelos  que  sean  de  iguales
propiedades, calidad y apariencia.
En todos los tamaños indicados serán de primera calidad, parejas en su superficie,
forma,  color  y  dimensiones,  no acusando deformaciones que impidan la continuidad del
plano.
Previo a la compra de este material se deberá someter a consideración de la Dirección de
Obra los datos técnicos completos del mismo, nómina de obras de referencia y datos del
representante o distribuidor local de este producto.

Estas piezas no se sumergen en agua antes de su colocación, ya que las mismas no son
absorbentes. Se aplicarán con llana dentada, aplicando el adhesivo sobre un área no mayor
a la que se pueda cubrir con el revestimiento antes de que la mezcla deje de ser adherente.
En caso de que deje de serlo no mojar la superficie (ver tiempo de abierto), sino retirar el
material  extendido.  En  las  juntas  de dilatación  y  contracción  insertar  temporalmente  un
separador.  Colocar  las  piezas  mediante  una  presión  superficial,  asegurando  un  buen
contacto mientras se mantiene la alineación y el espacio entre las piezas mediante el uso de
separadores  mencionados  anteriormente.  Golpear  cada  pieza  para  obtener  el  máximo
contacto con el adhesivo.

2- REVESTIMIENTOS DE CERAMICA (PAREDES): Las baldosas cerámicas serán de las
dimensiones y calidad indicadas en los recaudos correspondientes. 
Serán duras, bien cocidas, perfectamente planas sin alabeos, suaves al tacto en su cara
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superior,  tendrán  aristas  rectilíneas,  sin  mellas  ni  rebarbas,  no  presenten  defectos  de
cochura o rajas, y de color uniforme. Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas
perfectamente rectilíneas o con un ancho no menor de 2mm serán rechazadas. Luego de
dar la pastina, antes que el cemento endurezca, se limpiará perfectamente, quitándole todo
resto de cemento, lavándola, si fuera preciso, con ácido clorhídrico, diluido en agua(1x10),
previamente de mojada la superficie, cuando haya actuado el ácido, sin darle tiempo a que
ataque el bado de la baldosa, se cepillará la superficie con abundante agua, durante todo el
tiempo que sea necesario para eliminar todo residuo de ácido.
3-    Criterios generales de control de calidad para materiales cerámicos:   
En  una  primera  instancia  se  le  pedirá  al  proveedor  que  suministre  una  muestra
representativa del material (todos aceptables) compuesta por 3 ejemplares.
Realizar  una  clasificación  de  los  ejemplares,  componiendo  tres  lotes  de  un  ejemplar,
obteniéndose  tres  niveles  de  aceptación:  a)  menor,  b)  medio  y  c)  mayor,  según  sus
dimensiones y atributos o propiedades físicas tales como: uniformidad dimensional, buena
cocción,  uniformidad de color,  no presencia de fisuras,  no presencia de roturas y forma
regular.
Dicha muestra representativa de tres ejemplares corresponde a la muestra testigo.
Los controles se efectuaran para comprobar la calidad de los materiales a la recepción de
los mismos, durante el período de almacenamiento y en su posterior colocación.
Las  piezas  que  lleguen  a  la  obra  deberán  cumplir  con  los  requerimientos  mínimos
establecidos por la muestra representativa. De cada partida se formará una o más muestras
de tres ejemplares cada una extraídas al azar, para comparar con la muestra testigo. El no
cumplimiento de dicho requerimiento mínimo, es factor de rechazo.

2.22- REVESTIMIENTO VINILICO
El vinílico a utilizar como revestimiento en los cerramientos verticales, que así este indicado
en los recaudos correspondientes, será de termofusión de 2mm de espesor, en rollo. 
Es un vinílico homogéneo especialmente destinado para un amplio uso en lugares de tráfico
intenso.  Tiene un  pre acabado "PUR" a base de poliuretano impide la porosidad de la
superficie, protegiéndola durante su instalación y facilitando su posterior limpieza. 
En los locales que se indique llevará todos los ángulos en vertical u horizontal,  tratados
como sanitarios. 

2.23- PAVIMENTO VINILICO
Serán pavimentos de alto tránsito, en rollo termofusionables con zócalos sanitarios cuando
así se indique.  
En  rollo,  de  2mm  de  espesor  totalmente  homogéneo,  termofusionable,  con  poliuretano
reforzado en toda la masa (eso indica la sigla PUR) y deberá decir la certificación que está
LIBRE DE FTALATOS
Para los  locales  con equipamiento  electrónico  (salas  de operaciones  )  se  considera  un
pavimento  vinílico  conductivo,  de alto  tránsito,  en  rollo,  de 2mm de espesor  totalmente
homogéneo, termofusionable, con poliuretano reforzado en toda la masa (eso indica la sigla
PUR). Se deberá incluir la instalación de cinta de cobre para dos salidas a tierra por local. El
pavimento. El diseño y color se establece en la presente y en planta de pavimentos
1-  Instalación: Las condiciones necesarias en el momento de la instalación los ambientes
deberán contar con valores estables de temperatura > 15°C e índices de humedad < 75%.
No podrán existir humedades de ningún tipo en las superficies a revestir. Tanto los pisos
vinílicos como sus accesorios deberán aclimatarse en obra 48hs antes de ser colocados.
2- Masa de preparación: Los contrapisos serán firmes y parejos, sin resaltes ni oquedades >
3mm, libres de residuos de yeso, pinturas, grasas y residuos asfálticos y con una correcta
resolución (90·)  así  como el imprescindible resalte de marcos,  contramarcos y tapas de
cámaras La masa de preparación no nivela, alisa las superficies a revestir.
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3- Detalle  de mano de obra: Se pasará la máquina para eliminar mínimos resaltes así como
residuos  de  adhesivos  yesos  y  asfaltos  (si  los  hubiere),  dos  (o  tres)  manos  de  masa
correctiva,  sin enduidos ni yesos, colocación con adhesivos acrílicos especificados por el
fabricante,  la  instalación  de  soportes  curvos  para  resolver  igual  cantidad  de  zócalos
sanitarios con el mismo vinílico, todas las uniones termofusionadas., etc.
 
2.24- MADERA
Las  maderas  en  general  deberán  ser  perfectamente  secas  y  estacionadas,  de  fibras
continuas y rectas en las vigas que se saquen y serán aserradas de manera de conservar la
rectitud de sus fibras.  No se admitirán maderas con defectos (anomalías y alteraciones,
como nudos,  grietas, úlceras, acebolladuras, sámagos, etc.). 
No  se  admitirán  nudos  pasadizos  en  la  carpintería,  siendo  su  ausencia  condición
absolutamente necesaria para la aceptación de la madera en cuestión.
Las  maderas  industrializadas,  serán  de  la  mejor  calidad,  se  incluirán  en  estas  los
melamínicos, cármicas, serán de la mejor calidad, con los espesores y terminaciones que
se indican en  los recaudos correspondientes. Previo a su uso deberá ser aprobada por la
Dirección de Obra. 
Toda  la  madera  que se use  durante  las  obras  deberá   ser  sometida  previamente  a  la
aprobación de la Dirección de Obra. 
Las  especificaciones  estarán  en  las  planillas  correspondientes.  Se  deberán  cumplir  las
Normas UNIT 223:1970; UNIT 233:1970; UNIT 361:1974.  

2.25- PAVIMENTO MONOLITICO
Serán en baldosas de 30x30cm, con un espesor de 15mm, para realizar un último pulido  en
obra , para quitar lo resaltes posibles de colocación.   

2.26 – VIDRIOS
Serán perfectamente planos, de espesor uniforme sin manchas, ampollas u otro defecto en
su interior, de espesores de tipos indicados en las planillas correspondientes. 
Será rechazado todo vidrio que produzca distorsión de las imágenes en algún sentido.
Serán de clases y características  que se indican en planillas o recaudos correspondientes.

2.27- PINTURAS
Los materiales que se emplean en los trabajos de pintura, serán de buena calidad debiendo
responder  a las especificaciones de  Normas UNIT, cuando no existan Normas Técnicas se
aplicarán  métodos universales conocidas. 

2.28- OTROS MATERIALES
En cuanto a otros materiales que no fueran tratados específicamente con anterioridad, de
tecnologías alternativas placas de yeso y estructura de acero galvanizado, bloques vibrados
de hormigón, policarbonato, panel de aluminio compuesto (de aluminio perfilería metálica,
chapa  doblada,  acero  inoxidable,  aluminio,  etc.;  deberán  ser  de  primera  calidad.  Se
suministrarán  y controlarán en su ingreso en obra por parte del Contratista y la D. de. O.,
en caso de que se estime, por no cumplir con los requisitos técnicos solicitados se efectuará
su rechazo inmediato.
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CAPITULO IV   OBRAS DE ESTRUCTURAS

El  contratista  será  responsable  de  los  cálculos  estructurales  necesarios  para  la
ejecución de las obras.
Estos refieren al refuerzo de contrapiso indicado en gráficos para el correcto anclaje
del Tomógrafo, la verificación del entrepiso para la instalación del cielorraso de yeso
que incluye lámina de plomo según las especificaciones de blindaje y todos aquellos
pases o modificaciones de la estructura existente.

Artículo 1 – FUNDACIONES

1.1- GENERALIDADES
Se ejecutarán  de acuerdo a los planos correspondientes. 
Será imprescindible, previo a la iniciación de un cateo para que la D. de O.  determine si el
terreno de fundación encontrado es el previsto por los proyectistas en los planos respectivos
y para fijar el nivel de fundación.

1.2- EXCAVACIONES – COTAS
Las  excavaciones  de  los  cimientos  tendrán  la  profundidad  que  se  indica  en  el  plano
respectivo y serán horizontales en su fondo. El nivel de la fundación definitivo será sometido
a la aprobación de la D. de O.. 
Las variaciones que puedan surgir en el mismo y durante su ejecución por considerarse
insuficiente  las  indicaciones  o  como  resultante  de  la  excavación,  serán  notificadas  y
aprobadas por la D. de O..
Es responsabilidad del Contratista la no adaptación del plano de cimentación a variaciones
en las características del subsuelo no detectadas en el cateo. 
Se harán las excavaciones hasta la profundidad necesaria, indicada por el Técnico
Calculista  para  el  dispositivo  de  fundación.  En caso  de  falta  de  entendimiento  o
contradicciones, deberá ponerse en conocimiento de la D. de O. la que se encargará
de efectuar las indicaciones correspondientes.

1.3- DESMORONAMIENTO
El contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar el desmoronamiento, así
como la penetración de agua en las zanjas de las fundaciones.
En el caso de que los pozos contengan agua de cualquier procedencia,  se procederá a
aplicar  robadores  con bombas,  los que funcionarán por  lo  menos hasta 8 (ocho)  horas
después del hormigonado.
Podrá  usarse  otro  procedimiento  distinto  de este,  siempre  que a  juicio  de  la  D.  de  O.
garantice  el resultado perseguido.
Se deberá tomar las precauciones necesarias en el momento de las excavaciones, de
acuerdo con el suelo que se trate. 
 
1.4- LLENADO DE FUNDACIONES
Antes de iniciarse el hormigonado, se solicitará con la debida anticipación, por lo menos  48
(cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada, la respectiva inspección por parte de la
Dirección  de  Obra  para  dar  conformidad  a  la  preparación  de  las  armaduras,  pases,
instalaciones que deban quedar prontas antes del llenado.
Se deberá tomar las precauciones necesarias en el momento del llenado y de acuerdo
a lo que indique el Técnico Calculista.
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1.5-  TIPO DE HORMIGONES
Será  el  indicado  por  el  Técnico  Calculista  considerando  las  especificaciones
proporcionadas por la empresa que instalará el Tomógrafo.

1.6- FUNDACIONES, CONTRAPISOS ARMADOS  Y MUROS DE CONTENCIÓN
Los dispositivos de fundación y la profundidad es la que se indica en los recaudos
correspondientes. 

Artículo 2 – ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

2.1- GENERALIDADES
Todos los materiales a emplearse en la fabricación de la estructura de Hormigón Armado
reunirán las características que se detallan en el Capítulo III, además de las condiciones y
tratamientos que se indican a continuación.
Se entiende por estructura el conjunto de elementos de fundación, pilares, tensores, vigas y
losas de hormigón  armado.  Regirán  además  especificaciones  para  todos los  elementos
resistentes y arquitectónicos de Hormigón Armado.
Para la ejecución de la estructura  se tendrá  en cuenta: 
1- Las presentes especificaciones
2- Los recaudos gráficos y escritos.

Para  la  ejecución  de  la  estructura   se  tendrá   en  cuenta  las  presentes
especificaciones: 

“La construcción del suelo ha de ser realizada solidamente y libre de vibraciones.
Recubrimiento de horigón C20/25 a C50/60.
Supervisar la capacidad de carga del hormigón por ingeniero calculista”

Se adjunta información proporcionada por la empresa que instalará el tomógrafo.
(81118-1245903_versión definitiva.PDF)

2.2- ARMADURAS
Los  materiales  a  emplearse  cumplirán  con  las  especificaciones  del  M.T.O.P.  y  las
contenidas en las Normas UNIT correspondientes.
La preparación  y colocación de las armaduras se hará  de acuerdo con lo establecido en
las  plantas,  planillas  y  detalles,  observando  las  Normas  UNIT,  siempre  que  las
especificaciones  en ellas contenidas no se opongan  a lo establecido en esta memoria y en
los planos citados. 
Las armaduras serán de acuerdo a lo indicado por el Técnico Calculista .
La preparación y colocación de las armaduras se hará de acuerdo con lo establecido en las
plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT 118-56 y 104-55 siempre que las
especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en los
planos citados. 
El doblado de las barras de acero conformado, deberá hacerse exclusivamente en frío y con
rodillo deslizante.
Se permitirán empalmes siempre que el Contratista demuestre que es imposible obtener en
plaza los hierros de las dimensiones necesarias.  En los empalmes por yuxtaposición,  la
longitud será de 50 diámetros con ganchos para las barras en tracción y de 40 diámetros sin
ganchos  para  las  barras  en  compresión  salvo  indicación  contraria  en  los  recaudos
específicos del Calculista. 
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2.3- HORMIGÓN
Los  elementos  de  hormigón  se  realizarán  estrictamente  de  acuerdo  a  los  planos
correspondientes y a las indicaciones que efectúe la  D. de O. en cada situación. En todos
los elementos de la estructura, el hormigón tendrá una resistencia característica a la rotura
no menor de 250 k/cm2. Para la preparación del hormigón se aplicará la Norma UNIT 104-
95 siempre que las especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en
esta Memoria. También se hará control de consistencia del hormigón previamente al llenado
(ver anexo: Cono de Abrams).  Se rechazará hormigón con asentamientos mayores a 15cm.
Los materiales a emplearse cumplirán las especificaciones contenidas en las Normas UNIT
correspondientes:  20-62,  82-51,  etc.  Para  control  de  la  resistencia  del  hormigón  el
Contratista hará como mínimo un ensayo cada 20 m3 de hormigón extrayéndose la muestra
en obra en el momento y lugar determinado por la Dirección de Obra.
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente la Dirección de obra podrá solicitar la
realización de ensayos toda vez que lo considere necesario.
Al comenzar una etapa de hormigón, el Contratista, en base a los ensayos ya realizados,
acordará con la Dirección de obra la dosificación a emplear.  Esta deberá ser mantenida
mientras la Dirección de obras no autorice su modificación. En cada ensayo se romperán
tres ejemplares como mínimo, cada ejemplar debe proceder de una canchada distinta, y en
el hormigón transportado hasta tanto sea posible de distintas entregas del mismo tipo de
hormigón, haciéndose la extracción de la muestra, la preparación y curado de las probetas y
la realización del ensayo según las Normas UNIT correspondientes (37-48, 25-48, 40-48).
Los ensayos se realizarán a los 28 días, pudiéndose hacer ensayos adicionales a menor
plazo para obtener una información anticipada de las calidades exigidas.
El contratista deberá  tener en obra permanente, un mínimo de 12 moldes para cilindros de
ensayo. 
Los  ensayos  deberán  ser  realizados  por  laboratorios  de  entidades  públicas  o  privadas
independientes aprobadas por la Dirección de Obra. El costo de todos los ensayos será de
cargo del Contratista.
Para ser aceptado cada ensayo deberá cumplir las dos condiciones siguientes: 
1-  La  media  aritmética  de  las  resistencias  (Sigmarc.28  )  de  todos  los  ejemplares  que
constituyen el ensayo, no podrá ser menor que la resistencia exigida.
2- Solamente uno de los tres ejemplares podrá tener una resistencia menor que la exigida,
siempre que sea mayor que el 90% de la misma.
Cuando  el  ensayo  no  fue  aceptado,  el  Contratista  podrá  realizar,  a  su  costo,  ensayos
complementarios  (A y/o B) con el fin de proporcionar nuevos elementos de juicio a la D. de
O., para que ésta, resuelva sobre la aceptación o el rechazo de la zona de la estructura
construida con el hormigón, cuyo ensayo haya cumplido o no las condiciones de aceptación.
Ensayo complementario A .- Se romperán probetas extraídas en la zona de estructura en
cuestión. La Dirección determinará la ubicación, cantidad y dimensiones de las probetas. 
Ensayo complementario B .- Se realizarán  pruebas de carga de la zona de estructura en
cuestión, observando la Norma UNIT 31-46.

2.4-  DOSIFICACIONES  
Las dosificaciones serán las que indique el calculista en su memoria descriptiva general y
particular de cada obra. 
Deberá estar establecido  el tipo de hormigón con su resistencia característica,  de acuerdo
a lo establecido por las Normas UNIT correspondientes. 

2.5- HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO
No se iniciará el mezclado ni la colocación de hormigón hasta que la temperatura ambiente
esté en ascenso y sea mayor o igual a cinco grados centígrados (5°C).
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Tampoco se realizarán operaciones de llenado cuando pueda preverse que dentro de las 48
horas siguientes al momento de colocación, la temperatura pueda descender por debajo de
cero grado centígrado (0ºC).
Al efecto, el hecho de que la temperatura ambiente a las nueve de la mañana, hora solar,
sea menor  de cuatro  grados  centígrados  (4ºC),  se  tomará  como indicio  suficiente  para
prever  que  dentro  del  plazo  indicado  se  alcanzará  el  límite  de  temperatura  establecido
anteriormente.
Deberá suspenderse el  mezclado y/o la colocación del hormigón cuando la temperatura
ambiente esté descendiendo y llegue a diez grados centígrados (10°C).
Estas especificaciones podrán ser modificadas a pedido escrito del Contratista, en caso que
éste  emplee  medios  adecuados  para  calentar  los  agregados  y  el  agua  y  tome  las
precauciones satisfactorias para proteger el hormigón durante el fraguado y el curado.
Todo hormigón que haya resultado perjudicado por  la  acción desfavorable  de las bajas
temperaturas,  será  eliminado  y  reemplazado  antes  de  continuar  con  las  tareas  de
hormigonado.

2.6- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 
Se define como tiempo caluroso a cualquier  combinación de alta temperatura ambiente,
baja humedad relativa y velocidad del viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón
fresco o endurecido.
La temperatura del hormigón, en el momento inmediatamente anterior a su colocación, será
menor  de  treinta  grados  centígrados  (30ºC).  El  hormigón  no  contendrá  aditivos
acelerantes  ni  cemento  de  alta  resistencia  inicial,  excepto  que  fuera  pedido
expresamente en los recaudos del Técnico Calculista.  
Las  superficies  expuestas  (no  encofradas)  de  hormigón  fresco  deberán  mantenerse
continuamente  humedecidas  mediante  riego  con  agua  en  forma  de  niebla,  arpilleras
húmedas, películas de curado a base de resinas u otro medios adecuados, durante 24 a 48
horas después de la colocación. Los encofrados de madera se mantendrán continuamente
humedecidos hasta finalizar el período de curado.

2.7- CURADO 
Inmediatamente de terminada la colocación del hormigón deberá tomarse las precauciones
necesarias a los efectos de su protección contra la pérdida de humedad y la influencia de
las bajas temperaturas.
El  curado  se  iniciará  inmediatamente  después  que  el  hormigón  haya  endurecido  lo
suficiente  como  para  que  su  superficie  no  resulte  afectada  por  el  método  de  curado
adoptado.  El curado podrá realizarse por humedecimiento o por aplicación superficial  de
compuestos líquidos para curado del hormigón. En el curado por humedecimiento, todas las
superficies de hormigón se mantendrán mojadas en forma constante durante siete (7) días
como mínimo después de colocado el hormigón.
Excepcionalmente, en épocas de tiempo caluroso, el Director de Obra podrá aumentar el
período de curado.
El agua a utilizar en el curado se ajustará a lo especificado en el Articulo 2,punto 2.1.Agua

2.8- MANO DE OBRA
Se utilizarán siempre obreros especializados para cada una de las funciones  especificadas
de  fabricación  y  puestas  en  obra  del  hormigón  en  conformidad  con  el  proyecto.  Estos
obreros  operarán  bajo  las  órdenes  Inmediatas  de  un  encargado  del  control  técnico  de  las
construcciones de conformidad con el proyecto y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

2.9- EJECUCIÓN  DE OBRAS
Se realizará de acuerdo con lo determinado por  la MCG  del MTOP, Normas UNIT 104 - 95,
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siempre  que  no  se  indique  lo  contrario  en  las  especificaciones  en  planos  y  planillas
correspondientes.
Se complementará la citada Norma con las siguientes especificaciones.
1- Los errores admitidos en la ubicación y dimensiones de las piezas serán como máximo
de 1(un) cm en la ubicación de ejes de pilares, de vigas  y de 5 (cinco) mm en la verificación
de aristas y caras de pilares, considerados entre losas y siempre que la reproducción del
defecto no signifique el descentramiento de la pieza. 
2-  El hormigón se colocará inmediatamente después de mezclado y en ningún caso de
usarán hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes dentro de los 30 minutos
subsiguientes  a la iniciación de la canchada en la hormigonera; cuando para realizar  el
transporte se emplee un camión mezclador agitador el tiempo indicado anteriormente podrá
extenderse a 60 minutos contados de igual forma. 
3-  No  se  permitirá  el  uso  de  elementos  distribuidores  del  hormigón  que  alteren  la
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha. En ningún
caso se permitirá volcar el hormigón de una altura superior a 1.50 metros, ni depositarlo en
cantidades  grandes  y  luego  hacerlo  correr  hacia  los  costados.  Se  tratará  de  colocar
directamente sobre el lugar donde será su posición definitiva.
4- La D. de O. no admitirá en absoluto las superficies  cascadas de hormigón lavado que se
formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construcción en las que el hormigón
resulte con huecos, poros y otros defectos que a juicio sean inconvenientes para la misma.
En este caso, el elemento afectado será quitado o reemplazado a costa del Contratista.
5- El Hormigón se colocará en general en capas horizontales continuas de un espesor no
mayor de 10 (diez) cm. Las capas deberán fundarse de forma tal que cada una sea colada
y  apisonada  antes  que  la  precedente  empiece  a  fraguar  para  evitar  la  superficie  de
separación  entre las mismas.
Para el caso de seguir  sobre capas de hormigón a fraguado se rasquetearán y lavarán
prolijamente dichas superficies, previo colado de una lechada de cemento Pórtland a modo
de mordiente o Sika – Dur  32 o similar, según indique la D. de O. n su oportunidad.
Mientras el hormigón esté blando, no se le debe fretazar o  enlucir con la llana. 
6- No se admite el uso de productos químicos para descender el punto de congelación del
hormigón reservándose a la D. de O. el derecho de admitir sustancias y/o procedimientos
que mejoren la trabajabilidad de las mezclas y/o su velocidad de fraguado y endurecimiento.
Se  evitará  el  mayor  número  posible  de  juntas  de  hormigonado,  en  la  construcción,  no
pudiéndose dejar de llenar completamente ningún elemento importante a juicio  de la D. de
O.
Si al cabo de la jornada de trabajo queda un elemento a medio llenar, se hará en forma tal
que la superficie  de hormigón forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitándose
la formación de una capa delgada de escurrimiento que daría luego  origen a una superficie
cascada. En todos los casos las juntas de hormigón deberán ser aprobadas por la D. de O..
7- La D. de O. se reserva  el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado,  retiro  de
encofrados,  y apuntalamientos  señalados en la Norma citada.
8- Los encofrados  y apuntalamientos serán calculados para resistir  sin deformación alguna
presión de un fluido de 2500 Kg/m, sobrecarga  y además los golpes a que se le somete
durante el llenado.
9-  En  todos  los  casos  de  fundaciones   y  de  muros  de  contención  se  preverán   los
apuntalamientos  de los encofrados  necesarios   para contrarrestar   cualquier   clase de
empujes sin que se produzcan desmoronamientos  y deformaciones.
10- Una vez realizado el desencofrado, se cortarán cuidadosamente los alambres salientes
y se eliminarán las  rebarbas, huecos  y otras irregularidades,  de manera  de obtener una
terminación prolija  de las superficies de hormigón, reciban éstos una terminación posterior
o no. 
11-  El  Contratista   deberá   tener  en  cuenta  las  terminaciones,  el  funcionamiento  y/o
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colocación previa al llenado  de los siguientes rubros: 

PASES DE HORMIGÓN - Se realizarán todos los pases que se indiquen en la estructura,
así como los que indiquen en obra la Dirección de Obra. Por ejemplo,  pases  para cañería
menor de diversa índole, para eléctrica, sanitaria, etc.

BIGOTES-  Los  muros,  la  carpintería,  etc.,  deberán  tratarse  con  la  estructura  mediante
bigotes.  En el caso de los pilares, estos llevarán hierro Ø8 espaciados lo que sea necesario
de acuerdo al tipo de mampuesto y junta, para trabarlos con los muros adyacentes.  

JUNTA  DE DILATACIÓN- De acuerdo a las indicaciones de los planos y de las planillas.  Si
a pesar de  las precauciones tomadas, cualquier  parte de la Obra  resultará con vicios de
construcción, será demolida  y rehecha por cuenta del Contratista.

JUNTA DE TRABAJO- Se resolverá de acuerdo a los detalles e indicaciones efectuadas por
el Técnico Calculista. En caso de que no  se encuentre detallado o no este clara la misma ,
se consultará a la D. de O. 

RECUBRIMIENTO-  Las armaduras deben protegerse  con un recubrimiento que se
indique por parte del Técnico Calculista  en los recaudos correspondientes. 
Si no se especifica se hará la siguiente consideración no menor de:
- 10mm en losas y muros interiores
- 15mm en losas y muros exteriores
- 15mm en vigas y pilares interiores.
- 20mm en vigas y pilares exteriores
- 50mm en piezas en contacto directo con el suelo.

COLOCACIÓN DE HIERROS- La colocación de hierros en el encofrado,  sus respectivas
secciones y dimensiones, deben responder en todos sus aspectos a lo establecido en los
planos,  planillas  de  hormigón  armado,  detalles  particulares  o  en  las  disposiciones  del
Proyecto. Se utilizarán los dispositivos adecuados que garanticen la correcta ubicación de
los hierros mientras se procede al llenado con hormigón en los cofres, de tal forma que no
se alteren las distancias de los mismos entre sí  o respecto a los encofrados,  lo que se
regulará por medio de separadores de arena y cemento Portland. Deberá ponerse especial
cuidado en que no se produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, sea
por  la  ubicación  de las  plataformas  de Servicio,  pasaje  de operarios,  carretillas  y  otras
causas.

CANALONES, DINTELES  Y ANTEPECHOS-  En los canalones, dinteles y antepechos que
vayan  terminados  en  hormigón  visto  se  exigirá  una  perfecta  terminación,  debiéndose
realizar  con  tablas  cepilladas,  canteadas,  dispuestas  según  indicaciones  que  dará  la
Dirección de Obra.

GOTERONES – Irán en todos los bordes de losas y pretiles. Para los goterones y amure de
guías se dejará en el  hormigón canalones formados  por listones de 2” y de 1”.  En su
defecto  se  hará  el  goterón  con  una  tabla  de  encofrado  con  pendiente  de  unos  30°
aproximadamente.

2.10- ENCOFRADOS y DESENCOFRADO 
-Los encofrados,   se realizarán en un todo de acuerdo con las indicaciones dadas  en los
planos para las piezas que correspondan, siendo proyectados de manera que éstas formas
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no se alteren al ser sometidas a los esfuerzos que se producen durante la colocación y
compactación  del hormigón  y resistir  la presión de un fluido de 2500 kg/m3.
Los encofrados se realizarán con una contra flecha de 1mm por cada metro de luz.  Se
construirán de forma tal que se evite la filtración de la lechada de cemento, por medio de
calafateo  de las  juntas con materiales apropiados que no perjudiquen la resistencia y el
buen aspecto de la obra.
Terminados  los  moldes,  construidos  perfectamente  y  limpios,  el  Contratista  solicitará  la
aprobación de la D. de O.
-La remoción de encofrados, cimbras y elementos de sostén se realizará cuando el hormigón,
de  acuerdo  con  los  resultados  de  ensayos  de  resistencia  realizados,  haya  endurecido
suficientemente  como para  resistir  las  cargas  actuantes  en  el  momento  de  realizar  las
operaciones de desencofrado.
El Contratista tendrá la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de
la seguridad de la estructura.
Plazos para la remoción de encofrados:
Cuando  no  se  dispongan  de  resultados  de  ensayos,  los  plazos  mínimos  para
remoción de encofrados son los siguientes:
1- encofrados laterales de vigas, muros y columnas  - 3 días
2- encofrados de losas dejando puntales de seguridad  -  14 días
3- fondos de vigas, dejando puntales de seguridad -  14 días
4- remoción de puntales de seguridad en vigas y losas de grandes luces -  28 dias
Los  días  en  que  se  produzcan  heladas  se  descontarán,  como  mínimo,  de  los  plazos
indicados.
Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas y losas se dejarán puntales de
seguridad que sólo se retirarán cuando la Dirección de Obra lo indique.

ANEXO 1: 

Ensayo con cono de Abrams (ASTM C-143-69):
Molde:
Se utiliza un molde de forma troncocónica, provisto de dos asas para manipularlo, con
las siguientes dimensiones interiores:
Diámetro de la base superior:100 mm ± 2 mm
Diámetro de la base inferior: 200 mm ± 2 mm
Altura del tronco de cono: 300 mm ± 2 mm
Procedimiento:
Se coloca el molde sobre una superficie plana, rígida y que no absorba agua. Se humedece
el interior del molde y la superficie de apoyo. Se introduce el hormigón en tres capas de
alturas sensiblemente iguales,  picando cada capa con una barra metálica de 16 mm de
diámetro, 60 cm de longitud y punta redondeada, a razón de 25 golpes por capa distribuidos
uniformemente en toda la superficie.
En cada penetración de la varilla ella debe introducirse 25 mm en la capa inferior, de modo
de evitar la formación de una junta entre capas. Se enrasa la superficie.
Se desmolda  inmediatamente,  levantando  el  cono  despacio  y  con cuidado  en dirección
vertical  sin producir  sacudidas.  Se mide el  asiento por referencia a una regla horizontal
colocada sobre el cono, tomando el nivel medio de la cara superior de la masa asentada.
El asiento se expresa por la medida obtenida, redondeada en centímetros.
Este ensayo no es aplicable con áridos mayores de 40 mm. Además, si el asiento obtenido
es inferior a 1 cm, el ensayo es muy poco significativo

2.11- HORMIGÓN CICLOPEO
Estará compuesto  por un mínimo de 60% de hormigón de tipo indicado y un máximo de un
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40%  de piedra  de mano, basáltica  y granítica. Se exigirá una perfecta compactación.

Artículo 3 – ESTRUCTURAS METÁLICAS

Se considerarán dentro de estas: 
1- las estructuras metálicas de refuerzo ubicadas en el interior de la sala. 

3.1 MATERIALES 
Se emplearán  únicamente  materiales  nuevos,  los  que  no  deberán  estar  herrumbrados,
picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.
Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán
de las calidades indicadas en los planos,  tanto generales como de detalle.  No obstante,
cuando no esté especificado el material en los planos de proyecto se utilizarán los indicados
para cada elemento en los puntos siguientes.
Para vigas metálicas se emplearán perfiles laminados en caliente, nuevos cuya geometría
queda definida de acuerdo a las normas DIN 1026 y DIN 1025 respectivamente, de acero St
37 según norma DIN 17100 o acero estructural ASTM A36 apto para soldadura por fusión, y
con tensión admisible a compresión/tracción de 1400 kg./cm².

3.2 SOLDADURA
Los elementos vendrán soldados de taller, se realizarán en obra las soldaduras que sean
imprescindibles por el montaje.
La soldadura que hubiere que realizar en obra se realizará bajos los mismos requisitos que
la soldadura de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una
distancia de 2,5 cm a cada lado de la unión.
Los elementos estructurales que han de unirse mediante soldadura han de preparase para
ello  convenientemente;  también  las  soldaduras  que  han  de  realizarse  en  obra,  han  de
reparase a ser posible, en el taller.
La suciedad, la herrumbre, cascarilla y pintura así como las escorias del oxicorte han de
eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura.
Se tendrá especial atención en la protección del soldador y de las partes a soldar contra el
viento, lluvia y en especial contra el frío. En caso de temperaturas por debajo de -4º C en el
sitio de trabajo hay que parar la soldadura.
La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir
trabajos  defectuosos,  deberá  responder  al  "AWS Structural  Code"  Dl.l  de  la  "American
Welding Society'. Se exigirá emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS Dl.l

3.3 MONTAJE
En la  carga,  descarga,  transporte,  almacenamiento  y  montaje  no deben  ser  solicitados
excesivamente, abollados o doblados los elementos estructurales.
Al montar las estructuras de acero se ha de prestar la debida atención a que se adapte a la
forma prevista en el proyecto.
Ha de quedar también siempre asegurada durante el montaje la estabilidad y resistencia de
la estructura. Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares sólo deberán retirarse
cuando se hayan hecho estáticamente superfluos.
En las piezas resistentes no deben soldarse elementos para facilitar el montaje, si no están
previstos en los planos, aún cuando sólo se usen provisoriamente y más tarde se retiren.
Donde sea necesario  se pueden taladrar  pequeños agujeros  (a ser  posible en aquellas
piezas que no están fuertemente solicitadas). Estos agujeros no deben cerrarse mediante
soldadura.
La revisión de los trabajos de soldadura y el análisis de los cordones de soldadura durante y
después de la ejecución ha de llevarse a cabo por un técnico en soldadura.
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Los cordones de soldadura no deben tener antes de la inspección ninguna capa de pintura o
sólo una capa incolora.

3.4 PINTURA PROTECTORA
Las superficies a pintar han de limpiarse de aquellos materiales que descomponen la pintura
o  bien  perjudican  su  adherencia  a  la  base,  ante  todo  de  suciedad,  polvo,  hollín  y
especialmente óxido.
En estructuras que han sido pintadas,  los trozos viejos de pintura y de enmasillado que
estén  sueltos,  laminados  o  agrietados  o  bajo  los  cuales  se  ha  formado  óxido,  han  de
eliminarse totalmente.
Asimismo han de eliminarse las capas de imprimación mal ejecutadas o con materiales no
apropiados, en especial cuando éstos no son compatibles con las capas siguientes.
El óxido ha de eliminarse hasta la base metálica por distintos procedimientos.
Inmediatamente después del desoxidado, los elementos han de cepillarse y desempolvarse
pero cuando ya no presenten ningún rastro de óxido. La primera capa ha de aplicarse a
continuación, en el mismo día de la desoxidación.
En la ejecución de los trabajos de pintura al aire libre se requiere un clima seco, no sólo
durante  la  ejecución  de  los  trabajos  sino  también  durante  el  secado.  Es  misión  de  la
empresa y del propietario el vigilar y tener en cuente el clima.
A  temperaturas  por  debajo  de  +5º  C  han  de  pararse  en  general  los  trabajos.  No  es
aconsejable en general dar las capas de pintura a temperatura del aire o de la base por
encima de +50ª C, en especial a pleno sol en los días cálidos.
El recubrimiento ha de ejecutarse en cuatro capas (dos de fondo convertidor de óxido y dos
de esmalte sintético). Para distinguir las diferentes capas es conveniente que tengan tonos
de color desiguales.
La primera capa ha de estar seca cuando se aplica la siguiente, sin embargo el espacio de
tiempo entre la aplicación de las capas no ha de ser demasiado largo para que unas capas
puedan adherirse bien a las otras.
Han de tratarse con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, etc., en los
cuales el  recubrimiento está más en peligro.  Es aconsejable  el  empleo de una capa de
imprimación complementaria.

Artículo 5 – ESTRUCTURA CUBIERTAS LIVIANAS

No corresponde
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CAPITULO V   OBRAS DE ALBAÑILERÍA

Artículo 1 – GENERALIDADES.

Para Albañilería rigen sólo los planos específicos de albañilería en vigencia. 
Se  hará  de  acuerdo  a  las  especificaciones  gráficas  y  escritas.  En  caso  de
contradicción o falta de entendimiento se consultará a la Dirección de Obra. 

Antes de iniciar los trabajos, se verificarán totalmente las dimensiones y niveles del terreno
y su coincidencia con los que figuran en planos.
La Dirección de la Obra verificará todas las medidas e indicará las correcciones y ajustes
que deberán realizarse, lo que no eximirá al Contratista de su responsabilidad por errores
en las medidas que pudieran comprobarse posteriormente.

Artículo 2 – MUROS  Y TABIQUES

2.1- GENERALIDADES
Todos los muros se materializarán y tendrán los espesores de acuerdo a lo que consta en
planillas adjuntas en los gráficos correspondientes. 

2.2-  MUROS  DE MAMPOSTERÍA CERÁMICA

Generalidades del cerramiento de mampostería 
Elevación de Muros: 
Se  levantarán  rigurosamente  a  plomo,  con  una  perfecta  trabazón  y  manteniendo  bien
limpias las juntas.
Al levantarse las paredes, se colocarán reglas en los ángulos, en las que se marcarán las
hiladas que se harán horizontalmente y de una altura uniforme. Se tendrán en cuenta la
trabazón con los elementos de hormigón, según se indica en los planos respectivos.
Los ladrillos se mojarán perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en agua
limpia, de modo  que al colocarse en obra estén empapados  y no simplemente mojados. 
Deberán asentarse sobre un lecho de mortero y se la aplastará hasta que esta refluya por
las  juntas.  Las  juntas  verticales  se  llenarán  con  el  arrastre  del  ladrillo  sobre  mortero
abundante y si aún faltara mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con
el fin de obtener una mampostería maciza. Las juntas no podrán ser mayores a 1cm.
Todos los muros que no sean portantes, se detendrán  antes de llegar a losas o vigas  para
poder  acuñarlos  posteriormente.  Esta tarea se realizará después que pasen 10 días de
levantado los  muros y tabiques con mortero  reforzado.
Se usarán ladrillos de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones particulares y
las  indicaciones  de  los  planos  de  estructura  cumpliendo  con  las  condiciones  genéricas
establecidas en el  capítulo  de materiales.  
Su  construcción  se  llevará  perfectamente  a  nivel,  quedando  prohibido  hacer  muros
escalonados. Las hiladas se harán perfectamente horizontales u de una altura uniforme. 
Los detalles de intersecciones de muros, mochetas, etc. , serán realizados de acuerdo a las
indicaciones del Director de obras. 

M01.- Muro doble  ext- int  idem existente  
Se conformará con ladrillo de prensa de 5.5x12x25cm, y ticholos.
La  terminación  la  interior  de  los  locales  será  la  indicada  en  los  recaudos  gráficos  de
correspondientes, (ver planta de terminaciones).
El mortero de toma y los revoques grueso y fino será de acuerdo a lo expresado  en  esta
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memoria referido a morteros (Cap. III Materiales).
La terminación exterior será ladrillo visto.

M02.- Muro simple int existente  
Se  colocará  doble  placa  de  yeso  de  acuerdo  al  detalle  indicado  en  gráficos  y
especificaiones del blindaje.

2.3 -  TABIQUES LIVIANOS DE YESO 

Generalidades del tabique con placas de yeso: 
Conformado  por  un  bastidor  metálico  compuesto  por  soleras  y  montantes  de  acero
galvanizado por inmersión en caliente, de 0.51 mm de espesor (calibre 24). El galvanizado
responderá  al grado ZAR 230 de la Norma IRAM IAS U 500-214.
Las soleras de 70mm y  100mm de alma, se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos
de expansión de PVC con tope nº 8 y tornillos de 10 x 1½” o disparos de clavos. Entre las
soleras y la losa o piso, se colocarán las una banda acústica de 70 mm y 100mm de ancho,
material resiliente que se encuentra indicado en la memoria respectiva.  Los montantes de
69mm  y 99mm de alma, se dispondrán cada 40 o 60cm medido a eje, se respetara la
distancia  en  primer  lugar  por  lo  indicado  en  la  memoria  de  acústico.  Las  uniones
solera/montante se realizarán con tornillos autorroscantes 

Las uniones entre placas serán tomadas con masilla y cinta de papel de 2” ancho y pre
marcada al centro, recibiendo luego dos capas más de masilla al igual que las cabezas de
tornillos.  En  el  caso  de  encuentro  con  mampostería  tradicional  la  cinta  se  tomará
únicamente  al emplacado de yeso, terminando el borde contra la mampostería. Se deberá
respetar el tiempo recomendado de secado entre cada capa de masilla aplicada. Deberá
lijarse el excedente de masilla con lija fina al agua, dejando la superficie  lista para recibir la
pintura. 

Una vez armada la estructura se realizará el pasaje de todas las instalaciones, en caso de
que las hubiere. Se respetará en los casos que se indique, el sellado de los pases, que se
indica con espuma de poliuretano proyectada  o lana mineral colocada

Se  colocarán  refuerzos  de  madera  (semi-dura  y  estacionada)  o  dos  montantes  y  dos
soleras en dinteles  y jambas de aberturas. 
Se deberán prever para fijación de marcos y fijación de equipamiento pesado, todos
los refuerzos estructurales necesarios independientes de la estructura y calculados según
peso a soportar,  sean estos en paredes o cielorrasos,  (televisores, poliductos de gases
medicinales, equipos, alarmas, rack, etc.) 

Normas de Calidad: 
Las placas de yeso  deberán cumplir con las Normas NBR 14715 (Características generales
de las Placas), NBR 14716 (Verificación de las Características Geométricas), NBR 14717
(Determinación de las Características Físicas), o Normas análogas.
Los perfiles de Acero Galvanizado deberán cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.
Se colocarán cantoneras de acero galvanizado con doble rebaje para proteger los cantos
vivos formados por placas de yeso. En caso de que haya un encuentro de tabiques que no
forme ángulo recto se resolverá la cantonera con  cinta papel tipo con fleje metálico tipo
“Flex Corner”. 
Se colocará aislación acústica  en el interior  del tabique  y ocupando el espacio de los
montantes,  paneles  rígidos  de lana de vidrio,  densidad 35k/m3  en los espesores que
corresponda de acuerdo al tipo de cerramiento.   
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En todos los casos, la estructura  y las placas de los tabiques llegarán hasta 10cm encima
del cielorraso.
El suministro de yeso deberá contar con todos los elementos que definen el sistema:
montantes, soleras, perfiles omega, tacos y tornillos especiales para su fijación y para la
fijación  de  elementos  posteriores  (tableros,  cajas  de  eléctrica,  etc.),  masillas,  cintas,
cantoneras, ángulos de ajuste, buñas, etc

T1.
Sobre las  caras del bastidor se colocará una Placa de yeso  Standard de 12.5 mm de
espesor, en posición vertical, fijándolas con tornillos autorroscantes. 
T2.  Sobre una de las  caras del bastidor se colocará una Placa de yeso  Standard de 12.5
mm de espesor, en posición vertical, fijándolas con tornillos autorroscantes. 
Sobre la otra cara se colocará doble placa de yeso standard de 12,5mm de espesor con
lámina de plomo en ellas, según indicaciones de blindaje.
T3.  Sobre una de las  caras del bastidor se colocará una Placa de yeso  Standard de 12.5
mm de espesor, en posición vertical, fijándolas con tornillos autorroscantes. 
Sobre la otra cara se colocará placa de yeso verde de 12,5mm de espesor.

Se deberá colocar placa hidro-resistente en aquellos divisorios en que se colocará
revestimiento  sobre  las  mismas  tomado  con  adhesivo  cementicio  y  también  en
aquellos en que haya alguna instalación sanitaria o que este expuesto a la humedad. 

2.4- AISLACIÓN  DE MUROS Y TABIQUES

 1 -Alcance:  Los trabajos descriptos en este artículo se refieren a todos los trabajos de
protección y aislación contra la penetración de humedades a nivel de muros.
2  -Garantía:  El  Contratista  estará  obligado  a  dar  garantía  de  todos  los  trabajos  de
impermeabilización y sellado de juntas, etc.
La garantía deberá cubrir los gastos de mano de obra y materiales necesarios para corregir
cualquier situación.
De conformidad con lo establecido en el  Pliego de Condiciones dicha garantía será de 10
años.
3  -  Impermeabilización  de  muros: La  impermeabilización  de  los  muros  exteriores  se
realizará en la cara exterior de la capa interna. Esto se hará aplicando al paramento un
mortero de  arena y cemento Portland 3x1 con hidrófugo.  La capa de mortero se dará
aplicándola  con  la  cuchara,  su  espesor  tendrá  10mm  como  máximo,  la  composición
granulométrica del mortero será la que de lugar a formación de menos huecos, de modo
que el mortero ha de contener arena terciada. El mortero tiene que ser espeso, es decir que
se ha de preparar con la menor cantidad de agua posible.
El hidrófugo líquido se ha de mezclar con el agua que se emplea en el amasado, en ningún
caso debe añadirse al mortero ya preparado. El hidrófugo en polvo debe mezclarse en seco
con el árido y el aglomerante. Debe prepararse el mortero en pequeñas cantidades por vez,
impidiendo que tienda a posarse, agitando el mortero de vez en cuando.
El hidrófugo podrá ser:
a)  a  base de sustancias  solubles  en el  agua,  no se admitirán  aquellos  que contengan
grasas o aceites
b) sustancias en polvo seco

c) a base de siliconas

4 - Impermeabilización con revestimiento flexible: 
En el caso de los baños y boxes de duchas, la impermeabilización cubrirá todo el piso y
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subirá por los muros perimetrales hasta una altura de 50cm. En este primer tramo dichos
muros serán construidos con una primera hilada en mampostería hueca y se continuará con
cerramiento liviano  de estar indicado el mismo. 
Otra opción para la impermeabilización en los cerramientos verticales de los baños, hasta
aprox. 0.60m sobre NPT, en sector de ducha y hasta 0.30cm sobre el NPT en el resto; con
impermeabilizante asfáltico fibrado líquido o con arena y cemento portland aditivado con
impermeabilizante en base acrílica, se hará en forma continua con un mínimo de dos capas
a nivel de contrapiso.

Modo de empleo y preparación de la base: Las superficies a tratar deben ser firmes, lisas,
parejas y estar limpias, libres de grasitud, pintura, óxido, sin partes sueltas o disgregables.
Deben tener el mínimo de irregularidades para asegurar una mejor aplicación y evitar el
consumo excesivo. En caso de existir  ángulos cóncavos o convexos, éstos deben estar
redondeados. Previo a la aplicación debe humedecerse el sustrato (sin dejar agua libre en
la superficie).
Para  la  preparación  del  producto  se  deben  mezclar  los  componentes  siguiendo  las
instrucciones  del  fabricante.  Se  aplica  a  pinceleta  o  llana,  estando  las  superficies
limpias,firmes, lisas, y humedecidas. 
Aplicación con pinceleta aplicar 2 o 3 manos cruzadas, esperando que cada mano esté
seca (aprox. 2 a 4 horas) antes de aplicar la siguiente.
Aplicar una primera capa de aproximadamente 1,5 a 2 mm de espesor, y una vez seca
ésta aplicar la segunda de igual espesor. La presión ejercida con la llana debe asegurar una
superficie lisa tipo “lustrado”.
Una vez finalizada la aplicación y estando el producto endurecido, es necesario sobre
todo en tiempo caluroso, mantenerlo húmedo por aproximadamente 3 a 4 horas con una
fina llovizna de agua por ejemplo. La superficie tratada debe permanecer seca 24 horas
como mínimo.
En  caso  de  que  se  pueda  impermeabilizar  por  la  cara  exterior  se  hará  de  acuerdo  a
especificaciones expresas del técnico calculista. 
Si se encontraran con la napa freática se consultará a la Dirección de Obra de la resolución
del muro de contención en ese caso. 

5- Sub-muración: 
Los muros perimetrales (M1) en contacto con el terreno, irán asentados y terminados en
ambas caras con  mortero de arena y cemento Portland  aditivado con hidrófugo, hasta el
nivel de zócalo; se dará una capa de  emulsión asfáltica y velo de vidrio  y se continuará
luego asentándose en mortero  que corresponda. 
Las paredes perimetrales en elevación de la edificación serán preservadas  de la humedad
utilizando como aislante Emulsión Asfáltica Plástica, siguiendo las indicaciones del Director
de obras  y las especificaciones del fabricante.
Todos los muros exteriores por debajo del nivel del piso exterior, se impermeabilizarán con
este procedimiento, previo mortero con hidrófugo.
 

2.5  CORTES  Y CANALIZACIONES

Las  excavaciones  o  corte,  canaletas,  perforaciones  en  paredes,  losas  y  vigas  para  la
colocación de cañerías de: agua, gas, teléfonos, luz eléctrica, ductos  etc., previstos en los
planos, serán de cuenta del Contratista.
Todos estos trabajos  de cortes  y canalizaciones con el  fin de expresado anteriormente,
serán llevados  a cabo  por oficiales albañiles, quedando expresamente prohibido el empleo
de peones a tales fines, debiendo realizarse previo trazado en obra.
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La ejecución de  orificios  y  canaletas  para  el  pasaje  de  cañería  aunque no estén
específicamente indicadas, estarán incluidas en los precios unitarios de la parte de
albañilería.
Se harán todos los cortes y todas las canalizaciones necesarias para albergar en los
cerramientos verticales todas las instalaciones que estén previstas.

2.6  DINTELES 

Todos los vanos que lo requieran y así quede establecido en los recaudos gráficos, llevarán
dinteles de hormigón armado

2.7  COLOCACIÓN DE MARCOS 

Todos los marco se colocarán bien aplomados y nivelados. En todos los casos los marcos
deberán  ser  protegidos  convenientemente  del  salpicado  de  materiales  de  colocación  y
golpes que afecten su forma a efectos de su entrega final en buenas condiciones. A esos
efectos se cubrirán con grasa, parafina o elementos adecuados para tal fin.
En caso que se indique se colocarán pre-marcos, como forma de proteger las aberturas y
no colocarlas antes de que la albañilería esté finalizada.

Artículo 3 – MORTEROS.

3.1- GENERALIDADES 

Los componentes de las mezclas  para los morteros  se medirán en volumen o en peso
dependiendo de cómo se confeccionen los morteros. Los morteros en cuya composición
entre  cemento  deberán  emplearse  a  medida  que  vayan  preparándose,  no  pudiendo
utilizarse los sobrantes de la mañana para la tarde.
Los morteros de cal y arena no se prepararán sino para el trabajo del día.
-En este caso se incluye la capa de mortero de arena y cemento portland con hidrófugo
para el muro exterior a recomponer.
-Se debe considerar los morteros de asiento o de toma, para los muros de mampostería. 
-Los revoques interiores en dos capas con previa azotada (revoque grueso y fino). En caso
de revestimiento interior o exterior se hará hasta el revoque grueso. Las dosificaciones son
las indicadas en tabla adjunta. 
-Se debe considerar la impermeabilización en los cerramientos verticales de los baños, se
utilizará un impermeabilizante, revestimiento impermeable de 2 componentes, a base de
cemento modificado con polímeros. Hasta aprox. 0.30mts. sobre el NPT en el resto.  Otra
opción podrá ser  con impermeabilizante asfáltico fibrado líquido o con arena y cemento
portland aditivado con impermeabilizante en base acrílica, se hará en forma continua con un
mínimo de dos capas a nivel de contrapiso.

3.2- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se especifican en Capitulo III
Materiales de Construccion,articulo 2.8 o en sus defecto en la M. C. G. del M.T.O.P.. Los
tipos de morteros se consignan solamente a modo reseña general. Se podrá considerar los
nuevos productos que se encuentran en el mercado y que facilitan su preparación, siempre
previa consulta  con la D. de O.
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Artículo 4 – REVOQUES

4.1- GENERALIDADES

No se procederá a  la  ejecución de los  revoques hasta  tanto  no se haya terminado de
producir los asentamientos de los muros de mampostería, para evitar la aparición de grietas
o fisuras con posterioridad a la aparición de los revoques.
Los  revoques  se  ejecutarán  cubriendo  todas  las  superficies  vistas  que  no  tengan  otra
especificación, siguiéndolas exactamente y corrigiendo sus pequeños defectos de modo de
obtener  superficies  geométricas  rigurosas  y  cuando  corresponda  perfectamente
horizontales o verticales.
Previo a efectuar los revoques, el Contratista está obligado a preparar todas las muestras
que el Director  de Obras considere necesarias.
Este,  podrá  introducir  modificaciones  dentro  de la  calidad de grano y coloración de los
materiales que entran en la composición de las mezclas y morteros especificados en esta
Memoria.
Los muros que deban revocarse se prepararán esmeradamente,  degradando las juntas,
raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo aquellas partes mal adheridas.
No debe  revocarse  ningún  paramento  antes  que la  pared  esté  suficientemente  seca,  a
efectos de no producirse eflorescencias.
En el  momento  de proceder  al  revocado,  debe humedecerse superficialmente  en forma
adecuada, salvo los de arena y cemento Portland gris.
En ningún caso podrá usarse morteros recién preparados,  debiendo tener un prudencial
tiempo de almacenamiento para evitar  el estallido de posibles residuos o granos de cal mal
apagados, en los paramentos a revocar. En caso de morteros pre-dosificados se atenderá
los tiempos indicados por el fabricante. 
Antes de su aplicación, los morteros destinados a capas de terminación se zarandearán a
través  de  mallas  de  1mm  x  1mm.  Los  revoques  deben  tener  superficie  perfectamente
planas, homogéneas y sin presentar alabeos ni fuera de plomo, fretachadas, no debiendo
presentar manchas, rugosidades, rayaduras, ni uniones defectuosas.
Se exigirá el perfecto perfilado de los ángulos  y la intersección de dos superficies planas
será una línea recta. Las curvas que se efectúen se realizarán empleando guías de madera.
Cada capa de revoque no podrá tener más de 15mm de espesor. Cuando se aplique más
de  una  capa  de  revoque,  la  capa  anterior  deberá  estar  completamente  seca,  salvo
indicación expresa en contrario.
Los revoques entre los techos y los muros deberán estar cortados,  sin unirse.  Antes de
aplicarse  la  última  capa  deberán  realizarse  todos  los  cortes  de  muros,  embutidos   de
cañerías, instalaciones, etc.
Los revoques en general (interiores y exteriores) se harán de acuerdo a lo indicado
en la planta de terminaciones y lo expresado en esta memoria.

4.2- Revoques exteriores: 
Los revoques se harán en tres capas la primera capa impermeable con mortero de arena y
cemento portland con hidrófugo, la segunda con revoque grueso y la tercera con revoque
fino.

4.3-  Revoques interiores:
De paramentos,  se ejecutarán a dos capas, de acuerdo al cuadro que se adjunta en el
(Capítulo III), revoque grueso y revoque fino. 
Las aristas salientes se terminarán con cantoneras de acero galvanizado cuando es un
ángulo de encuentro entre revoque y revoque, las mismas quedarán perdidas en el mismo. 
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Todos  se  efectuarán  en  dos  capas  rigiéndose  por  el  cuadro  del  Capítulo  III,  Morteros
Dosificaciones:  La  primera  empleando  mortero  con  más  de  un  aglomerante,  con  una
dosificación de 1 parte mezcla gruesa  y 1/10  parte de cemento Portland.  La segunda
empleando un mortero con más de un aglomerante,  con una dosificación de 1 parte de
mezcla fina y 1/10 partes de cemento Portland; previo rayado  de la capa anterior.
No podrá ejecutarse la  segunda capa antes de que la primera haya endurecido por efecto
del fraguado.
Estos podrán ser suplidos por revoques pre dosificados, cal terciado y  cal fino.

4.4-  REVOQUE EN ELEMENTOS DE HORMIGON

Todos  los  elementos  de  hormigón  armado  deberán  ser  azotados  previamente  a  su
revestimiento, con un mortero de arena y cemento Portland con mucho agua, en su primera
capa.
Siempre  se aplicará  previo a los revoques en elementos estructurales, un puente de
adherencia  para los revoques, de arena y cemento portland aditivado con mordiente
en base acrílica, en caso de ser necesario. 

Artículo 5 – REVESTIMIENTOS

5.1  REVESTIMIENTO  CERÁMICO 

Generalidades:  Los revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales,  formas,
dibujo y calidad que en cada caso se estipula y a las indicaciones en cuanto a detalle,
disponga la D. de O.
El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos en
su colocación, cuando así lo entienda  el D. de O., a los fines de su aprobación.
Las  superficies  deberán  resultar  perfectamente  planas,  uniformes;  guardando  las
alineaciones de las juntas. Cuando sea necesario practicar cortes en las piezas, esto será
realizado con total limpieza y exactitud.
Si a juicio de la D. de O., el revestimiento no tuviera la perfección requerida para la clase de
material que se trate, cualquiera que fuera la causa, el Contratista está obligado a rehacerlo,
a su exclusivo costo.
Las piezas del material cerámico deberán estar saturadas de agua antes de su colocación,
manteniéndolas por lo  menos 24 horas antes sumergidas en agua.   Irán adheridos  con
mortero rigiéndose por el cuadro del Capítulo III Morteros, empleando mortero con más de
un aglomerante, con una dosificación de 1 parte de mezcla fina y 1/10 parte de cemento
Pórtland  o  con  adhesivos  cementicios.  Su  colocación  será  efectuada  por  personal
especializado, debiendo ser las juntas continuas en ambos sentidos, evitándose los dientes
o irregularidades.
Las juntas no serán mayores de 2mm. Se rellenarán con mortero de 2 partes de cemento
Portland blanco y una parte de carbonato. 
En los casos en que el plano de cerámica debe continuarse hacia la parte superior o lateral
con una zona revocada, el plomo de esta será el mismo del cerámico colocado.

5.1.1- Revestimiento cerámico de 60x30: 
En el baño y todos aquellos locales que así este indicado en los recaudos gráficos
correspondientes de albañilería, se llevará el revestimiento hasta el nivel +2.10,  con
cerámica de 60x30 blanca mate, de primera calidad, grado 4. 

En general: El revestimiento deberá quedar a plomo con los revoques, en caso de tener que
colocar revestimiento. 
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El encuentro del revestimiento y revoque, en horizontal, se hará con una U de aluminio de
1x1cm  aproximadamente  y  los  encuentros  verticales  de  revoque  con  revestimiento  o
revestimientos  entre  sí,  con  cantoneras  de aluminio  de 1x1cm hasta  altura  del  mismo,
colocado según lo expresado en el inciso de revoques. 
Todo local que no sea revestido en su totalidad y tenga mesada se revestirá, sobre y detrás
de la misma hasta h=2.10m. Las alturas son las indicadas en los recaudos gráficos.

5.1.2- Revestimiento vinílico
En aquellos locales que así este indicado en los recaudos gráficos correspondientes de
albañilería,  se  llevará  el  revestimiento  hasta  el  nivel  +1.0,  con  revestimiento  vinílico
termofusionado en tonos similares al utilizado para el pavimento.
Para su terminación se colocará perfil U de aluminio 1x1.

La  elección  de  todos  los  revestimientos  se  deberá  coordinar  con  la  D.  de  O.
proporcionando  muestras de las mismas. 

Artículo 6– CANTONERAS 

6.1-  Paramentos terminación pintura: Se utilizarán cantoneras de chapa galvanizada y de
acuerdo con las especificaciones que la colocación de tabiques de ticholo o de yeso exija.
Se deberán colocar en todos los ángulos expuestos.

6.2-  Paramentos  revestidos  con  cerámica:  Se  colocarán  ángulos  de  aluminio  blanco
10x10mm, adheridos a la cerámica con masilla elástica . La cantonera quedará sobrepuesta
al plomo del revestimiento.

Artículo 7 – RELLENOS Y CONTRAPISOS

Se considerarán a nuevo los contrapisos de la Sala de Tomógrafo, sala de espera, y
servicio  higiénico.  Una  vez  retirado  el  pavimento  existente  en  dichos  locales,  la
Dirección  de  Obra  evaluará  la  posibilidad  de  utilización  del  relleno  y  contrapiso
existentes. 
Todos  los  rellenos,  deberán  realizarse  con  arena  gruesa  de  relleno,  bien  mojada  y
apisonada.
Cuando los contrapisos se realicen directamente sobre el terreno, o sobre los rellenos de
arena de una altura máxima de 50cm de alto, estarán formados por una capa de hormigón
de relleno de 10cm de alto, usando  balasto, sin ladrillo partido.
En los rellenos de sala de tomógrafo, se realizará de acuerdo a lo indicado por el Técnico
Calculista. 

-En todos los casos. se deberán verificar bocas de desagüe y canalones existentes
para su reparación en los casos necesarios.

7.1- Los contrapisos interiores:  se harán de acuerdo con las indicaciones del Técnico
Calculista.  Irá  un  contrapiso  de  hormigón   armado  según  se indican  en  los  recaudos
gráficos
Este  se hará  de acuerdo  con las  especificaciones,  principalmente  cuando hay cortes  y
canalizaciones. Para la conformación de los mismos,  se compactará el suelo de acuerdo a
lo solicitado en los recaudos de estructura específicos.  
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7.2- Contrapiso  bajo mesada y placares: 
Se colocará relleno con los niveles que se indican en planta, se terminará con una
carpeta  de arena y cemento portland  dejando la superficie pronta para recibir  el
pavimento, ídem  piso del local. 

7.3- El pavimento exterior : 
En el caso de ser necesario reconstruir algún sector afectado se hará manteniendo
las características del existente.

7.4 – Relleno en baños: 
Se hará una primera capa de balasto o escombro limpio y zarandeado, la segunda
capa se terminará con un alisado de arena y cemento portland de no menos de 4 a
5cm. 

Artículo 8 – PAVIMENTOS 

8.1.- GENERALIDADES

Los  pavimentos  presentarán  superficies  regulares  dispuestas  según  las  pendientes  y
alineaciones  de  acuerdo  a  los  niveles  marcados  en  los  planos,  a  las  indicaciones
particulares que formule la D. de O. y a lo estipulado  en la planilla  de locales debiendo el
Contratista  presentar  muestra  de los  materiales  a emplear  y  a  realizar  ensayos   de su
colocación cuando así lo exija, a los fines de su aprobación. 
Se  deberán  considerar  los  pavimentos  a  nuevo  de  los  siguientes  locales:  Sala  de
Tomógrafo, Depósito, Enfermería, Admisión y Baño. 

8.2- PAVIMENTOS INTERIORES.

8.2.1- Baldosa de porcelanato de 60x60c  m  . 
Todos los locales interiores que se indique irán con pavimento de podelanato de
60x60 gris.  
Se colocarán de acuerdo a las siguientes especificaciones: Una  vez ejecutado el contrapiso
se asentarán las piezas con adhesivo para porcelanato.
El rejuntado posterior se hará con pastina del mismo tono que las baldosas y la que indique
el fabricante de estas. 
Serán colocadas por oficiales especializados y tendrán que quedar  con una terminación
esmerada, sin adherencias, limpias y enceradas.

8.2.2- Baldosa monolítica   idem existente  . 
En  aquellos  sectores  afectados  donde  no  se  coloque  nuevo  pavimento  deberá
colocarse baldosa monolítica igual a la existente.
Se colocarán de acuerdo a las siguientes especificaciones: Una  vez ejecutado el contrapiso
se asentarán las baldosas sobre una capa de mortero, rigiéndose por el cuadro del Capítulo
III, Morteros empleando mortero con más de un aglomerante, con una dosificación  de 1
parte de mezcla gruesa y 1/10 parte de cemento Portland; espolvoreando previamente la
superficie con cemento Portland gris puro. 
El rejuntado posterior se hará con pastina del mismo tono que las baldosas y la que indique
el  fabricante  de  estas.  Las  baldosas,  previo  a  su  colocación,  deben  mojarse  bien
sumergiéndolas en agua. 
Serán colocadas por oficiales especializados y tendrán que quedar  con una terminación
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esmerada, sin adherencias, limpias y enceradas.

8.3- PAVIMENTOS EXTERIORES 

En el caso de ser necesario reconstruir algún sector afectado se hará manteniendo
las características del existente.

En caso de utilizar otro pavimento que no se haya tratado anteriormente en esta memoria y
que haya sido considerado en alguno de los recaudos gráficos se contabilizará, y se dará
cuenta  de  ello.  La  colocación  del  mismo  estará  de  acuerdo  con  lo  expresado  en  esta
memoria. 

Artículo 9 – ZÓCALOS

En general se especificará su material y dimensión los distintos recaudos gráficos.
Todos los zócalos se terminarán prolijamente debiendo presentar una superficie continua y
sin sobresaltos.

9.1-  Zócalos  vinílico:  donde  coloca  pavimento  vinílico  irá  zócalo  del  mismo  material
h=10cm. 
9.2 Otros: En los locales que llevan revestimiento en todo el perímetro, hasta 2.10, no se
considera la colocación de zócalos excepto alguna salvedad. 
En donde van mesadas y muebles y solo se reviste en el perímetro de mesada, se colocará
zócalo indicado en las planillas.

Artículo 10 – ENTREPUERTAS Y UMBRALES 

Los distintos pavimentos se unirán con las terminaciones correspondientes al  pavimento
vinílico
Serán del largo de la abertura que vincula los locales no admitiéndose la colocación de
entrepuerta de mas de una pieza.  

Artículo 11 – CIELORRASOS

11.1 – GENERALIDADES
Serán realizados de acuerdo a los detalles  indicados en los planos .

11.2 – CIELORRASOS SUSPENDIDOS
Previo  a  la  colocación  de  los  cielorrasos  suspendidos,  se  repararán  zonas  con
desprendimiento o fisuras de la losa existente. 
Donde se indiquen deberán dejarse tapas de inspecciones.

GENERALIDADES 

Ver  Planta  Cielorrasos  y  Planta  de  terminaciones,  en  que  se  especifican  las  alturas  y
registros.  
Se cotizarán las cenefas que se indican en planta de cielorraso con esas dimensiones y
perfilería de 35mm. En caso de que requiera perfileria de 70mm se cotizará la misma.
galvanizado por inmersión en caliente, de 0.51 mm de espesor. 
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De acuerdo a la información obtenida en cateos y las indicaciones del técnico calculista se
definirá el sistema de colocación del cielorraso.
En  caso  de  ser  necesario,  y  teniendo  en  cuenta  las  instalaciones  previstas,  deberá
colocarse una estructura auxiliar.
Las  uniones  entre  placas  serán  tomadas  con  masilla  y  cinta  de  papel  de  2”  ancho  y
premarcada al centro, recibiendo luego dos capas más de masilla al igual que las cabezas
de tornillos.  Se deberá respetar  el  tiempo recomendado de secado entre cada capa de
masilla aplicada.  Deberá lijarse el excedente de masilla con lija fina al agua,  dejando la
superficie  lista para recibir la pintura. 
Normas de Calidad: 
Las placas de yeso  deberán cumplir con las Normas NBR 14715 (Características generales
de las Placas), NBR 14716 (Verificación de las Características Geométricas), NBR 14717
(Determinación de las Características Físicas), o Normas análogas.
Los perfiles de Acero Galvanizado deberán cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.

TIPOS DE CIELORRASOS  SUSPENDIDOS

11.3.1 – Cielorraso suspendido de yeso con lámina de plomo
Cielorraso de doble placa de yeso e=12,5mm c/u. 
Llevará  relleno  llámina  de  plomo según  indicaciones  de  blindaje.  El  sellado  perimetral,
juntas perimetrales del tabique y contra los marcos de las aberturas se obturarán con un
sellador que mantenga su resiliencia y no endurezca.  El sellado entre placas se hará de
acuerdo con las indicaciones acusticas. El Contratista incluirá en su propuesta los refuerzos
estructurales necesarios para el amure de aberturas y equipamiento fijo que vaya adosado
al cielorraso. 

11.3.2 – Cielorraso suspendido de yeso 
Cielorraso  placa simple de yeso e=12,5mm . 

Artículo 12 – CUBIERTAS

Se  pondrá  especial  cuidado  en  los  puntos  críticos  de  las  azoteas,  atravesamientos,
columnas  de  ventilación,  ductos,  encunentro  de  materiales,  donde  es  necesario  mayor
atención prolijidad y cuidado en los trabajos  de impermeabilización.  La resolución de la
cubierta atenderá en primer lugar los desagües indicados  por el Técnico Sanitario. 

12.1-  CUBIERTAS INCLINADAS  -  

No corresponde

Artículo 13 – JUNTAS.

Se ejecutarán en los lugares indicados,  de acuerdo a los planos y detalles constructivos
correspondientes.

13.1.- JUNTA DE DILATACIÓN
En pavimentos exteriores: se deberán hacer juntas de dilatación cada aprox. 1.50m, en el
ancho de la vereda y en el encuentro de las baldosas con las cordonetas de hormigón.
Serán de 1.5cm de ancho y profundidad hasta el contrapiso, llenándose con un material
elástico.
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13.2.- JUNTA DE TRABAJO 
La junta de trabajo entre los materiales de la contrucción existente y la nueva se resolverán
con material elástico y realizando una buña en el paramento vertical. 

Artículo 14 – VENTILACIONES.

Se ajustará a lo indicado en los recaudos de Acondicionamiento Térmico y Sanitario.
Considerar los registros que se indiquen tanto en los cielorrasos de yeso, como en
las losas y muros  a construir. Ver gráficos correspondientes.

Artículo 15– ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS E INSTALACIONES.
El Contratista deberá tener en cuenta en el presupuesto, que serán de su cuenta todos los
trabajos de albañilería necesarios para las instalaciones y en general los trabajos de
subcontratistas  queden  totalmente  terminados  y  en  perfectas  condiciones  de
funcionamiento.
El contratista facilitará los materiales del ramo de albañilería a los distintos subcontratistas,
ya sean estos por  su cuenta o a los que la Dirección de la Obra pudieran encargarles
trabajos  a  fin  de  poder  colocar  y  asegurar  las  distintas  instalaciones,  muebles  y  otros
elementos del edificio que hayan sido previstos en el proyecto.
Previamente a la iniciación de estos trabajos, se ajustarán los detalles, posibles variantes y
plan de trabajos, en acuerdo con los distintos subcontratistas y la Dirección de la obra 

17.1- ALBAÑILERÍA DE LAS OBRAS DE HERRERÍA  Y CARPINTERÍA  
Están comprendidos  bajo este rubro la colocación de marcos, tacos, grampas y en general,
toda la obra de Carpintería  y Herrería.
Los elementos de Carpintería y Herrería  serán puestos en obra, aplomados y nivelados
perfectamente  y serán  protegidos  contra golpes.
Estas obras estarán a cargo del Contratista.

17.2- ALBAÑILERÍA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
Con  esta  denominación  se  designa  a  las  obras  complementarias  necesarias  a  estas
instalaciones y que serán ejecutadas por el Instalador. 
Estas obras son: pases, cajas para los caños conductores y sus cierres, nichos para llaves
de corte, tacos para artefactos, colocación de marcos para tableros y en general toda la
obra y trabajos complementarios correspondientes estas a instalaciones.
Todos estos trabajos serán realizados por cuenta del Instalador, en cambio el tapado
será realizado por el contratista de las obras de albañilería.

17.3- ALBAÑILERÍA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
Con esta denominación se entienden las siguientes obras, pases, y capas necesarias para
cañerías y sus cierres, colocación de grapas, marcos de cámaras, piletas de patio, bocas de
desagües,  contadores  y  en  general  toda  obra  y  trabajo  complementario  relativo  a  la
instalación sanitaria.
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para la realización de estos trabajos,
teniendo en cuenta el difícil acceso a esta zona.
Se deberá hacer hincapié en el replanteo de la distribución sanitaria suspendida a efectos
de tener una buena coordinación con los elementos de terminación

17.4- ALBAÑILERÍA DE LAS INSTALACIONES GASES MEDICINALES
Con  esta  denominación  se  designa  a  las  obras  complementarias  necesarias  a  estas
instalaciones y que serán ejecutadas por el Instalador.
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17.5- ALBAÑILERIA DE  LAS INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO  NATURAL, 
TERMICO Y VENTILACION 
Serán de cuenta del contratista de las obras de albañilería todos los trabajos de ese rubro
indicados para las instalaciones de acondicionamiento térmico indicadas en los recaudos, y
todos los demás necesarios para que estas queden totalmente terminadas, aseguradas y en
perfectas condiciones de funcionamiento.
Se incluye en este rubro ,todo el acondicionamiento natural  ,  instalacion de parasoles y
protecciones solares. 

17.6- ALBAÑILERIA DE APOYO PARA  ACONDICIONAMIENTO  ACUSTICO
Serán de cuenta del contratista de las obras de albañilería todos los trabajos de ese rubro

17.7- ALBAÑILERIA DE APOYO PARA  ACONDICIONAMIENTO  DE ESPACIOS EXTERIORES 
Serán de cuenta del contratista de las obras de albañilería todos los trabajos de ese rubro.

17.6-  CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
Durante el periodo de conservación indicado en el Pliego, el Contratista esta obligado a
reparar a su costo, todos los desperfectos e irregularidades que se produzcan.

CAPITULO VI   VARIOS 

Articulo 1 -  LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DE EQUIPOS

El Contratista deberá mantener la obra en buen estado de limpieza. La Dirección de Obra
podrá ordenar limpieza parcial o general cuando el estado de la obra lo haga necesario.
Realizará también el contratista una limpieza general al terminar los trabajos de cada etapa.
Esta limpieza final será total, a fondo y minuciosa dejando los locales en condiciones de ser
utilizados. Se retirará el material e implementos sobrantes que correspondan así como el
equipo utilizado para la realización de las obras.

CAPITULO VII   MESADAS 

Artículo 1 – MESADAS DE GRANITO

Se tomarán las consideraciones generales  que están expresadas en el Capítulo III. El tipo
de granito y color serán especificados en los recaudos gráficos correspondientes. 

1.1 – MESADAS DE GRANITO
El tipo y color del granito es el especificado en planillas adjuntas, se rectificarán las medidas
en obra previa a su ejecución. Las mesadas en general son de un espesor del granito de
e=2cm y un frente o borde de e=4cm.
Dentro de las mesadas se considerará: 
1-Mesada sobre mueble bajo, para sala tomógrafo. Se apoyará sobre el bastidor del mueble
y en caso de necesidad se reforzará el apoyo con perfiles de acero.  Las mesadas que
tienen  de  respaldo  tabiquería  de  yeso,  no  se  podrá  embutir  en  este;   por  lo  que  se
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apoyarán las mismas totalmente sobre el mueble. Estas por lo general llevarán piletas de
acero inoxidable de las dimensiones que en planillas se indique. 
Todas las mesadas llevaran zócalo, del mismo material y de altura variable dependiendo de
las especificaciones en las planillas correspondientes.  

CAPITULO VIII .- CARPINTERIA DE MADERA.

Artículo 1 – CONDICIONES GENERALES

Regirán para estos trabajos lo citado en los recaudos correspondientes y en todo lo que
pueda  tener  relación  con  los  trabajos  de  Carpintería  de  madera,  que  no  esté  en
contradicción con las planillas correspondientes y con las especificaciones que siguen.
Estos trabajos serán realizados por un taller de reconocida competencia y aprobado por la
Dirección de Obra, con mano de obra experta y colocados en obra por especialistas.
Se coordinarán estos  trabajos  con la  marcha de la  obra,  de modo de evitar  atrasos o
interrupciones de la misma.

Articulo 2 -  CONDICIONES PARTICULARES

Se exigirá para estos trabajos una esmerada ejecución y colocación de todos los elementos.
El  Contratista  está  obligado  a  reponer  o  reparar,  según  indique  la  Dirección  de  Obra,
cualquier pieza o elemento que se viciare, contrajere o hinchare antes de transcurrido un
año de la Recepción de la Obra, dejándola en perfectas condiciones de funcionamiento y
con la misma terminación. Toda pieza deteriorada, será retirada de la obra de inmediato. 
Todas las medidas serán rectificadas en obra por el subcontratista de Carpintería y ningún
trabajo  se  iniciará  sin  la  autorización  de  la  Dirección  de  Obra,  quien  declina  toda  la
responsabilidad en caso contrario.

Articulo 3 - NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la preparación de las maderas, la fabricación de la totalidad de
los elementos especificados y su colocación en obra, de acuerdo con los correspondientes
planos y planillas y los detalles e indicaciones de la Dirección de Obra, de tal modo que
queden en perfecto estado, ajuste, funcionamiento y terminación.
Se trata de un trabajo completo e incluye por  lo  tanto todos los materiales,  elementos,
trabajos  y  gestiones  necesarias  para  su  total  terminación  con  un  perfecto  acabado  y
funcionamiento,  aunque  no  hubieran  sido  todos  ellos  expresamente  especificados  o
nombrados.

Articulo 4- MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCION

Los materiales a emplearse serán de primera calidad y aprobados por la Dirección de Obra,
antes de su empleo o colocación. Todo material rechazado antes o después de manipulado
o colocado será inmediatamente retirado o reemplazado sin derecho a indemnización.
Las maderas serán de la mejor calidad y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin nudos,
manchas, enfermedades o polillas. Las piezas serán sin uniones o remiendos, los ángulos
perfectamente ensamblados y encolados; los marcos además entarugados y atornillados.
Las dimensiones indicadas en los planos son aproximadas, no obstante antes de comenzar
cada trabajo el Contratista deberá recabar de la Dirección de Obra la confirmación de los
mismos, como también verificar en la obra las dimensiones de todos los vanos, por cuyo

 Página 43 de 49    

mailto:arquitectura@asse.com.uy


 Dirección Arquitectura
                                                                                                                  Eduardo Acevedo 1534 Of.201
                                                                                                            teléfono: 2.402.59.97 fax: int. 220

      correo electrónico: laura.cuneo@asse.com.uy

 

motivo será responsable exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la
obra terminada.

En general: 
Toda la carpintería  de madera,   se hará,  de acuerdo a las planillas  adjuntas.  Los
colores serán los especificados.
Ver en planillas adjuntas, con especificaciones correspondientes para cada tipo y las
cantidades de las mismas. Las medidas se verificarán en obra. Para las aberturas en
sala de tomógrafo, se deberá seguir las especificaciones de la memoria de blindaje.
Asimismo, se deberá realizar la terminación de las mismas con esmerado cuidado
para evitar la visualización de la lámina de plomo de recubrimiento.
Incluirá en este caso aberturas, escritorios, muebles bajo y sobre mesadas.

Articulo 5 - HERRAJES

Los herrajes correspondientes a cada abertura se encuentran indicados en las planillas
correspondientes. Se exigirá la colocación exacta y el ajuste perfecto de todos los
herrajes, los que deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento.

CAPITULO XI  VIDRIOS Y ESPEJOS

Artículo 1 – CONDICIONES GENERALES.

El Contratista proveerá y colocará los vidrios que indican las planillas, con los espesores
y calidades correspondientes.
El contratista repondrá todos los vidrios y espejos que antes de la recepción de la obra
resultaren rotos,  rayados o dañados así  como hará recolocar aquellos que se hubiesen
aflojado. Se coordinará este trabajo con los que tengan relación directa o indirecta con él.
Deberán ser perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, ampollas, vientos,
polvos ni defectos, y serán de las clases y características que se indican en planillas.

Articulo 2 - MANO DE OBRA Y MATERIALES

Los vidrios serán colocados por personal especializado y experto. Serán perfectamente
planos, absolutamente transparente e incoloros, no presentando ninguno de los defectos
enumerados en la Norma UNIT 128. Los tipos y espesores de los vidrios figuran en las
planillas, ajustándose a las Normas UNIT 86 y 87.

Artículo 3 – COLOCACION.

Se colocarán  en  el  momento  que  indique  la  Dirección  de  obra  con  su consentimiento,
siempre cuidando que estos no se estropeen. 

Artículo 4 – TIPO Y ESPESORES.

Se  seguirán las especificaciones de las planillas correspondientes. Los vidrios fantasía  se
colocarán con la parte lisa hacia afuera. 

Articulo 3 - CONDICIONES PARTICULARES

3.1- VIDRIOS EN ABERTURAS: 
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1-  Vidrios  para  blindaje  en  sala  de  tomógrafo:  De  acuerdo  a  la  memoria  que  se
adjunta  se  colocará  un  vidrio  plomado  equivalente  a  2mm  de  plomo  a  140KV  a
proveer por ASSE.

3.2  ESPEJOS 
Deberán ser perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, ampollas,
vientos, polvos ni defectos, y serán de las clases y características que se indican en
planillas.

En SSHH se colocará espejo sobre el lavabo, de 45x90cm 

CAPITULO XII  PINTURAS 

Articulo 1-  CONDICIONES GENERALES
Regirán para estos trabajos de pintura  con las especificaciones que siguen.
Se ejecutarán estos trabajos de acuerdo a las indicaciones que disponga la Dirección de
Obra en cada caso, en cuanto a acabado de los tratamientos y a los colores, debiéndose
ejecutar todas las muestras que se soliciten.
Se entiende que la Dirección de Obra  coordinará este trabajo con los que tengan relación
directa o indirecta con él, no aceptándose incumplimientos a las especificaciones por faltas
a dicha coordinación.
Todo  trabajo  que  no  se  ajuste  a  las  que  se  desprenden  de  los  elementos  gráficos
entregados a tales fines, deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones
de la D. de O., sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el
origen de dichas imperfecciones.

Articulo 2- CONDICIONES PARTICULARES

Estos trabajos se realizarán por expertos, con el máximo esmero y prolijidad, cubriendo las
partes vistas y ocultas de todos los elementos y realizando los cortes de color con toda
exactitud.  Los  tonos  resultarán  uniformes,  sin  manchas,  granos  ni  acordamientos.  Se
presentarán  superficies uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel. 
Todas las superficies a pintar serán previamente lijadas, limpiadas y preparadas.
Se deberán proteger los pisos y demás superficies que puedan ser afectadas por trabajos
que se realicen las que deberán entregarse perfectamente limpias.

Artículo 3 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se pintarán todos los paramentos, cielorrasos y aberturas salvo que lleven otro acabado
claramente determinado en los planos o detalles respectivos.
Al mencionar “manos” se refiere a la cantidad mínima a darse a cada superficie, pero si a
pesar  de  las  especificaciones  dadas  no se hubiera  logrado  una perfecta  y  homogénea
terminación, deberán darse además todas las “manos” complementarias o suplementarias
necesarias  para  lograr  una terminación  a satisfacción de la  Dirección de Obra,  o de lo
contrario realizar nuevamente el trabajo.
Es obligación del Contratista comunicar a la Dirección de Obra la ejecución de cada “mano”
de preparación, de enduido o pintura para el control respectivo.
Le será exigido  al Contratista fina terminación en todos los detalles de las  obras de pintura,
así como todos los retoques que fuera necesario practicar, por desperfectos ocasionados
durante la ejecución  de los distintos trabajos.
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Artículo 4 -  MANO DE OBRA Y MATERIALES

Estarán estos trabajos a cargo de personal especializado y experto. Los materiales serán de
primera  calidad  producidos  por  fábricas  de  responsabilidad  reconocida  y  deberán  ser
previamente aprobados por la Dirección de Obra.
Los  materiales  o  productos  preparados  llegarán  a  la  obra  en  sus  envases  originales
intactos.
Los  pigmentos  a  emplearse  en  la  preparación  de  pinturas  a  la  cal  y  cemento  serán
minerales.
El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en los
envases originales, con la entrega de éstos, a medida que se realicen los trabajos.

Artículo 5 – EN GENERAL.

Aclaración: será de entera responsabilidad del Contratista el dejar  los herrajes  y la
Instalación Sanitaria,  elementos de Instalación Electrica,  sin pintura y en perfecto
funcionamiento. 

10.1 TRATAMIENTOS SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES
1-Cielorrasos y paredes interiores con revestimiento, desde altura 2,10m hasta altura 
de cielorraso se pintarán con pintura para cielorraso antihongo. Se aplicará una 
mano de Imprimación al agua y dos manos de pintura Cielorrasos color blanco con  
insecticida y antihongo.
2-Paredes interiores (donde no hay revestimiento), se pintarán desde el nivel de piso 
terminado hasta el nivel de guardacamilla (0.90m) con esmalte sintético semi-mate; 
desde guardacamilla hasta  el nivel de cielorraso con pintura acrílica para interior 
lavable color a elección por la D. de O. Se aplicará enduido plástico a los efectos de 
tapar poros de la  mampostería, una mano de Imprimación al agua y dos manos de 
pintura acrílica superlavable, bactericida, insecticida y antihongo.
4-En todos los cerramientos se  requiere una excelente terminación evitar resaltes y
hendiduras, previo a la pintura  llevará enduido,  sellador  e imprimación.
5-Los  marcos de puerta y mostradores,  irán terminados con lustre.   Ver planillas
adjuntas. 
6– Herrería (expuesta):  Limpieza manual.  Se deberá eliminar todo el  óxido posible
mediante estos procedimientos. Luego aplicar dos manos de Fondo Convertidor de
alta  performance,  retocando  en  puntos  débiles  (aristas,  rincones,  etc.),  se  dará
terminación con dos manos de Esmalte Sintético brillante color a elección.

Siempre ver planta de terminaciones  y planillas de aberturas donde se indican los
tipos de pintura  a utilizar. Los colores quedarán  a elección de la D. de O.
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CAPITULO XIII.- ACCESORIOS.

Artículo 1– CARTELERÍA.

Sera proporcionado por ASSE.

Artículo 2 – GUARDASILLAS

El Contratista proveerá  todos aquellos elementos  solicitados  para  dar terminación a los
locales.  Se  respetará  el  diseño  y  materiales  solicitado  de  acuerdo   a  detalles  y
especificaciones en la memoria descriptiva particular. Se colocarán donde indique la D. de
O..

2.1- Guardasillas: 

No corresponde
 
2.2-Percheros: Se colocará  en vestidor 2 perchas de acero inoxidable.

2.4- Cortinas: 
Se colocará en límite del vestidor cortinas  tipo “black out” blancas con argollas metálicas
para colgarse en la barra de aluminio, con un largo que diste 15cm del NPT. El material
deberá resistir la limpieza con productos desinfectantes.

2.5- EQUIPAMIENTO SANITARIO 
Accesorios y barras
Según se indica en los planos de detalles, se colocarán perchas, porta-rollos, porta
toallas, y barras.
Los sifones  para los lavabos en mesada sin mueble, de salida lateral, serán  de acero
inoxidable.
Griferías
-Lavatorios baño: Temporizada 
-Mesada: de pared.

Artefactos sanitarios:
-Inodoros: blanco brillo.
-Tapas de madera laqueada con herrajes metálicos

Artículo 3 - RETENES EN PUERTAS

Todas las puertas batientes,  pivotantes,  de doble hoja  y que se encuentra  en las
circulaciones más transitadas,  tendrán retenes consistentes en una pinza de bronce
con resorte, atornillada a hoja y un perno de bronce embutido en el pavimento. El
Contratista los hará colocar prolijamente. En caso de que se requiera de otro material
se especificará en los recaudos gráficos o escritos  particulares.
El resto de las puerta llevará topes de goma que se colocarán a en el piso,  a 10cm
del marco.
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CAPITULO XIV  INSTALACIONES

Artículo 1 – ELECTRICA.

Se  realizara  de  acuerdo  a  planos  y  memoria  del  proyecto  respectivo  y  demás
especificaciones de M.C.G. y normas de U.T.E.

Artículo 2 – SANITARIA.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria  del proyecto respectivo Normas que rijan
dichos trabajos. 

Artículo 3 – TERMICO NATURAL Y ARTIFICIAL

Se realizara de acuerdo a planos y memoria  del proyecto respectivo Normas que rijan
dichos trabajos. 

Artículo 4 – GASES MEDICINALES 

Se realizara de acuerdo a planos y memoria  del proyecto respectivo Normas que rijan
dichos trabajos. 

Artículo 5  – ACUSTICO
No corresponde 

Artículo 6 – MEDIDAS CONTRA INCENDIO Y BARRERA CORTA FUEGO.

No corresponde

Artículo 7 – BLINDAJE IMAGENOLOGIA  
 
Se respetará la colocación del blindaje correspondiente que se indique en el proyecto del
Licenciada en Física. 
Se  indican  protecciones:  muros  de  mampostería  maciza,  tabiquería  de  yeso  y
cielorraso con los espesores indicados,  blindaje en puertas,  utilización de vidrios
plomados en cabina de control, no realización de pases por debajo del nivel +2.10 m
o de tener que hacerlos se deberá atender su protección con caja de plomo de 2
mmm.
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