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DIRECCION ARQUITECTURA DE A.S.S.E

EQUIPO TECNICO

Equipo Médico: Direccién Hospital Departamental de Maldonado,

Dr. Luis Faral

PROYECTO ARQUITECTONICO

Arquitectos: Laura Cuneo
Ayudantes: Luis Blau
ASESORES

Acondicionamiento Luminico y Eléctrico:
Acondicionamiento Sanitario:
Acondicionamiento Térmico:
Acondicionamiento Gases Medicinales:

Asesoramiento en protecciones en Imagenologia :
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MEMORIA DESCRIPTIVA'Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

Establecimiento: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
Obra: SALA TOMOGRAFO
Departamento: MALDONADO

CAPITULO| CONSIDERACIONES GENERALES.

Articulo 1 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden la reforma y adecuacién de las salas destinadas para la nueva Sala
de Tomodgrafo del Hospital Departamental de Maldonado. Se encuentra ubicado Ventura
Alegre s/n y Las Dalias, Maldonado.

Las presentes especificaciones complementan la informacion expresada en recaudos
grafico y escritos adjuntos.

Corresponde a obras de: excavacion, refuerzo estructural de contrapiso, albaileria,
acondicionamientos luminico y eléctrico, sanitario y térmico.

El “Comitente” es la Administracién de Servicios del Estado (A.S.S.E), representado por las
autoridades. El “Contratista” sera la organizacion Técnica y Administrativa encargada de
construir la obra, que podra delegar en Sub-contratista de reconocida solvencia los trabajos
que por su especialidad asi lo requieran.

Etapas
Dados los requerimientos especificos de la instalacion eléctrica del equipo a instalar, el
proyecto consta de 2 etapas.

Etapa 1 — a cotizar segun recaudos

Albadileria e instalaciones en general del sector a intervenir
Instalacion sanitaria nueva y conexion con red existente.
Acondicionamiento eléctrico de sala de Tomégrafo.
Acondicionamiento térmico, extraccidén y gases medicinales

Etapa 2 — cotizacién a futuro

Instalacion eléctrica para Tomografo, que incluye conexion en 400V, canalizacion completa,
tablero del equipo incluyendo automatismos y circuito especificos del mismo, tramites ante
UTE y otros.

Tareas de albafdiileria asociadas a dicha instalacion (ej. trinchera)

Articulo 2 - PRESENTACION DE OFERTAS

Se pide presupuestar siempre teniendo presente el rubrado que se adjunta al pliego,
marcando precios unitarios, metrajes y cantidades. Se respetaran los porcentajes minimos
establecidos para el Monto Imponible. Se entregara en respaldo digital en formato hoja de
calculo.
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Los Oferentes presentaran con la oferta todos los folletos y/o especificaciones técnicas de
los materiales, equipos (térmico, sanitaria, eléctrica) que se oferten, en forma obligatoria y
con respaldo digital.

Los Oferentes presentaran con la oferta todos los Responsables Técnicos con fotocopia de
Titulo Habilitante, tanto para la obra o contrato global como de cada subcontrato, en forma
obligatoria y con respaldo digital.

Articulo 3 — REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, asi
como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del
edificio, estan de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Oferente sefalar las
posibles omisiones que existieran en este sentido.

Regira en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos y esta memoria, la ultima

ediciéon de la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos, del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.
Se respetara todo lo indicado por las Normas UNIT correspondientes que se indique.

Basta que una obra se halle indicada en alguna de las piezas que constituyen los
recaudos, aunque haya sido omitida en los otros, para que el contratista esté
obligado a ejecutarla.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningun elemento del
proyecto sin orden escrita de los Profesionales encargados.

Se deberan hacer controles de calidad, en los materiales como en los trabajos
terminados, para los cuales se haran muestreos, pruebas o ensayos necesarios que
acrediten la calidad final esperada.

Los oferentes tendran libertad de inspeccionar el predio a fin de verificar obras,
rectificar medidas, facilidades de trabajo y acceso, no se admitiran diferencias por
desconocimiento de la situacion de la obra, una vez presentada la propuesta y
cronograma. Basta que un elemento indique la presencia de una instalacién
(camaras, registros, tendidos) para que la misma no pueda tomarse como oculta, aun
cuando no se encuentre totalmente a la vista.

Se deja expresa constancia que se exigira un correcto nivel de terminaciones. Si los
trabajos no cumplen estas exigencias se realizaran nuevamente a entero costo del
Contratista.

Articulo 4 — COORDINACION DE LAS OBRAS

El Contratista debera mantener la mayor prolijidad, limpieza y buena apariencia de la obra y
de los espacios publicos que pudieran verse perturbados por esta. Se deberan coordinar las
acciones con quienes correspondan y tener especial cuidado en las excavaciones,
movimientos de tierra, desplazamiento de camiones y personal, etc., que no afecten el
movimiento vehicular y peatonal asi como a los vecinos en su actividad normal de la calle.
El funcionamiento del Hospital se debera perturbar lo menos posible y cada obra que afecte
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la dinamica habitual del centro debera ser autorizada previamente por la direcciéon del

mismo con la antelacién necesaria para tomar las medidas de contingencia y velar por la
continuidad asistencial.

Articulo 5 — SECTORIZACION DE LA OBRA

La obra se hara en dos etapas al intervenir en las circulaciones para reducir el impacto en la
dinamica interna del centro:

Debera realizase el cierre de un sector de pasillo para zanjeado y ejecucion de
canalizaciones y tendidos.

Luego del tapado y recuperacién de pavimento se procedera a ejecutarse del mismo modo
los trabajos en la otra mitad del pasillo

CAPITULO I TRABAJOS PRELIMINARES
Articulo 1 — IMPLANTACION DE OBRA

1.1- El lugar en que se implantaran las obras se entregara al Contratista en su estado
actual, correspondiendo al mismo adaptarlo a las necesidades del proyecto.

1.2- DELIMITACION DE ZONAS DE OBRA.

El Contratista determinara el limite de la zona de trabajo, dentro de la cual debera organizar
todas las construcciones provisorias, oficinas para la Direccion de Obra, depdsitos de
materiales, etc., debiendo ser sometidos a la aprobacion de la D.de O. , de acuerdo con las
normas municipales correspondientes. La delimitacion debera evitar el pasaje de polvo
al resto de los servicios que continuara funcionando durante la obra. Se debera
tomar las precauciones también para evitar interferencias con el resto del centro.

1.3- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen
para las construcciones provisorias.

De ser necesario se construira en forma prolija una casilla de obra, con mesa de trabajo
para una eventual reunion y estanterias para carpetas y papeles.

Se incluira una habitacién independiente para el sereno.

Se construirdn las instalaciones necesarias (banos, vestuarios, comedor, etc.), de acuerdo
con la cantidad de personal involucrado a lo largo de la obra. Deberan mantenerse en
condiciones de higiene satisfactoria.

De considerarlo necesario, el Director de obra dara instrucciones especiales sobre los
aspectos referenciados. De lo contrario los locales cumplirdn como minimo con las
siguientes especificaciones: el techo sera perfectamente impermeable y el nivel de piso se
hara de 30 a 50 cm por encima del nivel de terreno. La altura del cielorraso no sera inferior
a los 2.40m de altura. Las paredes seran de mamposteria de ladrillo o bloque. La superficie
total de las ventanas no sera inferior a 1/6 del area ocupada por el local.

Estas construcciones quedaran de propiedad del Contratista después de terminada la obra y
efectuada su recepcion provisoria; debiendo retirarla cuando se le indique, dejando el
terreno perfectamente nivelado, libre de materiales y escombros, etc.

El Contratista esta obligado a suministrar agua potable, considerando el aseo personal de
los operarios de la obra, en la cantidad minima de 25l/dia/ persona.

El Contratista esta obligado a establecer un depodsito de dimensiones adecuadas,
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perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren
proteccién contra la accién de los agentes exteriores.
El Contratista esta obligado a mantener un botiquin completo para los primeros auxilios.
Podra estar ubicado en el local para la oficina del mismo.
OBRADOR: debera coordinarse con la Direccion de Obra la mejor ubicacién del obrador.
Tener la precaucion con el movimiento y maquinaria.
El Contratista tomara las precauciones necesarias para garantizar que la realizacion de
estos trabajos se realice con absoluta normalidad.

1.4- SEGURIDAD E INSTALACIONES DE OBRA

El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen
para el trabajo del personal obrero y de la seguridad del mismo.

Se pondra especial atencion al cumplimiento del Dto. 125/014 y anexos, en cuanto a las
normas de seguridad vigentes, rigiendo para todo lo no especificado en la presente.

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad
de los obreros, funcionarios, pacientes y vecinos, tanto hacia el interior del limite de las
areas de trabajo como en el entorno inmediato, dando estricto cumplimiento a lo que
establecen las leyes referentes a Prevencidn de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado e Intendencia de
Maldonado en la materia.

CoviD 19

El Contratista es responsable del cumplimiento de los protocolos vigentes segun
recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes con respecto a la contencién
del COVID 19

Durante el desarrollo de la obra, esta no debera quedar expuesta a ningun tipo de riesgo
durante las 24 hrs., implicando ello la ejecucién de senalamientos. iluminacién y obras
auxiliares especificas que garanticen la seguridad de todas las personas y medios de
transporte.

ANDAMIOS - Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran de
acuerdo con las especificaciones vigentes establecidas por el MTSS y deberan observar las
ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, sobre prevencién de
accidentes de trabajo.

Para la determinacion de las cargas en las estructuras auxiliares se empleara un coeficiente
de seguridad igual a la quinta parte de la carga de rotura, responsabilidad en cuanto a la
habilitacion de la carga maxima la asumira el Técnico Jefe de Obra (de la Contratista).

BARANDA DE PROTECCION - Se ejecutara de la siguiente forma: Se colocara del lado
exterior de cada plataforma de los andamios, en contacto con la misma un rodapié formado
por una tabla colocada perpendicularmente y una baranda formada por dos tablas de 25m/
m a 0.70 y 1.40 de altura del piso de la plataforma. Las barandas iran clavadas, con clavos
pasantes y doblados en su extremo. En caso de no ser posible efectuara esto ultimo, las
barandas seran fijadas por medio de flejes o pernos.

PLATAFORMA DE LOS ANDAMIOS - Estaran formadas por tablones de 30cm por 5¢cm,
conformando un ancho minimo de 60cm, con un travesano por debajo clavado en el medio
de su longitud. Cuando sea necesario juntar varios tablones, deberan cabalgar en su
extremo no menos de 50cm, uno sobre el otro, sujetandolos con clavos en numero
suficiente, llevaran piezas biseladas para evitar el riesgo de tropiezo, de igual modo
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deberan afirmarse los tablones sobre los machinales, en el caso de andamios metalicos se
colocara un travesano por la parte inferior ademas del citado, al lado de cada machinal o
soporte metalico.
Se prohibe los andamios improvisados, incluso para pintores, debiéndose armar el
entablonado sobre caballetes apropiados, firmes reviamente calculados, aun cuando se
trabaje en el interior de la construccion.
Todo andamio tendra acceso comodo por una escalera rigida, solidamente fijada en su
parte superior el mismo andamio y con pasamanos de 100cm de altura. Los peldafios
seran de madera sin defectos visibles, ensamblados en los montantes, excluyendo todo
peldafio fijado sélo por clavos.
Solamente se podra colocar rampas a menos de 8mde altura y con una inclinacién maxima
de 20%. El piso sera de 3 tablones de espesor 5cm y 30cm de ancho para impedir los
deslizamientos de los pies.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE OBREROS

1- Cinturén de Seguridad: Seran del tipo que establecen las normas vigentes de Seguridad
Laboral segun la tarea. Cuando el trabajo a ejecutarse sea de tal naturaleza que obligue al
operario a frecuentes desplazamientos, debera fijarse el extremo libre de la cuerda a una
corredera sobre nivel, la que estara anclada en puntos de perfecta solidez. La altura de la
corredera y el largo de la soga deberan de ser tales que, en caso de caida, la longitud de la
trayectoria recorrida por el operario reduzca al minimo los perjuicios que pueda causarle la
brusca detencién. En general, el extremo libre de la soga quedara sin amarrar solamente
cuando el operario se encuentre en un lugar seguro. Los cinturones, argollas, entablonadas,
etc., deberan ser inspeccionados por el Contratista o capataz de la obra cada vez que
deban usarse siendo dichas personas responsables en caso de accidente por mala
conservacién. Es obligatorio el uso del cinturon de seguridad en los trabajos que se detallan
a continuacién y todos aquellos en que exista peligro de caida de los operarios encargados
de la ejecucion:

-En la construccion y trabajos complementarios o de reparacion, como ser pintura,
colocacion de cubiertas livianas inclinadas cualquiera que sea su naturaleza.

-En el armado y desarmado de andamiajes de mas de tres metros de altura, poda de
arboles, colocacion y reparacion de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso
se cuidara que el extremo libre de la soga del cinturon sea sujetado firmemente por los
ayudantes del operario, siempre que no pueda amarrarse a algun punto perfectamente
seguro.

-En el descenso, ascenso 0 permanencia en excavaciones en general, cuya profundidad
sea mayor a 1.50m. En los trabajos que se ejecuten sobre escaleras a mas de dos metros
de altura.

2- Guantes: El tipo de los guantes o manoplas y los materiales que se empleen en su
confeccién, sean éstos de cuero, tela, goma, etc, deberan ser adecuados en cada caso al
uso a que se les destina, cuidandose que ni su forma ni el material empleado en ello
dificulten el trabajo o perjudiquen las manos del operario.

El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por
su propia naturaleza o por los utiles o materiales empleados, constituyan riesgos para sus
manos como ser:

-acarreo de hormigdén y morteros en baldes y los que tienen que manipular con los mismos
materiales.

-descarga y acarreo de piezas ceramicas

-cortes y canaletas de mamposteria con macetas y cortafierros

-herreros, mecanicos electricistas, sanitarios.

-manipuladores de vidrios

-cuando se trabaja con acidos corrosivos
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-cuando se trabaja con asfalto frio o caliente.
Cuando dichos elementos deban ser usados en forma colectiva o se entreguen a personal
nuevo, habiendo sido usado por otros, previamente y en cada oportunidad se debe
desinfectar.
3- Botas y zapatos de seguridad : El uso de botas es obligatorio para todo el personal
ocupado en la ejecucion de trabajos dentro del agua, este sera equipado con botas altas
de goma impermeables; asi como el que deba trabajar en pozos, canales lugares humedos
y similares.
También para el personal ocupado en la preparacion de morteros y hormigones (canchero),
como asimismo el encargado del llenado de hormigdén en pozos, canales, etc., los que
trabajan con asfaltos.
El uso de zapatos de seguridad corresponde a los carpinteros, herreros que deban tener
puntera y talén de acero. Todo el personal durante la ejecucién de rusticos.
Cuando las botas o los zapatos sean usados en forma colectiva o se entreguen a nuevo
personal habiendo sido usado por otros, previamente y en cada oportunidad se debe
desinfectar.
4- Anteojos protectores: En los trabajos de cualquier indole que se pueda producir lesiones
en los ojos (piedra esmeril, torneo de madera, picado de piedra, hormigén, hierro, etc.), los
obreros deberan llevar anteojos protectores especialmente disefiados para este fin.
5- Cascos protectores: Su uso es obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra.
6- Maquinas hormigoneras y mezcladoras:
Las hormigoneras y mezcladoras eléctricas deberan equiparse con dispositivos de
seguridad necesarios para evitar accidentes eléctricos, ubicandose en obra en un lugar
especifico, seco y en lo posible fuera de la circulacion légica del personal.
7- Sierras, garlopas, fresas
-Sierras circulares: Toda sierra circulara que no tenga, como parte integrante de la misma
el resguardo que cubre la hoja dentada para prevenir accidentes de trabajo, debe ser
retirada del obrador. La proteccidon se adecuara al tamafio del mecanismo que se trate,
ajustandose a los modelos, registrados en la Inspecciéon General del Trabajo y de la
Seguridad Social. Las mesas d las sierras circulares seran cerradas en su parte inferior,
sacandose el aserrin solamente después de inmovilizar la maquina.
-La sierra sin fin: Las Sierras sin fin deberan ser recubiertas arriba y abajo de la mesa en
que se trabaja, dejando libre sdlo el espacio requerido para el trabajo que se efectua.
-Garlopa: Se adoptara el cabezote cilindrico, interponiéndose en la parte concava de las
cuchillas, una pieza metédlica que no deje libre sino el espacio requerido para su
funcionamiento. Las planchas se aproximaran lo maximo que permita la maquina.
-Fresas: Por encima de las fresas de los trompos se fijara un anillo de proteccién de un
diametro superior al de la fresa misma, o se empleara cualquier otra medida de proteccion
eficaz.
8- Botiquin: El Contratista debe suministrar y mantener con todos sus elementos en
perfectas condiciones, un botiquin equipado de acuerdo a lo que establece el decreto 89/95

1.5- LIMPIEZA DEL TERRENO.

El Contratista debera proceder por su cuenta, a hacer la limpieza adecuada del terreno,
para poder realizar los trabajos con prolijidad. Igualmente debera procurar que la calle
mantenga su limpieza en buenas condiciones para seguridad de peatones.

1- ARBOLADOS: En caso que corresponda, el Contratista esta obligado a talar los arboles
situados dentro del perimetro de la construccion, asi como los que le indique la Direccién de
Obra, retirar totalmente del predio los troncos y sus raices.

2- HORMIGUEROS: Se debera eliminar en forma definitiva los hormigueros existentes.

3- POZOS A CEGAR: EIl Contratista denunciara, cegara o rellenara todo pozo existente en
el terreno, agotando y desinfectando con cal aquellos que contengan materias fecales. Se
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debera cegar el o los pozos en caso de que hubiera, al igual que todas aquellas
camaras que quedaran en desuso.

1.6 — MOVIMIENTOS DE TIERRA

El Contratista realizara a su costo todos los movimientos de tierra necesarios para adaptar
la altimetria del terreno a las cotas establecidas en el proyecto, debiendo por lo tanto
estudiarse previamente a la presentacion de su propuesta la magnitud de dichos trabajos.
1- EXCAVACIONES: El Contratista debera prever desmontes y rellenos, a fin de cumplir con
los niveles que resulten de los recaudos, consultandose al Director de Obra en caso de
duda.

Se haran de acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta la D. de O.
Todas las excavaciones seran efectuadas proliiamente con sus caras bien planas y sus
fondos perfectamente nivelados, limpios, rectos y de las dimensiones minimas exigidas para
el buen rendimiento de los obreros, salvo indicacion contraria por parte de la D. de O.

No se procedera a su relleno si no han sido aprobados por éste. Los materiales extraidos
de las excavaciones, deberan retirarse trasladandolos fuera de los lugares donde se
practiquen, con excepcion de los que se utilicen en rellenos autorizados por la D. de O.

Si al practicarse las excavaciones se encuentran que en algun lugar las caracteristicas del
terreno difieren de las previstas, a fin de evitar demoras en la determinaciéon de
modificaciones necesarias, se dara cuenta de inmediato a la D. de O.

En todos los casos, el Contratista debera denunciar a la D. de O. los accidentes de suelo
encontrados.

El uso de explosivos queda sujeto a las disposiciones Municipales y Policiales vigentes y
limitado ante cualquier circunstancia por la D. de O. Correran por cuenta del Contratista los
tramites, gastos y derechos para obtener los permisos Municipales y Policiales asi como el
transporte, almacenamiento y proteccion de los explosivos. No obstante la concesion de
dichos permisos, sera responsable de dafos y perjuicios a terceros que ocasionaren estas
operaciones.

Cuando las excavaciones, pozos y canales, sean mayor de un metro, deberan ser
entibados. Los elementos que conformen el blindaje del entibado, deberan colocarse de
manera que se enfrenten en el mismo plano con una superficie de corte, para luego
trabarlos con puntales. El apuntalamiento debe ser hecho en forma tal que pueda ser
retirado liberando la parte inferior, conforme vence la consolidacion definitiva de la
excavacion. Cuando los pozos o canales se ejecuten en terrenos arenosos o con lodo, se
hincaran tabla-estaca de hierro o madera, segun la naturaleza del terreno. Los tablones o
hierros deberan ir perfectamente yuxtapuestos o ensamblados, para formar asi un
verdadero entubamiento defensivo, que se ira apuntalando convenientemente a medida
que se vaya ejecutando la excavacion (Decreto del 9 de febrero de 1940). Se preveran
drenajes, desvios de agua, contenciones, etc., de modo de enfrentar las consecuencias de
eventuales lluvias en la peor hipotesis, anticipandose asi a eventuales riesgos de
accidentes para el personal de la Contratista y el vecindario.

2- RELLENOS: El material de relleno tendra que se libre de residuos, desperdicios o
materias organicas, en caso de necesidad, y cumplir con las especificaciones en cada caso.
Debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

Se tratara de redistribuir el suelo que resulte de los movimientos de tierra en la zona a
rellenar del terreno. En caso de que sea excesivo se hara el retiro del mismo.

1.7 — DEMOLICION

El Contratista realizara por su cuenta y riesgo las demoliciones de todas las construcciones
destinadas a demolerse en el predio de la obra, haciéndose responsable también de los
cargos por riesgo a terceros. Los materiales aprovechables provenientes de de la
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demolicion seran propiedad de la Administracion del Centro y seran depositados en el lugar
que se indique la misma el resto sera retirado por la empresa.

- Se debera demoler parte el muro divisorio entre el local a intervenir y
circulacién del hospital

Articulo 2- REPLANTEO, COTAS Y NIVELES.

2.1- RECTIFICACION DE LAS MEDIDAS

Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo, el Contratista debera
verificar las medidas en sitio y sera responsable de la correccién de las mismas.

Ninguna clase de compensacién sera admitida por cualquier diferencia entre las
dimensiones de los planos y las rectificadas.

La construccion sera implantada en el lugar exacto con los niveles y alineaciones indicados
en los planos.

2.2- REPLANTEO

El replanteo sera realizado por el Contratista con estricta sujecion a los planos vy verificado
por la Direccién de Obra, aparte de ello, el Contratista es responsable de los errores que
puedan cometerse.

Para la verificacion, el Contratista debera suministrar los aparatos y utiles necesarios a fin
de que la D. de O. pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.

El replanteo se hara de modo tal que se asegure la invariabilidad de todos los elementos de
marcaciéon durante el desarrollo de los trabajos dependientes del mismo.

Se sefialaran en el sitio los ejes principales de los elementos constructivos como columnas,
pilares y muros, disponiendo a tal efecto de alambres bien asegurados y tendidos con
torniquetes sujetos a caballetes de madera, que aseguren la invariabilidad de todos los
elementos de marcacion durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

2.3- NIVELES

El Contratista debe rectificar los niveles del sitio.

Las cotas y niveles que se elevaran en las distintas partes del terreno, son las que se
indican en los planos, ajustandolas de acuerdo con las operaciones de trazado y replanteo.
Se construiran mojones de hormigdén para establecer niveles de referencia, si asi se
requiriera, en los lugares que se establezcan por la D. de O..

Articulo 3 — MEDIOS AUXILIARES.

El Contratista debera disponer de maquinarias adecuadas para sus fines; gruas,
hormigoneras, sierras, montacargas, elevadores, etc., y asi facilitar los trabajos que se
realicen. Muy especialmente debera contar con todo el equipamiento necesario para
proceder a la realizacion de las excavaciones con los mejores medios disponibles para tal
fin. Sera responsable de los accidentes que se produzcan y tomara las precauciones
necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevenciéon de Accidentes de Trabajo.

Articulo 4—- CARTEL DE OBRA Y CARTELES INTERNOS.

En el momento de la obra se colocara un cartel de obra de 2m de altura y 3 m de
longitud, de acuerdo al grafico adjunto del mismo. La construccion del mismo sera
realizada con chapa lisa N°20 montada sobre perfiles metalicos con las dimensiones
adecuadas para garantizar su estabilidad. Los textos seran pintados.

El Contratista hara preparar y colocara en obra las carteleras que la D. de O. indique,
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ateniéndose a lo que éste disponga respecto de su organizacion, texto, tamafio y ubicacion.
Los elementos de sostén deberan estar prolijamente realizados, cumpliendo a satisfaccion
del D. de O., las condiciones de estabilidad y estética.

No se permitira la colocacion de ningun cartel tablero o aviso de cualquier naturaleza, sin la
autorizacién de la D. de O..

El Contratista debera mantener el cartel de obra en perfecto estado de conservacién, hasta
su retiro al final de los trabajos.

Articulo 5 - PRECAUCIONES POR LLUVIAS.

El Contratista debera tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar que
las aguas pluviales puedan perjudicar los trabajos realizados o a realizar y muy
especialmente el de no causar dafios propios o a terceros.

Articulo 6 - PERSONAL.

6.1- JEFE DE OBRA
De acuerdo con el tipo de obra que se trata, su complejidad, se determinara si habra un
Director de Obra y/o Jefe de Obra.

6.2- CAPATAZ

El Contratista, ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara obligado a
tener permanentemente un Capataz competente en la obra, el cual deberd estar
perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendra una idea cabal
de la naturaleza y disposicion del edificio a construirse. Debera controlar y coordinar muy
especialmente los distintos subcontratos de la obra.

Salvo casos de fuerza mayor, debera ser el mismo en todo el transcurso de la obra.

La Direccion de Obra podra determinar el cambio del capataz si se comprobara ineptitud o
negligencia.

6.3- PERSONAL OBRERO

Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de los trabajos, la cual actuara bajo las 6rdenes del
capataz. La Direccién de Obra puede ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no
considere satisfactorio.

CAPITULO Il MATERIALES DE CONSTRUCCION

Articulo 1 - GENERALIDADES.

En general, para los materiales y procedimientos constructivos, regiran las Normas UNIT
adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Si la D. de O. creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fabrica, en donde
corresponda, el Contratista proveera los materiales y elementos necesarios a su costo.

1.1— CALIDAD, NATURALEZA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

Todos los materiales destinados a la Construccion de esta obra seran de primera calidad,
dentro de la especie y procedencia, teniendo, ademas las caracteristicas particulares que se
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detallan en esta Memoria, y la debida aprobacién de la D.de O.

El Contratista tendra la obligacion de justificar ante la D. de O., cuando ésta se lo exija, la
procedencia y calidad del material que va a emplear. A su efecto, presentara un certificado
del respectivo fabricante, distribuidor o importador, en el cual conste, ademas la cantidad
de material, articulo o producto adquirido por el Contratista, con destino a la referida obra y
con fecha de adquisicion del mismo.

Los articulos deberan depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el
rechazo de aquellos que no se empleen debidamente.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades y calidad con posterioridad a su fabricacién o fecha de vencimiento.

1.2—- MUESTRAS DE MATERIALES

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccidén de la Obra, juegos de muestras de
cada uno de los materiales a emplearse, para su revelacion, ensayo y aceptacion provisoria.
Las muestras aceptadas quedaran depositadas en la obra para el control correspondiente.
No podran acopiarse o depositarse materiales dentro ni al pie de la obra, sin cumplirse este
requisito. Todos los muestreos deberan ajustarse en caso de existir, a la norma UNIT
correspondiente.

1.3— ENSAYOS DE MATERIALES

Ademas de lo indicado en el Articulo 1 de este Capitulo, la D. de O. podra requerir la
realizacion de un estudio de cualquier material, articulo o producto por parte de los
ensayos de la Universidad de la Republica, UTU, Laboratorio Tecnol6gico del Uruguay
(LATU) u homologados.

El Contratista debe en este caso suministrar, a su cargo, la cantidad de material, articulo o
producto que fuese necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por esta razén seran por cuenta del Contratista.

1.4— ACEPTACION DE MATERIALES

El Contratista debera presentar a la consideracion de la Direccion de Obra una
muestra de cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revision,
ensayo y aceptacion.

Los materiales que suministre el Contratista deberan ajustarse estrictamente a muestras
aprobadas. No podran acopiarse o depositarse materiales dentro ni al pie de la obra, sin
cumplirse este requisito. La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o elemento
no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir si antes de la
recepcion definitiva de la obra se comprobase algun defecto.

1.5 — DEPOSITO Y PROTECCION DE MATERIALES

1- El Contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material,
articulo o producto acopiado en el recinto de la obra. Todos los suministros deberan
realizarse por el lugar que la Direccién de la Obra junto con el Contratista encuentre mas
conveniente para la realizacion de los trabajos.

Al Contratista le queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales, articulos o
productos que no tengan utilizacién en la misma o mayores cantidades de los mismos que
la requerida por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales
susceptibles de pérdidas o roturas admita la D. de O..

2- ENVASES: En general los materiales, articulos o productos deberan depositarse en la
obra en sus envases originales correspondiendo el rechazo de cualquier material articulo o
producto cuyo envase no se encontrara en perfectas condiciones.
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1.6— FISCALIZACION DE MATERIALES

La Direccién de Obra si lo creyera conveniente, fiscalizara la elaboracion de los materiales,
articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el
Contratista proporcionara las direcciones, numero telefénico y horario de trabajo de cada
una de las fabricas o talleres, donde se elaboren los distintos elementos, materiales y
productos.

El Contratista tendra la obligacion de justificar la procedencia y calidad del material, articulo
o producto que va a emplear, cuando en los Planos, Pliego y/o Planillas se indique una
marca o calidad determinada.

1.7- RETIRO DE LOS MATERIALES RECHAZADOS

El Contratista esta obligado a retirar del recinto de la obra los materiales, articulos o
productos rechazados.

En caso contrario la D. de O. se reserva el derecho de disponer el retiro del material,
articulo o producto rechazado, siendo de cuenta del Contratista los gastos que este
procedimientos origine por transporte, almacenaje, deterioro, etc.

Si se comprobara que una obra fue realizada con material rechazado sera demolida de
inmediato y rehecha a entero costo del Contratista..

1.8- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES

La textura, color, dimensiones, ubicacion figuran en la presente memoria y en recaudos
graficos correspondientes (plantas de terminaciones, planta de pavimentos.) La Direccién de
Obra no admitira el empleo en obra de materiales usados, reciclados o que puedan haber
perdido sus propiedades desde su fabricacion.

Articulo 2 - MATERIALES.

2.1- AGUA

Se usara para todos los trabajos que asi lo requieran, agua corriente, suministrada por el
Servicio O.S.E., debiéndose garantizar que no se encuentra contaminada con agentes
quimicos que puedan afectar los mismos.

2.2- ARENAS

Las que se emplean en morteros seran siliceas de granos duros y resistentes al desgaste,
de tamafo adecuado a su uso. Seran trozos regulares, ni finos ni alargados.

Las arenas se usaran perfectamente lavadas, exentas de materiales organicos, lodos, bolas
de barro o polvo fino y sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable de los

perjuicios que se constaten por haber usado arenas que no cumplan con estos requisitos.
Se clasificaran como de grano grueso para mortero de mamposteria de ladrillo y primera
capa de revoques y de grano fino para morteros de capas finales y acabados de revoques.
Las dos seran blancas.

Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la Direccion de Obra, fijara los
tipos y procedencia de ellas arenas.

Se debera cumplir con los ensayos y caracteristicas de las normas UNIT NM49:2002, UNIT
NM 26:2002, UNIT NM 52:2002, UNIT 84:1952, UNIT NM 248:2002, UNIT NM 50:1998

2.3- PEDREGULLO LAVADO “MELILLA”

-Como agregado grueso para hormigdn, cumplira las especificaciones de la Norma UNIT
102. Cuando no haya contra indicacion, podra usarse pedregullo tipo “Melilla”, que estara
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perfectamente limpio y exento de limo arcilloso.

Se admitira piedra de otra composicion siempre que sea de resistencia adecuada a juicio de
la D. de O. y sea aprobada por esta.

-Debera llegar a la obra perfectamente limpia, libre de arcilla y materiales organicos.

-Se seguiran las recomendaciones del Técnico Calculista, del mismo. En caso de
contradicciones se aclarara con la Direccién de Obra.

-Para el Hormigén armado su dimension sera variable entre 1 (uno) y 3 (tres) centimetro de
didmetro maximo.

-OTROS AGREGADOS GRUESOS:

Los tamafios de los fragmentos variara entre los siguientes limites: Gravilla (Om.005 a
0m.010), Grava (Om.010 a 0m.020), Piedra Partida (0m.020 a O0m.040).

Debera llegar a la obra perfectamente limpia, libre de arcilla y materiales organicos.

2.4- CEMENTO PORTLAND

El cemento Pértland sera de primera calidad, pudiendo exigir la Direccién de Obra las
garantias que acrediten su procedencia, buena y reciente fabricacién, asi como buenas
condiciones de fraguado, seguridad y resistencia.

Sera rechazado si presentase la mas pequefia averia o deficiencia en su envase

Se conservara en obra en sitio seco y protegido.

Se debera cumplir las normas UNIT 984:1996, UNIT 21:1963, UNIT 326:1998, UNIT
520:1978, UNIT 525:2001, UNIT 1013:1997, UNIT NM 65:1998.

2.5- CEMENTO PORTLAND BLANCO

El cemento Poértland blanco sera de primera calidad, debera contar con la previa
inspeccién y aprobacion de la Direccion de Obra. Mantendra su blancura vy tolerara el
tefido en todos los casos, debiendo ser inalterable a la accion del tiempo.

Debera cumplir con la norma UNIT NM 3:1998. Regiran para la realizacion del respectivo
control de calidad, las normas UNIT 20-45; 41-45; 21.45; 22-45

2.6- CEMENTO DE ALBANILERIA

Se trata de un aglomerante para morteros que le incorpora plasticidad a la masa,
permitiendo mayor adherencia. Se utiliza para levantar muros. Se debe cuidar el exceso de
agua (que pudiendo contener la arena), para evitar que el mortero se lave.

Se debera cumplir con la norma UNIT 985:1996.

2.7- ADHESIVOS CEMENTICIOS PARA REVESTIMIENTOS

Para la colocacién de revestimientos ceramicos y porcelanatos se emplearan adhesivos
cementicios, adhesivo a base de cemento modificado comun y para porcelanato o similar.

El material a emplear para esta tarea se sometera a consideracion de la Direccion de Obra,

pudiendo eventualmente solicitarse la realizacidon de ensayos con mas de un cemento a los
efectos de verificar el mejor resultado entre el material a pegar y el cemento a emplear.

1- Preparaciéon: Viene en forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y
usar. Se preparara segun especificacion del fabricante. La consistencia de la mezcla de
cualquiera de los adhesivos debe ser tal que pueda aplicarse facilmente con llana dentada
0 espatula.

Luego de preparado dejarlo reposar 10 a 15 minutos

Durante el uso la mezcla puede re-mezclarse ocasionalmente. La mezcla que ha
comenzado a fraguar no debe utilizarse.

2- Almacenamiento: El almacenamiento de estos morteros, deben ser con su envase
original, manteniéndose intactos hasta el momento de usar. El almacenamiento y
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realizarse de manera de prevenir dafios por humedad o materiales

Se seguiran estrictamente las proporciones indicadas para cada uso.

Aquellos morteros en cuya composicion entre el cemento Portland deberan emplearse a
medida que se vayan preparando, prohibase utilizar sobrantes del dia anterior.

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se especifican en este articulo

o,en sus defectos

consignan solamente a modo resefia general.

en la M. C. G. del M.T.O.P. Los siguientes tipos de morteros se

MORTEROS DE CAL

1 parte de cal
3 0 4 partes de arena gruesa

“Mezcla Gruesa”

1 parte de cal
21/2 a 3 partes de arena
fina

“Mezcla Fina”

MORTEROS DE
CEMENTO DE
ALBANILERIA

1 parte de cemento de
albanileria

6 a 7 partes de arena

Elevacién de muros

1 parte de cemento de
albanileria

4 a 5 partes de arena

Revoques gruesos y colocacion
de pisos

MORTEROS DE
CEMENTO PORTLAND

1 parte de cemento portland
3 partes de arena gruesa o
terciada

Capa aisladora de cimientos

12 capa de revoques exteriores
(aditivada con hidréfugos)
12  capa sobre el
desplegado

Amures: grapas , bigotes
Proteccion de tuberias de acero
Azotada de cielorrasos de
hormigon

Alisado para pisos o bases de
impermeabilizacion

Frisos

metal

1 parte de cemento Poértland
4 partes de arena gruesa o
terciada

Alisados

Elevacion de muros

Mortero de toma para ladrillo
visto.

MORTEROS CON MAS
DE UN AGLOMERANTE

1 parte cemento Poértland
5 partes de mezcla gruesa

22 Capa de revoques exteriores
22 Capa s/ metal desplegado

1 parte de mezcla gruesa

12 capa de revoques interiores
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22 capa de cielorraso

1/10 de cemento portland Mortero de toma para
mampuestos , baldosas, tejas

22 capa de revoques interiores
32 capa de cielorraso

32 capa de revoques exteriores
Colocacion de ceramicas,
pétreos, mesadas, zécalos

1 parte de mezcla fina

2 partes de cemento blanco
1 parte de carbonato

2 partes de marmolina

2 partes de grano de marmol
1 partes de pértland blanco | 32 capa de revoques exteriores
7 a 10 partes de mezcla fina | (otra)

32 capa de revoques exteriores

Se podra considerar los nuevos productos que se encuentran en el mercado y que
facilitan su preparacion, siempre previa consulta con la D. de O.; entre ellos toda la
gama de morteros predosificados: para revoque grueso, para revoque fino para
interior.

2.9- REVOQUE MONOCAPA IMPERMEABLE COLOREADO PARA EXTERIOR

Es un revestimiento mono capa impermeable en base a mortero cementicio texturado y
coloreado.

1- Preparacion: Viene en forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y
usar. Se preparara segun especificacion del fabricante. La preparacion no debe exceder
mas de 5minutos y se dejara reposar luego de preparada, 20 minutos para completar la
hidratacién de todos los componentes.

Durante el uso la mezcla puede re-mezclarse ocasionalmente. La mezcla que ha
comenzado a fraguar no debe utilizarse.

Llevara las bufas indicadas en los recaudos, y en caso de que alguna no cumpla las
indicaciones técnicas del fabricante, se incorporara, con la aprobaciéon de la Direccion de
Obra.

Se debera seguir con las indicaciones del fabricante en cuanto al curado y otras
consideraciones.

2- Almacenamiento: El almacenamiento de estos morteros, deben ser con su envase
original, manteniéndose intactos hasta el momento de usar. El almacenamiento y

manipulacion debe realizarse de manera de prevenir dafios por humedad o materiales
extranos.

2.10- SELLADORES DE JUNTAS EN PISOS Y PARAMENTOS

Para todas las situaciones que por indicaciones de fabricantes o necesidades propias del
proyecto sea necesario el empleo de materiales selladores, los mismos serdn sometidos a
consideracién de la Direccion de Obra con suficiente anticipacion a los efectos de evaluar y
eventualmente ensayar los mismos. Se tendra especial cuidado en la solucion de los
“puentes” en general que se generan a en el encuentro de materiales distintos tanto en la
albanileria como en estructura.

Para lograr adherencia entre morteros u hormigones de distintas etapas de llenado (en
caso de que asi este indicado por la técnica Calculista y que no se contradiga con lo que
este indique), se utilizara un puente de adherencia .
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Para el caso de uso de elementos elasticos que oficien como selladores de juntas se solicita
expresamente el uso de las llamadas “siliconas convencionales”.

Se debera respetar formas, ancho y profundidad de juntas. Como cierre se colocara un
fondo en forma de burlete de seccidon circular de espuma de polietileno del diametro
adecuado a la junta.

Para las juntas de dilatacién se deberan usar sistemas de juntas, banda preformada,
elastica e impermeable como fondo de junta.

Deberan cumplir con las Normas UNIT NM 7:2002; UNIT NM 6:2002.

2.11- HIDROFUGOS

Se empleard como un aditivo al mortero de arena terciada y cemento Pértland para toda
clase de impermeabilizaciones en que asi se indique. Se utilizaran exclusivamente
hidréfugos quimicos, inorganicos, no putrescibles, no debe alterar la adhesion entre las
capas, ni disminuir la resistencia de los morteros. Se utilizaran en la dosificaciéon que indique
el fabricante, producto de ensayos realizados que deberan ser supervisados y aprobados
por la Direccion de Obra.

2.12- HIERROS REDONDOS

Se utilizara el acero con las especificaciones indicadas en los recaudos de Hormigdén
armado. En su uso en el Hormigdén armado rigen las condiciones de las Normas UNIT 1050.
Las barras estaran limpias de pinturas, grasas y herrumbres excesivas.

2.13- ALAMBRE PARA ATADURAS
Los alambres de ataduras deberan ser de hierro sin lustre, pintura, alquitran ni estar
galvanizado.

2.14- LADRILLOS DE PRENSA

Seran ceramicos macizos de prensa, de 5,5x12x25cm, de arcilla de primera calidad, bien
cocidos, duros, sonoros y con caras regulares y planas, de pasta fina, compacta vy
homogénea y de forma y resistencia adecuada para su uso. Se debera separar al realizar el
trabajo los que no presentan buenas condiciones.

No deberan contener en su masa particulas de cal. La resistencia minima sera de
20kg/cm2.

Previo a su empleo, los ladrillos se mojaran hasta su saturacion en agua.

2.15- LADRILLOS HUECOS y MACIZOS
Los ticholos: seran ceramicos, de prensa, de pasta fina, compacta, homogénea, bien
trabajada, sin nédulos de 6xido de calcio, estratificacion o grietas. Seran bien cocidos, de

sonido claro, regulares, de caras planas y bien estriadas, aristas rectas de forma vy
resistencia adecuada para su uso.

Tendran las dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos, donde se
especifica el tipo a emplearse en cada caso.

Se descarta el ticholo reconstruido o partido.

2.16- POLIESTIRENO EXPANDIDO

Se utilizardan en planchas segun se indique en procedimientos. El espesor minimo a
considerar sera de e=3cm y sera de media o alta densidad. Para cerramientos verticales
sera de e=3cm de alta o media densidad, de acuerdo indique el asesoramiento de
acondicionamiento natural Para cubiertas sera de e=5cm de alta densidad.

-Peso especifico de 15 a 20 k/m3 (densidad media)

-Peso especifico de 20 a 25kg/m3(densidad alta )
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2.17- MEMBRANA ASFALTICA
Se debe cumplir con las normas UNIT 1052:2000, UNIT 1054:2000, UNIT 1055:2000

218- FILM DE POLIETILENO
Se utilizara como barrera de vapor para las cubiertas. Este sera de un minino de
100micrones. Se colocara el espesor que se indique en cada caso.

2.19- PAPEL KRAFT
Se utilizara como elemento separador en los lugares que se indique, principalmente en
azoteas.

2.20- GRANITOS

Se emplearan granitos nacionales sanos, sin oquedades de tonos y espesores indicados. La
elecciéon final la hara la Direccion de Obra frente a la muestras presentadas por el
Contratista, quien le sometera también los proyectos de despiezo indicados si fuera
necesario. En procedimientos constructivos se indicaran forma de colocacién. Todas las
piezas tendran las dimensiones maximas posibles, sanas, sin cortes, ni manchas, ni vetas
extrafas, con la superficie perfectamente plana. Las partes vistas irdn pulidas vy lustradas,
excepto indicacién expresa en alguno de los recaudos.

2.21- CERAMICAS, GRES Y OTROS

Seran de primera calidad, de los colores y dimensiones que se indiquen en los recaudos
correspondientes, de tonalidades uniformes. En su recepcion en caso de que las partidas
no sean las mismas, o por diferencias de color, etc., el Contratista debera efectuar el control
y efectuar un rechazo. En caso de que ello no sucediere, la D. de O. tiene la potestad de
poder rechazar dichos materiales.

1- BALDOSAS PORCELANATO: Las baldosas de porcelanato seran las que se indican en
los recaudos correspondientes. Soélo se aceptaran otros modelos que sean de iguales
propiedades, calidad y apariencia.

En todos los tamafios indicados seran de primera calidad, parejas en su superficie,

forma, color y dimensiones, no acusando deformaciones que impidan la continuidad del
plano.

Previo a la compra de este material se debera someter a consideracion de la Direccién de
Obra los datos técnicos completos del mismo, némina de obras de referencia y datos del
representante o distribuidor local de este producto.

Estas piezas no se sumergen en agua antes de su colocacién, ya que las mismas no son
absorbentes. Se aplicaran con llana dentada, aplicando el adhesivo sobre un area no mayor
a la que se pueda cubrir con el revestimiento antes de que la mezcla deje de ser adherente.
En caso de que deje de serlo no mojar la superficie (ver tiempo de abierto), sino retirar el
material extendido. En las juntas de dilatacién y contraccion insertar temporalmente un
separador. Colocar las piezas mediante una presion superficial, asegurando un buen
contacto mientras se mantiene la alineacién y el espacio entre las piezas mediante el uso de
separadores mencionados anteriormente. Golpear cada pieza para obtener el maximo
contacto con el adhesivo.

2- REVESTIMIENTOS DE CERAMICA (PAREDES): Las baldosas ceramicas seran de las

dimensiones y calidad indicadas en los recaudos correspondientes.
Seran duras, bien cocidas, perfectamente planas sin alabeos, suaves al tacto en su cara
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superior, tendran aristas rectilineas, sin mellas ni rebarbas, no presenten defectos de
cochura o rajas, y de color uniforme. Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas
perfectamente rectilineas o con un ancho no menor de 2mm seran rechazadas. Luego de
dar la pastina, antes que el cemento endurezca, se limpiara perfectamente, quitandole todo
resto de cemento, lavandola, si fuera preciso, con acido clorhidrico, diluido en agua(1x10),
previamente de mojada la superficie, cuando haya actuado el acido, sin darle tiempo a que
ataque el bado de la baldosa, se cepillara la superficie con abundante agua, durante todo el
tiempo que sea necesario para eliminar todo residuo de acido.
3- Criterios generales de control de calidad para materiales ceramicos:
En una primera instancia se le pedira al proveedor que suministre una muestra
representativa del material (todos aceptables) compuesta por 3 ejemplares.
Realizar una clasificacién de los ejemplares, componiendo tres lotes de un ejemplar,
obteniéndose tres niveles de aceptacion: a) menor, b) medio y ¢) mayor, segun sus
dimensiones y atributos o propiedades fisicas tales como: uniformidad dimensional, buena
coccion, uniformidad de color, no presencia de fisuras, no presencia de roturas y forma
regular.
Dicha muestra representativa de tres ejemplares corresponde a la muestra testigo.
Los controles se efectuaran para comprobar la calidad de los materiales a la recepcién de
los mismos, durante el periodo de almacenamiento y en su posterior colocacion.
Las piezas que lleguen a la obra deberdan cumplir con los requerimientos minimos
establecidos por la muestra representativa. De cada partida se formara una o mas muestras
de tres ejemplares cada una extraidas al azar, para comparar con la muestra testigo. El no
cumplimiento de dicho requerimiento minimo, es factor de rechazo.

2.22- REVESTIMIENTO VINILICO

El vinilico a utilizar como revestimiento en los cerramientos verticales, que asi este indicado
en los recaudos correspondientes, sera de termofusién de 2mm de espesor, en rollo.

Es un vinilico homogéneo especialmente destinado para un amplio uso en lugares de trafico
intenso. Tiene un pre acabado "PUR" a base de poliuretano impide la porosidad de la
superficie, protegiéndola durante su instalacion y facilitando su posterior limpieza.

En los locales que se indique llevara todos los angulos en vertical u horizontal, tratados
como sanitarios.

2.23- PAVIMENTO VINILICO

Seran pavimentos de alto transito, en rollo termofusionables con zécalos sanitarios cuando
asi se indique.

En rollo, de 2mm de espesor totalmente homogéneo, termofusionable, con poliuretano
reforzado en toda la masa (eso indica la sigla PUR) y debera decir la certificacion que esta
LIBRE DE FTALATOS

Para los locales con equipamiento electronico (salas de operaciones ) se considera un
pavimento vinilico conductivo, de alto transito, en rollo, de 2mm de espesor totalmente
homogéneo, termofusionable, con poliuretano reforzado en toda la masa (eso indica la sigla
PUR). Se debera incluir la instalacion de cinta de cobre para dos salidas a tierra por local. El
pavimento. El disefio y color se establece en la presente y en planta de pavimentos

1- Instalacion: Las condiciones necesarias en el momento de la instalacion los ambientes
deberan contar con valores estables de temperatura > 15°C e indices de humedad < 75%.
No podran existir humedades de ningun tipo en las superficies a revestir. Tanto los pisos
vinilicos como sus accesorios deberan aclimatarse en obra 48hs antes de ser colocados.

2- Masa de preparacion: Los contrapisos seran firmes y parejos, sin resaltes ni oquedades >
3mm, libres de residuos de yeso, pinturas, grasas y residuos asfalticos y con una correcta
resolucion (90-) asi como el imprescindible resalte de marcos, contramarcos y tapas de
camaras La masa de preparacion no nivela, alisa las superficies a revestir.
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3- Detalle de mano de obra: Se pasara la maquina para eliminar minimos resaltes asi como
residuos de adhesivos yesos y asfaltos (si los hubiere), dos (o tres) manos de masa
correctiva, sin enduidos ni yesos, colocacion con adhesivos acrilicos especificados por el
fabricante, la instalacion de soportes curvos para resolver igual cantidad de zécalos
sanitarios con el mismo vinilico, todas las uniones termofusionadas., etc.

2.24- MADERA

Las maderas en general deberan ser perfectamente secas y estacionadas, de fibras
continuas y rectas en las vigas que se saquen y seran aserradas de manera de conservar la
rectitud de sus fibras. No se admitiran maderas con defectos (anomalias y alteraciones,
como nudos, grietas, Ulceras, acebolladuras, samagos, etc.).

No se admitiran nudos pasadizos en la carpinteria, siendo su ausencia condiciéon
absolutamente necesaria para la aceptacion de la madera en cuestion.

Las maderas industrializadas, seran de la mejor calidad, se incluiran en estas los
melaminicos, carmicas, seran de la mejor calidad, con los espesores y terminaciones que
se indican en los recaudos correspondientes. Previo a su uso debera ser aprobada por la
Direccion de Obra.

Toda la madera que se use durante las obras debera ser sometida previamente a la
aprobacién de la Direccion de Obra.

Las especificaciones estaran en las planillas correspondientes. Se deberan cumplir las
Normas UNIT 223:1970; UNIT 233:1970; UNIT 361:1974.

2.25- PAVIMENTO MONOLITICO
Seran en baldosas de 30x30cm, con un espesor de 15mm, para realizar un ultimo pulido en
obra , para quitar lo resaltes posibles de colocacion.

2.26 — VIDRIOS

Seran perfectamente planos, de espesor uniforme sin manchas, ampollas u otro defecto en
su interior, de espesores de tipos indicados en las planillas correspondientes.

Sera rechazado todo vidrio que produzca distorsion de las imagenes en algun sentido.
Seran de clases y caracteristicas que se indican en planillas o recaudos correspondientes.

2.27- PINTURAS

Los materiales que se emplean en los trabajos de pintura, seran de buena calidad debiendo
responder a las especificaciones de Normas UNIT, cuando no existan Normas Técnicas se
aplicaran métodos universales conocidas.

2.28- OTROS MATERIALES

En cuanto a otros materiales que no fueran tratados especificamente con anterioridad, de
tecnologias alternativas placas de yeso y estructura de acero galvanizado, bloques vibrados
de hormigén, policarbonato, panel de aluminio compuesto (de aluminio perfileria metalica,
chapa doblada, acero inoxidable, aluminio, etc.; deberan ser de primera calidad. Se
suministraran y controlaran en su ingreso en obra por parte del Contratista y la D. de. O,,
en caso de que se estime, por no cumplir con los requisitos técnicos solicitados se efectuara
su rechazo inmediato.
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CAPITULO IV OBRAS DE ESTRUCTURAS

El contratista sera responsable de los calculos estructurales necesarios para la
ejecucién de las obras.

Estos refieren al refuerzo de contrapiso indicado en graficos para el correcto anclaje
del Tomégrafo, la verificacion del entrepiso para la instalacion del cielorraso de yeso
que incluye lamina de plomo segun las especificaciones de blindaje y todos aquellos
pases o modificaciones de la estructura existente.

Articulo 1 - FUNDACIONES

1.1- GENERALIDADES

Se ejecutaran de acuerdo a los planos correspondientes.

Sera imprescindible, previo a la iniciacion de un cateo para que la D. de O. determine si el
terreno de fundacién encontrado es el previsto por los proyectistas en los planos respectivos
y para fijar el nivel de fundacién.

1.2- EXCAVACIONES - COTAS

Las excavaciones de los cimientos tendran la profundidad que se indica en el plano
respectivo y seran horizontales en su fondo. El nivel de la fundacién definitivo sera sometido
a la aprobacién de la D. de O..

Las variaciones que puedan surgir en el mismo y durante su ejecucion por considerarse
insuficiente las indicaciones o como resultante de la excavacion, seran notificadas y
aprobadas por la D. de O..

Es responsabilidad del Contratista la no adaptacién del plano de cimentacion a variaciones
en las caracteristicas del subsuelo no detectadas en el cateo.

Se haran las excavaciones hasta la profundidad necesaria, indicada por el Técnico
Calculista para el dispositivo de fundaciéon. En caso de falta de entendimiento o
contradicciones, debera ponerse en conocimiento de la D. de O. la que se encargara
de efectuar las indicaciones correspondientes.

1.3- DESMORONAMIENTO

El contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar el desmoronamiento, asi
como la penetracién de agua en las zanjas de las fundaciones.

En el caso de que los pozos contengan agua de cualquier procedencia, se procedera a
aplicar robadores con bombas, los que funcionaran por lo menos hasta 8 (ocho) horas
después del hormigonado.

Podra usarse otro procedimiento distinto de este, siempre que a juicio de la D. de O.
garantice el resultado perseguido.

Se debera tomar las precauciones necesarias en el momento de las excavaciones, de
acuerdo con el suelo que se trate.

1.4- LLENADO DE FUNDACIONES

Antes de iniciarse el hormigonado, se solicitara con la debida anticipacién, por lo menos 48
(cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada, la respectiva inspeccién por parte de la
Direccion de Obra para dar conformidad a la preparacion de las armaduras, pases,
instalaciones que deban quedar prontas antes del llenado.

Se debera tomar las precauciones necesarias en el momento del llenado y de acuerdo
a lo que indique el Técnico Calculista.
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1.5- TIPO DE HORMIGONES

Sera el indicado por el Técnico Calculista considerando las especificaciones
proporcionadas por la empresa que instalara el Tomégrafo.

1.6- FUNDACIONES, CONTRAPISOS ARMADOS Y MUROS DE CONTENCION
Los dispositivos de fundacién y la profundidad es la que se indica en los recaudos
correspondientes.

Articulo 2 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

2.1- GENERALIDADES

Todos los materiales a emplearse en la fabricacion de la estructura de Hormigéon Armado
reuniran las caracteristicas que se detallan en el Capitulo Ill, ademas de las condiciones y
tratamientos que se indican a continuacion.

Se entiende por estructura el conjunto de elementos de fundacion, pilares, tensores, vigas y
losas de hormigon armado. Regiran ademas especificaciones para todos los elementos
resistentes y arquitectonicos de Hormigén Armado.

Para la ejecucion de la estructura se tendra en cuenta:

1- Las presentes especificaciones

2- Los recaudos graficos y escritos.

Para la ejecucion de la estructura se tendra en cuenta las presentes
especificaciones:

“La construccién del suelo ha de ser realizada solidamente y libre de vibraciones.
Recubrimiento de horigén C20/25 a C50/60.
Supervisar la capacidad de carga del hormigén por ingeniero calculista”

Se adjunta informacioén proporcionada por la empresa que instalara el tomégrafo.
(81118-1245903_version definitiva.PDF)

2.2- ARMADURAS

Los materiales a emplearse cumpliran con las especificaciones del M.T.O.P. y las
contenidas en las Normas UNIT correspondientes.

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en
las plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT, siempre que las
especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en
los planos citados.

Las armaduras seran de acuerdo a lo indicado por el Técnico Calculista .

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en las
plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT 118-56 y 104-55 siempre que las
especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en los
planos citados.

El doblado de las barras de acero conformado, debera hacerse exclusivamente en frio y con
rodillo deslizante.

Se permitiran empalmes siempre que el Contratista demuestre que es imposible obtener en
plaza los hierros de las dimensiones necesarias. En los empalmes por yuxtaposicion, la
longitud sera de 50 diametros con ganchos para las barras en traccion y de 40 diametros sin
ganchos para las barras en compresion salvo indicacién contraria en los recaudos
especificos del Calculista.
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2.3- HORMIGON

Los elementos de hormigdn se realizaran estrictamente de acuerdo a los planos
correspondientes y a las indicaciones que efectie la D. de O. en cada situacion. En todos
los elementos de la estructura, el hormigdn tendra una resistencia caracteristica a la rotura
no menor de 250 k/cm2. Para la preparaciéon del hormigén se aplicara la Norma UNIT 104-
95 siempre que las especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en
esta Memoria. También se hara control de consistencia del hormigén previamente al llenado
(ver anexo: Cono de Abrams). Se rechazara hormigdén con asentamientos mayores a 15cm.
Los materiales a emplearse cumpliran las especificaciones contenidas en las Normas UNIT
correspondientes: 20-62, 82-51, etc. Para control de la resistencia del hormigén el
Contratista hara como minimo un ensayo cada 20 m3 de hormigén extrayéndose la muestra
en obra en el momento y lugar determinado por la Direccién de Obra.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente la Direccion de obra podra solicitar la
realizacion de ensayos toda vez que lo considere necesario.

Al comenzar una etapa de hormigdn, el Contratista, en base a los ensayos ya realizados,
acordara con la Direccion de obra la dosificacion a emplear. Esta debera ser mantenida
mientras la Direccion de obras no autorice su modificacion. En cada ensayo se romperan
tres ejemplares como minimo, cada ejemplar debe proceder de una canchada distinta, y en
el hormigoén transportado hasta tanto sea posible de distintas entregas del mismo tipo de
hormigdn, haciéndose la extraccion de la muestra, la preparacién y curado de las probetas y
la realizacion del ensayo segun las Normas UNIT correspondientes (37-48, 25-48, 40-48).
Los ensayos se realizaran a los 28 dias, pudiéndose hacer ensayos adicionales a menor
plazo para obtener una informacién anticipada de las calidades exigidas.

El contratista debera tener en obra permanente, un minimo de 12 moldes para cilindros de
ensayo.

Los ensayos deberan ser realizados por laboratorios de entidades publicas o privadas
independientes aprobadas por la Direccién de Obra. El costo de todos los ensayos sera de
cargo del Contratista.

Para ser aceptado cada ensayo debera cumplir las dos condiciones siguientes:

1- La media aritmética de las resistencias (Sigmarc.28 ) de todos los ejemplares que
constituyen el ensayo, no podra ser menor que la resistencia exigida.

2- Solamente uno de los tres ejemplares podra tener una resistencia menor que la exigida,
siempre que sea mayor que el 90% de la misma.

Cuando el ensayo no fue aceptado, el Contratista podra realizar, a su costo, ensayos
complementarios (A y/o B) con el fin de proporcionar nuevos elementos de juicio a la D. de
O., para que ésta, resuelva sobre la aceptacion o el rechazo de la zona de la estructura
construida con el hormigdn, cuyo ensayo haya cumplido o no las condiciones de aceptacion.
Ensayo complementario A .- Se romperan probetas extraidas en la zona de estructura en
cuestion. La Direccion determinara la ubicacion, cantidad y dimensiones de las probetas.
Ensayo complementario B .- Se realizaran pruebas de carga de la zona de estructura en
cuestion, observando la Norma UNIT 31-46.

2.4- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones seran las que indique el calculista en su memoria descriptiva general y
particular de cada obra.

Debera estar establecido el tipo de hormigdn con su resistencia caracteristica, de acuerdo
a lo establecido por las Normas UNIT correspondientes.

2.5- HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO
No se iniciara el mezclado ni la colocacion de hormigén hasta que la temperatura ambiente
esté en ascenso y sea mayor o igual a cinco grados centigrados (5°C).
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Tampoco se realizaran operaciones de llenado cuando pueda preverse que dentro de las 48
horas siguientes al momento de colocacion, la temperatura pueda descender por debajo de
cero grado centigrado (0°C).

Al efecto, el hecho de que la temperatura ambiente a las nueve de la mafiana, hora solar,
sea menor de cuatro grados centigrados (4°C), se tomara como indicio suficiente para
prever que dentro del plazo indicado se alcanzara el limite de temperatura establecido
anteriormente.

Debera suspenderse el mezclado y/o la colocacién del hormigén cuando la temperatura
ambiente esté descendiendo y llegue a diez grados centigrados (10°C).

Estas especificaciones podran ser modificadas a pedido escrito del Contratista, en caso que
éste emplee medios adecuados para calentar los agregados y el agua y tome las
precauciones satisfactorias para proteger el hormigdn durante el fraguado y el curado.

Todo hormigén que haya resultado perjudicado por la accién desfavorable de las bajas
temperaturas, sera eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de
hormigonado.

2.6- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinacion de alta temperatura ambiente,
baja humedad relativa y velocidad del viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigdén
fresco o endurecido.

La temperatura del hormigon, en el momento inmediatamente anterior a su colocacion, sera
menor de treinta grados centigrados (30°C). ElI hormigén no contendra aditivos
acelerantes ni cemento de alta resistencia inicial, excepto que fuera pedido
expresamente en los recaudos del Técnico Calculista.

Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigén fresco deberan mantenerse
continuamente humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras
humedas, peliculas de curado a base de resinas u otro medios adecuados, durante 24 a 48
horas después de la colocacion. Los encofrados de madera se mantendran continuamente
humedecidos hasta finalizar el periodo de curado.

2.7- CURADO

Inmediatamente de terminada la colocacién del hormigon debera tomarse las precauciones
necesarias a los efectos de su proteccion contra la pérdida de humedad vy la influencia de
las bajas temperaturas.

El curado se iniciara inmediatamente después que el hormigdbn haya endurecido lo
suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado
adoptado. El curado podra realizarse por humedecimiento o por aplicacion superficial de
compuestos liquidos para curado del hormigon. En el curado por humedecimiento, todas las
superficies de hormigén se mantendran mojadas en forma constante durante siete (7) dias
como minimo después de colocado el hormigén.

Excepcionalmente, en épocas de tiempo caluroso, el Director de Obra podra aumentar el
periodo de curado.

El agua a utilizar en el curado se ajustara a lo especificado en el Articulo 2,punto 2.1.Agua

2.8- MANO DE OBRA

Se utilizaran siempre obreros especializados para cada una de las funciones especificadas
de fabricacion y puestas en obra del hormigén en conformidad con el proyecto. Estos
obreros operaran bajo las ordenes Inmediatas de un encargado del control técnico de las
construcciones de conformidad con el proyecto y las instrucciones de la Direccién de Obra.

2.9- EJECUCION DE OBRAS
Se realizara de acuerdo con lo determinado por la MCG del MTOP, Normas UNIT 104 - 95,
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siempre que no se indique lo contrario en las especificaciones en planos y planillas
correspondientes.
Se complementara la citada Norma con las siguientes especificaciones.
1- Los errores admitidos en la ubicacion y dimensiones de las piezas seran como maximo
de 1(un) cm en la ubicacién de ejes de pilares, de vigas y de 5 (cinco) mm en la verificacion
de aristas y caras de pilares, considerados entre losas y siempre que la reproduccién del
defecto no signifique el descentramiento de la pieza.
2- El hormigdn se colocara inmediatamente después de mezclado y en ningun caso de
usaran hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes dentro de los 30 minutos
subsiguientes a la iniciacién de la canchada en la hormigonera; cuando para realizar el
transporte se emplee un camién mezclador agitador el tiempo indicado anteriormente podra
extenderse a 60 minutos contados de igual forma.
3- No se permitira el uso de elementos distribuidores del hormigén que alteren la
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha. En ningun
caso se permitira volcar el hormigdn de una altura superior a 1.50 metros, ni depositarlo en
cantidades grandes y luego hacerlo correr hacia los costados. Se tratara de colocar
directamente sobre el lugar donde sera su posicion definitiva.
4- La D. de O. no admitira en absoluto las superficies cascadas de hormigén lavado que se
formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construccién en las que el hormigén
resulte con huecos, poros y otros defectos que a juicio sean inconvenientes para la misma.
En este caso, el elemento afectado sera quitado o reemplazado a costa del Contratista.
5- El Hormigdn se colocara en general en capas horizontales continuas de un espesor no
mayor de 10 (diez) cm. Las capas deberan fundarse de forma tal que cada una sea colada
y apisonada antes que la precedente empiece a fraguar para evitar la superficie de
separacion entre las mismas.
Para el caso de seguir sobre capas de hormigén a fraguado se rasquetearan y lavaran
prolijiamente dichas superficies, previo colado de una lechada de cemento Pértland a modo
de mordiente o Sika — Dur 32 o similar, segun indique la D. de O. n su oportunidad.
Mientras el hormigén esté blando, no se le debe fretazar o enlucir con la llana.
6- No se admite el uso de productos quimicos para descender el punto de congelacién del
hormigén reservandose a la D. de O. el derecho de admitir sustancias y/o procedimientos
que mejoren la trabajabilidad de las mezclas y/o su velocidad de fraguado y endurecimiento.
Se evitara el mayor numero posible de juntas de hormigonado, en la construccion, no
pudiéndose dejar de llenar completamente ningun elemento importante a juicio de la D. de
O.
Si al cabo de la jornada de trabajo queda un elemento a medio llenar, se hara en forma tal
que la superficie de hormigén forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitandose
la formacion de una capa delgada de escurrimiento que daria luego origen a una superficie
cascada. En todos los casos las juntas de hormigon deberan ser aprobadas por la D. de O..
7- La D. de O. se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado, retiro de
encofrados, y apuntalamientos sefialados en la Norma citada.
8- Los encofrados y apuntalamientos seran calculados para resistir sin deformacioén alguna
presion de un fluido de 2500 Kg/m, sobrecarga y ademas los golpes a que se le somete
durante el llenado.
9- En todos los casos de fundaciones y de muros de contencién se preveran los
apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de
empujes sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones.
10- Una vez realizado el desencofrado, se cortaran cuidadosamente los alambres salientes
y se eliminaran las rebarbas, huecos vy otras irregularidades, de manera de obtener una
terminacion prolija de las superficies de hormigoén, reciban éstos una terminacién posterior
0 no.
11- El Contratista debera tener en cuenta las terminaciones, el funcionamiento y/o
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colocacion previa al llenado de los siguientes rubros:

PASES DE HORMIGON - Se realizaran todos los pases que se indiquen en la estructura,
asi como los que indiquen en obra la Direccion de Obra. Por ejemplo, pases para cafieria
menor de diversa indole, para eléctrica, sanitaria, etc.

BIGOTES- Los muros, la carpinteria, etc., deberan tratarse con la estructura mediante
bigotes. En el caso de los pilares, estos llevaran hierro @8 espaciados lo que sea necesario
de acuerdo al tipo de mampuesto y junta, para trabarlos con los muros adyacentes.

JUNTA DE DILATACION- De acuerdo a las indicaciones de los planos y de las planillas. Si
a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la Obra resultara con vicios de
construccion, sera demolida y rehecha por cuenta del Contratista.

JUNTA DE TRABAJO- Se resolvera de acuerdo a los detalles e indicaciones efectuadas por
el Técnico Calculista. En caso de que no se encuentre detallado o no este clara la misma ,
se consultara a la D. de O.

RECUBRIMIENTO- Las armaduras deben protegerse con un recubrimiento que se
indique por parte del Técnico Calculista en los recaudos correspondientes.

Si no se especifica se hara la siguiente consideracién no menor de:

- 10mm en losas y muros interiores

- 15mm en losas y muros exteriores

- 15mm en vigas y pilares interiores.

- 20mm en vigas y pilares exteriores

- 50mm en piezas en contacto directo con el suelo.

COLOCACION DE HIERROS- La colocacién de hierros en el encofrado, sus respectivas
secciones y dimensiones, deben responder en todos sus aspectos a lo establecido en los
planos, planillas de hormigén armado, detalles particulares o en las disposiciones del
Proyecto. Se utilizaran los dispositivos adecuados que garanticen la correcta ubicacion de
los hierros mientras se procede al llenado con hormigén en los cofres, de tal forma que no
se alteren las distancias de los mismos entre si o respecto a los encofrados, lo que se
regulara por medio de separadores de arena y cemento Portland. Debera ponerse especial
cuidado en que no se produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, sea
por la ubicaciéon de las plataformas de Servicio, pasaje de operarios, carretillas y otras
causas.

CANALONES, DINTELES Y ANTEPECHQOS- En los canalones, dinteles y antepechos que
vayan terminados en hormigon visto se exigira una perfecta terminacion, debiéndose
realizar con tablas cepilladas, canteadas, dispuestas segun indicaciones que dara la
Direccion de Obra.

GOTERONES - Iran en todos los bordes de losas y pretiles. Para los goterones y amure de
guias se dejara en el hormigén canalones formados por listones de 2" y de 1”. En su
defecto se hara el goteron con una tabla de encofrado con pendiente de unos 30°
aproximadamente.

2.10- ENCOFRADOS y DESENCOFRADO

-Los encofrados, se realizaran en un todo de acuerdo con las indicaciones dadas en los
planos para las piezas que correspondan, siendo proyectados de manera que éstas formas
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no se alteren al ser sometidas a los esfuerzos que se producen durante la colocacién y
compactacién del hormigon vy resistir la presién de un fluido de 2500 kg/m3.
Los encofrados se realizaran con una contra flecha de 1mm por cada metro de luz. Se
construiran de forma tal que se evite la filtracién de la lechada de cemento, por medio de
calafateo de las juntas con materiales apropiados que no perjudiquen la resistencia y el
buen aspecto de la obra.
Terminados los moldes, construidos perfectamente y limpios, el Contratista solicitara la
aprobacién de la D. de O.
-La remocién de encofrados, cimbras y elementos de sostén se realizara cuando el hormigén,
de acuerdo con los resultados de ensayos de resistencia realizados, haya endurecido
suficientemente como para resistir las cargas actuantes en el momento de realizar las
operaciones de desencofrado.
El Contratista tendra la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de
la seguridad de la estructura.
Plazos para la remocién de encofrados:
Cuando no se dispongan de resultados de ensayos, los plazos minimos para
remocion de encofrados son los siguientes:
1- encofrados laterales de vigas, muros y columnas - 3 dias
2- encofrados de losas dejando puntales de seguridad - 14 dias
3- fondos de vigas, dejando puntales de seguridad - 14 dias
4- remocioén de puntales de seguridad en vigas y losas de grandes luces - 28 dias
Los dias en que se produzcan heladas se descontaran, como minimo, de los plazos
indicados.
Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas y losas se dejaran puntales de
seguridad que sélo se retiraran cuando la Direccion de Obra lo indique.

ANEXO 1:

Ensayo con cono de Abrams (ASTM C-143-69):

Molde:

Se utiliza un molde de forma troncocénica, provisto de dos asas para manipularlo, con

las siguientes dimensiones interiores:

Diametro de la base superior:100 mm + 2 mm

Diametro de la base inferior: 200 mm + 2 mm

Altura del tronco de cono: 300 mm =2 mm

Procedimiento:

Se coloca el molde sobre una superficie plana, rigida y que no absorba agua. Se humedece
el interior del molde y la superficie de apoyo. Se introduce el hormigén en tres capas de
alturas sensiblemente iguales, picando cada capa con una barra metalica de 16 mm de
didmetro, 60 cm de longitud y punta redondeada, a razén de 25 golpes por capa distribuidos
uniformemente en toda la superficie.

En cada penetracion de la varilla ella debe introducirse 25 mm en la capa inferior, de modo
de evitar la formacion de una junta entre capas. Se enrasa la superficie.

Se desmolda inmediatamente, levantando el cono despacio y con cuidado en direccion
vertical sin producir sacudidas. Se mide el asiento por referencia a una regla horizontal
colocada sobre el cono, tomando el nivel medio de la cara superior de la masa asentada.

El asiento se expresa por la medida obtenida, redondeada en centimetros.

Este ensayo no es aplicable con aridos mayores de 40 mm. Ademas, si el asiento obtenido
es inferior a 1 cm, el ensayo es muy poco significativo

2.11- HORMIGON CICLOPEO
Estara compuesto por un minimo de 60% de hormigdn de tipo indicado y un maximo de un
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40% de piedra de mano, basaltica y granitica. Se exigira una perfecta compactacion.

Articulo 3 - ESTRUCTURAS METALICAS

Se consideraran dentro de estas:
1- las estructuras metalicas de refuerzo ubicadas en el interior de la sala.

3.1 MATERIALES

Se emplearan Unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar herrumbrados,
picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.

Los aceros a utilizar en la fabricacion de estructuras metalicas objeto de este Pliego, seran
de las calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante,
cuando no esté especificado el material en los planos de proyecto se utilizaran los indicados
para cada elemento en los puntos siguientes.

Para vigas metdlicas se emplearan perfiles laminados en caliente, nuevos cuya geometria
queda definida de acuerdo a las normas DIN 1026 y DIN 1025 respectivamente, de acero St
37 segun norma DIN 17100 o acero estructural ASTM A36 apto para soldadura por fusién, y
con tensién admisible a compresion/traccion de 1400 kg./cm?.

3.2 SOLDADURA

Los elementos vendran soldados de taller, se realizaran en obra las soldaduras que sean
imprescindibles por el montaje.

La soldadura que hubiere que realizar en obra se realizara bajos los mismos requisitos que
la soldadura de taller. La pintura en areas adyacentes a la zona de soldar se retirara a una
distancia de 2,5 cm a cada lado de la unién.

Los elementos estructurales que han de unirse mediante soldadura han de preparase para
ello convenientemente; también las soldaduras que han de realizarse en obra, han de
reparase a ser posible, en el taller.

La suciedad, la herrumbre, cascarilla y pintura asi como las escorias del oxicorte han de
eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura.

Se tendra especial atencion en la proteccidén del soldador y de las partes a soldar contra el
viento, lluvia y en especial contra el frio. En caso de temperaturas por debajo de -4° C en el
sitio de trabajo hay que parar la soldadura.

La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir
trabajos defectuosos, debera responder al "AWS Structural Code" DI.I de la "American
Welding Society'. Se exigira emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS DI.|

3.3 MONTAJE

En la carga, descarga, transporte, almacenamiento y montaje no deben ser solicitados
excesivamente, abollados o doblados los elementos estructurales.

Al montar las estructuras de acero se ha de prestar la debida atencion a que se adapte a la
forma prevista en el proyecto.

Ha de quedar también siempre asegurada durante el montaje la estabilidad y resistencia de
la estructura. Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares sélo deberan retirarse
cuando se hayan hecho estaticamente superfluos.

En las piezas resistentes no deben soldarse elementos para facilitar el montaje, si no estan
previstos en los planos, aun cuando soélo se usen provisoriamente y mas tarde se retiren.
Donde sea necesario se pueden taladrar pequenos agujeros (a ser posible en aquellas
piezas que no estan fuertemente solicitadas). Estos agujeros no deben cerrarse mediante
soldadura.

La revision de los trabajos de soldadura y el analisis de los cordones de soldadura durante y
después de la ejecucion ha de llevarse a cabo por un técnico en soldadura.
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Los cordones de soldadura no deben tener antes de la inspeccion ninguna capa de pintura o
solo una capa incolora.

3.4 PINTURA PROTECTORA

Las superficies a pintar han de limpiarse de aquellos materiales que descomponen la pintura
o0 bien perjudican su adherencia a la base, ante todo de suciedad, polvo, hollin y
especialmente oxido.

En estructuras que han sido pintadas, los trozos viejos de pintura y de enmasillado que
estén sueltos, laminados o agrietados o bajo los cuales se ha formado 6xido, han de
eliminarse totalmente.

Asimismo han de eliminarse las capas de imprimacién mal ejecutadas o con materiales no
apropiados, en especial cuando éstos no son compatibles con las capas siguientes.

El 6xido ha de eliminarse hasta la base metalica por distintos procedimientos.
Inmediatamente después del desoxidado, los elementos han de cepillarse y desempolvarse
pero cuando ya no presenten ningun rastro de oxido. La primera capa ha de aplicarse a
continuacién, en el mismo dia de la desoxidacion.

En la ejecucion de los trabajos de pintura al aire libre se requiere un clima seco, no solo
durante la ejecucion de los trabajos sino también durante el secado. Es mision de la
empresa y del propietario el vigilar y tener en cuente el clima.

A temperaturas por debajo de +5° C han de pararse en general los trabajos. No es
aconsejable en general dar las capas de pintura a temperatura del aire o de la base por
encima de +50?2 C, en especial a pleno sol en los dias calidos.

El recubrimiento ha de ejecutarse en cuatro capas (dos de fondo convertidor de 6xido y dos
de esmalte sintético). Para distinguir las diferentes capas es conveniente que tengan tonos
de color desiguales.

La primera capa ha de estar seca cuando se aplica la siguiente, sin embargo el espacio de
tiempo entre la aplicacién de las capas no ha de ser demasiado largo para que unas capas
puedan adherirse bien a las otras.

Han de tratarse con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, etc., en los
cuales el recubrimiento estd mas en peligro. Es aconsejable el empleo de una capa de
imprimacion complementaria.

Articulo 5 - ESTRUCTURA CUBIERTAS LIVIANAS

No corresponde
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CAPITULO V OBRAS DE ALBANILERIA

Articulo 1 - GENERALIDADES.

Para Albaiiileria rigen solo los planos especificos de albanileria en vigencia.
Se hara de acuerdo a las especificaciones graficas y escritas. En caso de
contradiccion o falta de entendimiento se consultara a la Direccion de Obra.

Antes de iniciar los trabajos, se verificaran totalmente las dimensiones y niveles del terreno
y su coincidencia con los que figuran en planos.

La Direccion de la Obra verificara todas las medidas e indicara las correcciones y ajustes
que deberan realizarse, lo que no eximira al Contratista de su responsabilidad por errores
en las medidas que pudieran comprobarse posteriormente.

Articulo 2 - MUROS Y TABIQUES

2.1- GENERALIDADES
Todos los muros se materializaran y tendran los espesores de acuerdo a lo que consta en
planillas adjuntas en los graficos correspondientes.

2.2- MUROS DE MAMPOSTERIA CERAMICA

Generalidades del cerramiento de mamposteria
Elevaciéon de Muros:

Se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazéon y manteniendo bien
limpias las juntas.

Al levantarse las paredes, se colocaran reglas en los angulos, en las que se marcaran las
hiladas que se haran horizontalmente y de una altura uniforme. Se tendran en cuenta la
trabazon con los elementos de hormigdn, segun se indica en los planos respectivos.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en agua
limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados.
Deberan asentarse sobre un lecho de mortero y se la aplastara hasta que esta refluya por
las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre mortero
abundante y si aun faltara mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara, con
el fin de obtener una mamposteria maciza. Las juntas no podran ser mayores a 1cm.

Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a losas o vigas para
poder acufarlos posteriormente. Esta tarea se realizara después que pasen 10 dias de
levantado los muros y tabiques con mortero reforzado.

Se usaran ladrillos de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones particulares y
las indicaciones de los planos de estructura cumpliendo con las condiciones genéricas
establecidas en el capitulo de materiales.

Su construccién se llevara perfectamente a nivel, quedando prohibido hacer muros
escalonados. Las hiladas se haran perfectamente horizontales u de una altura uniforme.

Los detalles de intersecciones de muros, mochetas, etc. , seran realizados de acuerdo a las
indicaciones del Director de obras.

MO01.- Muro doble ext- int idem existente

Se conformara con ladrillo de prensa de 5.5x12x25¢cm, y ticholos.

La terminacién la interior de los locales sera la indicada en los recaudos gréficos de
correspondientes, (ver planta de terminaciones).

El mortero de toma y los revoques grueso y fino sera de acuerdo a lo expresado en esta
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memoria referido a morteros (Cap. Ill Materiales).
La terminacioén exterior sera ladrillo visto.

MO02.- Muro simple int existente
Se colocara doble placa de yeso de acuerdo al detalle indicado en graficos y
especificaiones del blindaje.

2.3 - TABIQUES LIVIANOS DE YESO

Generalidades del tabique con placas de yeso:
Conformado por un bastidor metéalico compuesto por soleras y montantes de acero

galvanizado por inmersién en caliente, de 0.51 mm de espesor (calibre 24). El galvanizado
respondera al grado ZAR 230 de la Norma IRAM IAS U 500-214.

Las soleras de 70mm y 100mm de alma, se fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos
de expansion de PVC con tope n° 8 y tornillos de 10 x 12%2” o disparos de clavos. Entre las
soleras y la losa o piso, se colocaran las una banda acustica de 70 mm y 100mm de ancho,
material resiliente que se encuentra indicado en la memoria respectiva. Los montantes de
69mm y 99mm de alma, se dispondran cada 40 o 60cm medido a eje, se respetara la
distancia en primer lugar por lo indicado en la memoria de acustico. Las uniones
solera/montante se realizaran con tornillos autorroscantes

Las uniones entre placas seran tomadas con masilla y cinta de papel de 2” ancho y pre
marcada al centro, recibiendo luego dos capas mas de masilla al igual que las cabezas de
tornillos. En el caso de encuentro con mamposteria tradicional la cinta se tomara
unicamente al emplacado de yeso, terminando el borde contra la mamposteria. Se debera
respetar el tiempo recomendado de secado entre cada capa de masilla aplicada. Debera
lijarse el excedente de masilla con lija fina al agua, dejando la superficie lista para recibir la
pintura.

Una vez armada la estructura se realizara el pasaje de todas las instalaciones, en caso de
que las hubiere. Se respetara en los casos que se indique, el sellado de los pases, que se
indica con espuma de poliuretano proyectada o lana mineral colocada

Se colocaran refuerzos de madera (semi-dura y estacionada) o dos montantes y dos
soleras en dinteles y jambas de aberturas.

Se deberan prever para fijaciéon de marcos y fijacion de equipamiento pesado, todos

los refuerzos estructurales necesarios independientes de la estructura y calculados segun
peso a soportar, sean estos en paredes o cielorrasos, (televisores, poliductos de gases
medicinales, equipos, alarmas, rack, efc.)

Normas de Calidad:

Las placas de yeso deberan cumplir con las Normas NBR 14715 (Caracteristicas generales
de las Placas), NBR 14716 (Verificacion de las Caracteristicas Geométricas), NBR 14717
(Determinacion de las Caracteristicas Fisicas), o Normas analogas.

Los perfiles de Acero Galvanizado deberan cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.

Se colocaran cantoneras de acero galvanizado con doble rebaje para proteger los cantos
vivos formados por placas de yeso. En caso de que haya un encuentro de tabiques que no
forme angulo recto se resolvera la cantonera con cinta papel tipo con fleje metalico tipo
“Flex Corner”.

Se colocara aislaciéon acustica en el interior del tabique y ocupando el espacio de los
montantes, paneles rigidos de lana de vidrio, densidad 35k/m3 en los espesores que
corresponda de acuerdo al tipo de cerramiento.
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En todos los casos, la estructura y las placas de los tabiques llegaran hasta 10cm encima
del cielorraso.

El suministro de yeso debera contar con todos los elementos que definen el sistema:
montantes, soleras, perfiles omega, tacos y tornillos especiales para su fijacion y para la
fijacion de elementos posteriores (tableros, cajas de eléctrica, etc.), masillas, cintas,
cantoneras, angulos de ajuste, bufias, etc

T1.

Sobre las caras del bastidor se colocara una Placa de yeso Standard de 12.5 mm de
espesor, en posicion vertical, fijandolas con tornillos autorroscantes.

T2. Sobre una de las caras del bastidor se colocara una Placa de yeso Standard de 12.5
mm de espesor, en posicion vertical, fijandolas con tornillos autorroscantes.

Sobre la otra cara se colocara doble placa de yeso standard de 12,5mm de espesor con
lamina de plomo en ellas, segun indicaciones de blindaje.

T3. Sobre una de las caras del bastidor se colocara una Placa de yeso Standard de 12.5
mm de espesor, en posicion vertical, fijandolas con tornillos autorroscantes.

Sobre la otra cara se colocara placa de yeso verde de 12,5mm de espesor.

Se debera colocar placa hidro-resistente en aquellos divisorios en que se colocara
revestimiento sobre las mismas tomado con adhesivo cementicio y también en
aquellos en que haya alguna instalacidn sanitaria o que este expuesto a la humedad.

2.4- AISLACION DE MUROS Y TABIQUES

1 -Alcance: Los trabajos descriptos en este articulo se refieren a todos los trabajos de
proteccién y aislacion contra la penetracion de humedades a nivel de muros.
2 -Garantia: El Contratista estara obligado a dar garantia de todos los trabajos de
impermeabilizacion y sellado de juntas, etc.
La garantia debera cubrir los gastos de mano de obra y materiales necesarios para corregir
cualquier situacion.
De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones dicha garantia sera de 10
afos.
3 - Impermeabilizacion de muros: La impermeabilizacion de los muros exteriores se
realizara en la cara exterior de la capa interna. Esto se hara aplicando al paramento un
mortero de arena y cemento Portland 3x1 con hidréfugo. La capa de mortero se dara
aplicandola con la cuchara, su espesor tendra 10mm como maximo, la composicion
granulomeétrica del mortero sera la que de lugar a formacién de menos huecos, de modo
que el mortero ha de contener arena terciada. EI mortero tiene que ser espeso, es decir que
se ha de preparar con la menor cantidad de agua posible.
El hidréfugo liquido se ha de mezclar con el agua que se emplea en el amasado, en ningin
caso debe afiadirse al mortero ya preparado. El hidréfugo en polvo debe mezclarse en seco
con el arido y el aglomerante. Debe prepararse el mortero en pequefias cantidades por vez,
impidiendo que tienda a posarse, agitando el mortero de vez en cuando.
El hidréfugo podra ser:
a) a base de sustancias solubles en el agua, no se admitiran aquellos que contengan
grasas o aceites
b) sustancias en polvo seco

c) a base de siliconas

4 - Impermeabilizacién con revestimiento flexible:
En el caso de los bafios y boxes de duchas, la impermeabilizacion cubrira todo el piso y
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subira por los muros perimetrales hasta una altura de 50cm. En este primer tramo dichos
muros seran construidos con una primera hilada en mamposteria hueca y se continuara con
cerramiento liviano de estar indicado el mismo.
Otra opcioén para la impermeabilizaciéon en los cerramientos verticales de los banos, hasta
aprox. 0.60m sobre NPT, en sector de ducha y hasta 0.30cm sobre el NPT en el resto; con
impermeabilizante asfaltico fibrado liquido o con arena y cemento portland aditivado con
impermeabilizante en base acrilica, se hara en forma continua con un minimo de dos capas
a nivel de contrapiso.

Modo de empleo y preparacion de la base: Las superficies a tratar deben ser firmes, lisas,
parejas y estar limpias, libres de grasitud, pintura, 6xido, sin partes sueltas o disgregables.
Deben tener el minimo de irreqularidades para asegurar una mejor aplicacién y evitar el
consumo excesivo. En caso de existir angulos concavos o convexos, éstos deben estar
redondeados. Previo a la aplicacion debe humedecerse el sustrato (sin dejar agua libre en
la superficie).

Para la preparacion del producto se deben mezclar los componentes siguiendo las
instrucciones del fabricante. Se aplica a pinceleta o llana, estando las superficies
limpias,firmes, lisas, y humedecidas.

Aplicacién con pinceleta aplicar 2 o 3 manos cruzadas, esperando que cada mano esté
seca (aprox. 2 a 4 horas) antes de aplicar la siguiente.

Aplicar una primera capa de aproximadamente 1,5 a 2 mm de espesor, y una vez seca

ésta aplicar la sequnda de igual espesor. La presion ejercida con la llana debe asegurar una
superficie lisa tipo “lustrado’.

Una vez finalizada la aplicacion y estando el producto endurecido, es necesario sobre

todo en tiempo caluroso, mantenerlo humedo por aproximadamente 3 a 4 horas con una
fina llovizna de agua por ejemplo. La superficie tratada debe permanecer seca 24 horas
como minimo.

En caso de que se pueda impermeabilizar por la cara exterior se hara de acuerdo a
especificaciones expresas del técnico calculista.

Si se encontraran con la napa freatica se consultara a la Direccién de Obra de la resolucion
del muro de contencion en ese caso.

5- Sub-muracién:

Los muros perimetrales (M1) en contacto con el terreno, irdn asentados y terminados en
ambas caras con mortero de arena y cemento Portland aditivado con hidréfugo, hasta el
nivel de zécalo; se dara una capa de emulsién asfaltica y velo de vidrio y se continuara
luego asentandose en mortero que corresponda.

Las paredes perimetrales en elevacion de la edificacion seran preservadas de la humedad
utilizando como aislante Emulsion Asfaltica Plastica, siguiendo las indicaciones del Director
de obras y las especificaciones del fabricante.

Todos los muros exteriores por debajo del nivel del piso exterior, se impermeabilizaran con
este procedimiento, previo mortero con hidréfugo.

2.5 CORTES Y CANALIZACIONES

Las excavaciones o corte, canaletas, perforaciones en paredes, losas y vigas para la
colocacion de canerias de: agua, gas, teléfonos, luz eléctrica, ductos etc., previstos en los
planos, seran de cuenta del Contratista.

Todos estos trabajos de cortes y canalizaciones con el fin de expresado anteriormente,
seran llevados a cabo por oficiales albaniles, quedando expresamente prohibido el empleo
de peones a tales fines, debiendo realizarse previo trazado en obra.
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La ejecucion de orificios y canaletas para el pasaje de caferia aunque no estén
especificamente indicadas, estaran incluidas en los precios unitarios de la parte de
albahileria.
Se haran todos los cortes y todas las canalizaciones necesarias para albergar en los
cerramientos verticales todas las instalaciones que estén previstas.

2.6 DINTELES

Todos los vanos que lo requieran y asi quede establecido en los recaudos graficos, llevaran
dinteles de hormigén armado

2.7 COLOCACION DE MARCOS._

Todos los marco se colocaran bien aplomados y nivelados. En todos los casos los marcos
deberan ser protegidos convenientemente del salpicado de materiales de colocacién y
golpes que afecten su forma a efectos de su entrega final en buenas condiciones. A esos
efectos se cubriran con grasa, parafina o elementos adecuados para tal fin.

En caso que se indique se colocaran pre-marcos, como forma de proteger las aberturas y
no colocarlas antes de que la albaileria esté finalizada.

Articulo 3 - MORTEROS.
3.1- GENERALIDADES_

Los componentes de las mezclas para los morteros se mediran en volumen o en peso
dependiendo de como se confeccionen los morteros. Los morteros en cuya composicion
entre cemento deberan emplearse a medida que vayan preparandose, no pudiendo
utilizarse los sobrantes de la mafana para la tarde.

Los morteros de cal y arena no se prepararan sino para el trabajo del dia.

-En este caso se incluye la capa de mortero de arena y cemento portland con hidréfugo
para el muro exterior a recomponer.

-Se debe considerar los morteros de asiento o de toma, para los muros de mamposteria.
-Los revoques interiores en dos capas con previa azotada (revoque grueso y fino). En caso
de revestimiento interior o exterior se hara hasta el revoque grueso. Las dosificaciones son
las indicadas en tabla adjunta.

-Se debe considerar la impermeabilizaciéon en los cerramientos verticales de los bafios, se
utilizara un impermeabilizante, revestimiento impermeable de 2 componentes, a base de
cemento modificado con polimeros. Hasta aprox. 0.30mts. sobre el NPT en el resto. Ofra
opcién podra ser con impermeabilizante asfaltico fibrado liquido o con arena y cemento
portland aditivado con impermeabilizante en base acrilica, se hara en forma continua con un
minimo de dos capas a nivel de contrapiso.

3.2- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se especifican en Capitulo Il
Materiales de Construccion,articulo 2.8 o en sus defecto en la M. C. G. del M.T.O.P.. Los
tipos de morteros se consignan solamente a modo resefia general. Se podra considerar los
nuevos productos que se encuentran en el mercado y que facilitan su preparacion, siempre
previa consulta con la D. de O.
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Articulo 4 - REVOQUES

4.1- GENERALIDADES

No se procedera a la ejecucion de los revoques hasta tanto no se haya terminado de
producir los asentamientos de los muros de mamposteria, para evitar la aparicion de grietas
o fisuras con posterioridad a la apariciéon de los revoques.

Los revoques se ejecutaran cubriendo todas las superficies vistas que no tengan otra
especificacion, siguiéndolas exactamente y corrigiendo sus pequefios defectos de modo de
obtener superficies geométricas rigurosas y cuando corresponda perfectamente
horizontales o verticales.

Previo a efectuar los revoques, el Contratista estd obligado a preparar todas las muestras
que el Director de Obras considere necesarias.

Este, podra introducir modificaciones dentro de la calidad de grano y coloraciéon de los
materiales que entran en la composicidon de las mezclas y morteros especificados en esta
Memoria.

Los muros que deban revocarse se prepararan esmeradamente, degradando las juntas,
raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo aquellas partes mal adheridas.

No debe revocarse ningun paramento antes que la pared esté suficientemente seca, a
efectos de no producirse eflorescencias.

En el momento de proceder al revocado, debe humedecerse superficialmente en forma
adecuada, salvo los de arena y cemento Portland gris.

En ningun caso podra usarse morteros recién preparados, debiendo tener un prudencial
tiempo de almacenamiento para evitar el estallido de posibles residuos o granos de cal mal
apagados, en los paramentos a revocar. En caso de morteros pre-dosificados se atendera
los tiempos indicados por el fabricante.

Antes de su aplicacién, los morteros destinados a capas de terminacion se zarandearan a
través de mallas de 1Tmm x 1mm. Los revoques deben tener superficie perfectamente
planas, homogéneas y sin presentar alabeos ni fuera de plomo, fretachadas, no debiendo
presentar manchas, rugosidades, rayaduras, ni uniones defectuosas.

Se exigira el perfecto perfilado de los angulos vy la interseccién de dos superficies planas
sera una linea recta. Las curvas que se efectien se realizaran empleando guias de madera.
Cada capa de revoque no podra tener mas de 15mm de espesor. Cuando se aplique mas
de una capa de revoque, la capa anterior debera estar completamente seca, salvo
indicacidn expresa en contrario.

Los revoques entre los techos y los muros deberan estar cortados, sin unirse. Antes de
aplicarse la ultima capa deberan realizarse todos los cortes de muros, embutidos de
caferias, instalaciones, etc.

Los revoques en general (interiores y exteriores) se haran de acuerdo a lo indicado
en la planta de terminaciones y lo expresado en esta memoria.

4.2- Revoques exteriores:
Los revoques se haran en tres capas la primera capa impermeable con mortero de arena y

cemento portland con hidréfugo, la sequnda con revoque grueso y la tercera con revoque
fino.

4.3- Revoques interiores:

De paramentos, se ejecutaran a dos capas, de acuerdo al cuadro que se adjunta en el
(Capitulo Ill), revoque grueso y revoque fino.

Las aristas salientes se terminaran con cantoneras de acero galvanizado cuando es un
angulo de encuentro entre revoque y revoque, las mismas quedaran perdidas en el mismo.
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Todos se efectuaran en dos capas rigiéndose por el cuadro del Capitulo Ill, Morteros
Dosificaciones: La primera empleando mortero con mas de un aglomerante, con una
dosificacion de 1 parte mezcla gruesa y 1/10 parte de cemento Portland. La segunda
empleando un mortero con mas de un aglomerante, con una dosificaciéon de 1 parte de
mezcla fina y 1/10 partes de cemento Portland; previo rayado de la capa anterior.

No podra ejecutarse la segunda capa antes de que la primera haya endurecido por efecto
del fraguado.

Estos podran ser suplidos por revoques pre dosificados, cal terciado y cal fino.

4.4- REVOQUE EN ELEMENTOS DE HORMIGON

Todos los elementos de hormigbn armado deberan ser azotados previamente a su
revestimiento, con un mortero de arena y cemento Portland con mucho agua, en su primera
capa.

Siempre se aplicara previo a los revoques en elementos estructurales, un puente de
adherencia para los revoques, de arena y cemento portland aditivado con mordiente
en base acrilica, en caso de ser necesatrio.

Articulo 5 — REVESTIMIENTOS
5.1 REVESTIMIENTO CERAMICO

Generalidades: Los revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales, formas,
dibujo y calidad que en cada caso se estipula y a las indicaciones en cuanto a detalle,
disponga la D. de O.

El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos en
su colocacién, cuando asi lo entienda el D. de O., a los fines de su aprobacion.

Las superficies deberan resultar perfectamente planas, uniformes; guardando Ilas
alineaciones de las juntas. Cuando sea necesario practicar cortes en las piezas, esto sera
realizado con total limpieza y exactitud.

Si a juicio de la D. de O., el revestimiento no tuviera la perfeccion requerida para la clase de
material que se trate, cualquiera que fuera la causa, el Contratista esta obligado a rehacerlo,
a su exclusivo costo.

Las piezas del material ceramico deberan estar saturadas de agua antes de su colocacion,
manteniéndolas por o menos 24 horas antes sumergidas en agua. Iran adheridos con
mortero rigiéndose por el cuadro del Capitulo Ill Morteros, empleando mortero con mas de
un aglomerante, con una dosificacién de 1 parte de mezcla fina y 1/10 parte de cemento
Pértland o con adhesivos cementicios. Su colocacién sera efectuada por personal
especializado, debiendo ser las juntas continuas en ambos sentidos, evitandose los dientes
o irregularidades.

Las juntas no seran mayores de 2mm. Se rellenaran con mortero de 2 partes de cemento
Portland blanco y una parte de carbonato.

En los casos en que el plano de ceramica debe continuarse hacia la parte superior o lateral
con una zona revocada, el plomo de esta sera el mismo del ceramico colocado.

5.1.1- Revestimiento ceramico de 60x30:

En el bano y todos aquellos locales que asi este indicado en los recaudos graficos
correspondientes de albanileria, se llevara el revestimiento hasta el nivel +2.10, con
ceramica de 60x30 blanca mate, de primera calidad, grado 4.

En general: El revestimiento debera quedar a plomo con los revoques, en caso de tener que
colocar revestimiento.
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El encuentro del revestimiento y revoque, en horizontal, se hara con una U de aluminio de
1x1cm aproximadamente y los encuentros verticales de revoque con revestimiento o
revestimientos entre si, con cantoneras de aluminio de 1x1cm hasta altura del mismo,
colocado segun lo expresado en el inciso de revoques.
Todo local que no sea revestido en su totalidad y tenga mesada se revestira, sobre y detras
de la misma hasta h=2.10m. Las alturas son las indicadas en los recaudos graficos.

5.1.2- Revestimiento vinilico

En aquellos locales que asi este indicado en los recaudos graficos correspondientes de
albanileria, se llevara el revestimiento hasta el nivel +1.0, con revestimiento vinilico
termofusionado en tonos similares al utilizado para el pavimento.

Para su terminacioén se colocara perfil U de aluminio 1x1.

La eleccion de todos los revestimientos se debera coordinar con la D. de O.
proporcionando muestras de las mismas.

Articulo 6- CANTONERAS

6.7- Paramentos terminacién pintura: Se utilizaran cantoneras de chapa galvanizada y de
acuerdo con las especificaciones que la colocacién de tabiques de ticholo o de yeso exija.
Se deberan colocar en todos los angulos expuestos.

6.2- Paramentos revestidos con ceramica: Se colocaran angulos de aluminio blanco
10x10mm, adheridos a la ceramica con masilla elastica . La cantonera quedara sobrepuesta
al plomo del revestimiento.

Articulo 7 — RELLENOS Y CONTRAPISOS

Se consideraran a nuevo los contrapisos de la Sala de Tomégrafo, sala de espera, y
servicio higiénico. Una vez retirado el pavimento existente en dichos locales, la
Direccion de Obra evaluara la posibilidad de utilizacion del relleno y contrapiso
existentes.

Todos los rellenos, deberan realizarse con arena gruesa de relleno, bien mojada y
apisonada.

Cuando los contrapisos se realicen directamente sobre el terreno, o sobre los rellenos de
arena de una altura maxima de 50cm de alto, estaran formados por una capa de hormigén
de relleno de 10cm de alto, usando balasto, sin ladrillo partido.

En los rellenos de sala de tomografo, se realizara de acuerdo a lo indicado por el Técnico
Calculista.

-En todos los casos. se deberan verificar bocas de desagiie y canalones existentes
para su reparacioén en los casos necesarios.

7.1- Los contrapisos interiores: se haran de acuerdo con las indicaciones del Técnico
Calculista. Ird un contrapiso de hormigbn armado segtn se indican en los recaudos
graficos

Este se hara de acuerdo con las especificaciones, principalmente cuando hay cortes y
canalizaciones. Para la conformacion de los mismos, se compactara el suelo de acuerdo a
lo solicitado en los recaudos de estructura especificos.
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7.2- Contrapiso bajo mesada y placares:

Se colocara relleno con los niveles que se indican en planta, se terminara con una
carpeta de arena y cemento portland dejando la superficie pronta para recibir el
pavimento, idem piso del local.

7.3- El pavimento exterior :
En el caso de ser necesario reconstruir algun sector afectado se hara manteniendo

las caracteristicas del existente.

7.4 — Relleno en banos:

Se hara una primera capa de balasto o escombro limpio y zarandeado, la segunda
capa se terminara con un alisado de arena y cemento portland de no menos de 4 a
5cm.

Articulo 8 - PAVIMENTOS
8.1.- GENERALIDADES

Los pavimentos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes y
alineaciones de acuerdo a los niveles marcados en los planos, a las indicaciones
particulares que formule la D. de O. y a lo estipulado en la planilla de locales debiendo el
Contratista presentar muestra de los materiales a emplear y a realizar ensayos de su
colocacion cuando asi lo exija, a los fines de su aprobacion.

Se deberan considerar los pavimentos a nuevo de los siguientes locales: Sala de
Tomaografo, Dep6sito, Enfermeria, Admisién y Bafo.

8.2- PAVIMENTOS INTERIORES.

8.2.1- Baldosa de porcelanato de 60x60cm.
Todos los locales interiores que se indique iran con pavimento de podelanato de

60x60 gris.

Se colocaran de acuerdo a las siguientes especificaciones: Una vez ejecutado el contrapiso
se asentaran las piezas con adhesivo para porcelanato.

El rejuntado posterior se hara con pastina del mismo tono que las baldosas y la que indique
el fabricante de estas.

Seran colocadas por oficiales especializados y tendran que quedar con una terminacién
esmerada, sin adherencias, limpias y enceradas.

8.2.2- Baldosa monolitica idem existente.

En aquellos sectores afectados donde no se coloque nuevo pavimento debera
colocarse baldosa monolitica igual a la existente.

Se colocaran de acuerdo a las siguientes especificaciones: Una vez ejecutado el contrapiso
se asentaran las baldosas sobre una capa de mortero, rigiéndose por el cuadro del Capitulo
lll, Morteros empleando mortero con mas de un aglomerante, con una dosificacion de 1
parte de mezcla gruesa y 1/10 parte de cemento Portland; espolvoreando previamente la
superficie con cemento Portland gris puro.

El rejuntado posterior se hara con pastina del mismo tono que las baldosas y la que indique
el fabricante de estas. Las baldosas, previo a su colocaciéon, deben mojarse bien
sumergiéndolas en agua.

Seran colocadas por oficiales especializados y tendran que quedar con una terminacién
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esmerada, sin adherencias, limpias y enceradas.

8.3- PAVIMENTOS EXTERIORES

En el caso de ser necesario reconstruir algun sector afectado se hara manteniendo
las caracteristicas del existente.

En caso de utilizar otro pavimento que no se haya tratado anteriormente en esta memoria y
que haya sido considerado en alguno de los recaudos graficos se contabilizara, y se dara
cuenta de ello. La colocacion del mismo estara de acuerdo con lo expresado en esta
memoria.

Articulo 9 — ZOCALOS

En general se especificara su material y dimensién los distintos recaudos graficos.
Todos los zdcalos se terminaran prolijamente debiendo presentar una superficie continua y
sin sobresaltos.

9.1- Zbcalos vinilico: donde coloca pavimento vinilico ira zécalo del mismo material
h=10cm.

9.2 Otros: En los locales que llevan revestimiento en todo el perimetro, hasta 2.10, no se
considera la colocacion de z6calos excepto alguna salvedad.

En donde van mesadas y muebles y solo se reviste en el perimetro de mesada, se colocara
zocalo indicado en las planillas.

Articulo 10 — ENTREPUERTAS Y UMBRALES

Los distinfos pavimentos se uniran con las terminaciones correspondientes al pavimento
vinilico

Seran del largo de la abertura que vincula los locales no admitiéndose la colocacién de
entrepuerta de mas de una pieza.

Articulo 11 — CIELORRASOS

11.1 — GENERALIDADES
Seran realizados de acuerdo a los detalles indicados en los planos .

11.2 — CIELORRASOS SUSPENDIDOS

Previo a la colocacion de los cielorrasos suspendidos, se repararan zonas con
desprendimiento o fisuras de la losa existente.

Donde se indiquen deberan dejarse tapas de inspecciones.

GENERALIDADES

Ver Planta Cielorrasos y Planta de terminaciones, en que se especifican las alturas y
registros.

Se cotizaran las cenefas que se indican en planta de cielorraso con esas dimensiones y
perfileria de 35mm. En caso de que requiera perfileria de 70mm se cotizara la misma.
galvanizado por inmersién en caliente, de 0.51 mm de espesor.
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De acuerdo a la informacion obtenida en cateos y las indicaciones del técnico calculista se
definira el sistema de colocacion del cielorraso.

En caso de ser necesario, y teniendo en cuenta las instalaciones previstas, debera
colocarse una estructura auxiliar.

Las uniones entre placas seran tomadas con masilla y cinta de papel de 2” ancho y
premarcada al centro, recibiendo luego dos capas mas de masilla al igual que las cabezas
de tornillos. Se debera respetar el tiempo recomendado de secado entre cada capa de
masilla aplicada. Debera lijarse el excedente de masilla con lija fina al agua, dejando la
superficie lista para recibir la pintura.

Normas de Calidad:

Las placas de yeso deberan cumplir con las Normas NBR 14715 (Caracteristicas generales
de las Placas), NBR 14716 (Verificacion de las Caracteristicas Geométricas), NBR 14717
(Determinacion de las Caracteristicas Fisicas), o Normas analogas.

Los perfiles de Acero Galvanizado deberan cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.

TIPOS DE CIELORRASOS SUSPENDIDOS

11.3.1 —_Cielorraso suspendido de yeso con lamina de plomo
Cielorraso de doble placa de yeso e=12,5mm c/u.

Llevara relleno llamina de plomo segun indicaciones de blindaje. El sellado perimetral,
juntas perimetrales del tabique y contra los marcos de las aberturas se obturaran con un
sellador que mantenga su resiliencia y no endurezca. El sellado entre placas se hara de
acuerdo con las indicaciones acusticas. El Contratista incluira en su propuesta los refuerzos
estructurales necesarios para el amure de aberturas y equipamiento fijo que vaya adosado
al cielorraso.

11.3.2 —_Cielorraso suspendido de yeso
Cielorraso placa simple de yeso e=12,6mm .

Articulo 12 — CUBIERTAS

Se pondra especial cuidado en los puntos criticos de las azoteas, atravesamientos,
columnas de ventilacion, ductos, encunentro de materiales, donde es necesario mayor
atencion prolijidad y cuidado en los trabajos de impermeabilizacién. La resolucién de la
cubierta atendera en primer lugar los desaglies indicados por el Técnico Sanitario.

12.1- CUBIERTAS INCLINADAS -

No corresponde

Articulo 13 — JUNTAS.

Se ejecutaran en los lugares indicados, de acuerdo a los planos y detalles constructivos
correspondientes.

13.1.- JUNTA DE DILATACION

En pavimentos exteriores: se deberan hacer juntas de dilatacion cada aprox. 1.50m, en el
ancho de la vereda y en el encuentro de las baldosas con las cordonetas de hormigon.
Seran de 1.5cm de ancho y profundidad hasta el contrapiso, llenandose con un material
elastico.
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13.2.- JUNTA DE TRABAJO
La junta de trabajo entre los materiales de la contruccion existente y la nueva se resolveran
con material elastico y realizando una buria en el paramento vertical.

Articulo 14 — VENTILACIONES.

Se ajustara a lo indicado en los recaudos de Acondicionamiento Térmico y Sanitario.
Considerar los registros que se indiquen tanto en los cielorrasos de yeso, como en
las losas y muros a construir. Ver graficos correspondientes.

Articulo 15— ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS E INSTALACIONES.

El Contratista debera tener en cuenta en el presupuesto, que seran de su cuenta todos los
trabajos de albafiileria necesarios para las instalaciones y en general los trabajos de
subcontratistas queden totalmente terminados y en perfectas condiciones de
funcionamiento.

El contratista facilitara los materiales del ramo de albaiiileria a los distintos subcontratistas,
ya sean estos por su cuenta o a los que la Direccion de la Obra pudieran encargarles
trabajos a fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones, muebles y otros
elementos del edificio que hayan sido previstos en el proyecto.

Previamente a la iniciacién de estos trabajos, se ajustaran los detalles, posibles variantes y
plan de trabajos, en acuerdo con los distintos subcontratistas y la Direccién de la obra

17.1- ALBANILERIA DE LAS OBRAS DE HERRERIA Y CARPINTERIA

Estan comprendidos bajo este rubro la colocacion de marcos, tacos, grampas y en general,
toda la obra de Carpinteria y Herreria.

Los elementos de Carpinteria y Herreria seran puestos en obra, aplomados y nivelados
perfectamente y seran protegidos contra golpes.

Estas obras estaran a cargo del Contratista.

17.2- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Con esta denominacion se designa a las obras complementarias necesarias a estas
instalaciones y que seran ejecutadas por el Instalador.

Estas obras son: pases, cajas para los cafos conductores y sus cierres, nichos para llaves
de corte, tacos para artefactos, colocacion de marcos para tableros y en general toda la
obra y trabajos complementarios correspondientes estas a instalaciones.

Todos estos trabajos seran realizados por cuenta del Instalador, en cambio el tapado

sera realizado por el contratista de las obras de albadileria.

17.3- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

Con esta denominacion se entienden las siguientes obras, pases, y capas necesarias para
caferias y sus cierres, colocacién de grapas, marcos de camaras, piletas de patio, bocas de
desagles, contadores y en general toda obra y trabajo complementario relativo a la
instalacion sanitaria.

Se deberan tomar todas las precauciones necesarias para la realizacién de estos trabajos,
teniendo en cuenta el dificil acceso a esta zona.

Se debera hacer hincapié en el replanteo de la distribucion sanitaria suspendida a efectos
de tener una buena coordinacién con los elementos de terminacién

17.4- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES GASES MEDICINALES

Con esta denominacion se designa a las obras complementarias necesarias a estas
instalaciones y que seran ejecutadas por el Instalador.
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17.5- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO NATURAL,
TERMICO Y VENTILACION

Seran de cuenta del contratista de las obras de albanileria todos los trabajos de ese rubro
indicados para las instalaciones de acondicionamiento térmico indicadas en los recaudos, y
todos los demas necesarios para que estas queden totalmente terminadas, aseguradas y en
perfectas condiciones de funcionamiento.

Se incluye en este rubro ,todo el acondicionamiento natural , instalacion de parasoles y
protecciones solares.

17.6- ALBANILERIA DE APOYO PARA ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO
Seran de cuenta del contratista de las obras de albafiileria todos los trabajos de ese rubro

17.7- ALBANILERIA DE APOYO PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES
Seran de cuenta del contratista de las obras de albafiileria todos los trabajos de ese rubro.

17.6- CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
Durante el periodo de conservacion indicado en el Pliego, el Contratista esta obligado a
reparar a su costo, todos los desperfectos e irregularidades que se produzcan.

CAPITULO VI VARIOS

Articulo 1 - LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DE EQUIPOS

El Contratista debera mantener la obra en buen estado de limpieza. La Direcciéon de Obra
podra ordenar limpieza parcial o general cuando el estado de la obra lo haga necesario.
Realizara también el contratista una limpieza general al terminar los trabajos de cada etapa.
Esta limpieza final sera total, a fondo y minuciosa dejando los locales en condiciones de ser
utilizados. Se retirara el material e implementos sobrantes que correspondan asi como el
equipo utilizado para la realizacion de las obras.

CAPITULO VII MESADAS

Articulo 1 - MESADAS DE GRANITO

Se tomaran las consideraciones generales que estan expresadas en el Capitulo Ill. El tipo
de granito y color seran especificados en los recaudos graficos correspondientes.

1.1 - MESADAS DE GRANITO

El tipo y color del granito es el especificado en planillas adjuntas, se rectificaran las medidas
en obra previa a su ejecucion. Las mesadas en general son de un espesor del granito de
e=2cm y un frente o borde de e=4cm.

Dentro de las mesadas se considerara:

1-Mesada sobre mueble bajo, para sala tomégrafo. Se apoyara sobre el bastidor del mueble
y en caso de necesidad se reforzara el apoyo con perfiles de acero. Las mesadas que
tienen de respaldo tabiqueria de yeso, no se podra embutir en este; por lo que se
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apoyaran las mismas totalmente sobre el mueble. Estas por lo general llevaran piletas de
acero inoxidable de las dimensiones que en planillas se indique.

Todas las mesadas llevaran zocalo, del mismo material y de altura variable dependiendo de
las especificaciones en las planillas correspondientes.

CAPITULO VIl .- CARPINTERIA DE MADERA.

Articulo 1 — CONDICIONES GENERALES

Regiran para estos trabajos lo citado en los recaudos correspondientes y en todo lo que
pueda tener relacion con los trabajos de Carpinteria de madera, que no esté en
contradiccién con las planillas correspondientes y con las especificaciones que siguen.
Estos trabajos seran realizados por un taller de reconocida competencia y aprobado por la
Direccién de Obra, con mano de obra experta y colocados en obra por especialistas.

Se coordinaran estos trabajos con la marcha de la obra, de modo de evitar atrasos o
interrupciones de la misma.

Articulo 2 - CONDICIONES PARTICULARES

Se exigira para estos trabajos una esmerada ejecucion y colocacion de todos los elementos.
El Contratista esta obligado a reponer o reparar, segun indique la Direccion de Obra,
cualquier pieza o elemento que se viciare, contrajere o hinchare antes de transcurrido un
afio de la Recepciéon de la Obra, dejandola en perfectas condiciones de funcionamiento y
con la misma terminacion. Toda pieza deteriorada, sera retirada de la obra de inmediato.
Todas las medidas seran rectificadas en obra por el subcontratista de Carpinteria y ningun
trabajo se iniciard sin la autorizacién de la Direccion de Obra, quien declina toda la
responsabilidad en caso contrario.

Articulo 3 - NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la preparacion de las maderas, la fabricacion de la totalidad de
los elementos especificados y su colocacién en obra, de acuerdo con los correspondientes
planos y planillas y los detalles e indicaciones de la Direccion de Obra, de tal modo que
queden en perfecto estado, ajuste, funcionamiento y terminacion.

Se trata de un trabajo completo e incluye por lo tanto todos los materiales, elementos,
trabajos y gestiones necesarias para su total terminacion con un perfecto acabado y
funcionamiento, aunque no hubieran sido todos ellos expresamente especificados o
nombrados.

Articulo 4- MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCION

Los materiales a emplearse seran de primera calidad y aprobados por la Direcciéon de Obra,
antes de su empleo o colocacion. Todo material rechazado antes o después de manipulado
o colocado sera inmediatamente retirado o reemplazado sin derecho a indemnizacion.

Las maderas seran de la mejor calidad y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin nudos,
manchas, enfermedades o polillas. Las piezas seran sin uniones o remiendos, los angulos
perfectamente ensamblados y encolados; los marcos ademas entarugados y atornillados.
Las dimensiones indicadas en los planos son aproximadas, no obstante antes de comenzar
cada trabajo el Contratista debera recabar de la Direccion de Obra la confirmaciéon de los
mismos, como también verificar en la obra las dimensiones de todos los vanos, por cuyo
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motivo sera responsable exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la
obra terminada.

En general:

Toda la carpinteria de madera, se hara, de acuerdo a las planillas adjuntas. Los
colores seran los especificados.

Ver en planillas adjuntas, con especificaciones correspondientes para cada tipo y las
cantidades de las mismas. Las medidas se verificaran en obra. Para las aberturas en
sala de tomdgrafo, se debera sequir las especificaciones de la memoria de blindaje.
Asimismo, se debera realizar la terminacion de las mismas con esmerado cuidado
para evitar la visualizaciéon de la lamina de plomo de recubrimiento.

Incluira en este caso aberturas, escritorios, muebles bajo y sobre mesadas.

Articulo 5 - HERRAJES

Los herrajes correspondientes a cada abertura se encuentran indicados en las planillas
correspondientes. Se exigira la colocacién exacta y el ajuste perfecto de todos los
herrajes, los que deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento.

CAPITULO XI VIDRIOS Y ESPEJOS

Articulo 1 — CONDICIONES GENERALES.

El Contratista proveera y colocara los vidrios que indican las planillas, con los espesores

y calidades correspondientes.

El contratista repondra todos los vidrios y espejos que antes de la recepcién de la obra
resultaren rotos, rayados o dafiados asi como hara recolocar aquellos que se hubiesen
aflojado. Se coordinara este trabajo con los que tengan relacién directa o indirecta con él.
Deberan ser perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, ampollas, vientos,
polvos ni defectos, y seran de las clases y caracteristicas que se indican en planillas.

Articulo 2 - MANO DE OBRA Y MATERIALES

Los vidrios seran colocados por personal especializado y experto. Seran perfectamente
planos, absolutamente transparente e incoloros, no presentando ninguno de los defectos
enumerados en la Norma UNIT 128. Los tipos y espesores de los vidrios figuran en las
planillas, ajustandose a las Normas UNIT 86 y 87.

Articulo 3 — COLOCACION.

Se colocaran en el momento que indique la Direccion de obra con su consentimiento,
siempre cuidando que estos no se estropeen.

Articulo 4 — TIPO Y ESPESORES.

Se seguiran las especificaciones de las planillas correspondientes. Los vidrios fantasia se
colocaran con la parte lisa hacia afuera.

Articulo 3 - CONDICIONES PARTICULARES

3.1- VIDRIOS EN ABERTURAS:
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1- Vidrios para blindaje en sala de tomégrafo: De acuerdo a la memoria que se
adjunta se colocara un vidrio plomado equivalente a 2mm de plomo a 140KV a
proveer por ASSE.

3.2 ESPEJOS

Deberan ser perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, ampollas,
vientos, polvos ni defectos, y seran de las clases y caracteristicas que se indican en
planillas.

En SSHH se colocara espejo sobre el lavabo, de 45x90cm
CAPITULO XII PINTURAS

Articulo 1- CONDICIONES GENERALES

Regiran para estos trabajos de pintura con las especificaciones que siguen.

Se ejecutaran estos trabajos de acuerdo a las indicaciones que disponga la Direcciéon de
Obra en cada caso, en cuanto a acabado de los tratamientos y a los colores, debiéndose
ejecutar todas las muestras que se soliciten.

Se entiende que la Direccion de Obra coordinara este trabajo con los que tengan relacion
directa o indirecta con él, no aceptandose incumplimientos a las especificaciones por faltas
a dicha coordinacion.

Todo trabajo que no se ajuste a las que se desprenden de los elementos graficos
entregados a tales fines, deberan ser rehechos total o parcialmente segun las indicaciones
de la D. de O., sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el
origen de dichas imperfecciones.

Articulo 2- CONDICIONES PARTICULARES

Estos trabajos se realizaran por expertos, con el maximo esmero y prolijidad, cubriendo las
partes vistas y ocultas de todos los elementos y realizando los cortes de color con toda
exactitud. Los tonos resultaran uniformes, sin manchas, granos ni acordamientos. Se
presentaran superficies uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel.

Todas las superficies a pintar seran previamente lijadas, limpiadas y preparadas.

Se deberan proteger los pisos y demas superficies que puedan ser afectadas por trabajos
que se realicen las que deberan entregarse perfectamente limpias.

Articulo 3 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se pintaran todos los paramentos, cielorrasos y aberturas salvo que lleven otro acabado
claramente determinado en los planos o detalles respectivos.

Al mencionar “manos” se refiere a la cantidad minima a darse a cada superficie, pero si a
pesar de las especificaciones dadas no se hubiera logrado una perfecta y homogénea
terminacion, deberan darse ademas todas las “manos” complementarias o suplementarias
necesarias para lograr una terminacién a satisfaccion de la Direccién de Obra, o de lo
contrario realizar nuevamente el trabajo.

Es obligacion del Contratista comunicar a la Direccién de Obra la ejecucion de cada “mano”
de preparacién, de enduido o pintura para el control respectivo.

Le sera exigido al Contratista fina terminacion en todos los detalles de las obras de pintura,
asi como todos los retoques que fuera necesario practicar, por desperfectos ocasionados
durante la ejecucion de los distintos trabajos.
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Articulo 4 - MANO DE OBRA Y MATERIALES

Estaran estos trabajos a cargo de personal especializado y experto. Los materiales seran de
primera calidad producidos por fabricas de responsabilidad reconocida y deberan ser
previamente aprobados por la Direccion de Obra.

Los materiales o productos preparados llegaran a la obra en sus envases originales
intactos.

Los pigmentos a emplearse en la preparacion de pinturas a la cal y cemento seran
minerales.

El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en los
envases originales, con la entrega de éstos, a medida que se realicen los trabajos.

Articulo 5 - EN GENERAL.

Aclaracion: sera de entera responsabilidad del Contratista el dejar los herrajes y la
Instalaciéon Sanitaria, elementos de Instalacion Electrica, sin pintura y en perfecto
funcionamiento.

10.1 TRATAMIENTOS SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES

1-Cielorrasos y paredes interiores con revestimiento, desde altura 2,10m hasta altura
de cielorraso se pintaran con pintura para cielorraso antihongo. Se aplicara una

mano de Imprimacién al agua y dos manos de pintura Cielorrasos color blanco con
insecticida y antihongo.

2-Paredes interiores (donde no hay revestimiento), se pintaran desde el nivel de piso
terminado hasta el nivel de guardacamilla (0.90m) con esmalte sintético semi-mate;
desde guardacamilla hasta el nivel de cielorraso con pintura acrilica para interior
lavable color a eleccion por la D. de O. Se aplicara enduido plastico a los efectos de
tapar poros de la mamposteria, una mano de Imprimacion al agua y dos manos de
pintura acrilica superlavable, bactericida, insecticida y antihongo.

4-En todos los cerramientos se requiere una excelente terminacioén evitar resaltes y
hendiduras, previo a la pintura llevara enduido, sellador e imprimacion.

5-Los marcos de puerta y mostradores, iran terminados con lustre. Ver planillas
adjuntas.

6— Herreria (expuesta): Limpieza manual. Se debera eliminar todo el 6xido posible
mediante estos procedimientos. Luego aplicar dos manos de Fondo Convertidor de
alta performance, retocando en puntos débiles (aristas, rincones, etc.), se dara
terminaciéon con dos manos de Esmalte Sintético brillante color a eleccion.

Siempre ver planta de terminaciones y planillas de aberturas donde se indican los
tipos de pintura a utilizar. Los colores quedaran a eleccion de la D. de O.
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CAPITULO XIil.- ACCESORIOS.

Articulo 1- CARTELERIA.
Sera proporcionado por ASSE.
Articulo 2 - GUARDASILLAS

El Contratista proveera todos aquellos elementos solicitados para dar terminacion a los
locales. Se respetara el disefio y materiales solicitado de acuerdo a detalles vy
especificaciones en la memoria descriptiva particular. Se colocaran donde indique la D. de
O..

2.1- Guardasillas:
No corresponde
2.2-Percheros: Se colocara en vestidor 2 perchas de acero inoxidable.

2.4- Cortinas:

Se colocara en limite del vestidor cortinas tipo “black out” blancas con argollas metalicas
para colgarse en la barra de aluminio, con un largo que diste 15cm del NPT. El material
debera resistir la limpieza con productos desinfectantes.

2.5- EQUIPAMIENTO SANITARIO

Accesorios y barras

Segun se indica en los planos de detalles, se colocaran perchas, porta-rollos, porta
toallas, y barras.

Los sifones para los lavabos en mesada sin mueble, de salida lateral, seran de acero
inoxidable.

Griferias

-Lavatorios bano: Temporizada

-Mesada: de pared.

Artefactos sanitarios:
-Inodoros: blanco brillo.
-Tapas de madera laqueada con herrajes metalicos

Articulo 3 - RETENES EN PUERTAS

Todas las puertas batientes, pivotantes, de doble hoja y que se encuentra en las
circulaciones mas transitadas, tendran retenes consistentes en una pinza de bronce
con resorte, atornillada a hoja y un perno de bronce embutido en el pavimento. El
Contratista los hara colocar prolijamente. En caso de que se requiera de otro material
se especificara en los recaudos graficos o escritos particulares.

El resto de las puerta llevara topes de goma que se colocaran a en el piso, a 10cm
del marco.
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CAPITULO XIV INSTALACIONES

Articulo 1 - ELECTRICA.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo y demas
especificaciones de M.C.G. y normas de U.T.E.

Articulo 2 — SANITARIA.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan
dichos trabajos.

Articulo 3 - TERMICO NATURAL Y ARTIFICIAL

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan
dichos trabajos.

Articulo 4 — GASES MEDICINALES

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan
dichos trabajos.

Articulo 5 — ACUSTICO
No corresponde

Articulo 6 — MEDIDAS CONTRA INCENDIO Y BARRERA CORTA FUEGO.
No corresponde
Articulo 7 — BLINDAJE IMAGENOLOGIA

Se respetara la colocacion del blindaje correspondiente que se indique en el proyecto del
Licenciada en Fisica.

Se indican protecciones: muros de mamposteria maciza, tabiqueria de yeso y
cielorraso con los espesores indicados, blindaje en puertas, utilizaciéon de vidrios
plomados en cabina de control, no realizaciéon de pases por debajo del nivel +2.10 m
o de tener que hacerlos se debera atender su proteccion con caja de plomo de 2
mmm.
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