



SERVICIO: LABORATORIO

PEDIDO N° 685

FECHA: 06/07/2020

FORMA DE PAGO: SIIF MANTENIMIENTO DE OFERTA: 180 DÍAS

ITEM	CANT. ÚNICA COMPRA	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	PROVEEDOR	RUPE	CONTROL LOTUS	PRECIO UNIT.	Imp.	Precio unit. c/imp.	Total c/impuestos	Marca, presentación u otro	FORMA DE PAGO	Marcar con "A" el adjudicado
1	3	KIT	PANEL GASTROINTESTINAL				DESIERTO				Republicar		
2	30	KIT	PRC CARBAMAPENAZAR(GEM XPERT)				DESIERTO				Republicar		
3	3	KIT*60	PRO BPN				DESIERTO				Republicar		
4	1	KIT	RETICULOCITOSIS				DESIERTO						
5	5	LITRO	SODA DORNIC 0,111 NORMAL				DESIERTO				Republicar		
6	2	KIT*100	TCR ALFA BETA PE CITOMETRIA DE FLUJO	TAGACA SRL	ACTIVO	06/07/2020	19,800.00	22 %	24,156.00	48,312.00	TCR ALFA/BETA MONOCLONAL ANTIBODY (IP26) PRESENTACION: 100 TEST ENTREGA: 30/45 DIAS OFERTA: 180 DIAS	SIIF	
7	2	KIT	TCR GAMMA DELTA PE	TAGACA SRL	ACTIVO	06/07/2020	20,600.00	22 %	25,132.00	50,264.00	TCR ALFA/BETA MONOCLONAL ANTIBODY (B1.1) PRESENTACION: 100 TEST ENTREGA: 30/45 DIAS OFERTA: 180 DIAS	SIIF	
8	10	KIT	NITROCEFIM LIQUIDO LIOFILIZADO				DESIERTO				Republicar		

DR. GONZALO BELO
JEFE DE LABORATORIO DE URGEN
MEDICO LABORATORISTA
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSI

Dania Matoso
Compras y Licitaciones
S.A.P.R.

Item 6 e Item 7 - Republicar con especifico correspondiente de la Firma VERIDA -

FIRMA JEFE DEL SERVICIO

SERVICIO: LABORATORIO

PEDIDO N° 685

FORMA DE PAGO: SIF

FECHA: 06/07/2020

180 DÍAS

MANTENIMIENTO DE OFERTA:

ITEM	CANT. UNICA COMPRA	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	PROVEEDOR	RUPE	CONTROL LOTUS	PRECIO UNIT. Imp.	Total c/impuestos	Marca, presentación u otro	FORMA DE PAGO	Marcar con "A" el adjudicado
9	4	KIT	CITOFIX/CITOPERM	TAGACA SRL	ACTIVO	06/07/2020	22 %	60,024.00	FIX & PERM CELL PERMEABILIZATION PRESENTACION: 50 TEST ENTREGA: 30/45 DIAS OFERTA: 180 DIAS	SIF	
10	50	KIT	CN-FREE HGB NOC LYSE REF 03H80-02	BIOERIK SA	ACTIVO	06/07/2020	10 %	1,328,681.20	FIX & PERM CELL PERMEABILIZATION PRESENTACION: 100 TEST ENTREGA: 30/45 DIAS OFERTA: 180 DIAS CD RUBY HGB NOC LYSE 3.8L MARCA: ABBOTT ENTREGA: INMEDIATA OFERTA: 180 DIAS	SIF	
11	3	KIT	CONTROL DE ASPERGILUS FUMIGATUS						DESERTO		
12	6	KIT	CONTROL INTERNO DE CITOMETRIA	TAGACA SRL	ACTIVO	06/07/2020	22 %	181,902.00	ACCUCHECK COUNTING BEAD PRESENTACION: 10 ML ENTREGA: 30/45 DIAS OFERTA: 180 DIAS	SIF	
13	6	KIT	CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO POR PCR						DESERTO		
14	6	KIT	CONTROL PROTI/ULCR						DESERTO		
15	12	KIT	CORE IGM						DESERTO		

Republicat

Republicat

Republicat

Republicat

*Item 9 e Item 12 Republicas corresponde a equipo de paracione
Item 9 Firmeq Basel. Item 12 Firmeq NETIDAL -*

DR. OSCAR J. JUELOS
Jefe de Laboratorio de Urgencia
Centro Hospitalario de la Universidad de Chile
Dr. Oscar J. Juelos

Daniela Martínez
Compras y Licitaciones
C.H.P.R.

FIRMA JEFE DEL SERVICIO

AUTORIZACION DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 Hoja de 1



SERVICIO: LABORATORIO

PEDIDO N° 685 FECHA: 06/07/2020 MANTENIMIENTO DE OFERTA: 180 DÍAS

ITEM	CANT. UNICA COMPRA	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	PROVEEDOR	RUPE	CONTROL LOTUS	PRECIO UNIT. Imp.	Total impuestos	Marca, presentación u. otro	FORMA DE PAGO	Marcar con 'A' el adjudicado
16	5	LITRO	FENOLFTALEINA AL 1%						DESERTO	Republicat	
17	2	KIT	FLUOCITOCINA E-TEST						DESERTO	Republicat	
18	15	GRADILLA	GRADILLAS PARA TUBOS DE 10ML CON TAPA						DESERTO		
19	5	KIT	IGG PE	TAGACA SRL	ACTIVO	06/07/2020	9,050.00	22 %	11,041.00	55,205.00	SIIF
20	3	KIT	INHIBINA B						DESERTO	Republicat	
21	2	KIT	INVARIANT PICT						DESERTO	Republicat	
22	2	KIT	IONOMICINA IONOMYCIN CALCIUM SALT	ROCHE INTERNATIONAL LTDA	ACTIVO	06/07/2020	39,708.36	10 %	43,679.20	87,358.39	***
				TAGACA SRL	ACTIVO	06/07/2020	14,300.00	22 %	17,446.00	34,892.00	(A)

D. J. M.

 JEFEE

 C.

Itau 19 Republicat corresponde a grupo dependiente

 Firma NEYDAL

Daniel Mattaro

 Compras y Licitaciones

 C. JEFE DEL SERVICIO

SERVICIO: LABORATORIO

PEMIDO N° 885 FECHA: 06/07/2020 MANTENIMIENTO DE OFERTA: 180 DÍAS

ITEM	CANT. UNICA COMPRA	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	PROVEEDOR	RUPE	CONTROL LOTUS	PRECIO UNIT Imp.	Precio unid. c/imp.	Total c/impuestos	Marca, presentación u. otro	FORMA DE PAGO	Marcar con "A" al adjudicado
23	6	KIT	MARCADOR TUMORAL DE OVARIO-PRECI CONTROL	ROCHE INTERNATIONAL LTDA	ACTIVO	06/07/2020	1,067.99	1,302.95	7,817.69	MARCADOR TUMORAL DE OVARIO-PRECI CONTROL	***	(A)
24	15	KIT	MINI VIDAS TSH (TSH DE CORDON)									
25	25	KIT	PANEL ALERGENIA MEDICAMENTOS									
26	18	KIT	TRUTOL 75 GRAMOS DEXTROSA	CABINSUR SA	ACTIVO	06/07/2020	4,488.00	5,475.36	98,556.48	TRUTOL 75 GR DEXTROSA ENTREGA: INMEDIATA OFERTA: 180 DIAS	SIIF	(A)
27	40	x1000	TUBOS PARA CITOMETRIA DE FLUJO COD. 352008									
28	100	KIT	VIDAS HEP C	ENOL SA	ACTIVO	06/07/2020	1,629.00	1,791.90	179,190.00	VIDAS HEP C PRESENTACION: KIT X 100 DET ENTREGA: INMEDIATA	****	

PAZ
 PRINCIPAL DEL LABORATORIO DE URGENCIA
 LABORATORISTA
 GONCALVES DE SAUS REBEIRA ROSSELL

FAVOR VER COTIZACIONES

Item 28 - comes junto a equipo depreciable Finneg Tereel (Republieca)


[Signature]
 Daniela Marrero
 Compras y Licitaciones
 JEFE DEL SERVICIO

Montevideo, 10 de julio del 2020.-

Pase a Dirección General con aval de Servicios técnicos Intermedios para autorizar adjudicación de los ítems 22, 23 y 26.

Posteriormente, elévese a Oficina de Compras a efectos de republicar los ítems del 1 al 21 y el 24, 25, 27 y 29.

Sin otro particular, atentos saludos,



Lic. Nut. Valentina Acosta
Adj. A Dirección Administrativa
Centro Hospitalario Pereira Rossell

COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SALIDA
FECHA: 13/07/2020

C.H.P.R.
ENTRADA
Fecha: 13 VII 20
DIRECCION GENERAL
JL

[Handwritten Signature]
27/07/2020

CRA. VERONICA DELUCA
ADJUNTA
DIRECCION GENERAL
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL

C.H.P.R.
CE. COORDINACION TECNICA ADM. DE
ENTRADA
FECHA: R 27/7/2020
[Handwritten Signature]

C.H.P.R.
CE. COORDINACION TECNICA ADM. DE
ENTRADA
FECHA: 27/07/2020 DA CRA

C.H.P.R.
CE. COORDINACION TECNICA ADM. DE
SALIDA
FECHA: 28/07/20

[Handwritten Signature]
MARIA JOSÉ CÓPPOLA
Compras y Licitaciones
C.H.P.R. 28/07/20

12:40