PRESUPUESTO OBRAS ESCUELA N¢ 267 EUSKAL ERRIA, MONTEVIDEO 10/08/2020
CcosTo TOTAL
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| UNITARIO | SUBRUBRO |TOTAL RUBRO ($)
) )
1 IMPLANTACION DE OBRA 1,56
X Cartel de Lona (incluye estructura de madera y unidad 1,00 ,0324% ,0324%
g Vallado de obra ( iento ciego) ml 90,00 ,0009% .0777%
g Oficina direccién de obra ( armar en sitio) ol 00 1822% ,1822%
< Comedor (armar en sitio) ol 00 ,1822% ,1822%
K Vestuarios y bafios i mes ,00 ,0795% ,4768%
{ Depbsito de i armar en sitio gl 00 ,1658% ,1658%
N Provisorio de Ute gl .00 ,0622% ,0622%
8 Consumos Ute gl .00 ,0622% ,0622%
9 Replanteos gl 00 ,0311% ,0311%
1,10 Fletes de il i retiro gl .00 ,0622% ,0622%
#| 1.1 Acta de i gl .00 ,0241% ,0241%
1,12 Disposicion final y acarreo de escombros gl ,00 ,1969% ,1969%
2 DEMOLICIONES 4,04
X Retiro sujecion de hierro apoyo de u 71,00 .0078% 5520%
. lesada con mueble a retirar gl 1,00 ,0985% ,0985%
A Retiro de pavi interiores (inc m: 102,66 ,0012% ,1224%
X Reja a retirar m: 6,30 ,0013% ,0082%
8 Demolicién de m: 69,00 ,0088% ,6079%
| Campana a retirar u 1,00 ,0233% ,0233%
X lesada y abertura pasaplato a refirar ol 1,00 ,0155% ,0155%
.8 Retiro de aparatos u 14,00 ,0078% ,1088%
9 Retiro membrana existente en azotea y terraza m: 414,23 ,0008% ,3113%
A Picado y retiro de timi existente m: 179,00 ,0017% ,3061%
X Restitucion de pisos y revoques ( afectados por picado de i iones elec. y sanit.) gl 1,00 ,1166% ,1166%
X Pases en muros por i fones de aire ici gl 1,00 ,0132% ,0132%
X Pases en losas por i fones de aire gl 1,00 .0751% ,0751%
3 etiro de cisternas u 20,00 ,0777% .5548%
3 etiro de aberturas m2 42,64 ,0013% ,0552%
A etiro de mesada en aula 23 u 1,00 ,0114% ,0114%
X ases en cubierta superior por acometida ol 1,00 ,0124% ,0124%
.18 Retiro de pavimentos exteriores m2 25,00 ,0020% ,0508%
3 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 0,04
31,1 Excavacion para vigas de fundacion m3 5,50 0,0065% 0,0356%
4 RELLENOS 0,01
4.1 Relleno m3 3,00 0,0047% 0,0140%
5 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 0,31
53 Vigas
53,1 Vigas de cimentacion m3 2,56 0,0915% 0,2342%
532 losa en nicho de UTE m3 0,10 0,0106% 0,0010%
53,3 __|Anclaje quimico con vigas existentes gl 1,00 0.0777% 0.0777%
MUROS Y TABIQUES 0,30}
AN luro ticholo 8 x 25 x 25 m: 19,82 ,0038% ,0760%
1. luro ladrillo de campo 12 m: 20,40 ,0065% ,1332%
AR luro ladrillo de campo 12 m: 5,58 ,0065% ,0364%
AR luro ticholo 8 x 25 x 25 m: 12,01 ,0038% ,0461%
AR lurete a realizar zona medidores CGP m2 0,90 ,0095% ,0086%
CONTRAPISOS 0,30|
7.1 Interiores sector
711 Contrapiso de hormigén de cascote m2 44,30 0,0026% 0,1148%
71,2 Contrapiso con mallalur 8 m2 23,90 0,0050% 0,1189%
72
72,1 Contrapiso exterior m2 25,00 0,0026% 0,0641%
8 REVO 0,74]
8,1 [Aislaciones hidréfugas
81,1 |Revoque hidréfugo en laterales y parte superior de primeras hiladas de muros m2 17,00 0,0024% 0,0405%
82 Interiores
82,1 Revoque grueso y fino m2 107,86 0,0030% 0,3186%
822 Revoque grueso bajo timit m2 134,33 0,0023% 0,3123%
83 Exteriores
831 |Reparacion tanque de agua existente ol 1,00 0,0544% 0,0544%
832 Pilar a recomponer gl 1,00 0,0094% 0,0094%
PAVIMENTOS Y ZOCALOS 2,32
9.1 Interiores
AN P1_Baldosa monolitica 30 x 30 tipo Blangino m: 99,89 ,0106% ,0613%
XE icién de pavimento ducto sanitario, alisado arena y portland gl 1,00 ,0285% ,0285%
AR ini colocacion baldosas iticas idem existente ( icio m; 50,00 ,0111% .5571%
AR Zécalo monolitico de 7 m: 46,32 ,0029% ,1344%
AR Zécalo monolitico sanitario m: 87,71 ,0037% ,3273%
AN Entrepuerta perfil U de aluminio?,5mm ml 9,76 ,0018% ,0177%
'\—Iarlus Exteriores
9, Reforma jardinera para nichos medidores gl 1,00 0,1969% 0,1969%
10 REVESTIMIENTOS 2,85|
0.1 Interiores
AN Baldosa ceramica blanca 20 x 20 m: 134,33 ,0075% ,0095%
AR losaico vitrificado de 2,5x2,5 en mesadas de aulas PB y PA m: 9,41 ,0083% ,0780%
1, Reposicién de imi en aulas y SSHH aulas PB y PA m: 20,00 ,0057% ,1140%
AR imic en acero inoxidable gl 1,00 ,9006% ,9006%
AR Cantonera de aluminio tipo perfil flecha cod 3430 ml 5,80 ,0013% ,0078%
Perfil U 10mm anodizado natural ml 23,85 ,0015% ,0346%
FACHADA
10,21 Softwave 50 perforado m2 21,11 0,0259% 0,5459%
10,2,2 ESirictura de apoyo fe apoyo y colocacion [ 22 ml] of 7,00 0,1591% 0,1591%
1 CUBIERTAS 14,34]
A Alisado arena y portland_sobre membrana nueva ( en terraza) m 19,60 ,0047% ,0917%
il Alisado arena y portland_sobre tejuela m: 863,77 ,0029% 5149%
Bk p: ion de alisado existente donde se retiro membrana en terraza m: 40,97 ,0047% ,1917%
A, Limpieza i6n de tejuela por retiro de plantas gl 1,00 ,7185% ,7185%
AR liquida m: 1.466,85 ,0037% ,4911%
AKX lembrana inacion geotextil m: 1.466,85 ,0036% ,2309%
1, Pruebas de estanqueidad en azoteas gl 1,00 ,1040% ,1040%
1 ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 10.90
AN Cielorraso tipo prisma u 288,00 ,0034% ,9702%
AR Baffles suministro u 120,00 ,0468% ,6152%
1 Baffles colocacion gl 1,00 ,5615% ,5615%
AR C i acustico aulas tipo CA u 16,00 ,2167% ,4666%
1, Cerramiento acustico tipo aulas CB u 2,00 ,1437% ,2875%
13 |VESERIA 7.20]
13,11 Cielorraso yeso m2 106,08 0,0054% 0,5718%
131,2 Perfil Z entre cielorraso y muro ml 131,37 0,0021% 0,2730%
13,13 Cenefa Yeso m2 48,96 0,0073% 0,3552%
1 AMURES Y COLOCACIONES 0,94]
5 Amures de interi: gl .00 ,3934% ,3934%
X Amures de herreria gl .00 ,2540% ,2540%
i Amures de aluminio y espejos gl 00 ,1628% ,1628%
X Amure de acero inoxidable gl .00 ,0233% ,0233%
X Ducto PVC 10x5_para canalizaciones de equipos de aire acondicionado ml 66,67 ,0015% ,1019%
15 |HERRERIA 7.78|
¥ HO1 pasaplato u 00 1066% 1066%
X HO2 puerta 2.10x1 u .00 ,1066% ,1066%
X HO3 puerta 1x3,03 u .00 ,1303% ,1303%
X HO4 reja 6,80x1,40 ,00 ,1688% ,5064%
¥ HO4 reja pasaplato u 00 ,0948% ,0948%
) HO5 puerta medidotes y GPS 1,5x0,75 + 0,85x0,75 u .00 ,0711% ,0711%
). HO6 escalera 0,70x4,72 u .00 ,1303% ,1303%
.8 HO7 escalera 0,70x2,02 u ,00 ,0326% ,0652%
.9 HO8 baranda 8,41x1 + escalera azotea 0,70x3,40 u ,00 ,2251% ,4502%
15,10 Pasamano cario hierro 2 y 1/2" ml 21,52 ,0037% ,0803%
15,11 Estructura tubular 15x5 ( consultorio odontoldgico) ml 11,70 ,0028% ,0332%




16 ALUMINIO 1,63
. AL 01 vidrio opacado al acido 1,59x0.41 u .00 0227 0227
¥ AL 02 rejilla fija con mosquitero 2,20x0.41 u .00 0437 0437
. AL 03 rejilla fija con mosquitero 0,45x0.45 u .00 0227 0907
X AL 04 rejila fija tablillas _2.70x0,35 u .00 0478 0478
X AL 05 ventana fija y corrediza 1,49x0.41+1,49x0.45 u .00 ,0622 ,0622
X AL 06 puertas gabinetes 0,70x1,95 u .00 076 4567
. AL 07 estructura para cubrir unidades condesadoras u 14,00 ,060 8414
AL 08 rejilla fija 0,85x0.45 u 1,00 ,025 0254
|AL 09 Ventana corrediza ( 2,15x1,20) u 1,00 ,037: 0374
ARPINTERIA 3,53
i Cex 1 con proteccion de acero inoxidable _0,84x2,05 u .00 ,0302 ,0302
. Cex 2 con proteccion de acero inoxidable 0,90x2,10 u .00 0166 0166
K Cex 3 con proteccion de acero inoxidable_0,60x2,05 u .00 ,0272 2180
z CO1 puerta con rejilla de ventilacion de aluminio y proteccion de acero inox. 0,90x2,10 u .00 1410 1410
. C02 puerta con_proteccion de acero inoxidable 0,70x2,10 u .00 1307 ,3920
| C03 puerta con_proteccion de acero inoxidable 1x2,10 u .00 1475 1475
B C04 puerta con_proteccion de acero inoxidable 0,75x2,10 u .00 307 1307
8| CO05 puerta con_proteccion de acero inoxidable 0,90x2,10 u .00 1307 2613
.9 |C06 mueble bajo y sobre mesada en tisaneria u .00 1668 1668
7, C07 hoja 1x2,10 u .00 1066 1066
7, Mueble soporte ceibalita u 16,00 0188 ,3014
7, Mampara consultorio u .00 1664 1664
7, Reparacion de antepecho en hall planta alta g .00 3850 3850
7, Puertas a incorporar en aulas de 14 a 17 en planta baja gl .00 6894 6894
7, Reforma mueble aulas 29 a 3122y 23 gl .00 3435 3435
7 Ajustes de Cex3 puertas SSHH aulas 14 15 16 17 gl .00 0355 0355
18 VIDRIOS Y ESPEJOS (inc 2,88
X EO1 espejo e =6 mm 0,50x0,80 con marco de aluminio u .00 0270 0811
¥ EO2 espejo e = 6 mm__1,84x1 con marco de aluminio u .00 0811 4866
. E03 espejo e = 6 mm__0,60x0,60 con marco de aluminio u .00 0258 0258
X V0T vidrio fijo corredizo en pasaplato 3,08x1,20 u .00 1560 1560
X Reposicion de vidrios claraboya, templados 6mm m2 60,00 ,0200 1975
X refiro y recolocacion de vidrios y masilla m2 120,00 ,0078 9330
19 ACERO INOXIDABLE 4,99
E A 01 estantes pasaplatos 1,55x0,53 u .00 3157 6314
¥ Ai 02 estanterias despensa 1,50x0,50 h 2,30 u .00 2496 7487
;| AT 03 agarradera movil 0.75 u .00 0957° 0957
; A 04 agarradera fija horizontal 0,65 u .00 0208 0208
X AI 05 agarradera fija vertical 0,85 u .00 0208 0208
X ampana u .00 0731 0731
L lesada 1 1,50x0.75 h 0,87 u .00 1445 1445
8 jesada 2 1,25x0,80 h 0,87 u .00 1425 1425
.9 jesada 3 1,10x0.70 h 0,87 u .00 1425 1425
X jesada 4_1,85x0,80 h 0,87 para lavado de ollas u .00 2652 2652
X lesada 5 1,60x0.70 h 0,87 para lavado u .00 3192 3192
X lesada 6 1,60x0.70 h 0,87 u .00 1747 1747
X Escurridor 0,80x0,35 hO. u .00 2319 4638
X Valvula canastila para pileta y piletn u .00 0036 0107
, Bebedero 2,10x0,35 h 00 u ,00 3659 7318
20 PETREOS (inc 0,67}
20, 01 pasaplatos 4,19x1 u .00 22367 22367
20, 02 mesada 1,84x0,52 u .00 0745 1489
203 |MO03 mesada 2,13x0.60 u .00 0761 0761
20, 04 mesada 1,40x0.52 u .00 0503 0503
20, 05 mesada 6,80x0,57 u .00 1269 1269
206 | M06 mesada comedor 2,50x0.48 u .00 0396 0396
20, Frontalin a susfituir en mesada existente u .00 0094 0094
21 PINTURA 1,03
21,1 |Interior
21,11 __|Pintura al agua antihongos color blanco m2 48,67 0,0015% 0,0706%
21,1,2__|Pintura esmalte sintelico al agua m2 60.92 0,0029% 0,1737%
21.1,3 _|Pintura latex superlavable m2 60,50 0,0013% 0,0815%
212 |[Cielorrasos
2121 _|Pintura antihongo para cielorrasos + enduido s/yeso m2 106,08 0,0031% 0,3299%
213 |Exterior
2131 _|Pintura sobre revoque m2 6,00 0,0016% 0,0093%
214 |Herreria
21,41 |Dos manos de antiéxido sobre herreria gl 1,00 0,0684% 0,0684%
2142 |Esmalte sintélico al 1,00 0,1368% 0,1368%
215 |CARPINTERIA
2151 _|esmalte sintetico en estructura existente bajo mesadas de Aulas PB m2 38,00 0,0029% 0,1083%
2152 |lusirado al 1,00 0,0534% 0,0534%
INSTALACION SANITARIA 17,31
22,1 __|COCINA PROVISORIA
22,11 Sanitarias - Provisorias gl 1,00 0,0724% 0,0724%
22,12 |Abastecimiento - Provisorias gl 1,00 0.1447% 0.1447%
222 ENTRADA DE AGUA - NICHO MEDIDOR OSE 0,0000% 0,0000%
2221 |Nicho OSE - Llave corte gl 1,00 0,0386% 0,0386%
2222 |Tuberia PPTF.50 u 37,00 0,0531% 1,9631%
223 |EXTERIORES PB 0,0000% 0,0000%
2231 Cambio marco y tapa - C.I. U 10,00 0,0338% 0,3376%
2232 |C.I. N° 2A - a Reformar u 1,00 0,0724% 0,0724%
2233 |C.l.N°3A - a Reformar u 1,00 0,0724% 0,0724%
2234 |C.I. N° 4A - a Reformar u 1,00 0,0241% 0,0241%
2235 |C.L.N° 10A - a Reformar u 1,00 0,0965% 0,0965%
2236 |C.I.N° 11A - a Constuir u 1,00 0,1447% 0,1447%
2237 |Tramo N° 10A - 11A - PVC.160 ml 2,00 0,0241% 0,0482%
2238 |PPT.40x40 (C.I. N°4A) u 1,00 0,0724% 0,0724%
2239 |PPT.40x40 (C.I. N°2A) u 1,00 0,0724% 0,0724%
22,310 _|Interceptor de grasas - Acero Inoxidable u 1,00 0,5306% 0,5306%
224 PLANTA BAJA - SS.HH. LOCALES 18 - 19 - BEBEDEROS 0,0000% 0,0000%
2241 |Tramo N° 11A - 12A - PVC.160 ml 14,50 0,0241% 0,3497%
2242 |C.I.N° 12A - a Constuir u 1,00 0,1447% 0,1447%
22,43 Red ab imiento interna gl 1,00 0.2412% 0.2412%
2244 Desaglies internas gl 1,00 0,3859% 0,3859%
22,45 Inodoros tipo Nordico u 7,00 0,0265% 0,1857%
2246 Lavatorio tipo Ferrum Espacio ) 1,00 0.0772% 0.0772%
224,7 _|Bachas de acero inoxidable u 6,00 0,0265% 0,1592%
22,48 Griferia tipo Docol Pressmatic u 6,00 0,0169% 0,1013%
2249 |Griferia tipo Pre Rinse c/extension u 1,00 0,0193% 0,0193%
224,10 |Perchas losa u 8,00 0,0014% 0,0116%
22,411 _|Portarrollos u 7,00 0,0027% 0,0186%
22,412 | Griferia de servicio u 1,00 0,0019% 0,0019%
22,413 _[Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) u 7,00 0,0434% 0,3039%
224,14 |Regueras ml 4,00 0,0087% 0,0347%
22,415 |Colillas u 7,00 0,0012% 0,0084%
22,4,16 | Ventilaciones gl 1,00 0,0289% 0,0289%
224,17 |C.I. N° 13A - a Reformar c/cambio de tapa u 1,00 0,1206% 0,1206%
224,18 |Cambio tapa PPT 30x30 u 1,00 0,0241% 0,0241%
22,5 PLANTA BAJA - AULA 14-15-16-17 0,0000% 0,0000%
2251 |Desagues AA u 4,00 0,0121% 0,0482%
Junta FF.64 abrazadera U 4,00 0.0169% 0.0675%
Abastecimiento_agua a piletas u 4,00 0,0241% 0,0965%
2254 |Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) ) 4,00 0,0434% 0.1736%
2255 _|Griferias - Colillas u 4,00 0,0169% 0,0675%
2256 _|Griferia de servicio ) 4,00 0.0019% 0.0077%
226 PLANTA BAJA - SS.HH. MAESTROS LOCAL 8 - TISANERIA L. 9 0,0000% 0,0000%
22,6,1 Red ab imiento interna gl 1,00 0,0724% 0,0724%
226,2 Desaglies internas gl 1,00 0,1206% 0,1206%
22,63 Inodoros tipo Nordico u 2,00 0,0265% 0,0531%
2264 Lavatorio tipo Azalea - Celite u 2,00 0,0096% 0,0193%
2265 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) u 2,00 0,0434% 0,0868%
22,6,6 Griferia de servicio u 1,00 0,0019% 0,0019%
22,6,7 _|Griferia tipo Docol Pressmatic u 2,00 0,0169% 0,0338%
22,68 Griferia Tisaneria pared u 1,00 0,0169% 0,0169%
226,9 |Tapas de 20x20 Acero inoxidable ) 2,00 0.0145% 0.0289%
226,10 |Desague A.A. gl 1,00 0,0048% 0,0048%
226,11 _|Bacha de acero inoxidable u 1,00 0,0265% 0,0265%
227 PLANTA BAJA - COCINA LOCAL 2 - SS.HH. AUXILIARES L. 5 0,0000% 0,0000%
22,71 Red ab imiento interna AF-AC gl 1,00 0.2894% 0.2894%
22,72 |Aislacion canerias AC gl 1,00 0,0724% 0,0724%
2273 |Desagies internas gl 1,00 0,3376% 0,3376%
22,74 Ventilaciones gl 1,00 0,0724% 0,0724%
2275 |Regueras ml 2,00 0,0241% 0,0482%




Termotanque cobre cap. 110 litros u 2,00 0,1351% 0,2701%
Griferia Pared Cocina Mezcladora Novita U 3,00 0,0482% 0.1447%
Grifo Pared Industrial Pre-Rince u 1,00 0,0772% 0,0772%
Grifo Carga ollas - Pre - Rince U 1,00 0.0241% 0.0241%
Sifones Acero inoxidable u 3,00 0,0289% 0,0868%
Valvula Acero inoxidable pileta / Pileton U 3,00 0.0072% 0.0217%
Tapas de 20x20 Acero inoxidable u 4,00 0,0145% 0,0579%
Inodoros tipo Nordico u 1,00 0,0265% 0,0265%
Lavatorio tipo Azalea - Celite u 1,00 0,0096% 0,0096%
Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) u 1,00 0,0434% 0,0434%
Griferia de servicio u 1,00 0,0724% 0,0724%
Griferia tipo Docol Pressmatic u 1,00 0,0724% 0,0724%
.7, Mezcladora Ducha exterior u 1,00 0,0724% 0,0724%
PLANTA ALTA - SS.HH. GENERELES - LOCALES 36 Y 37 0,0000% 0,0000%
Desagues bachas gl 1,00 0,0724% 0,0724%
Sifones c/valvula U 4,00 0.0072% 0.0289%
Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce U 6,00 0,0434% 0,2605%
Abastecimiento de agua gl 1,00 0.2412% 0.2412%
Griferfa tipo Docol Pressmatic c/extension U 4,00 0,0217% 0,0868%
Griferia de servicio u 1,00 0,0019% 0,0019%
PLANTA ALTA - SS.HH. GENERELES - LOCALES 33 Y 34 - L.35 ODONTOLOGIC 0,0000% 0,0000%
Desagues bachas gl 1,00 0,1206% 0,1206%
Sifones c/valvula u 5,00 0,0072% 0,0362%
Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) u 6,00 0,0434% 0,2605%
Abastecimiento de agua gl 1,00 0,2412% 0,2412%
Griferia tipo Docol Pressmatic c/extension u 4,00 0,0217% 0,0868%
Griferia de servicio u 1,00 0,0193% 0,0193%
Griferia consultorio pared u 1,00 0,0169% 0,0169%
Bacha acero inoxidable u 1,00 0,0265% 0,0265%
DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS L.29, L.30 Y 31 0,0000% 0,0000%
Desagues AA tiro libre 1,00 0,0121% 0,0121%
Desagues AA a Ramal pluvial 2,00 0,0289% 0.0579%
DESAGUES DE A.A. Y ABAST. AGUA AULAS L.25,L.26, L.27 Y L.28 0,0000% 0,0000%
Desagues AA tiro libre U 1,00 0,0036% 0,0036%
Desagues AA a columna secundaria exist. u 3,00 0,0241% 0,0724%
Abastecimiento agua Piletas U 4,00 0.0241% 0,0965%
Griferias - Colillas u 4,00 0,0169% 0,0675%
DESAGUES DE A.A. Y ABAST. AGUA AULAS L.21,L.22,L.23 Y L.24 0,0000% 0,0000%
Desagues AA tiro libre u 2,00 0,0036% 0,0072%
Desagues AA a columna secundaria exist. U 2,00 0.0241% 0,0482%
Desagues Pileta Aula 22 y 23 u 2,00 0,0241% 0,0482%
Abastecimiento agua a piletas U 4,00 0.0241% 0.0965%
Griferias - Colillas u 4,00 0,0169% 0,0675%
COLUMNAS PLUVIAL 0,0000% 0,0000%
Embudo pluvial cobre U 9,00 0,0386% 0,3473%
22,132 |Colunnas pluviales PPS.160 u 3,00 0,1447% 0.4341%
22,133 |BDA - reparacion u 2,00 0,0289% 0,0579%
Desague terraza - embudo EPDM u 1,00 0,0096% 0,0096%
ABASTECIMINETO AGUA TECHO 0,0000% 0,0000%
Cafieria acero inoxidable .1 1/4" ml 136,00 0,0065% 0.8856%
Caiieria acero inoxidable .2 ml 25,00 0,0260% 0,6512%
Fijaciones / soportes ql 1,00 0.2412% 0.2412%
COLUMNAS ABASTECIMINETO AGUA 0,0000% 0,0000%
Columna AS.1 - PPTF.50 gl 1,00 0,0724% 0,0724%
Columna AB.1 - PPTF.50 u 2,00 0,0965% 0,1929%
Columna AB.2 - AINOX. 1" gl 1,00 0,0724% 0,0724%
Columna AB.3 - A.INOX. 1" gl 1,00 0,0724% 0,0724%
Columna AB.4 - A.INOX. 11/4" gl 1,00 0,0965% 0,0965%
Columna AB.3 - A.INOX. 1" gl 1,00 0,0724% 0,0724%
Columna AB.6 - A.INOX. 2" (Cocina) gl 1,00 0,1688% 0,1688%
Columna AB.7 - PPTF.50 gl 1,00 0,0724% 0,0724%
TANQUE DE AGUA MODIFICACION
Salida de tanque con platina u 4,00 0,0724% 0,2894%
Tapas tanque superiores U 4,00 0,0386% 0.1543%
Mantenimineto tapa lateral u 4,00 0,0241% 0,0965%
Ventilacion y desborde U 4,00 0,0386% 0.1543%
Llaves corte acero inoxidable fi.2" u 4,00 0,0241% 0,0965%
Llaves corte acero inoxidable fi.1/4" (purga) U 4,00 0.0169% 0.0675%
Horquilla Acero Inoxidable fi.2" u 2,00 0,0458% 0,0916%
Ruptor de Vacio A.l. 1 1/4" U 2,00 0.0374% 0.0748%
22,169 _|Limpieza tanque u 2,00 0,0965% 0,1929%
22,16,10 |By pass c/llave corte A.l. u 2,00 0,0579% 0,1158%
22,16,11 _|Impermeabilizacién tanques c/monoc. gl 1,00 0,2894% 0,2894%
17 Varios
22,171 _|Garrafas gas u .00 .0352% 2111%
22,172 |Ayudaa 9l .00 ,3110% ,3110%
22,17,3 _|Pruebas hi gl .00 1475% 1475%
22,17,4__|Tramitacion de obra. Memorias y planos conformes a obra ol .00 2177% 2177%
22,18 __|Instalacién Gas
22,181 _|Tramites distribuidora y pruebas gl 1,00 ,0724% ,0724%
22,182 |Caiierias FG fi. 3/4" ml 11,00 ,0154% ,1698%
22,183 |Llaves Corte fi.3/4" u .00 ,0087% ,0174%
22,184 _|Llaves Corte fi.1/2" u ,00 ,0072% ,0145%
22,18,5__|Barral con valvulas completo o .00 2171% 2171%
22,18,6_|Conexiones aparatos u ,00 ,0121% ,0241%
22,187 _|Puestaen marcha 9l .00 ,0241% ,0241%
22,188 inistro de garrafas con carga completa u ,00 ,0193% ,0772%
22,189 _|Carteleria u 10,00 ,0029% ,0289%
2 INSTALACION ELECTRICA 13.36
gl 1,00 0,1638% 0,1638%
Elementos internos de tableros 9l 1,00 1,0466% 1,0466%
Instalacion subterranea, aparente y embutida
izaciones red de fuerza motriz. g .00 ,7353% ,7353%
red de fuerza motriz g .00 ,4396% ,4396%
omas_de corriente g .00 ,4334% ,4334%
omas de iluminacion (llaves) g .00 ,1210% ,1210%
elefonia g .00 ,0333% ,0333%
larmas g .00 ,2620% ,2620%
Video portero y control de acceso g .00 ,3583% ,3583%
Artefactos de iluminacion
I (VN u 18,00 ,0053% ,0953%
u 5,00 ,0141% ,0707%
u 92,00 ,0018% ,1682%
u 6,00 ,0032% ,0192%
u 26,00 ,0022% ,0574%
u 15,00 ,0210% ,3147%
u 21,00 ,0123% ,2589%
u 106,00 ,0065% ,6922%
u 105,00 ,0040% ,4243%
0 [Colocacion de artefactos u 394,00 ,0013% ,5107%
£Eslema de descarga a tierra
2 istema de puesta a tierra gl 1,00 0,1225% 0,1225%
23 Accesorios
,1__|Equipo aire c 9.000 BTU u 1,00 ,0803% ,0803%
|Equipo aire i 12.000 BTU u 1,00 ,0844% ,0844%
Equipo aire acondcionado 18.000 BTU u 16,00 ,1190% ,9035%
PREINSTALACION GL .00 .0787% .0787%
Extractor cocina HCFB/6-355 u ,00 ,0757% ,1514%
Extractor DECOR 300 u .00 ,0285% ,0569%
Extractor baiio EDM 200 CR u ,00 ,0338% ,0675%
2358 entilador u ,00 ,0101% ,0201%
2359 |Pulsador u .00 ,0172% ,0172%
23510 [T i u .00 ,0093% ,0093%
23,511 _|Tomas mesada u ,00 ,0058% ,0174%
23,512 _|Cargador ceibalita u 16,00 ,0046% ,0732%
23 Varios
23,61 _|Caseta de medidores (completa) g 00 1462% 1462%
236,2 _|Tramitacién aumento de carga g .00 ,0715% ,0715%
236, i6n electrica para cocina provisoria g .00 ,0410% ,0410%
2364 |Ayudaa g .00 ,1037% ,1037%
2365 _|Planos conforme a obra gl .00 ,1078% ,1078%
2 INSTALACION DE SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS 0,17}
24,1 [Extintor K de 6lts en cocina u 1,00 0,0464% 0,0464%
242 [Extintor CO2 3,5kg u 1,00 0,0168% 0,0168%




3 Extintor ABC 4kg u 4,00 ,01 ,0409¢

5 Recarga y ensayo hidrostatico de extintor ABC 4kg u 3,00 ,00: ,0073¢

3 Sefializacion extintores u 9,00 ,00 ,0138°

3 Sefidlizacion salida u 25,00 ,00 ,0383¢

. Detector térmico u 1,00 ,01 ,0104°
VARIOS 0,40}

Estanteria metalica_0,84x2,00 prof 0,45 abierta u 7,00 ,0144° ,1009¢

Estanteria metélica 0,84x2,00 gm' 0,45 con puertas u ,00 0532 ,1063¢

3 [Ducto ventilaccion barios chapa galvanizada o 120 ml 40 ,0033¢ ,0046°

4 [Mamposteria por acometida abastecimiento gl ,00 ,010: ,0104¢

>___|Traslado de equipamiento existente gl ,00 ,072 ,0724°

Chapa plegada con tapa y fondo 15x10 ml 20 ,003 ,0220¢

Mesas provisorias de 1,50x0,50 para cocina provisoria u 2,00 ,027: ,0545¢

25,8 Apoyo de mesadas tubular de 5x2,5 ml 20,00 ,001 ,0311
GASTOS GENERALES 12,40}

Tecnico Prevencionista gl ,00 ,1192¢ ,1192¢

Direccién de Obra meses ,00 ,2412¢ L4470¢

3 |Capataz meses .00 2721 6326

i [Sereno meses .00 1688 0129

5 |Garantias q .00 0731 0731

5___|Gastos de oficina gl ,00 ,2957° ,2957°

Utilidad gl ,00 ,6644° ,6644°

26,8 |Limpieza diaria y final de obra gl 00 0,1555 0,1555
SUB-TOTAL 100,00

Fecha: 10 de agosto de 2020




