
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO 
($)

TOTAL 
SUBRUBRO 

($)
TOTAL RUBRO ($)

1 IMPLANTACIÓN DE OBRA 1,56
1,1 Cartel de Lona (incluye estructura de madera y colocación) unidad 1,00 0,0324% 0,0324%

1,2 Vallado de obra ( cerramiento ciego) ml 90,00 0,0009% 0,0777%

1,3  Oficina dirección de obra ( armar en sitio) gl 1,00 0,1822% 0,1822%

1,4  Comedor ( armar en sitio) gl 1,00 0,1822% 0,1822%

1,5 Vestuarios y baños individuales mes 6,00 0,0795% 0,4768%

1,6 Depósito de herramientas armar en sitio gl 1,00 0,1658% 0,1658%

1,7 Provisorio de Ute gl 1,00 0,0622% 0,0622%

1,8 Consumos Ute gl 1,00 0,0622% 0,0622%

1,9 Replanteos gl 1,00 0,0311% 0,0311%

1,10 Fletes de implantacion y retiro gl 1,00 0,0622% 0,0622%

# 1,11 Acta de medianería gl 1,00 0,0241% 0,0241%

1,12 Disposición final y acarreo de escombros gl 1,00 0,1969% 0,1969%

2 DEMOLICIONES 4,04
2,1 Retiro sujeción de hierro apoyo de calefactores u 71,00 0,0078% 0,5520%

2,2 Mesada con mueble a retirar gl 1,00 0,0985% 0,0985%

2,3 Retiro de pavimentos interiores (inc contrapisos) m2 102,66 0,0012% 0,1224%

2,4 Reja a retirar m2 6,30 0,0013% 0,0082%

2,5 Demolición de mampostería m2 69,00 0,0088% 0,6079%

2,6 Campana a retirar u 1,00 0,0233% 0,0233%

2,7 Mesada y abertura pasaplato a retirar gl 1,00 0,0155% 0,0155%

2,8 Retiro de aparatos u 14,00 0,0078% 0,1088%

2,9 Retiro membrana existente en azotea y terraza m2 414,23 0,0008% 0,3113%

2,10 Picado y retiro de revestimiento existente m2 179,00 0,0017% 0,3061%

2,11 Restitución de pisos y revoques ( afectados por picado de instalaciones elec. y sanit.) gl 1,00 0,1166% 0,1166%

2,12 Pases en muros  por instalaciones de aire acondicionado gl 1,00 0,0132% 0,0132%

2,13 Pases en losas por instalaciones de aire acondicionado gl 1,00 0,0751% 0,0751%

2,14 Retiro de cisternas u 20,00 0,0777% 1,5548%

2,15 Retiro de aberturas m2 42,64 0,0013% 0,0552%

2,16 Retiro de mesada en aula 23 u 1,00 0,0114% 0,0114%

2,17 Pases en cubierta superior por acometida abastecimiento gl 1,00 0,0124% 0,0124%

2,18 Retiro de pavimentos exteriores m2 25,00 0,0020% 0,0508%

3 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 0,04
3,1,1 Excavación para vigas de fundación m3 5,50 0,0065% 0,0356%

4 RELLENOS 0,01
4.1 Relleno m3 3,00 0,0047% 0,0140%

5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 0,31
5,3 Vigas

5,3,1 Vigas de cimentación m3 2,56 0,0915% 0,2342%

5,3,2 losa en nicho de UTE m3 0,10 0,0106% 0,0010%

5,3,3 Anclaje quimico con vigas existentes gl 1,00 0,0777% 0,0777%

6 MUROS Y TABIQUES 0,30
6,1,1 M1 Muro ticholo 8 x 25 x 25 m2 19,82 0,0038% 0,0760%

6,1,2 M2 Muro ladrillo de campo 12 m2 20,40 0,0065% 0,1332%

6,1,3 M3 Muro ladrillo de campo 12 m2 5,58 0,0065% 0,0364%

6,1,4 M4 Muro ticholo 8 x 25 x 25 m2 12,01 0,0038% 0,0461%

6,1,5 Murete a realizar zona medidores CGP m2 0,90 0,0095% 0,0086%

7 CONTRAPISOS 0,30
7,1 Interiores sector 

7,1,1 Contrapiso de hormigón de cascote m2 44,30 0,0026% 0,1148%

7,1,2 Contrapiso con mallalur 8 m2 23,90 0,0050% 0,1189%

7,2 Exteriores
7,2,1 Contrapiso exterior m2 25,00 0,0026% 0,0641%

8 REVOQUES 0,74
8,1 Aislaciones hidrófugas 

8,1,1 Revoque hidrófugo en laterales y parte superior de primeras hiladas de muros m2 17,00 0,0024% 0,0405%

8,2 Interiores
8,2,1 Revoque grueso y fino m2 107,86 0,0030% 0,3186%

8,2,2 Revoque grueso bajo revestimiento m2 134,33 0,0023% 0,3123%

8,3 Exteriores 
8,3,1 Reparación tanque de agua existente gl 1,00 0,0544% 0,0544%

8,3,2 Pilar a recomponer gl 1,00 0,0094% 0,0094%

9 PAVIMENTOS Y ZOCALOS 2,32
9,1 Interiores 

9,1,1 P1  Baldosa monolitica 30 x 30 tipo Blangino m2 99,89 0,0106% 1,0613%

9,1,2 Recomposición de pavimento ducto sanitario, alisado arena y portland gl 1,00 0,0285% 0,0285%

9,1,3 Suministro y colocación baldosas monoliticas idem existente ( reposición) m2 50,00 0,0111% 0,5571%

9,1,4 Zócalo monolitico de 7 m2 46,32 0,0029% 0,1344%

9,1,5 Zócalo monolitico sanitario m2 87,71 0,0037% 0,3273%

9,1,6 Entrepuerta perfil U de aluminio1,5mm ml 9,76 0,0018% 0,0177%

9,2 Varios Exteriores
9,2,1 Reforma jardinera para nichos medidores gl 1,00 0,1969% 0,1969%

10 REVESTIMIENTOS 2,85
10.1 Interiores 

10,1,1 Baldosa ceramica blanca 20 x 20 m2 134,33 0,0075% 1,0095%

10,1,2 Mosaico vitrificado de 2,5x2,5 en mesadas de aulas PB y PA m2 9,41 0,0083% 0,0780%

10,1,3 Reposición de revestimiento en aulas y SSHH aulas PB y PA m2 20,00 0,0057% 0,1140%

10,1,4 Revestimiento en acero inoxidable gl 1,00 0,9006% 0,9006%

10,1,5 Cantonera de aluminio tipo perfil flecha cod 3430 ml 5,80 0,0013% 0,0078%

10,1,6 Perfil U 10mm anodizado natural ml 23,85 0,0015% 0,0346%

10,2 FACHADA 
10,2,1 Softwave 50 perforado m2 21,11 0,0259% 0,5459%
10,2,2 Estructura de apoyo y colocación ( 22 ml) gl 1,00 0,1591% 0,1591%

11 CUBIERTAS 14,34
11,1,1 Alisado arena y portland  sobre membrana nueva ( en terraza) m2 19,60 0,0047% 0,0917%

11,1,2 Alisado arena y portland  sobre tejuela m2 863,77 0,0029% 2,5149%

11,1,3 Reparación de alisado existente donde se retiro membrana en terraza m2 40,97 0,0047% 0,1917%

11,1,4 Limpieza y recolocación de tejuela por retiro de plantas gl 1,00 0,7185% 0,7185%

11,1,5 Membrana liquida m2 1.466,85 0,0037% 5,4911%

11,1,6 Membrana plastoasfaltica terminación geotextil m2 1.466,85 0,0036% 5,2309%
11,1,7 Pruebas de estanqueidad en azoteas gl 1,00 0,1040% 0,1040%

12 ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 10,90
12,1,1 Cielorraso tipo prisma u 288,00 0,0034% 0,9702%

12,1,2 Baffles suministro u 120,00 0,0468% 5,6152%

12,1,3 Baffles colocación gl 1,00 0,5615% 0,5615%

12,1,4 Cerramiento acustico aulas tipo  CA u 16,00 0,2167% 3,4666%
12,1,5 Cerramiento acustico tipo aulas  CB  u 2,00 0,1437% 0,2875%

13 YESERIA 1,20
13,1,1 Cielorraso yeso m2 106,08 0,0054% 0,5718%

13,1,2 Perfil Z entre cielorraso y muro ml 131,37 0,0021% 0,2730%
13,1,3 Cenefa Yeso m2 48,96 0,0073% 0,3552%

14 AMURES Y COLOCACIONES 0,94
14,1 Amures de carpintería gl 1,00 0,3934% 0,3934%

14,2 Amures de herrería gl 1,00 0,2540% 0,2540%

14,3 Amures de aluminio y espejos gl 1,00 0,1628% 0,1628%

14,4 Amure de acero inoxidable gl 1,00 0,0233% 0,0233%
14,5 Ducto PVC 10x5  para canalizaciones de equipos de aire acondicionado ml 66,67 0,0015% 0,1019%

15 HERRERÍA 1,78
15,1 H01 pasaplato u 1,00 0,1066% 0,1066%

15,2 H02 puerta  2.10x1   u 1,00 0,1066% 0,1066%

15,3 H03 puerta 1x3,03    u 1,00 0,1303% 0,1303%

15,4 H04 reja 6,80x1,40 3,00 0,1688% 0,5064%

15,5 H04 reja pasaplato    u 1,00 0,0948% 0,0948%

15,6 H05 puerta medidotes y GPS 1,5x0,75 + 0,85x0,75 u 1,00 0,0711% 0,0711%

15,7 H06 escalera 0,70x4,72 u 1,00 0,1303% 0,1303%

15,8 H07 escalera 0,70x2,02 u 2,00 0,0326% 0,0652%

15,9 H08 baranda 8,41x1 + escalera azotea 0,70x3,40 u 2,00 0,2251% 0,4502%

15,10 Pasamano caño hierro 2 y 1/2" ml 21,52 0,0037% 0,0803%

15,11 Estructura tubular 15x5 ( consultorio odontológico) ml 11,70 0,0028% 0,0332%
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16 ALUMINIO 1,63
16,1 AL 01 vidrio opacado al acido 1,59x0,41 u 1,00 0,0227% 0,0227%

16,2 AL 02 rejilla fija con mosquitero 2,20x0,41 u 1,00 0,0437% 0,0437%

16,3 AL 03 rejilla fija con mosquitero 0,45x0,45 u 4,00 0,0227% 0,0907%

16,4 AL 04  rejilla fija tablillas   2,70x0,35 u 1,00 0,0478% 0,0478%

16,5 AL 05 ventana fija y corrediza 1,49x0,41+1,49x0,45 u 1,00 0,0622% 0,0622%

16,6 AL 06 puertas gabinetes 0,70x1,95 u 6,00 0,0761% 0,4567%

16,7 AL 07 estructura para cubrir unidades condesadoras u 14,00 0,0601% 0,8414%

16,8 AL 08 rejilla fija 0,85x0,45 u 1,00 0,0254% 0,0254%

16,9 AL 09 Ventana corrediza ( 2,15x1,20) u 1,00 0,0374% 0,0374%

17 CARPINTERÍA 3,53
17,1 Cex 1 con proteccion de acero inoxidable  0,84x2,05   u 1,00 0,0302% 0,0302%

17,2 Cex 2 con proteccion de acero inoxidable  0,90x2,10   u 1,00 0,0166% 0,0166%

17,3 Cex 3 con proteccion de acero inoxidable  0,60x2,05   u 8,00 0,0272% 0,2180%

17,4 C01 puerta con rejilla de ventilación de aluminio y protección de acero inox.  0,90x2,10 u 1,00 0,1410% 0,1410%

17,5 C02 puerta con  protección de acero inoxidable 0,70x2,10 u 3,00 0,1307% 0,3920%

17,6 C03 puerta con  protección de acero inoxidable 1x2,10 u 1,00 0,1475% 0,1475%

17,7 C04 puerta con  protección de acero inoxidable 0,75x2,10 u 1,00 0,1307% 0,1307%

17,8 C05 puerta con  protección de acero inoxidable 0,90x2,10 u 2,00 0,1307% 0,2613%

17,9 C06 mueble bajo y sobre mesada en tisaneria      u 1,00 0,1668% 0,1668%

17,10 C07 hoja 1x2,10 u 1,00 0,1066% 0,1066%

17,11 Mueble soporte ceibalita u 16,00 0,0188% 0,3014%

17,12 Mampara consultorio u 1,00 0,1664% 0,1664%

17,13 Reparación de antepecho en hall planta alta gl 1,00 0,3850% 0,3850%

17,14 Puertas a incorporar en aulas de 14 a 17 en planta baja gl 1,00 0,6894% 0,6894%

17,15 Reforma mueble aulas 29 a 31 22 y 23 gl 1,00 0,3435% 0,3435%

17,16 Ajustes de Cex3 puertas SSHH aulas 14 15 16 17 gl 1,00 0,0355% 0,0355%

18 VIDRIOS Y ESPEJOS (inc colocación) 2,88
18,1 E01 espejo e =6 mm 0,50x0,80 con marco de aluminio u 3,00 0,0270% 0,0811%

18,2 E02 espejo e = 6 mm    1,84x1 con marco de aluminio u 6,00 0,0811% 0,4866%

18,3 E03 espejo e = 6 mm    0,60x0,60 con marco de aluminio u 1,00 0,0258% 0,0258%

18,4 V01 vidrio fijo corredizo en pasaplato 3,08x1,20 u 1,00 0,1560% 0,1560%

18,5 Reposicion de vidrios claraboya, templados 6mm m2 60,00 0,0200% 1,1975%

18,6 retiro y recolocación de vidrios y masilla m2 120,00 0,0078% 0,9330%

19 ACERO INOXIDABLE 4,99
19,1 Ai 01 estantes pasaplatos 1,55x0,53 u 2,00 0,3157% 0,6314%

19,2 Ai 02 estanterias despensa 1,50x0,50 h 2,30 u 3,00 0,2496% 0,7487%

19,3 Ai 03 agarradera movil 0,75 u 1,00 0,0957% 0,0957%

19,4 Ai 04 agarradera fija horizontal 0,65 u 1,00 0,0208% 0,0208%

19,5 Ai 05 agarradera fija vertical 0,85 u 1,00 0,0208% 0,0208%

19,6 campana u 1,00 1,0731% 1,0731%

19,7 Mesada 1  1,50x0,75 h 0,87 u 1,00 0,1445% 0,1445%

19,8 Mesada 2  1,25x0,80 h 0,87 u 1,00 0,1425% 0,1425%

19,9 Mesada 3  1,10x0,70 h 0,87 u 1,00 0,1425% 0,1425%

19,10 Mesada 4  1,85x0,80 h 0,87 para lavado de ollas u 1,00 0,2652% 0,2652%

19,11 Mesada 5  1,60x0,70 h 0,87 para lavado u 1,00 0,3192% 0,3192%

19,12 Mesada 6  1,60x0,70 h 0,87 u 1,00 0,1747% 0,1747%

19,13 Escurridor 0,80x0,35 h0,70 u 2,00 0,2319% 0,4638%

19,14 Valvula canastilla para pileta y piletón u 3,00 0,0036% 0,0107%

19,15 Bebedero 2,10x0,35 h1,00 u 2,00 0,3659% 0,7318%

20 PETREOS (inc colocación) 0,67
20,1 M01 pasaplatos 4,19x1 u 1,00 0,2236% 0,2236%

20,2 M02 mesada 1,84x0,52 u 2,00 0,0745% 0,1489%

20,3 M03 mesada 2,13x0,60 u 1,00 0,0761% 0,0761%

20,4 M04 mesada 1,40x0,52 u 1,00 0,0503% 0,0503%

20,5 M05 mesada 6,80x0,57 u 1,00 0,1269% 0,1269%

20,6 M06 mesada comedor 2,50x0,48 u 1,00 0,0396% 0,0396%

20,7 Frontalín a sustituir en mesada existente u 1,00 0,0094% 0,0094%

21 PINTURA 1,03
21,1 Interior

21,1,1 Pintura al agua antihongos color blanco m2 48,67 0,0015% 0,0706%

21,1,2 Pintura esmalte sintetico al agua m2 60,92 0,0029% 0,1737%

21,1,3 Pintura latex superlavable m2 60,50 0,0013% 0,0815%

21,2 Cielorrasos
21,2,1 Pintura antihongo para cielorrasos + enduido s/yeso  m2 106,08 0,0031% 0,3299%

21,3 Exterior
21,3,1 Pintura sobre revoque m2 6,00 0,0016% 0,0093%

21,4 Herrería
21,4,1 Dos manos de antióxido sobre herrería gl 1,00 0,0684% 0,0684%

21,4,2 Esmalte sintético gl 1,00 0,1368% 0,1368%

21,5 CARPINTERÍA 
21,5,1 esmalte sintetico en estructura existente bajo mesadas de Aulas PB m2 38,00 0,0029% 0,1083%

21,5,2 lustrado gl 1,00 0,0534% 0,0534%

22 INSTALACION SANITARIA 17,31
22,1 COCINA PROVISORIA

22,1,1 Sanitarias - Provisorias gl 1,00 0,0724% 0,0724%

22,1,2 Abastecimiento - Provisorias gl 1,00 0,1447% 0,1447%

22,2 ENTRADA DE AGUA - NICHO MEDIDOR OSE 0,0000% 0,0000%

22,2,1 Nicho OSE - Llave corte gl 1,00 0,0386% 0,0386%

22,2,2 Tubería PPTF.50 U 37,00 0,0531% 1,9631%

22,3 EXTERIORES PB 0,0000% 0,0000%

22,3,1 Cambio marco y tapa - C.I. U 10,00 0,0338% 0,3376%

22,3,2 C.I. N° 2A - a Reformar U 1,00 0,0724% 0,0724%

22,3,3 C.I. N° 3A - a Reformar U 1,00 0,0724% 0,0724%

22,3,4 C.I. N° 4A - a Reformar U 1,00 0,0241% 0,0241%

22,3,5 C.I. N° 10A - a Reformar U 1,00 0,0965% 0,0965%

22,3,6 C.I. N° 11A - a Constuir U 1,00 0,1447% 0,1447%

22,3,7 Tramo N° 10A - 11A - PVC.160 ml 2,00 0,0241% 0,0482%

22,3,8 PPT.40x40 (C.I. N°4A) U 1,00 0,0724% 0,0724%

22,3,9 PPT.40x40 (C.I. N°2A) U 1,00 0,0724% 0,0724%

22,3,10 Interceptor de grasas - Acero Inoxidable U 1,00 0,5306% 0,5306%

22,4 PLANTA BAJA - SS.HH. LOCALES 18 - 19  - BEBEDEROS 0,0000% 0,0000%

22,4,1 Tramo N° 11A - 12A - PVC.160 ml 14,50 0,0241% 0,3497%

22,4,2 C.I. N° 12A - a Constuir U 1,00 0,1447% 0,1447%

22,4,3 Red abastecimiento interna gl 1,00 0,2412% 0,2412%

22,4,4 Desagües internas gl 1,00 0,3859% 0,3859%

22,4,5 Inodoros tipo Nordico U 7,00 0,0265% 0,1857%

22,4,6 Lavatorio tipo Ferrum Espacio U 1,00 0,0772% 0,0772%

22,4,7 Bachas de acero inoxidable U 6,00 0,0265% 0,1592%

22,4,8 Grifería tipo Docol Pressmatic U 6,00 0,0169% 0,1013%

22,4,9 Grifería tipo Pre Rinse c/extension U 1,00 0,0193% 0,0193%

22,4,10 Perchas losa U 8,00 0,0014% 0,0116%

22,4,11 Portarrollos U 7,00 0,0027% 0,0186%

22,4,12 Grifería de servicio U 1,00 0,0019% 0,0019%

22,4,13 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 7,00 0,0434% 0,3039%

22,4,14 Regueras ml 4,00 0,0087% 0,0347%

22,4,15 Colillas U 7,00 0,0012% 0,0084%

22,4,16 Ventilaciones gl 1,00 0,0289% 0,0289%

22,4,17 C.I. N° 13A - a Reformar c/cambio de tapa U 1,00 0,1206% 0,1206%

22,4,18 Cambio tapa PPT 30x30 U 1,00 0,0241% 0,0241%

22,5 PLANTA BAJA - AULA 14 - 15 - 16 - 17 0,0000% 0,0000%

22,5,1 Desagues  AA U 4,00 0,0121% 0,0482%

22,5,2 Junta FF.64 abrazadera U 4,00 0,0169% 0,0675%

22,5,3 Abastecimiento  agua a piletas U 4,00 0,0241% 0,0965%

22,5,4 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 4,00 0,0434% 0,1736%

22,5,5 Griferias - Colillas U 4,00 0,0169% 0,0675%

22,5,6 Griferia de servicio U 4,00 0,0019% 0,0077%

22,6 PLANTA BAJA - SS.HH. MAESTROS LOCAL 8 - TISANERIA L. 9 0,0000% 0,0000%

22,6,1 Red abastecimiento interna gl 1,00 0,0724% 0,0724%

22,6,2 Desagües internas gl 1,00 0,1206% 0,1206%

22,6,3 Inodoros tipo Nordico U 2,00 0,0265% 0,0531%

22,6,4 Lavatorio tipo Azalea - Celite U 2,00 0,0096% 0,0193%

22,6,5 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 2,00 0,0434% 0,0868%

22,6,6 Grifería de servicio U 1,00 0,0019% 0,0019%

22,6,7 Grifería tipo Docol Pressmatic U 2,00 0,0169% 0,0338%

22,6,8 Grifería Tisaneria pared U 1,00 0,0169% 0,0169%

22,6,9 Tapas de 20x20 Acero inoxidable U 2,00 0,0145% 0,0289%

22,6,10 Desague A.A. gl 1,00 0,0048% 0,0048%

22,6,11 Bacha de acero inoxidable U 1,00 0,0265% 0,0265%

22,7 PLANTA BAJA - COCINA LOCAL 2 -  SS.HH. AUXILIARES L. 5 0,0000% 0,0000%

22,7,1 Red abastecimiento interna AF-AC gl 1,00 0,2894% 0,2894%

22,7,2 Aislacion cañerías AC gl 1,00 0,0724% 0,0724%

22,7,3 Desagües internas gl 1,00 0,3376% 0,3376%

22,7,4 Ventilaciones gl 1,00 0,0724% 0,0724%

22,7,5 Regueras ml 2,00 0,0241% 0,0482%



22,7,6 Termotanque cobre cap. 110 litros U 2,00 0,1351% 0,2701%

22,7,7 Griferia Pared Cocina Mezcladora Novitá U 3,00 0,0482% 0,1447%

22,7,8 Grifo Pared Industrial Pre-Rince U 1,00 0,0772% 0,0772%

22,7,9 Grifo Carga ollas - Pre - Rince U 1,00 0,0241% 0,0241%

22,7,10 Sifones Acero inoxidable U 3,00 0,0289% 0,0868%

22,7,11 Valvula Acero inoxidable pileta / Pileton U 3,00 0,0072% 0,0217%

22,7,12 Tapas de 20x20 Acero inoxidable U 4,00 0,0145% 0,0579%

22,7,13 Inodoros tipo Nordico U 1,00 0,0265% 0,0265%

22,7,14 Lavatorio tipo Azalea - Celite U 1,00 0,0096% 0,0096%

22,7,15 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 1,00 0,0434% 0,0434%

22,7,16 Grifería de servicio U 1,00 0,0724% 0,0724%

22,7,17 Grifería tipo Docol Pressmatic U 1,00 0,0724% 0,0724%

22,7,18 Mezcladora Ducha exterior U 1,00 0,0724% 0,0724%

22,8 PLANTA ALTA - SS.HH. GENERELES - LOCALES 36 Y 37 0,0000% 0,0000%

22,8,1 Desagues bachas gl 1,00 0,0724% 0,0724%

22,8,2 Sifones  c/valvula U 4,00 0,0072% 0,0289%

22,8,3 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 6,00 0,0434% 0,2605%

22,8,4 Abastecimiento de agua gl 1,00 0,2412% 0,2412%

22,8,5 Grifería tipo Docol Pressmatic c/extensión U 4,00 0,0217% 0,0868%

22,8,6 Grifería de servicio U 1,00 0,0019% 0,0019%

22,9 PLANTA ALTA - SS.HH. GENERELES - LOCALES 33 Y 34 - L.35 ODONTOLOGICO 0,0000% 0,0000%

22,9,1 Desagues bachas gl 1,00 0,1206% 0,1206%

22,9,2 Sifones  c/valvula U 5,00 0,0072% 0,0362%

22,9,3 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 6,00 0,0434% 0,2605%

22,9,4 Abastecimiento de agua gl 1,00 0,2412% 0,2412%

22,9,5 Grifería tipo Docol Pressmatic c/extensión U 4,00 0,0217% 0,0868%

22,9,6 Grifería de servicio U 1,00 0,0193% 0,0193%

22,9,7 Griferia consultorio pared U 1,00 0,0169% 0,0169%

22,9,8 Bacha acero inoxidable U 1,00 0,0265% 0,0265%

22,10 DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS L.29, L.30 Y 31 0,0000% 0,0000%

22,10,1 Desagues  AA tiro libre U 1,00 0,0121% 0,0121%

22,10,2 Desagues  AA a Ramal pluvial U 2,00 0,0289% 0,0579%

22,11 DESAGUES DE A.A. Y ABAST. AGUA AULAS L.25, L.26, L.27 Y L.28 0,0000% 0,0000%

22,11,1 Desagues  AA tiro libre U 1,00 0,0036% 0,0036%

22,11,2 Desagues  AA a columna secundaria exist. U 3,00 0,0241% 0,0724%

22,11,3 Abastecimiento  agua Piletas U 4,00 0,0241% 0,0965%

22,11,4 Griferias - Colillas U 4,00 0,0169% 0,0675%

22,12 DESAGUES DE A.A. Y ABAST. AGUA AULAS L.21, L.22, L.23 Y L.24 0,0000% 0,0000%

22,12,1 Desagues  AA tiro libre U 2,00 0,0036% 0,0072%

22,12,2 Desagues  AA a columna secundaria exist. U 2,00 0,0241% 0,0482%

22,12,3 Desagues Pileta Aula 22 y 23 U 2,00 0,0241% 0,0482%

22,12,4 Abastecimiento  agua a piletas U 4,00 0,0241% 0,0965%

22,12,5 Griferias - Colillas U 4,00 0,0169% 0,0675%

22,13 COLUMNAS PLUVIAL 0,0000% 0,0000%

22,13,1 Embudo pluvial cobre U 9,00 0,0386% 0,3473%

22,13,2 Colunnas pluviales PPS.160 U 3,00 0,1447% 0,4341%

22,13,3 BDA - reparacion U 2,00 0,0289% 0,0579%

22,13,4 Desague terraza - embudo EPDM U 1,00 0,0096% 0,0096%

22,14 ABASTECIMINETO AGUA TECHO 0,0000% 0,0000%

22,14,1 Cañeria acero inoxidable .1 1/4" ml 136,00 0,0065% 0,8856%

22,14,2 Cañeria acero inoxidable .2" ml 25,00 0,0260% 0,6512%

22,14,3 Fijaciones / soportes gl 1,00 0,2412% 0,2412%

22,15 COLUMNAS ABASTECIMINETO AGUA 0,0000% 0,0000%

22,15,1 Columna AS.1 - PPTF.50 gl 1,00 0,0724% 0,0724%

22,15,2 Columna AB.1 - PPTF.50 U 2,00 0,0965% 0,1929%

22,15,3 Columna AB.2 - A.INOX. 1" gl 1,00 0,0724% 0,0724%

22,15,4 Columna AB.3 - A.INOX. 1" gl 1,00 0,0724% 0,0724%

22,15,5 Columna AB.4 - A.INOX. 11/4" gl 1,00 0,0965% 0,0965%

22,15,6 Columna AB.3 - A.INOX. 1" gl 1,00 0,0724% 0,0724%

22,15,7 Columna AB.6 - A.INOX. 2" (Cocina) gl 1,00 0,1688% 0,1688%

22,15,8 Columna AB.7 - PPTF.50 gl 1,00 0,0724% 0,0724%

22,16 TANQUE DE AGUA MODIFICACION 
22,16,1 Salida de tanque con platina U 4,00 0,0724% 0,2894%

22,16,2 Tapas tanque superiores U 4,00 0,0386% 0,1543%

22,16,3 Mantenimineto tapa lateral U 4,00 0,0241% 0,0965%

22,16,4 Ventilacion y desborde U 4,00 0,0386% 0,1543%

22,16,5 Llaves corte acero inoxidable fi.2" U 4,00 0,0241% 0,0965%

22,16,6 Llaves corte acero inoxidable fi.1/4" (purga) U 4,00 0,0169% 0,0675%

22,16,7 Horquilla Acero Inoxidable fi.2" U 2,00 0,0458% 0,0916%

22,16,8 Ruptor de Vacio A.I. 1 1/4" U 2,00 0,0374% 0,0748%

22,16,9 Limpieza tanque U 2,00 0,0965% 0,1929%

22,16,10 By pass c/llave corte A.I. U 2,00 0,0579% 0,1158%

22,16,11 Impermeabilización tanques c/monoc. gl 1,00 0,2894% 0,2894%

22,17 Varios
22,17,1 Garrafas gas u 6,00 0,0352% 0,2111%

22,17,2 Ayuda a subcontrato gl 1,00 0,3110% 0,3110%

22,17,3 Pruebas hidraúlicas y manometricas gl 1,00 0,1475% 0,1475%

22,17,4 Tramitación de obra. Memorias y planos conformes a obra gl 1,00 0,2177% 0,2177%

22,18 Instalación Gas
22,18,1 Trámites distribuidora y pruebas gl 1,00 0,0724% 0,0724%

22,18,2 Cañerias FG fi. 3/4" ml 11,00 0,0154% 0,1698%

22,18,3 Llaves Corte fi.3/4" u 2,00 0,0087% 0,0174%

22,18,4 Llaves Corte fi.1/2" u 2,00 0,0072% 0,0145%

22,18,5 Barral con  válvulas completo gl 1,00 0,2171% 0,2171%

22,18,6 Conexiones aparatos u 2,00 0,0121% 0,0241%

22,18,7 Puesta en marcha gl 1,00 0,0241% 0,0241%

22,18,8 Suministro de garrafas con carga completa u 4,00 0,0193% 0,0772%

22,18,9 Cartelería u 10,00 0,0029% 0,0289%

23 INSTALACION ELÉCTRICA 13,36
23,1 Tableros y centralizaciones

23,1,1 Tableros (TAB) gl 1,00 0,1638% 0,1638%

23,1,2 Elementos internos de tableros gl 1,00 1,0466% 1,0466%

23,2 Instalación subterránea, aparente y embutida
23,2,1 Canalizaciones red de fuerza motriz gl 1,00 1,7353% 1,7353%

23,2,2 Enhebrado red de fuerza motriz gl 1,00 2,4396% 2,4396%

23,2,3 Tomas  de corriente gl 1,00 0,4334% 0,4334%

23,2,4 Tomas de iluminación (llaves) gl 1,00 0,1210% 0,1210%

23,2,5 Telefonia gl 1,00 0,0333% 0,0333%

23,2,6 Alarmas gl 1,00 0,2620% 0,2620%

23,2,7 Video portero y control de acceso gl 1,00 0,3583% 0,3583%

23,3 Artefactos de iluminación
23,3,1 LA 14 u 18,00 0,0053% 0,0953%

23,3,2 LE 50 u 5,00 0,0141% 0,0707%

23,3,3 LI 01 u 92,00 0,0018% 0,1682%

23,3,4 LI 02 u 6,00 0,0032% 0,0192%

23,3,5 LI 12 u 26,00 0,0022% 0,0574%

23,3,6 LI 16 u 15,00 0,0210% 0,3147%

23,3,7 LP 60 u 21,00 0,0123% 0,2589%

23,3,8 LT 05 u 106,00 0,0065% 0,6922%

23,3,9 LT 06 u 105,00 0,0040% 0,4243%

23,3,10 Colocación de artefactos u 394,00 0,0013% 0,5107%

23,4 Sistema de descarga a tierra
23,4,1 Sistema de puesta a tierra gl 1,00 0,1225% 0,1225%

23,5 Accesorios
23,5,1 Equipo aire acondicionado 9.000 BTU u 1,00 0,0803% 0,0803%

23,5,2 Equipo aire acondicionado 12.000 BTU u 1,00 0,0844% 0,0844%

23,5,3 Equipo aire acondcionado 18.000 BTU u 16,00 0,1190% 1,9035%

23,5,4 PREINSTALACION GL 1,00 1,0787% 1,0787%

23,5,5 Extractor cocina HCFB/6-355 u 2,00 0,0757% 0,1514%

23,5,6 Extractor DECOR 300 u 2,00 0,0285% 0,0569%

23,5,7 Extractor baño EDM 200 CR u 2,00 0,0338% 0,0675%

23,5,8 Ventilador u 2,00 0,0101% 0,0201%

23,5,9 Pulsador u 1,00 0,0172% 0,0172%

23,5,10 Temporizador u 1,00 0,0093% 0,0093%

23,5,11 Tomas mesada u 3,00 0,0058% 0,0174%

23,5,12 Cargador ceibalita u 16,00 0,0046% 0,0732%

23,6 Varios
23,6,1 Caseta de medidores (completa) gl 1,00 0,1462% 0,1462%

23,6,2 Tramitación aumento de carga gl 1,00 0,0715% 0,0715%

23,6,3 Instalación electrica para cocina provisoria gl 1,00 0,0410% 0,0410%

23,6,4 Ayuda a subcontratos gl 1,00 0,1037% 0,1037%

23,6,5 Planos conforme a obra gl 1,00 0,1078% 0,1078%

24 INSTALACION DE SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS 0,17
24,1 Extintor K de 6lts en cocina u 1,00 0,0464% 0,0464%

24,2 Extintor CO2 3,5kg u 1,00 0,0168% 0,0168%



24,3 Extintor ABC 4kg u 4,00 0,0102% 0,0409%

24,4 Recarga y ensayo hidrostatico de extintor ABC 4kg u 3,00 0,0024% 0,0073%

24,5 Señalización extintores u 9,00 0,0015% 0,0138%

24,6 Señálización salida u 25,00 0,0015% 0,0383%

24,7 Detector térmico u 1,00 0,0104% 0,0104%

25 VARIOS 0,40
25,1 Estanteria metálica  0,84x2,00 prof 0,45 abierta u 7,00 0,0144% 0,1009%

25,2 Estanteria metálica  0,84x2,00 prof 0,45 con puertas u 2,00 0,0532% 0,1063%

25,3 Ducto ventilacción baños chapa galvanizada ø 120 ml 1,40 0,0033% 0,0046%

25,4 Mamposteria por acometida abastecimiento gl 1,00 0,0104% 0,0104%

25,5 Traslado de equipamiento existente gl 1,00 0,0724% 0,0724%

25,6 Chapa plegada con tapa y fondo 15x10 ml 7,20 0,0031% 0,0220%

25,7 Mesas provisorias de 1,50x0,50 para cocina provisoria u 2,00 0,0272% 0,0545%

25,8 Apoyo de mesadas tubular de 5x2,5 ml 20,00 0,0016% 0,0311%

26 GASTOS GENERALES 12,40
26,1 Tecnico Prevencionista gl 1,00 0,1192% 0,1192%

26,2 Dirección de Obra meses 6,00 0,2412% 1,4470%

26,3 Capataz meses 6,00 0,2721% 1,6326%

26,4 Sereno meses 6,00 0,1688% 1,0129%

26,5 Garantias gl 1,00 2,0731% 2,0731%

26,6 Gastos de oficina gl 1,00 1,2957% 1,2957%

26,7 Utilidad gl 1,00 4,6644% 4,6644%

26,8 Limpieza diaria y final de obra gl 1,00 0,1555% 0,1555%

SUB-TOTAL   $ 100,00

Fecha: 10 de agosto de 2020


