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Dependencia: Centro Nacional de Afiliaciones
Tipo de obra: Impermeabilizaciéon de azoteas y muro medianero.

Ubicacion: Cerro Largo 1816

Proyecto

Departamento de Arquitectura Metropolitano de A.S.S.E.
Arquitectos: Arqg. Carina Rojo
Constructor: Tec. Camilo Cuello

Sanitaria: Tec. Sanitario Daniel Marrero
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Generalidades

Esta Memoria es complementada por planos, planillas y la M.C.G. del M.T.O.P.
(edicion 2006). El contratista sera responsable del cumplimiento de leyes, decretos y
normas que rigen el trabajo del personal a su cargo, asi como también de la seguridad
e higiene del mismo. Estara a cargo de las medidas de seguridad para evitar dafios a
terceros, y sera responsable de los dafios materiales causados al edificio.

Se deja constancia que se exigira un correcto nivel de terminaciones, si los
trabajos no cumplen esta exigencia se realizaran nuevamente a cargo del contratista.
La evaluacion sera realizada por técnico representante de A.S.S.E.

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta
Memoria, asi como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento
satisfactorio del edificio, estan de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al
Empresario sefialar las posibles omisiones que existieran en este sentido.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningun elemento del
proyecto sin autorizacion expresa de la direccién de obra.

Los presupuestos se deben ajustar a los suministrados en los recaudos, de forma de
ser comparables con los demas precios solicitados, se pueden agregar rubros
especificos no planteados en el mismo con la aclaracion correspondiente. Se debera
incluir los precios unitarios y los metrajes calculados en los distintos rubros.

Es obligatorio presupuestar la totalidad de las obras teniendo presente el rubrado que
se adjunta al pliego, marcando precios unitarios, metrajes y cantidades, el no
cumplimiento de lo antedicho es causal para no considerar la oferta como valida. Si
existen rubros que no fueron incluidos en el rubrado general y son parte del proceso
de obra, podran incluirse de forma de dejar mas claros los valores unitarios.

Los materiales suministrados a la obra seran todos de primera calidad. Quedando bajo
la responsabilidad de la empresa constructora su recambio en caso de que no se
cumpla.

Ante cualquier consulta se debera dirigir por escrito al Departamento de Arquitectura
Metropolitana.

Todas las medidas seran rectificadas en obra, y no se aceptaran
modificaciones al presupuesto de ningun tipo por dicha causa.
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1 Tareas preliminares

.......... 1.0 Implantacion de Obra

.......... 1.0.1 Limpieza
El area de la obra y sus aledafios deben de quedar libres de escombros y de depdsitos
de materiales, tanto en el inicio como en el transcurso de la obra.

.......... 1.1 Construcciones provisorias

.......... 1.1.1 Barreras o vallas

Cierre interior - Se aislara la zona de obra donde se cambiara el cafio de bajada
ubicado en el cruce de pasillos del resto de su entorno colocando un cerramiento no
traslucido que permita la creacién de una barrera fisica y visual de la obra con el resto
del Centro, para evitar accidentes a los usuarios y funcionarios que circulan por los
pasillos y por la seguridad de la misma en los momentos de suspension de los
trabajos. Se debera coordinar con la Direccion de Obra y autoridades del Centro de
Afiliaciones la organizacién de los sectores a intervenir, y la colocacion los cierres
transitorios mencionados que deberan ademas impedir el pasaje del polvillo de obra.
Tal vez durante los trabajos se puede generar un acceso independiente para facilitar
dicha tarea

Barreras exteriores.

Previo al inicio de la obra se debera realizar en el contorno de la construccion una
barrera que impida la caida de objetos a las construcciones vecinas ya que la mayor
parte de los trabajos se realizan en la azotea. Se debera proveer la iluminacion
correspondiente. Dicha barrera se podra retirar cuando se hayan terminado los
trabajos o se hayan eliminado las causas de molestias o peligros para los usuarios y
funcionarios.

Regiran las normas municipales vigentes para el emplazamiento de barreras. En caso
de que la norma municipal no establezca para la zona urbana otras especificaciones,
regiran las siguientes: Dto . 125/014. Ver criterios de disefio en la Memoria del MTOP.

En el exterior, se debera generar en el predio del Centro un espacio para almacenar
todos los materiales de obra .

Se debera prever dentro de la misma una zona de carga y descarga de materiales,
con las medidas de seguridad pertinentes a los trabajos.

.......... 1.1.2 Cartel de obra
Se realizara un cartel de obra de 2,00 x 3,20 mts. de largo, segun especificaciones
graficas adjuntas. El mismo sera colocado de forma que sea claramente visible desde
la calle.

Sera realizado con materiales y calidades duraderas para el transcurso de la obra. En
caso de ser necesario, se debera recomponerlo a juicio de la Direccion de obra.
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.......... 1.1.3 Oficina de Direccion de obra

Se debera prever un espacio para el trabajo de la Direccién de obra. Donde habra un
escritorio y silla como para la visualizacion de planos y anotaciones en el libro de obra.

.......... 1.1.4 Obrador y paiiol
Se debera incluir dentro de las construcciones provisorias, un obrador y pafiol para
herramientas, los mismos seran de un area que permita el orden de las herramientas y
limpieza una vez finalizada la jornada.

.......... 1.1.5 Alojamiento para personal obrero
Se regira por los decretos vigentes a la fecha de seguridad e higiene en la obra.

.......... 1.2 Instalaciones provisorias
Mas alla de las gestiones que deban realizarse ante los organismos competentes,
segun memorias de eléctrica y sanitaria, se deben prever las instalaciones de agua y
tablero provisorio de obra. La institucién brindara instalaciones de agua y luz para las
tareas a ejecutar.

2 Seguridad en obra
Se debera presentar un plan de seguridad e higiene de toda la obra, colocando y
suministrando todas las protecciones individuales y colectivas necesarias. Sera
responsabilidad del contratista la ejecucién de las mismas con apercibimiento de la
detencion de las obras hasta bien no se considere aceptable por la direccién de obra.

3 Inicio de obras

Cotas y niveles

Las cotas y niveles de las distintas partes del terreno, son las que se indican en los
planos, ajustandose de acuerdo con las operaciones de trazado y replanteo.

Se establece como Cero de Cotas Altimétricas, el NPT interior de la Planta Baja del
Centro de Afiliaciones. En caso de que surjan diferencias al inicio o durante la
realizacion de las obras , se consultara la D. de O.

A 11 Cubiertas

Se retirara la membrana existente en losa en su totalidad y elementos extranos
sobre las azoteas (antenas de TV, cables, etc.) que dificulten la ejecucién de la
impermeabilizacién.

A1). Deberan rectificarse todas las pendientes hacia las bocas de desaglie de
pluviales asegurandose que siempre quede un 2% hacia los puntos de bajada.
Esta reparacion de realizara con arena y cemento portland e hidréfugo, con una
dosificacién de 4, 1, y 1t a 10lts, respectivamente.

A2). Se cambiaran las cafnerias de bajadas de pluviales de hierro fundido por PPS
de desague diametro 160mm , a estas colocara Desagle de EPDM soldable
(tipo Sika) cazoleta o el necesario con las mismas caracteristicas, luego se
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soldara la membrana dentro del embudo. La unién entre el desagiie de EPDM
y el cano de PVC se realiza a presion, sellandose con masilla a base de
poliuretano (tipo Sikaflex). Luego se aplicara entre 200 y 250 gr/m2 de
imprimacion asfaltica, y se debera dejar secar la misma.

A3). Previa limpieza y barrido de losa, se aplicara preferentemente con brocha o
pinceleta entre 200 y 250 gr/m2 de imprimacion en toda la superficie, reforzada
en los puntos donde se fijara la membrana a la misma (pretil, gargantas y
bajada).

A4). Se colocara membrana asfaltica prefabricada de 4 mm esp., con revestimiento
de aluminio gofrado y alma central de polietileno, debiendo cumplir con 0% de
cargas minerales, 100 % asfalto puro. Debera cumplir con norma UNIT
1058:2000, y ser de marca reconocida en el medio.

A5). Los rollos de membrana deberan colocarse sucesivamente desde la parte mas
baja a la mas alta. El primer rollo se colocara en forma perpendicular a la
corriente de agua y se le dara un tiempo prudencial de estabilizacién, a efectos
de que eliminen las ondulaciones propias del bobinado.

A6). La membrana debera quedar soldada a la base en toda su superficie. Los
solapes no seran menor a 10 cm y se pegaran entre si mediante soldadura en
caliente. Se debera prever el minimo de uniones posibles. Se colocara de
forma transversal a la pendiente existente de la losa. La membrana debera
quedar soldada a la base en toda su superficie.

A7). En los encuentros con los planos verticales o pretiles debera subirse la
membrana no menos de 20 cm. en forma de media cafa con un radio no
menor a 4 cm. o chaflan a 45°.

A8). Las uniones entre membranas y bordes perimetrales deben estar bien
perfilados y sellados (pretil, garganta y boca de bajada) terminandose
correctamente soldadas. Debera cubrir totalmente las caras interior y superior
del pretil existente (promedio de H=30 cm).

A9). Sobre las soldaduras realizadas se aplicara pintura aluminizada (emulsion
asfaltica c/aluminio) como proteccidon de las uniones y soldaduras y para dar
una terminacion uniforme y prolija.

A10). Existe caneria en termo fusién de 27, la misma se envolvera con vaina
protectora para evitar la exposicion al sol y luego ser forrara la misma con
membrana asfaltica auto adhesivo.

A11). En todos los puntos de bajadas se colocaran globos de alambre, para evitar
que cualquier elemento obstruya la misma.

A12). PRUEBAS EN AZOTEA Y COLUMNAS DE BAJADA: Se exigira la realizacion
de una prueba de servicio de las cubierta, para comprobar si aparecen 0 no
humedades. En el caso de la cubierta horizontal, debera llenarse de agua por
debajo del nivel de la garganta. Previamente se consultara al profesional
responsable del calculo de estructura. La prueba debe durar como minimo 12
horas y no superar las 24 horas. Los desaglies deben obturarse mediante un
sistema que permita tanto evacuar como mantener el agua. Una vez finalizado
el ensayo deben destaparse los desagues, la operacion se realizara en forma
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progresiva. En caso de no haber pretiles en todo el perimetro o que no sea
posible el llenado de agua, se debe realizar un riego continuo durante 24 horas.

A los efectos de verificar los desagiies de PVC, se debe realizar una prueba de
estanqueidad, para comprobar si hay humedades debajo del mismo. Se debe
obstruir el desagiie asegurando que quede impermeable por debajo de la
terminacién del embudo. A continuaciéon se llena el agua hasta un nivel por
encima del primero y se mantiene en esas condiciones durante 6 horas como
minimo.

11.3 Lucernarios — ductos. Impermeabilizar losas de lucernarios con membrana
previo limpieza de los mismos y luego de aplicar emulsion asfaltica.

11.4 Pretiles-

Lavar con cepillo y agua los pretiles antes de trabajar con ellos para sacar liquenes y
hongos. Se repararan todos los revoques. Luego se les aplicara 3 manos de
membrana liquida (en sentido cruzado cada mano) intercalando una capa de geotextil
para reforzarla.

11.5 Desagiies-

Los desagues seran de EPDM. Se deberan respetar las indicaciones del fabricante
para su colocacion. Se deja en el alisado el rehundido del espesor del embudo y de la
membrana para que no se alteren las pendientes hacia el desague. Se coloca
membrana sin proteccidén pegada con calor sobre el alisado y se pasa soplete a la
parte superior para que se adhiera el embudo. Una vez colocado este se coloca la
membrana general de la azotea.

A4 Cerramientos verticales.

7.1 Revoques

Revoque interior. Se repararan todas las zonas afectadas por las filtraciones. Se
adjunta relevamiento de las mismas.

Revoques exteriores en pretiles- Se reparan revoques flojos y oquedades con
mortero.

Revoques exteriores hacia patio de padron lindero. Se repararan dichos
muros desde pretil hasta dos metros por debajo del mismo. Se aplicaran 3 manos de
membrana liquida tipo Sika, cada mano se cruzara con la anterior siguiendo
indicaciones de fabricante. Se debera terminar con prolijidad siguiendo una linea.
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Se deberan realizar los trabajos teniendo presente las medidas de seguridad vigentes
ya que se realizan trabajos en altura.

A10 Pinturas

Las pinturas interiores seran tipo lavable con propiedades insecticida, antibacterial,
antihongo y antialga. Los colores seran los indocados por la Direccion de Obra.

Se realizaran la cantidad de manos suficientes como para lograr un buen
recubrimiento. Los tonos resultaran uniformes y sin manchas, granos ni
acordamientos.

Su colocacién sera como lo indique el fabricante.

Al2 Cielorrasos

Los cielorrasos seran reparados con mortero, terminadas con enduido y dos manos de
pintura para cielorraso.

Al3 Instalaciones

13.1 Acondicionamiento Sanitario
Se especificaran detalles de los cambios de cafios de bajada planteados.

Al4 Equipamiento edilicio

14.1 Obras accesorias y asistencia a subcontratos

Limpieza de obra

Se debera mantener la obra limpia y accesible ante cualquier inspeccion o visita. Al
finalizar la obra se deben sacar todas las construcciones provisorias, dejando la obra
limpia.

Asistencia a subcontratos
Se debera cotizar la ayuda a los distintos subcontratos de obra.

NOTA
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Como parte de la oferta se deberan entregar folletos informativos de los
materiales cotizados, en el caso de la pintura indicando tipos y marcas,
membranas especificar que cumpla normas Unit, etc.
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