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Licitacion Abreviada 

Pliego de Condiciones Particulares 
 

EJECUCIÒN DE OBRAS  VARIAS  DE REFACCIÒN. 
  
1- OBJETO: EJECUCIÒN DE OBRAS VARIAS DE REFACCIÒN.-  
 

Item 1.- Espacio recreativo Escuela Nº 111 

Item 2.- Cancha Escuela Nº 64 

Item 3.- Salón Barrio Don Atilio 

Item 4.- Espacio Deportivo Complejo Harriague 

Ìtem 5.- Espacio Deportivo y Recreativo Minervine 

 

*Se deberà cotizar por cada ítem de manera independiente de conformidad con 

planilla de rubrado. Se podrá cotizar uno o varios ítems. La administración podrá 

adjudicar uno o la totalidad de los mismos. 

*El adjudicatario deberà inicar la Obra dentro del plazo máximo de 10 dìas contados a 

partir de la suscripción del contrato respectivo. 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de 60 dìas. 

 

Visitas de Obras: Se prevé vista a los lugares de Obra  el 26/08/2020 hora 10:00, punto 

de partida predio de escuela 111 (Chile esq Dr. Chiazzaro)  

Tec. Referente: Constructor Federico Giordano (47329898 Int 115) 

 

Descripción general de obra: 

Item 1. Espacio recreativo Escuela Nº 111 

Generalidades 

Se trata de la conformación de un espacio (terreno en comodato de OSE con la Escuela) para 

fines recreativos (deportes activos y pasivos). 

Se plantea el cierre parcial para seguridad del predio (tejido y cercado nuevo hacia la calle), 

reparación de cerramiento existente (cercado hacia la medianera este), preparación de 

materiales en desuso para actividades (volúmenes y macizos de hormigón para tableros de 

ajedrez, damas, etc.), conformación de dos espacios deportivos con equipamiento (canchas de 

futbol y de básquet con arcos y tableros a construir) 
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Cerramiento 

Se retirará todo tejido existente sobre los lados que dan hacia la calle para sustituir con un 

cerramiento nuevo que se conformará con columnas de caño galvanizado de 2” de 2mm de 

espesor (pared gruesa). Se armarán riendas con alambre galvanizado 16/14 (3 líneas) y se 

completará el cerramiento con tejido galvanizado electrosoldado 2.5mm de acuerdo con planos 

y detalle adjunto. 

Sobre la medianera este se procederá a reparar el sistema de postes de hormigón existente 

nivelando y aplomando los mismos para realizar luego la colocación del tejido en idénticas 

condiciones que en el nuevo. 

De acuerdo con planos, se dejarán los espacios indicados como accesos y en cada arranque se 

preverá la colocación de un “contraposte” del mismo material del que se realiza el cerramiento 

a los efectos de contener la tensión dada por los alambres y tejido a colocar. 

Espacios recreativos 

Se destinará la superficie en dos espacios de recreación, el área deportiva y el área pasiva. 

La primera constará de dos canchas en suelo pasto donde se procederá al relleno de “pozos” 

para evitar la formación de “charcos” y permitir el escurrimiento de la mayor cantidad de agua. 

El equipamiento de las canchas se conformará por arcos y estructura para tableros (de acuerdo 

con detalles en planos) que se fabricarán específicamente para este proyecto. 

Para el área pasiva se acondicionarán unos volúmenes de hormigón existentes (indicados en 

planos) mediante terminación de revoques a los efectos de pintar sobre la superficie 

terminada, tableros de ajedrez o damas. 

Detrás de cada arco se armará una estructura de postes de 6m de altura a los efectos de 

sostener una red plástica que funciones como protección del área deportiva por su cercanía al 

límite del predio. 

Equipamiento y forestación Se colocará como equipamiento, bancos de hormigón a suministrar 

por Intendencia de Salto, dichos bancos se anclarán mediante el relleno de sus “patas” con 

hormigón, lo que ya funciona de anclaje de la “tapa” banco de hormigón prefabricada. 
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Para la forestación se propone la plantación de la especie Fresno (proporcionado por 

Intendencia de Salto) en los lugares indicados en planos, dispuestos de tal manera que genere 

confortabilidad al espacio proyectado. 

Item 2. Cancha Escuela Nº 64 

Generalidades 

Se trata de la conformación de un espacio (terreno de la Escuela) para fines deportivos (futbol). 

Se plantea la conformación de cancha de fútbol de pavimento de hormigón. Toda intervención 

se planteó sin modificar ni interferir con la forestación existente. 

Movimiento de Suelo 

Se retirará el manto vegetal existente (estimado en 20cm) llevando el suelo a una nivelación 

“aparente” y se preverá el descarte del material fuera del predio a cargo del contratista. 

Se aplicará una capa de relleno seleccionado y se compactará mecánicamente cuidando la 

nivelación. Se tendrá especial cuidado en las pendientes mínimas a los efectos de favorecer los 

escurrimientos. 

Toda la tarea se hará con especial cuidado de la forestación existente, ya que el planteo se 

realizó intentando no interferir con el trazado existente de la forestación. Se podrá realizar 

poda o eliminación de ramas que puedan interferir con el trabajo, pero no se permitirá la 

eliminación de piezas. 

Pavimentos de hormigón 

Se procederá una vez compactada la base de 20cm de espesor, a realizar un pavimento de 

hormigón de 10cm de espesor con malla electrosoldada C-30. Se realizarán juntas de trabajo 

como se indica en planos realizándose el corte luego del endurecimiento, pero antes de los 7 

días de fraguado. El corte será hasta un tercio del espesor total y se rellenará con material 

elástico. La terminación del piso será el mismo hormigón fratachado. 

Item3. Salón Barrio Don Atilio 

Generalidades 
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Se propone el reacondicionamiento del salón comunal realizando las tares más urgentes para 

su funcionamiento.  

Cielorraso 

Se deberá sacar la estructura dañada que queda del cielorraso desmontable que hoy existe. 

Se procederá a colocar un nuevo cielorraso desmontable de placas 1.20x60, con lana de vidrio 

terminación aluminio en la parte superior de la estructura como aislación térmica. 

Instalación eléctrica 

Se propone rearmar el tablero general y cambiar las luminarias existentes de tubo por plafones 

led de 60x60cm en cielorraso como iluminación general del local. En baños se propone colocar 

una luminaria de centro led en cada uno. 

Aberturas de aluminio 

Se deberá sustituir la totalidad de las aberturas de aluminio, ya que estas se encuentran 

dañadas sin posibilidad de reparación. 

Reparación de rejas 

Se propone reforzar la seguridad de las aberturas, estas cuentan con rejas de varillas 

horizontales, lo cual facilita los actos vandálicos. Proponemos reforzar las rejas soldándoles 

malla de metal desplegado sobre cada reja para evitar llegar a tener contacto desde el exterior 

con las aberturas. Estas se soldarían directamente a cada reja existente y se les daría dos manos 

de pintura antióxido.  

Acondicionamiento de baños 

Estos se encuentran con los artefactos sanitarios dañados, los cuales se deberían sustituir y 

amurar correctamente.  

Pintura 

Se deberá pintar la totalidad de las paredes interiores y exteriores, dándose dos manos de 

pintura a rodillo. 

Item4. Espacio Deportivo Complejo Harriague 

Generalidades 
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Se Recuperará un espacio dentro del predio del Salón Comunal del Complejo Harriague con 

destino deportivo (actual cancha de futbol). Se realizarán tareas de reparación del cerramiento 

perimetral y reacondicionamiento del suelo de la cancha. 

Cerramiento perimetral 

Se mantendrá la estructura existente de postes de hormigón para reutilizar. Se completarán los 

muretes de ladrillo y terminarán repitiendo el diseño existente 

Se reubicará un cercado que separa el área deportiva del salón ampliando la primera. 

Se reparará el murete de ladrillo que forma la base del cercado existente. Se sustituirán todas 

las riendas de alambre y se colocarán un tejido nuevo galvanizado electrosoldado. 

Espacio Deportivo 

Se nivelará el suelo existente y se rellenará de ser necesario para evitar “empozamientos” de 

agua y favorecer el escurrimiento pluvial. Se procurará dejar pendiente mínima desde el centro 

de la cancha hacia los laterales en el suelo compactado. Sobre el suelo nivelado se colocarán 

“tepes” de césped como terminación y en la superficie de campo de juego. Fuera de ese 

perímetro se esparcirá tierra arenosa para favorecer el crecimiento de un manto vegetal. 

Detrás de los arcos de la cancha, y hacia el lado sur este y junto al cerramiento perimetral, se 

colocarán postes de madera de 6m para instalar una red plástica de contención de pelotas. 

Item5. Espacio Deportivo y Recreativo Minervine 

Generalidades 

La presente memoria tiene por objeto detallar las intervenciones a realizar en un espacio 

públicoubicado en barrio Minervinegenerado por las interseccionesde las calles Digonal 4 y 

Diagonal 5. El mismo cuenta con 300 m2 aproximadamente. 

Dichas intervenciones tienen como finalidad la conformación de una plaza recreativa saludable 

y de esparcimiento. Los elementos que la conformarán serán estaciones saludables, caminería, 

bancos y forestación. 
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La propuesta busca en primer lugar re-calificar el espacio libre existente y el entorno inmediato 

generando áreas de uso específico con equipamiento, atendiendo a el pedido de los vecinos del 

lugar. 

Especificaciones generales 

Todas las obras a ejecutar en el sector del predio se encuentran detalladas en los gráficos 

adjuntos. En dichas piezas se grafica la implantación en el terreno de cada elemento a instalar. 

Las tareas a ejecutar son las siguientes: 

1- Movimientos de Suelo. 

2- Senda 

3- Equipamiento 

Para la tarea 3 – Equipamiento, el suministro de materiales a ser: bancos, estaciones 

saludables y forestación, será de cuenta de la Intendencia, por lo que le corresponderá al 

proveedor cotizar solamente el costo de colocación de los mismos. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

1. Item 1: Espacio Recreación Escuela N 111 

1.1. Desarme tejido existente 

1.2. Armado cerco perimetral 

1.3. Acondicionamiento macizos de hormigón 

1.4. Armado y colocación de equipamiento deportivo y recreativo 

2. Item 2: Cancha Escuela N 64 

2.1. Desmonte capa vegetal 

2.2. Relleno y compactación 

2.3. Pavimento de hormigón cancha 

3. Item 3: Salón Barrio Don Atilio 

3.1. Cielorraso desmontable 

3.2. Instalación eléctrica 

3.3. Aberturas de aluminio 

3.4. Reparación de rejas 

3.5. Acondicionamiento de baños 
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4. Item 4: Espacio Deportivo Complejo Harriague 

4.1. Cercado perimetral 

4.2. Acondicionamiento cancha 

4.3. Protección cancha 

5. Item5: Espacio Deportivo y Recreativo Minervine 

5.1. Movimiento de suelo 

5.2. Senda pavimentada 

5.3. Instalación de equipamiento 

 

1. Item 1: Espacio Recreación Escuela N 111 

1.1. Desarme tejido existente. 

Se procederá al retiro de la totalidad del tejido existente que dan hacia la calle y de las 

columnas que sirven al mismo. Del material retirado se acopiará lo que se considere 

reutilizable por la Dirección de Obra mientras dure la obra y se definirá su utilización. Sobre 

la medianera este, se mantendrá la estructura de columnas existentes y se retirará todo el 

material de cercado liviano (alambres, tejido, etc). Estas columnas a mantener se les 

corregirá el plomo y se verificará la ubicación sobre la línea medianera. En caso de ser 

necesaria la reposición de alguna de estas columnas, se podrá utilizar el material retirado 

(columnas) del resto del cercado siempre y cuando cumpla con las condiciones de ser 

reutilizado (Se deberá consultar a la Dirección de obra), en caso contrario se procederá a la 

colocación de material nuevo. 

1.2. Armado Tejido perimetral 

Se construirá un cerramiento nuevo de acuerdo a gráficos adjuntos, con columnas de caño 

galvanizado de 2” de 2mm de espesor. Se armarán riendas de alambre galvanizado 16/14 

(3 líneas) y s completará el cerramiento con tejido galvanizado electrosoldado 2,5mm 

según lo indicado en planos. Sobre la medianera este y una vez corregida la posición de los 

postes de hormigón existentes, se procederá a realizar el cerramiento con tejido siguiendo 

el mismos procedimiento que el caso anterior. Se dejarán los espacios indicados en los 

planos como accesos y en cada arranque y cambio de dirección del cercado se colocará un 

contraposte del mismo material del que se instaló el cercado. 

1.3. Acondicionamiento macizos de hormigón 
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Se acondicionarán los volúmenes de hormigón existentes en el predio y se retiraran los que 

se indican. La forma de acondicionamiento consiste en corregir mediante morteros de 

arena y portland, la superficie de los macizos para generar los plomos y niveles correctos 

con el fin de pintar tableros de ajedrez o damas. 

1.4. Armado y colocación de equipamiento deportivo y recreativo 

Este rubro incluye el armado y colocación de: 

a. Arcos y tableros 

b. Estructura de mallas para cancha 

c. Bancos de hormigón 

d. Forestación 

a. Arcos y tableros. Se armarán de acuerdo con dimensiones, espesores y diagramas 

indicados en planos correspondientes, los arcos y tableros para las canchas de futbol 

y basquet. Los mismos se anclarán en hormigón ciclópeo como se indican y se 

terminarán con esmaltes en color blanco. 

b. Estructuras de malla para cancha. Detrás de cada arco y tablero, se armará una 

estructura de postes “plantados” en el suelo y reforzados con suelocemento 

compactado, postes de madera de 6m de altura a los efectos de sostener una red 

plástica que funcione como protección del área deportiva por su cercanía al límite del 

predio. Se replanteará de acuerdo con lo indicado en planos. 

c. Bancos de hormigón. Se suministrará por parte de la Intendencia de Salto, todas las 

piezas prefabricadas correspondientes para armar e instalar en el predio los bancos 

de hormigón según se indica en gráficos. Dichos bancos  se anclarán mediante el 

relleno de sus “patas” con hormigón, que ya funcionará de anclaje para la “tapa” de 

asiento. 

d. Forestación. Se plantarán 5 elementos de la especie Fresno que suministrará la 

Intendencia en los lugares indicados para tal fin en recaudos gráficos. 

2. Item 2: Cancha Escuela N 64 

2.1. Desmonte capa vegetal 

Se procederá al retiro de la capa vegetal en el área de la cancha de fútbol prevista e 

indicada en planos. Dicha capa tendrá un espesor mínimo de 20cm y será verificado por 

la dirección de obra. En dicho retiro se aprovechará para que la conformación de la caja 
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se genere en un espacio nivelado para la siguiente etapa de relleno. El material retirado 

será acopiado en un área cercana a la obra mientras dure la misma y podrá ser 

aprovechado según indicaciones de la dirección de obras. Una vez terminada la obra y si 

quedara material sobrante, será obligación de la empresa el retiro y traslado del mismo 

para su descarte. 

2.2. Relleno y compactación 

El material a suministrar será clasificado, contar con humedad óptima al momento de su 

colocación y no podrá tener materiales orgánicos. Su espesor máximo será de 20cm y se 

compactará mecánicamente hasta obtener una resistencia necesaria, la que deberá ser 

aprobada por la dirección de obra. Antes de la colocación del relleno se verificará la 

humedad de la subbase y deberá ser aprobada por la dirección de obra. 

2.3. Pavimento de hormigón cancha 

Una vez compactada la base, nivelada, con las pendientes preparadas, se procederá al 

encofrado exterior de la cancha de futbol. Se hormigonará en un espesor de 10cm con 

malla electrosoldada C-30. Se realizarán juntas de trabajo como se indica en planos 

realizándose el corte luego del endurecimiento inicial del hormigón, pero antes de los 7 

días de fraguado. El corte será hasta un tercio superior del espesor total y se rellenará 

con material elástico. 

3. Item 3: Salón Barrio Don Atilio 

3.1. Cielorraso desmontable 

Se eliminará la estructura del cielorraso que se encuentre dañada o se considere 

descartable según la dirección de obra. Se sustituirá la misma con estructura del mismo 

tipo y color. Se colocarán nuevas placas de las mismas dimensiones (1.20x0.60). Antes del 

armado de las placas se colocará una aislación térmica de lana de vidrio con terminación 

de aluminio en la parte superior (tipo ISOVER) como aislante térmico. Se verificará el 

sistema de suspensión de la estructura actual y se reforzará adonde se considere 

necesario de acuerdo con criterio de la dirección de obra. 

3.2. Instalación eléctrica 

Se rearmará el tablero general de la instalación existente, se recableará toda la 

instalación y se sustituirán los artefactos de tubo existentes por plafones led de 60x60. 
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En caso de ser necesario el recambio de caños corrugados sobre cielorraso se procederá 

a la tarea previa consulta al director de obra. Se podrá aprovechar instalación existente 

que se encuentre en condiciones previa consulta a la dirección de obra. En los baños se 

colocarán luminarias de centro led en cada uno. 

3.3. Aberturas de aluminio 

Se deberán sustituir la totalidad de las aberturas de aluminio ya que las mismas se 

encuentran totalmente dañadas sin posibilidad de reparación. Se deberá seguir las 

instrucciones de la planilla de aberturas adjunta y se deberán verificar todas las medidas 

y cantidades en obra. En dos aberturas, como se indica en planos, se procederá a generar 

el antepecho correspondiente ya que son aberturas al piso y se cambiará el formato de 

las mismas. 

3.4. Reparación de rejas 

Sobre las rejas de varillas horizontales se soldará una malla de metal desplegado y se 

reforzará en los bordes con una planchuela de ½” soldada al marco del bastidor de la reja 

existente. Dicha planchuela se colocará sobre la malla de metal desplegado a instalar. Se 

aplicará sobre todo metal dos manos de fondo antióxido. 

3.5. Acondicionamiento de baños 

Se sustituirán los artefactos los artefactos por modelos de similar diseño y color, se 

amurarán correctamente y se harán las maniobras necesarias en la instalación para 

asegurar tal tarea. 

4. Item4: Espacio Deportivo Complejo Harriague 

4.1. Cercado Perimetral 

Se procederá al desarme de todo tejido, alambre de rienda y rejas existentes en el 

cercado perimetral existente. Se verificará el estado de los postes de hormigón y se 

corregirá el que estuviera flojo, suelto o fuera de plomo. Realizado esto, se procederá a 

la recomposición de los muretes de cerramiento en la parte baja de cercado continuando 

con el sistema y diseño utilizados originalmente (muro tabique en ladrillo visto y 

terminación superior de “librillo” con medio ladrillo). Se cuidará la nivelación de las 

hiladas y los materiales a emplear serán de primera calidad. Se colocarán riendas de 
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alambre nuevas y se terminará con malla galvanizada electrosoldada rectangular de 

2.5mm. 

4.2. Acondicionamiento cancha 

Se realizará una nivelación del suelo existente cuidando mantener una pendiente mínima 

(entre 1% y 0,5%) hacia los lados de la cancha. Una vez verificado esto, se procederá a 

colocar césped en panes en la superficie destinada a campo de juego. El resto del predio 

se completará con tierra arenosa manteniendo las pendientes y cuidando evitar 

empozamientos. Se instalarán los arcos de acuerdo a planos y anclados en hormigón. 

4.3. Protección cancha 

Detrás de los arcos y en el lateral este (frente al pasaje) se instalarán postes de madera 

de al menos 6m de altura, desde donde se armará con riendas de alambre y una malla 

plástica tipo red una protección para evitar que pelotas de fútbol salgan del predio. El 

anclado de los postes se realizará con suelocemento compactado con una profundidad 

mínima de 80cm. El diámetro de los postes no podrá ser menor a 12cm en la parte mas 

alta y 15cm en la base. Serán postes curados y se pintarán en la base hasta 2m de altura. 

5. Item 5: Espacio Deportivo y Recreativo Minervine 

5.1. Movimiento de Suelos 

Se realizará una nivelación del espacio resultante para la plaza y se tendrá especial 

atención en la conformación de una cuneta hacia cada calle que lindera el predio 

permitiendo el desagüe natural y evitando estancamientos de agua. El nivel terminado 

de suelo será de al menos 15cm por encima del punto mas alto de las calles que rodean 

el terreno. El movimiento de suelo incorporará una compactación en el área que se 

construirá la senda peatonal y se agregará suelo clasificado donde se considere necesario 

previa consulta con la dirección de obra. 

5.2. Senda pavimentada 

De acuerdo a planos correspondientes, se construirá una senda pavimentada de 

hormigón de 1,20m de ancho en todo su recorrido. El hormigón se podrá aplicar de 

manera contínua, pero se harán juntas de trabajo cortando después del primer 

endurecimiento y antes de los 3 días de fraguado hasta un tercio superior del espesor 

total del hormigón (10cm). Dicha junta se rellenará con material elástico. El pavimento se 
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armará con malla electrosoldada C-30 y la terminación del pavimento será el hormigón 

peinado. 

5.3. Instalación de equipamiento 

La intendencia de Salto suministrará la totalidad del equipamiento a instalar en el predio, 

a ser: 

a. Bancos de hormigón 

b. Estaciones saludables 

c. Forestación 

a. Bancos de hormigón. Serán bancos de hormigón prefabricados que constan de dos 

patas huecas, de sección horizontal cuadrada y una tapa con dos anclajes. El método 

de colocación será mediante el llenado de las patas con hormigón ciclópeo y la 

colocación de la tapa con una grampa de amure que ya viene prevista en la misma en 

el mismo hormigón. Se tendrá especial cuidado en la manipulación del material 

entregado y será responsabilidad del contratista la revisión del mismo al momento de 

ser entregado. Encaso de surgir fisuras o fallas en el mismo, serán reparadas o 

sustituidas las piezas por el contratista. Se cuidarán los niveles y el plomo de las 

aristas debiendo realizar las tareas anexas necesarias para cumplir con estas 

exigencias. 

b. Estaciones Saludables. Se suministrarán 4 tipos de estaciones saludables que se 

anclarán al suelo mediante amure de las estructuras a bases de hormigón ciclópeo en 

dimensiones de 80cm x 80cm y 60cm de profundidad. Los materiales a utilizar y el 

replanteo será aprobado por la dirección de obra antes de los llenados de las mismas. 

Se ubicarán de acuerdo a lo graficado en planos. 

c. Forestación. Se plantarán 8 elementos de la especie Fresno que suministrará la 

Intendencia en los lugares indicados para tal fin en recaudos gráficos 

NOTA: 

En caso de que algún detalle o detalles estén omitidos en los dibujos y especificaciones y sean 

esenciales para el fin propuesto, entonces será responsabilidad del Contratista proveer y colocar 

tal detalle, a fin de que, a la terminación del trabajo propuesto, el trabajo resulte aceptable y 

pronto para el uso. Estos detalles deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Todo desperfecto superficial o estructural que afecte la buena terminación de los elementos de 

obra construidos, deberán ser reparados o realizados de nuevo a criterio del Director de Obra, a 
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costo del contratista. Sin tener derecho este último al reclamo a pago complementario en ningún 

caso. 

2. CARACTER 
El presente llamado a Licitación Abreviada es general y de carácter abierto a toda clase 
de interesados. 
El mismo se regirá en todo aquello no previsto por el presente pliego, por las 
disposiciones contenidas en Pliego Gral. de Obras Públicas, y Enmiendas o aclaraciones del 
presente llamado a Licitación 

3. PRECIO Y CONDICIONES Y PLAZO DE LA CONTRATACIÓN 
 
COTIZACION: Se deberá cotizar en MONEDA NACIONAL, con impuestos incluidos. 
 
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:  El plazo máximo de ejecución de las Obras 
será de 60 dìas.  
 
PAGOS:  Se deberà cotizar para las siguientes formas de pago:  
 
              45 dias de presentacion de factura de  cada avance de obra  
 

4. DE LA PRESENTACION 

4.1. Forma de Presentación 
Las propuestas deberán ser redactadas, firmadas y presentadas en original y 2 
copias en sobre cerrado, en cuyo exterior deberá destacarse "EJECUCIÒN DE 
OBRAS VARIAS DE REFACCIÒN"  y el nombre de la o las firmas proponentes. 

4.2. Documentación a Presentar por el Adjudicatario ; 

a) Documentación de la empresa: 
• certificado notarial con control completo de la sociedad. 
• Nombres del o los representantes de la empresa 

b) Certificados vigentes de: BPS y DGI. 

c)  Recibo de compra de Pliego.- 

d) Estar inscripto en el Registro de Proveedores de l Estado (ACTIVO).- 

e) Referencias comerciales, indicando nombre de la Institución de la cual fue 
proveedor. 

f)  Otra documentación que el oferente estime conveniente agregar a este legajo; 

g) Constitución del domicilio legal de la de la empresa en el departamento de Salto.  

h) Suscribir declaracion Jurada Art 46 del TOCAF.  

 

4.3. Propuesta Económica 
La propuesta económica contendrá detalladamente el objeto de licitación, indicando 
precios de acuerdo a lo establecido en el Item 3. 
Asimismo, declaración de conocimiento y aceptación de todos las partes que 
constituyen el Pliego de la presente Licitación y se establecerá la prórroga de 
competencias a favor de los Juzgados del Departamento de Salto. 
 

4.4. Plazo de Mantenimiento de Ofertas.  
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Las propuestas seran válidas y obligarán a los oferentes por un plazo mínimo de 90 
días a partir de la Apertura, a menos que la Administración ya se hubiera expedido 
al respecto. 

       

4.5. Consultas al Pliego 
Las consultas al presente pliego se evacuarán en Juan Carlos Gómez Nº 32 - 
Oficina de Licitaciones hasta 3 dìas habiles anteriores al dia de la apertura. 

4.6. Prórroga 
 No se preveen prorrogas al presente llamado. 

4.7. Comunicaciones 
El número de teléfono por consultas y comunicaciones es (473) 47329898 interno 
112 y el mail licitaciones@salto.gub.uy 

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
El Contratista deberá aplicar las leyes, decretos departamentales, ordenanzas y 
reglamentaciones que en cualquier forma afecten a las personas empleadas. Será 
obligatorio el cumplimiento a lo dispuesto por Ley 18.098 de fecha 12 de enero de 2007 
por la que “la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al 
cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los 
Consejos de Salarios” (Art. 1º). 
Según lo dispuesto en los Arts. 3 y 4 de la misma el contratante se reserva el derecho de 
exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y 
demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen 
que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las 
contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios 
prestados. La empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, 
en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la 
prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles 
correspondientes. 
Asimismo, el contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del 
contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 
contratada. 
La Intendencia de Salto velará en cada momento porque se cumplan las leyes que al 
respecto protegen los intereses de los trabajadores y tanto ella como sus representantes 
no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que el 
Contratista de lugar por violación de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones en 
vigencia. 
 

6. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
6.1. Recepción de Ofertas 

 
Debido a las cirunstancias sanitarias actuales, las ofertas dedidamente firmadas, asì como toda 
documentación relativa a la misma, se recibirán únicamente por e-mail a la casilla 
licitaciones@salto.gub.uy. 
NO SE ADMITEN OFERTAS EN LINEA.- 

6.2. Apertura de Ofertas 
Se realizarà un acta de apertura de las ofertas, la que podrá ser solicitada por la misma 
modalidad por los oferentes. 

 

7. DE LA ADJUDICACIÓN 
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7.1. Criterios de Selección 
De los interesados que se presenten al presente llamado, la Intendencia de Salto seleccionará 
a los que hayan probado solvencia y cumplido con todos los requisitos exigidos en estos 
Pliegos.  
Los factores que se tomarán en cuenta para comparar las ofertas y ala ponderación de los 
mismos sobre un total de 100 puntos será la siguiente: 

 

 Precio: Maximo 50 PUNTOS 

Se tomaran como referencia el valor más bajo y el más alto de las ofertas presentadas que 
cumplan con las formalidades del pliego. 
Si la diferencia matematica entre la oferta de mayor valor y la de menor supera en un 
100% o mas el valor de la oferta mas baja, se le asignara el valor 0 ptos y a el valor mas 
bajo 50 ptos. Y entre ellos se tomara el criterio de distribucion de puntaje por regla de 3 
en forma proporcional. 
En caso contrario, que la diferencia entre la oferta de mayor valor y la de menor NO 
supera en un 100 % el valor de la oferta mas baja. Se asignara el valor de 0 ptos. A un 
valor ficto que es aquel igual al doble del valor de la ofertada mas baja y 50 ptos. Al valor 
de ofertas más baja, y entre ellos se tomara el criterio de distribucion de puntaje por regla 
de 3 ne forma proporcional. 

Antecendentes en los rubros licitados: 20 PUNTOS 
El oferente debera presentar informacion de experiencia en obras similares, 
ejecutadas en los ultimos 5 Años. 

 
Garantia de Mantenimiento de Obra: 30 PUNTOS 
El oferente debera presentar con su oferta el tiempo por el cual se compromete a realizar los 
mantenimientos necesarios de aquellos vicios que puedan surgir en las obras y que se deban a 
problemas del tipo constructivo o por el uso mismo. Dichos vicios serán determinados por 
inspecciones de la Dirección de obra. 

Hasta 12 meses: 10 ptos. 

Hasta 18 meses: 20 ptos 

Mayor a 18 meses: 30 ptos.    

 

Ante ofertas similares tendrán preferencia las empresas del Departamento. Se consideran ofertas 

similares cuando la diferencia de precios no supere: el 5% para productos confeccionados fuera del 

departamento o el 10% para productos confeccionados en el departamento 

7.2 Estudio de las Ofertas 
 

Habrá una Comisión Asesora de Adjudicaciones, la que procederá al estudio de las ofertas de 

todos los proponentes para elaborar el informe correspondiente.  

La Comisión podrá aconsejar adjudicar la licitación aún cuando se trate de un solo oferente o 
podrá aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a su juicio sobre la conveniencia de 
la operación. 

7.3 Notificación de Adjudicación 
Una vez resuelta la adjudicación se notificará a todos los oferentes. 
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7.4 Reserva de Derechos 
La administración se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas que se 
presenten, si razones de oportunidad o conveniencia así lo aconsejan, quedando exonerada de 
toda responsabilidad por ello. 

 

8.- GARANTIAS 
 
El adjudicatario debera garantizar el fiel cumplimiento del contrato, y hasta la finalizacion 
del mismo, mediante deposito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o 
poliza de seguro de fianza por un monto equivalente al 5 % del total de la oferta-cuando 
ésta supere el limite establecido en el Art.64 inc 2 del TOCAF-, una vez notificada la 
adjudicación definitiva y antes de la firma del contrato respectivo. El depósito se verificará 
en todos los casos en la Tesoreria Municipal o en el Banco Republica Oriental del 
Uruguay. En este caso el documento que acredite el depósito quedara en custodia en la 
Tesoreria Municipal.  

 

9.- PRORROGA, DISMINUCION ó AUMENTO DEL CONTRATO 
 
La Intendencia de Salto se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las 
prestaciones objeto de los contratos, hasta un máximo de un 20% y un 10%, 
respectivamente, respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los 
plazos respectivos. 
También podrá efectuar aumento o disminución superior a dichos porcentajes con la 
conformidad del oferente y en las mismas condiciones preestablecidas. En ningún caso el 
aumento podrá exceder el 100% (cien por ciento) del objeto del contrato (art. 74 del 
TOCAF). 

10. MULTAS E INCUMPLIMIENTO 
10.1. Mora 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producirá de pleno derecho por 
el sólo transcurso de los plazos, o por la realización u omisión de actos contrarios a 
lo estipulado sin que sea menester la realización de trámite judicial o extrajudicial 
alguno. 

10.2. Multas por Incumplimiento 
La Intendencia se reserva el derecho de imponer una penalidad hasta el importe 
máximo por deficiencia del Adjudicatario en el incumplimiento de sus obligaciones 
conforme al Contrato. 
A todos estos efectos, la Intendencia se reserva el derecho de retener, para el 
cobro de dichas multas, cualesquiera de los importes que tenga derecho a percibir 
el Adjudicatario. 

11. JURISDICCIÓN Y NORMAS APLICABLES 
En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego, será aplicable el "Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no 
personales" de acuerdo al Decreto 53/93 y modificativos. Para el caso de que deba 
recurrirse a la vía judicial por cualquier circunstancia derivada del contrato de la presente 
licitación, la firma adjudicataria acepta desde ya la competencia exclusiva de los Jueces 
del Departamento de Salto, República Oriental del Uruguay. A tales efectos, deberán 
constituir domicilio dentro del territorio nacional. 
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LICITACION ABREVIADA PARA LA 
EJECUCIÒN DE OBRAS VARIAS DE 

REFACCIÒN. 

Anexo 1 Formulario F1 de Presentación  
 

Lugar y fecha. 

Señor 

Intendente de Salto 

Dr. Alejandro Noboa Silva 

Presente. 
 
De mi mayor consideración: 

El (los) que suscribe (en), con los datos filiatorios y domicilio 
siguientes: 

 
Empresa o Razón Social  

RUT  Nº BPS  

Carácter de la representación  

Nombres y Apellidos  

Documento de Identidad  Nº  

País  Ciudad   

Calle  E mail   

Nº  Apto   Cód. Postal   

Teléfono/s    

Se presenta ante usted y expone: 
1º) Que a los efectos de su presentación en el llamado a Licitacion 

Abreviada para la “EJECUCIÒN DE OBRAS VARIAS DE REFACCIÒN” , se lo tenga como 
presentado por medio de ésta. 

2º) Que el domicilio denunciado es el constituido a todos los efectos 
legales a que de lugar el presente llamado, aceptándose la notificación por telegrama 
colacionado a éste, por mail a la casilla indicada o cualquier otro medio fehaciente. 

Sin otro particular, saluda a Usted muy atentamente, 
 

 FIRMA 
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LICITACION ABREVIADA PARA LA EJECUCIÒN DE 
OBRAS VARIAS DE REFACCIÒN. 

Anexo F2 Declaración jurada Art. 46 del 
T.O.C.A.F 

Artículo  46º. Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho 
común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los 
siguientes casos: 
1) Ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza, dependiente de los 
organismos de la administración contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título 
personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales la persona esté vinculada por razones de 
dirección o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia, tratándose de personas 
que no tengan intervención en el proceso de la adquisición, podrá darse curso a las ofertas 
presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia. 
2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado. 
3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca 
la  reglamentación. 
4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, 
asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares 
u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de 
que se trate. 
5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo 
que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.- 

 
 
 
 
 
 
 
Declaro bajo juramento: No estar comprendido en las situaciones de incompatibilidad 
previstas en el Art. 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera:  
 

EMPRESA   
RAZON SOCIAL   
DIRECCION   
RUT  
TELEFONO  
REPRESENTANTE  
DOCUMENTO IDENTIDAD  
FIRMA DECLARANTE:   
ACLARACION:  
CARÁCTER DE REP:  

 

Art.239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o 
formalización de un documento publico, ante un funcionario publico, 
prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra 
circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.   
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LICITAICON ABREVIADA PARA LA EJECUCIÒN DE 
OBRAS VARIAS DE REFACCIÒN. 

Anexo F3 RUBRADO 
 
 

 
 

  
ITEM 1  

Espacio Recreación Escuela N 111 unidad Cantidad 

Precio 

unitario 

Precio 

Total  

1.1 Desarme tejido existente      

1.2 Armado cerco perimetral         

1.3 acondicionamiento de macizos hormigón         

1.4 Armado y colocación de tableros         

 1.5 
Armado y colocación de malla protectora 

canchas          

1.6 
colocación de bancos y especies 

forestales         

  Subtotal Obra    

  iva   

  llss   

  
 

 

  Total   

  
ITEM 2 

Cancha Escuela Nº 64 unidad Cantidad 

Precio 

unitario 

Precio 

Total  

2.1 
Desmonte capa vegental cancha de 

futbol      

2.2 
Relleno y compactación de cancha de 

fùtbol          

2.3 Pavimento de hormigón cancha de fútbol         

2.4 Armado y colocación de arcos         

            

          

          

  
 

      

  Subtotal Obra    

  iva   

  llss   

  
 

 

  Total   
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ITEM 3 

Salón Barrio Don Atilio unidad Cantidad 

Precio 

unitario 

Precio 

Total  

3.1 Cielorraso desmontable      

3.2 Instalación Eléctrica         

3.3 Aberturas de aluminio         

3.4 Reparación de rejas         

 3.5 Acondicionamiento de baños         

 
         

  
 

  Subtotal Obra    

  iva   

  llss   

  
 

 

  Total   

  
ITEM 4 

Espacio Deportivo Complejo Hariague unidad Cantidad 

Precio 

unitario 

Precio 

Total  

4.1 Cerramiento Perimetral      

4.2 Arreglo Cancha         

      

  Subtotal Obra    

  iva   

  llss   

  
 

 

  Total   

  
ITEM 5 

Espacio Deportivo y Recreativo Minervine unidad Cantidad 

Precio 

unitario 

Precio 

Total  

5.1 Movimiento de suelo      

5.2 Senda pavimentada         

5.3 Instalación equipamiento      

  Subtotal Obra    

  iva   

  llss   

  
 

 

  Total   
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LICITACION ABREVIADA PARA LA 
EJECUCIÒN DE OBRAS VARIAS DE REFACCIÒN. 

Anexo F4 RECAUDOS GRAFICOS 
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