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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

OBRA ESCUELA N2 O5 — RIO BRANCO - DEPARTAMENTO de
CERRO LARGO.

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en Escxuela N° 5 de la ciudad

de Rio Branco, departamento de Cerro Largo.
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y Memorias Constructivas Particulares.
Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya ( P.A.
E.P.U.) teniendo presente que las mismas forman parte de un plan general que es:

o Reformas en edificio existente

e Ampliacion sector cocina

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y de la
Memoria Constructiva General, de la Direccibn Nacional de Arquitectura del MTOP
siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de
existir contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P.A.E.P.U.). En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifigue omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
gue rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Las observaciones e interrogantes surgidas del andlisis de los recaudos solo
deberan haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en
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los pliegos y concedido para tal fin. No se admitiran bajo ninglin concepto reclamacién
alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos
gréficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberd
ACTUALIZAR los mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de
dichas modificaciones a la Direccion de Obra, por duplicado.

1.1 DISPOSICIONES GENERALES DE_ MITIGACION DE
RIESGO AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o

comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccién y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no téxico).
e Se usaran materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas téxicas, fiborocemento, aceites pesados y solventes.

Sequridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con el técnico Prevencionista
de acuerdo a las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado.

1.1. Disposiciones para el Monitoreo.

Materiales toxicos.
Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.

Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusién- colocacion de vallas, carteles, etc.

Dada las particularidades de cada obra, el contratista debera presentar un plan
de prevision de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los
organismos competentes.

1.2. Obligaciones del contratista y alcance de los
trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
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recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Si las obras realizadas o a realizar no relinen las caracteristicas de ejecucién y
terminacion especificada en los recaudos la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. podra
ordenar que las mismas se demuelan , reconstruyan total o parcialmente y en la forma
gque se crea mas conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamacion o
indemnizacion alguna.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los sistemas constructivos complementarios a
desarrollar.

1.3. Especificaciones técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de
catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado
fabricante.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccién de Obras.

A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos,
articulos o materiales alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que
emitiran los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisiéon o no de
los mismos, en base a dichos dictamenes.

1.4. Organizacion de los trabajos.

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la
oportuna iniciaciéon de los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales
que no produzcan interferencias con terceros. Se debera determinar con claridad las
diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion
de todas las construcciones provisorias y depdsitos de materiales los que deberan ser
sometidos a la aprobacion de la Direccidn de Obra de P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo
a la Escuela Publica Uruguaya).

Etapabilidad:
1- Sector cocina y comedor, se elimina una de las baterias de bafios
Sala de maestros, direccion y bafio especial
2- Bateria de bafios (en circulacién)
3- Bateria de bafios a reformar, Aula (actualmente comedor) y depdsito
(actualmente cocina).
Demolicion de aula 5.

Lluvias.

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar
que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos
realizados y/o a realizar.

Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia
permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

Limpieza de obra periédica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
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locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por
la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefira la empresa.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
deberan presentar las normas que certifiqguen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol
el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

P.A.E.P.U. dard cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el
Marco de Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el
Plan de Monitoreo que se adjunta, que ademas incluye Formulario de andlisis
ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias toxicas y Requerimientos minimos
para el manejo de residuos sélidos en obra.

1.5. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un
tiempo minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran),
con titulo universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Direcciéon de
Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz

competente el cual deberd estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y
naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para
cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los
oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz.

La Direccion de Obra del P. A. E. P. U. podra observar y si correspondiera sugerir las
medidas correspondiente para aquel operario cuyo trabajo o comportamiento no se
ajuste a un correcto desempefio.

9

MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA N°05 Rio Branco —Departamento. de Cerro Largo



PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

Subcontratista.

La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la
licitacién, nédmina de subcontratos minimo de tres firmas por subcontrato. La direccion
de obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no
es considerado de calidad satisfactoria.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

Provisorio de obra

La empresa debera solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma para el
comienzo de sus trabajos. El tramite y los costos que origine el mismo seran por
cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalacion con las normas del BSE vy el
MTSS.
Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalacién y mantenimiento de la
iluminacién y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucién, con los
tableros, alargues, puestas de iluminacién, toma corrientes, transformadores de
aislamiento, protecciones, etc.

2.2. Obrador

Carteles y cercado de obra

Se colocara cartel de obra, segun detalle adjunto en Anexo 02.
Se colocara un vallado que tendra 2m de altura y que podra ser de tablas de obras
separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm. como méaximo), o con
un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo
para los escolares. Se deberd prever la circulacion y el acceso a las 2 aulas
prefabricadas.
El vallado debera delimitar claramente el &rea de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.

Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc.,
deberan entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no
generando ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos,
etc.)

Acopio de materiales

El obrador de materiales serd ubicado en acuerdo con el plan general de
Organizacion de la Obra o en sus efectos con la Direccion de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, juegos,
etc.).
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan realizar de
acuerdo a las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracion significativa
en sus caracteristicas.

Limpieza de obra periddica y final
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
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locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Instalacion de 2 bafios quimicos para uso escolar

Se debera instalar 2 bafios quimicos que deberan estar a disposicion de la
escuela, en ubicacion a coordinar en obra, debiendo la empresa mantenerlos durante
el periodo de afectacion de las baterias de bafios por la reforma.

En cada etapa, mientras una de las baterias de bafios esté siendo reformada
siempre debera contarse con estos servicios complementarios.

3. ESTRUCTURA

3.1. Hormigdén armado

e Estructura Sector a ampliar (despensa y bafio cocina). Vigas fundacion, pilares
de traba y vigas carrera.

¢ Vigas carrera (dinteles) por cambios de aberturas en circulacion general y
fachada hacia patio.

e Rampa

¢ Otros hormigones: mesadas bafios, pasa platos

Consideraciones Generales

Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.

Las estructuras y los elementos estructurales de hormigén, en masa o armado
se fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT
1050:2005.

Nota: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado
expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdran
estas dltimas.

Materiales para hormigones

Se exigira un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria
adecuada para su colocacién en los moldes, con la resistencia indicada.
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los
materiales componentes del hormigén, los que deberan cumplir normas usuales
aplicables y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua /
cemento, contenido de cemento por m3 de hormigén y agregado grueso / arena, hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad
fijados por el Ingeniero Estructural.
Se debera tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos
componentes de manera tal que se evite cualquier alteraciéon significativa de su
composicion caracteristica.
El cemento se dosificara en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose
garantizar una mezcla homogénea e uniforme.

Al Caracteristicas de los hormigones.
Resistencia media a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15cm de diametro y 30cm de altura, C 30 segin norma UNIT 972, 3 a 5cm de
asentamiento cono de Abrams segun norma UNIT-NM67.
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A.2. Recubrimiento de proteccidon de las armaduras
Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
- 1.0 cm en losas y muros en el interior de los edificios
- 1.5 cm en losas y muros al aire libre
- 1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios
- 2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre
- 4.0 cm en piezas en contacto con el suelo.
Para obtener dichas distancias de usaran separadores adecuados

A.3. Tomade muestray ensayo del hormigon

El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacion acordada rigurosamente
durante la ejecucion de toda la obra y a los efectos de su control, la Direcciéon de Obra
indicara la oportunidad de ejecuciéon de los ensayos de asentamiento y los valores
maximos admitidos segun la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazandose
toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultaneamente se
preparardn 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrandose
debidamente:

- fecha de llenado.

- parte de la obra de colocacion del hormigén ensayado.

- observaciones efectuadas y todo otro detalle que se considere pertinente.

A4, Caracteristicas de los aceros
El acero a utilizar en las estructuras sera de 5000 Kg./cm2 de tension segun
norma UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional.

A.5. Temperatura
No se podra doblar hierros y ni hormigonar a temperaturas inferiores a 5° C y

superiores a 30° C.

A.6. Unidades
Todas las medidas de longitud salvo indicacién contraria se expresan en cm
exceptuandose los didmetros de las barras de acero que estan indicados en mm. Para
otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada.

A.7. Distancias
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas.

A.8. Doblado de hierros

Para el doblado de armadura se deberan seguir los procedimientos
establecidos en los planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural. La
ejecucion de los doblados, salvo indicacion en contrario, se realizara en frio y con los
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecanicos, con temperaturas
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).
Los doblados en lo referente a los diametros interiores cumpliran con lo establecido en
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido
no se admitira ningun enderezamiento “in situ”.
Para el caso de los estribos el diametro interior no podra ser inferior a 3 cm.
En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ningun desplazamiento
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén
separadas por vigas.

A.9. Empalmes
No se empalmaran las barras en partes dobladas.
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En una misma seccién no puede realizar mas de un empalme cada 4 barras.

En una misma barra s6lo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no
menos de 4 metros.

Los empalmes se distribuiran de forma alternada. En el empalme las varillas se atan,
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 diametros.

A.10. Uso de caballetes y separadores-
Todas las armaduras de losas se mantendran en posicion mediante dispositivos
constructivos. Para la separacion de las armaduras Unicamente se podra usar prismas
(“raviol”) de hormigdn, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza o de
plastico siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigén de la pieza.

A.11. _Servidumbre de instalaciones
Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria,
etc.) , deban ir dentro del hormigén o crucen vigas, losas, etc. deberan colocarse antes
del llenado y contaran con la aprobacion del Director de Obra.

A.12. Movimiento de suelos
Se debera retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 30cms de
tierra negra organica. Se rellenara hasta llegar a los niveles de bajo contrapiso con
material granular (arena o tosca). Se debera compactar por capas sucesivas de como
maximo 15 cm de espesor debidamente humedecidas.

Procedimiento de llenado de encofrados

A.13. Encofrados

Los encofrados y sus elementos de sustentacion cumpliran con las normas de
resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni
deformaciones de ningun tipo.
Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se
deberan humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigoén.
El disefio de los moldes deberd permitir el vertido del hormigén de la manera mas
directa posible en su posicion final y permitir las comprobaciones y limpiezas
necesarias de los mismos.
El numero de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberan ser los adecuados de
forma de garantizar el ajuste contra el hormigén colado y la permanencia asi durante
las demas operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del
hormigén quede dentro de los limites y tolerancias especificadas en los recaudos de
estructura.
Las hoquedades de entidad que resulten en el hormigdn armado al retirar tensores,
ataduras, separadores, etc., seran rellenados cuidadosamente con morteros de
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y
prolijamente terminados.

Dado que se trata de luces importantes se deberan confirmar las contraflechas en los
recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Direccion de Obra o la
Coordinacién de Obras del P. A. E. P. U. El contratista serd responsable por el
montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se
asegurara que la totalidad de las superficies del hormigén terminado queden dentro de
los limites previsto y que en caso de usar chapones fendlicos o encofrados metélicos,
una vez realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del
hormigén (quitado de objetos extrafios, rebarbas y cepillado) se debera aplicar un
mejorador de adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para
posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de terminacion.
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A.14. Colocacién de armaduras
La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las
indicaciones del proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto
vertido y compactacion evitando los posibles huecos por desplazamientos.
Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningun caso diferentes tipos de acero.
Ver apartado A.10. (Uso de separadores)

A.15. Coladas

No se colocara hormigdn hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direcciobn de Obra. Se deberd avisar a dicha
Direccion por lo menos un dia laborable antes que los encofrados y las armaduras
estan listas para la inspeccion.
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberdn mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado.
Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de
una manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara como plazo
maximo desde el mezclado a su colocacion de 15 minutos y con un tiempo entre
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigén aun plastico de la colada
anterior.
La colocacion del hormigén debera efectuarse de forma tal de no deformar los
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de
la colada siguiente.

A.16. Colocacion y compactacién

El hormigén deberéa ser apisonado en los rincones y angulos de los encofrados
y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. Se debera tener especial cuidado en el volcado del
hormigén dado que la altura de caida no superara los 50cm.
Las cantidades depositadas en cada sitio deberan ser tal que el material sea rapido y
totalmente compactado.
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto el Director de Obra deberd aprobar el lugar elegido y en lo posible se
realizara sobre los apoyos
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberan
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se debera realizar a cepillo de
acero y chorro de agua.
NO se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacion de
la misma por parte de la Direccién de Obra.
El hormigén se debera compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual
se podra utilizar medios mecanicos o0 manuales (con pisones de metal o de madera y
asentadas con una regla pasada para nivelacibn o con vibradores internos o
superficiales) acordandose con la Direccion de Obra el procedimiento a seguir.
La colocacion del hormigdn no sera permitida cuando, en la opinion de la Direccién de
Obra, la situacién meteorolégica no permita asegurar las condiciones de llenado.

A.17. Curado y acabado
Se mantendran los moldes que contengan hormigon, mojados hasta que se
retiren los mismos. El hormigén debera estar himedo durante un lapso minimo de 72
horas después de su llenado, con una fina pulverizacién de agua y/o protegerlo con
material adecuado.
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Dados de hormigoén ciclépeo/Vigas de cimientos /excavacion y descalce de

vigas.
Las excavaciones seguiran lo establecido en la Memoria Constructiva General.

Lal cimentacion de la ampliacion sera igual a la existente, debiendo catear a efectos
de ver la profundida, asi como la dimensién de los dispositivos de fundacion.

Todas las vigas deberan quedar asentadas sobre una capa de arena limpia ho menor
a 30cm de manera de conformar una linea de separacién con el terreno existente.

En el caso de cocina la viga de cimentacion debera oficiar de contencién debido al
desnivel entre npt int y npt ext.

Dinteles y antepechos:

En muro de fachada exterior y en muro de circulacion donde se plantea la sustitucion
de aberturas, se debera construir viga carrera a modo de dintel, del ancho del muro
por 20 cm de altura (2AQ8, 2EQZ6 y @6¢/20).

Losas de mesadas de bafios, pasa platos.

Se ejecutara una losa de hormigén armado apoyada en dos de sus lados y de
espesor igual a 7 cms debiéndose prever los pases correspondientes para las piletas y
griferias (en bafos) que se deberan coordinar con el subcontrato de sanitaria.

3.2. Estructura maderay perfiles metalicos

Cubierta Liviana en sector ampliacién: despensa y bafio cocina).-

Se trata de un sector de cubierta de chapas sinusoidales idem existentes
(prepintadas color rojo teja, 0.50 mm de espesor), que se prolongara cubriendo el
sector a ampliar: despensa y bafio cocina.

Sobre vigas carreras superiores de hormigén armado se dispondrd tiranteria
de madera siguiendo las mismas caracteristicas (tipo de madera semidura, secciones
de los tirantes y separaciones) que la estructura existente. La madera deberé ser seca
y debera tratarse con productos fungicidas y con proteccién contra la humedad tipo
polistén.

Perfiles metalicos

Se prevera la colocacion de 2 PNI200 por demolicion de depdsito que pasara a
ser parte del area de cocina.

4. ALBANILERIA

4.1. Elevacion de muros

Consideraciones Generales

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazon
perfecta y manteniendo limpias las juntas.
Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.
Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en
agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.
Deberén asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que esta
refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre
el mortero y si faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener
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mamposteria maciza. Transcurrido cierto tiempo se procederd a la limpieza y rejuntado
final.

Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a la losa o vigas
para poder acufiarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez que estos
muros Y la estructura del edificio se hayan asentado.

4.2. Rustico de albaiileria

Muros de ladrillos

Los muros seran de ladrillo de campo de primera calidad. En los casos que se
requieran piezas de tamafio menor, las mismas se obtendran mediante cortes
mecanicos, descartandose el uso de chorizos.

Los ladrillos a emplear tendran un tamafio y calidad uniforme.

Tabique de yeso

Se construird tabique de yeso entre nuevo comedor y aula, espesor total 20.5
cm con placas de yeso tipo Durlock e= 12.5 cm por ambos lados, extra resistente,
enduidas y pintadas. La estructura sera doble de acero galvanizado doble con de 7.5
cm.

Se tomard en cuenta que se recolocara la mampara existente por lo cual
debera reforzarse el tabique especialmente a nivel del dintel colocando perfiles
metalicos amurados en muro de fachada y muro divisorio con circulacion.

5. TERMINACIONES

5.1. Revogues

Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose
recipientes en perfecto estado.

Las mezclas se batirdn prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los
depoésitos de mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento
extrafio y protegido de agentes atmosféricos.

Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para
aguellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla
ejecutando una azotada general (3x1). En hormigones se debera realizar una limpieza
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites,
desmoldantes, etc.

Si la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podra exigir el martelinado
y/o lavado, de las superficies a revocar asi como el uso de mejoradores de
adherencia.

No se podra realizar ningun tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan
menos de 72h. de acufiados.

Los revoques de muros responderan a lo indicados en planos de Albafiileria.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de
la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se
remojara el paramento. En ningln caso se admitiran capas fisuradas por retraccion.
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5.1.1. Revoques interiores

A. Muros de bafios

Se revocaran por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como
terminacién en encuentro con el revestimiento, una buna en perfil “U” de aluminio de
20x20mm. Al tratarse de un sector a reformar se sustituird el revoque existente por
nuevo en todo este sector, dentro de las baterias de bafios como al exterior de las
mismas.

5.1.2. Revoques exteriores

Se utilizara revoque 3 capas (azotada, gruesa y fina).
Se sustituiran las revoques en la fachada este hacia el patio.

5.2. Cantoneras

TODOS los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados o
revestidos llevaran cantoneras metalicas galvanizadas de 1,5m salvo que a juicio de la
Direccion de Obra se indiquen otras alternativas.

5.3. Contrapisos

Contrapisos en hormigén armado (exteriores e interiores).

Con cardcter general los contrapisos interiores de los sectores con piso nuevo
y exteriores a sustituir seran en hormigén armado de 8cms de espesor. En veredas
perimetrales y galerias se procedera al retiro de 20cm de terreno natural y posterior
compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y 70% de compactacion
dispuesto en capas.
Para contrapisos interiores se debera prever barrera humidica como forma de detener
el ascenso de humedad por capilaridad.
Se realizar4 un apisonado y nivelado mas una capa de 8cms de hormigén con
armadura de varilla de $6 cada 0,50m (o Mallalur 30).
La armadura de contrapisos perimetrales exteriores debera "engancharse" a la
cordoneta de borde exterior (20 x 15cms armada con 4 varillas de ¢ 8 y estribos de ¢ 6
cada 50cms).

Contrapisos Exteriores.

Los contrapisos descritos anteriormente tendran terminacion superficial con
endurecedor para pisos de hormigon tipo Sika Pis0-40 o calidad superior. (VER Lam.
A0l para despiezos de pafios).

Sobre la base del contrapiso y previo mezclado en seco de los componentes del
endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de
cemento Portland) se procederd a espolvorear uniformemente un area establecida
sobre el hormigon fresco y una vez desaparecida el agua de exudacion.

El hormigon no debera endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta
incorporacioén del producto a la capa superficial. El producto sera introducido a la base
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme.
Cuando el hormigén permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se
procedera a una pasada de helicoptero final para los casos correspondientes.

NOTA: Se entiende conveniente ya gue el contrapiso posee la terminacion final, que el
mismo se realice en las Ultimas etapas de la obra
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5.4. Pisos

Pisos interiores

En el retiro de piso existente de baldosas calcareas debera tomarse en cuenta que se
reserven piezas para la reparacion de piso de circulacion que se afecte por los
trabajos sanitarios.

Se deberan reponer los sectores de pisos interiores afectados por los trabajos en las
instalaciones sanitaria y eléctrica si fuera necesario y por la demolicion de mesada de
actual cocina. En todos los casos se seguira las caracteristicas, juntas y disefio de los
pisos existentes.

Consideraciones Generales
Se coordinara con la direccién de obra el arranque de la colocacién en cada caso.

Componentes y sustrato

Se ejecutardn con mosaicos monoliticos gris 30 x 30cms de calidad y color
analogos al tipo JBN Blangino compactos cod. OD319 o desempefio superior.
Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras
en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y
contactos con liquidos pinturas, etc.

Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freéatica y
posibles puntos de infiltracion de manera impedir que la humedad suba y afecte el
revestimiento. La Direccion de Obra verificara las nivelaciones que correspondan.

Sustrato

Antes de iniciar la colocacién se debera dejar la superficie del contrapiso
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de
mismo se deberéa proceder al retiro de la parte afectada.

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitirA como mortero de liga adhesivos tipos
Portokoll Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad
superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con
el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el lado
dentado de la llana.

Para la colocacién de cada pieza se debera presionar la misma y acompafarla con un
suave movimiento de torsién, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineacion de las mismas se usaran separadores (de
plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la
alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

Rejuntado

Para el mismo se deberd humedecer (no mojar) previamente las piezas y
rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacién con la
superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presién como forma de asegurar

18

MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA N°05 Rio Branco —Departamento. de Cerro Largo



PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

la adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento.

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algodon y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente
se realizara un lavado final con agua y jabdn neutro.

Juntas de separacion entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

Juntas de movimiento (piso) o desolidarizaciéon (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga méas de 6.5m (o
por cada 32m2). Las mismas tendran una dimension minima de 5 a 8mm de ancho y
una profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador
para juntas de poliuretano tipo Sika 1% Plus o calidad superior pintado con color
analogo al piso._En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se
debera dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros
con z6calos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con
sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior analogo al color
general del piso).

5.5. Zo6calos

Zo6calos Interiores:

Consideraciones generales

Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los
recortes se produzcan en las zonas menos Vvisibles. Siempre se colocaran
coincidiendo con las juntas del pavimento.
Componentes y sustrato

Los zé6calos interiores seran de monolitico monocapa gris de 30cm x 7cm de
calidad y color analogos al tipo JBN Blangino compactos cod. U319 o desempefio
superior.
Solamente en cocina se colocaran z6calos sanitarios de 10cms de altura.
Colocacion

idem 0 Pisos interiores - colocacion.
En los encuentros con pisos se deberd dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad
superior). Para el encuentro con azulejos se colocara un perfil “U” de aluminio de
10mm
Rejuntado
Idem Pisos interiores — rejuntado.
Limpieza

Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o
trapo de algodén y agua limpia. Una vez que el zécalo se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.

5.6. Revestimientos
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Azulejos blancos

Consideraciones generales

En los bafios SSHH de nifios, bafio especial, bafio cocina y cocina la altura de
revestimiento sera de 2.10 m, debiéndose considerar en la ultima hilada como
terminacion la colocacion de un perfil “U” de aluminio anodizado de 2 x 2cm. Sobre
cualquier duda se debera consultar a la Direccién de Obra con quien se coordinaran
los arranques.

Componentes y sustrato

En bafios y cocina se revestirdn con azulejos blancos de primera tipo Olmos, o
de performance superior (20cms x20cms de primera calidad). Con un espesor minimo
de 3,5mm debera presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos,
manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocacion las piezas
deberan permanecer lo suficientemente mojadas de manera de permitir mantener el
valor humidico del mortero de toma.

Los paramentos verticales, para el caso del bafo, en la zona de ducha seran azotados
con arena y portland con hidréfugo

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga mezcla fina
reforzada (cemento, cal y arena fina en una relacion 6It-25It-100It) o adhesivos tipos
Portokoll Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para estos se deberd usar una
llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°.
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacién de azulejos, que estaran hiumedos, se debera presionar los mismos
y acompanfarlo con un suave movimiento de torsion, ajustandolo y nivelandolos con
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineaciéon de los mismos se hara a
través de separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o
"recalque de las puntas".

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algodon y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se
retirara la pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con
posterioridad se realizard un lavado final con agua y jabon neutro

5.7. Umbrales y entrepuertas
Los umbrales y/o entrepuertas cuando éstos existan (elementos separadores
entre pisos diferentes en un mismo nivel) llevaran, en coincidencia con la hoja cerrada
de la puerta y ocupando todo el ancho del muro, una franja de granito color similar al
monolitico, debiendo presentar muestra a la supervisién de obra para ser aprobada.

5.8. Terminaciones de antepechos.
Los antepechos que comuniquen exterior con interior seran revocados con revoque
exterior de 3 capas segun corresponda.
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6. CUBIERTAS

6.1. Techos

Sector ampliacion: despensa y bafio cocina.

Se realizaran en chapa comun tipo BC18 galvanizadas prepintada idem existentes
(0.50mm de espesor) o de performance superior, siguiendo la pendiente actual.
Dicha cubierta se colocardA completa con babetas en chapas galvanizadas
perimetrales. La terminacion frontal y lateral también seré similar a la existente, con
canaldn que si esta en perfectas condiciones se podra reutilizar, al igual que la bajada
de pluviales.
Como forma de garantizar un cierre hermético las chapas deberan hacer tope contra
los pretiles no admitiéndose separaciones de ningun tipo. Las babetas se terminaran
con un cazumbrado superior y espuma poliuretanica en puntos comprometidos entre
chapa y babeta.

Cielorrasos de yeso:

Se sustituira el cielorraso existente de madera en circulacién general, bafios, aula
(&rea de actual comedor) y sector cocina (incluyendo despensa y bafio).

En el sector de ampliacion (despensa y bafio cocina) también se colocara de yeso.
Cielorraso de yeso placa verde en cocina y bafos.

Cielorraso de yeso placa comun en circulacion y aula.

Al realizar la recepcion de las piezas constitutivas del cielorraso a instalar se
constatara si alguna no presenta las caracteristicas ofrecidas por el fabricante, sera
rechazada y debera ser sustituida por otra que presente las condiciones de solicitadas.
Se replantearan las alturas del cielorraso dispuestas en los planos, dejando la
estructura sustentante al nivel correspondiente. Para lograr una adecuada instalacion y
prevenir posibles patologias, la mano de obra a utilizar para esta tarea sera
especializada en cielorrasos continuos de yeso. Se realizara control de calidad en la
colocacion de cada uno de los componentes que conforman el cielorraso, siguiendo
las pautas marcadas por el fabricante. Los planos generados seran perfectos, con
superficies lisas, sin deformaciones ni irregularidades, de color parejo y homogéneo,
no deben presentar manchas, marcas o rayaduras, hundimientos, rebabas ni retoques
aparentes, alabeos o depresiones, etc.

Se emplearan accesorios adecuados para una terminacion correcta y prolija, en sus
encuentros con instalaciones y elementos constructivos. Se tendra especial cuidado
en la terminacion, entre las juntas de las placas, realizando un correcto encintado con
3 manos de masilla. Se entregara lijada para pintar sin tener que dar enduido
posteriormente.

SISTEMA CONSTRUCTIVO: EI cielorraso de superficie continua se conforma con
placas de yeso hidratado, prensado entre dos ldminas de papel de celulosa, seran de
1,20m de ancho por 2,40m de largo y de 12,5mm de espesor. Las placas tendran un
leve rebaje en los bordes, para dar lugar a la toma de junta con masilla y papel para
nivelar el plano formado, se fijaran a su estructura sustentante cada 300mm como
méximo, con tornillos autorroscantes N° 2 para chapa. Dicha estructura se formara con
un entramado de perfiles de chapa galvanizada doblada N° 24, en los bordes
perimetrales irdn perfiles en forma de U de 70mm de alma y alas iguales de 35mm;
atornillados y en un solo sentido se colocaran perfiles U de 69mm con alas desiguales
de 30 y 35mm respectivamente, espaciados cada 400mm; por debajo de éstos perfiles
se atornillaran las placas. Para reforzar la estructura, superiormente y en sentido
perpendicular a los U 69mm se atornillaran perfiles U 70mm de alas iguales
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espaciados 1,20m como maximo, que a su vez se suspenderan de cerramiento
superior por medio de perfiles U 69mm de alas desiguales, colocados cada 1,00 m.

7. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

Bafios y otras impermeabilizaciones:

Se impermeabilizaran los muros interiores de los bafios en aquellos sectores
donde existan duchas, como asimismo la cubeta correspondiente en el contrapiso, con
morteros de arena, cemento, hidréfugo y emulsion asféltica, una vez realizada la
instalacion sanitaria.

Aislaciones termo acusticas de cubiertas livianas:
Entre el techo de chapa y el cielorraso se colocara:
Aislacién térmica: poliestireno expandido, esp. 50 mm
Debajo de todo (lado interior del local) llevara barrera de vapor en polietileno esp. 120
micras min.

Capa aisladora de cimientos (submuraciones)

Absolutamente todos los muros y tabiques llevaran la correspondiente barrera
antihumidica inferior al nivel de zb6calos (a 5cms. por encima del nivel de piso
terminado interior), consistente en un alisado de arena y portland con hidréfugo y la
extension de emulsion asfaltica con velo de vidrio de terminacion. También se
realizara sobre vigas y carreras de fundacion.

Capa aisladora para muros en contacto tierra:

Independientemente del sustrato existente (ladrillo u hormigén) se aislara la
cara en contacto con el terreno existente a través de un cuchareo de imprimacién para
con posterioridad aplicar un azotado de arena y portland con hidréfugo afirmado con
cuchara desde abajo hacia arriba. Transcurrido el tiempo de secado de dicho azotado
se aplicara una imprimacion de emulsién asfaltica para terminar con dos manos de
emulsion intercalando un velo de vidrio.

Capa aisladora para vanos exteriores:

Los vanos exteriores se aislaran a través de fajas de arena y portland con hidr6fugo
que recorrerd todo su perimetro no llegando a la cara interior del dicho muro como
forma de evitar puentes térmicos. El procedimiento se completa con antepechos
interiores- exteriores y el sellado del contramarco con poliuretano expandido.

7.1. Junta de dilatacion

Veredas perimetrales

Tendran juntas de dilatacion segun pafios especificados los recaudos graficos

(rellenas con mastic asfaltico y arena) y en todos aquellos lugares que existan
discontinuidades geométricas.
La Empresa serd responsable de la cabal ejecucion de las juntas y cualquier
anormalidad detectada por la Direccion de Obra merecera la inmediata demolicién de
los elementos mal ejecutados y su inmediata reparacién, sin que por ello se origine
reclamacion alguna.
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Juntas constructivas

Veredas perimetrales

Cada tres metros se ejecutard una junta de 2cm de ancho con una profundidad
de por lo menos 1cm en el contrapiso de hormigdn armado.

Encuentro de revestimientos en situaciones de trabajo distintas

Para los revestimientos de bafios y cocina en uniones de z6calo / revestimiento
o0 revestimientos / revoques se colocarda un perfil “U” de aluminio como junta
constructiva y terminacion.

Encuentro de zécalos vy pisos en situaciones de trabajo distintas.

En bafios el encuentro de los zécalos y pisos se resolvera mediante una junta de
5mm abierta la cual deberd quedar perfectamente limpia de cualquier elemento
extrafio pudiéndose rellenar con poliuretano. En caso de dudas se debera consultar la
Direccion de Obra.

8. PETREQOS

8.1. Granitos
Mesadas bafios nifios, pasaplatos y umbrales.

Consideraciones generales

Todos los granitos se detallan en la planilla de pétreos.
Componentes y sustrato.
Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o
afiadidos, no podra presentar picaduras, rifiones y otros defectos. Tampoco se
aceptara que tenga pelos o grietas.
Colocacion

Asentados sobre losa de hormigén armado, 7cms minimo en caso de las
mesadas. La colocacion y nivelacion se hara de acuerdo a la practica corriente para
cada tipo de material y trabajo, en perfectas reglas del arte del buen construir.
En los puntos de togue con otros materiales se debera dejar juntas abiertas de 5mm,
selladas con sellador para juntas de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o de calidad
superior.
Rejuntado

Las juntas en general se llenaran con cemento blanco c/ tierra de color mineral
o silicona. La pieza se protegera convenientemente hasta el momento de la Ultima
limpieza
Limpieza.

Se quitaran grasas, mezclas y otras manchas; previa a la aceptacion final se
realizara un lavado con esponja o trapo de algodon y agua limpia.

Las mesadas de los bafios seran de granito Gris Mara 2cm de espesor, piezas

Unicas, con frontal in de 8cm y frentes laterales también revestidos.

9. CARPINTERIA METALICA
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9.1. Herreria

Consideraciones Generales.

Todas las rejas se rectificarAn en obra debiéndose ademas verificar la coincidencia
vertical y horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las
correspondientes a las aberturas (de aluminio o madera) a cubrir, siempre y cuando
correspondan a tal situacion.

Todas las rejas cuya ubicacion implique riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o
aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberan contar
con las medidas apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color,
etc.).

Ver planillas de Herreria

Rejas segun planillas.

Se construirdn con metal desplegado y marcos de perfiles de hierro segun
planillas. Seran fijas o moviles (corredizas por el lado interior) segin se indica en
recaudos gréficos.

Estructura de apoyo (bafio para usuarios con capacidades diferentes).

Para el inodoro se dispondran dos agarraderas, una fija en cafo de 1 %"
cromado y la otra rebatible también en cafio de 1 2" pulgada cromado y ambos
montados segun se indica en anexo adjunto.

El inodoro debera ser del tipo linea Espacio de Ferrum.

Para el lavamanos se dispondran agarraderas en cafo de 1 %" cromado segun
graficos adjuntos.

Se podran presentar alternativas equivalentes siempre que contemplen los
desempenfios de funcionalidad, ergonometria y ser facilmente higienizable. Debera ser
aprobado por la direcciéon de obra.

Acero inoxidable.
Se realizardn en acero inoxidable de acuerdo a las siguientes especificaciones
todos los elementos constitutivos de la cocina.

Piletones. Seran construidos totalmente en acero inoxidable de primera calidad, AlSI
304 de 1,5 mm de espesor, con soldaduras continuas en atmdsfera de gas argén,
prolijamente desbastados y pulidos al ras.

La terminacién sera mate. La encimera de chapa lisa estara apoyada por refuerzos
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El z6calo
posterior de 15 cm de altura forma una pieza Unica con la encimera, evitando
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras.

Su estructura sera en cafio cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 x 40 mm y de
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable.
Debera presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelacion.

Para los revestimientos de acero inoxidable se utilizara chapa AISI 304 calibre 20
salvo indicacion en ldminas. VER A06

También se realizaran mesadas para la cocinay escurridor de platos (segun
anexo).

Campana de extraccion de humos.
Se realizard en acero inoxidable AlISI 304 o superior de 1,5 mm de espesor y
plegada idem especificaciones anteriores. Se le colocara un perfil de borde doblado
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que formara una canaleta perimetral colectora de grasas con una cupla para su
drenaje y con tapon para desagotarla.

En el interior llevara filtros que deberan ser facilmente desmontables para su limpieza.
Perimetralmente llevara una iluminacion de tubos de 1x36 plegada la carcasa en la
misma campana. Debera llevar un equipo de extraccibn mecanica en la parte superior
del ducto. Se terminara en pulido mate.

Nota general:

Todas las piezas metdalicas seran tratadas con 2 manos de fondo antiéxido
(primera mano a pincel) y 2 manos de esmalte sintético semimate para exteriores
color gris grafito.

Todas las piezas metdlicas iran soldadas con cordones de soldadura continua.

10. CARPINTERIA DE MADERA.

10.1. Consideraciones generales.
Muebles y placares (hojas y estructura)

Los muebles CO1 (ubicados en comedor) se compondran de placas de MDF
25mm con terminacién melaminica o esmalte sintético segun planillas de carpinteria,
en caso de estructura complementaria, estas serdn escuadrias de seccion y
terminacion indicada en planillas y de pino nacional.

Las hojas de dichos muebles, batientes, seran de placa de MDF de 25mm terminacion
idem muebles segun indicacion en planillas y herrajes ya indicados en el inicio de este
item.

Todos los cantos vistos iran recubiertos idem terminacibn melaminica o con
tapacantos de cedrifio segun indicacion en planillas de carpinteria.

Los estantes C02 (ubicados en la despensa) se instalardn segun planilla de
carpinteria.

La mampara existente entre aulas y la puerta de acceso a aula de inicial deberan

reubicarse, debiendo recolocarse y acondicionar o que sea necesario para que tanto
los herrajes de cierre, movimiento y maniobra queden en perfectas condiciones.

11. CARPINTERIA DE ALUMINIO.

11.1. Consideraciones generales.

Para la realizacion e instalacion del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas
que comprendan la “Carpinteria de Aluminio” de esta Obra, se emplearan las
tipologias, los perfiles, accesorios y vidrios y cristales ilustrados en los recaudos
definidos especialmente (Planilla, detalles y Memoria Particular de Carpinteria de
Aluminio la que por su especificidad prevalecera para aquellos casos en que existieran
diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto.

Los disefios en aluminio, la perfileria y detalles oportunamente suministrados
constituyen documentacion gréfica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras
respuestas presentes en el mercado siempre que mantengan o mejoren los
desempefos de disefio (caracteristicas geométricas, estéticas, etc.) desempefio
tecnologico (técnico — geométrico) y/o funcionales.

En caso de presentar una propuesta alternativa la misma deberé realizarse por escrito
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes
correspondan a un Unico sistema alternativo.
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Dichos recaudos son: la presente Memoria Constructiva Particular, las Planillas de
Especificaciones y los Detalles Constructivos.
En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendré la obligacion de informarlo por
escrito a la Direccién de Obra, quien serd la que defina la situacién planteada.
Esto no obsta que en todas las situaciones el Subcontratista actle segun leal saber y
entender y de acuerdo con su experiencia, optando en cualquier caso por la solucion
que asegure la mejor prestacion.
En todos los casos serd de responsabilidad del Subcontratista obtener por medios
fehacientes la aprobacién de la Direccién de Obra.
En lo referente a muestras y controles la Direccion de Obra podra solicitar muestras de
aberturas, asi como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista.
Todas las aberturas se controlaran al llegar a obra. Estas no podran ser posicionadas
si el Subcontratista no obtiene la aprobacién escrita por parte de la Direccién de Obra.
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos
sera rechazada y devuelta al subcontratista para su reposicion. En este caso los
gastos de transporte y traslado seran por cuenta del Subcontratista.
En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algin
fabricante o representante los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de
precisar la intencién del proyectista.
En ningln caso implicara la exclusion de otros productos de calidad y prestaciones
similares o superiores a las indicadas.
En caso de presentar una variante esta se debera ser presentada en tiempo y forma
para su reconocimiento y aprobacién en Planta Fisica.
o PERFILES
Aleacion.
Salvo indicacion en contrario se utilizaran perfiles extruidos en aleacion de aluminio
UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con las siguientes caracteristicas
mecanicas:

Resistencia a la traccion 2340 kg/cm2,.

Limite elastico 1970 kg/cm2.

Médulo elastico 700.000kg/cm?2.
En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como
requerimientos minimo. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar disefio,
espesores, prestacion y valores estructurales.
Dichas variantes se presentardn debidamente documentadas a través de los folletos
de los fabricantes, muestras, garantias, etc.
Terminacion.
Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi
se indiquen seran tratados mediante proceso de anodizado.
Se requerird una capa anddica de 15 micras de espesor minimo, con su correcto
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076.
Color.
Todos los componentes tendran como proceso de terminaciéon final anodizado o
anolok no admitiéndose otras alternativas.
No se permitird el uso de pinturas electrostaticas en ninglin componente ni se
autorizaran mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad asi como
en la totalidad de la obra.
El subcontratista de aluminio serd quien responda por los vidrios que conforman sus
aberturas.
Todas las aberturas tendran vidrios transparentes o cristales laminados segun los
casos de 6mm.
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Todas las aberturas llevardn premarco - marco guia sin anodizar 4570, porta-tapa
junta 4573 y tapa junta 4574 a no ser que la planilla especifique lo contrario.

Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guia
ya que no se admitird ninguna separacion entre estos y a la vez con los laterales del
vano.

Segun planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras,
etc.) el Director de Obra podra pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas
importantes se tendrd especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las
mismas (entre si y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) serdn de
primera calidad no admitiéndose ningun fallo de montaje y funcionamiento.

Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de
2,00m) deberan contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo
(escuadras, topes, retenes, etc.)

12. VIDRIERIA'Y ESPEJOS

12.1. Consideraciones generales.
Los vidrios no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia quedando limitados por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Direccion de Obra.
Los tipos y espesores seran de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o
memaria particular.
Tanto para vidrios como para espejos se debera cumplir con las normas UNIT 87:89,
128:89y 777:89

12.2. Espejo de bafios comunes y especial.

Los bafios a construir cuentan, sobre su mesada, con un espejo segun recaudos
graficos.
Seran espejos electroliticos pulidos, de 5 mm, perimetro biselado, pulido, colocado
pegado sobre alisado de muros, coordinando colocacibn con revestimientos
ceramicos. El plano del espejo debera coincidir con el plomo de los revestimientos.
Para el pegado al paramento se debera utilizar productos neutros que no afecten el
espejo.

12.3. Vidrieria.

Seran de primera calidad no admitiéndose ningun tipo de deformaciones, caras
perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores
serdn como minimo 6mm y en todos los casos se admitird silicona neutra o burletes
microporosos (para aluminio) o en ambos lados.

Para su colocacion los mismos deberdn quedar apoyados sobre tacos y sus
dimensiones permitir la dilatacién normal. No se admitira el uso de masilla vegetal.

Para puertas - ventanas con espacios para vidrios por debajo de los 0.85 y/o los
indicados en planilla se deberan colocar cristales de doble laminado de 3mm cada
uno. Los vidrios laminados estaran formados por dos hojas de float incoloro unidas
entre si por la interposicion de una lamina de Polivinil de Butiral (PVB=0.38mm)
aplicada a presion y calor en un autoclave.

Si el disefio de las ventanas por encima de antepechos presentara partes moviles
superiores a 120 x 50cms las mismas llevaran cristales laminados dobles de 3mm c/u.
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13. PINTURA

13.1. Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.
En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccién de Obra.
Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Lenguaje of
Color” o de performance superior con codigos a suministrar en obra.

13.2. Albaiiileria

Exteriores: fachadas hacia patio

Los exteriores revocados se terminaran con pintura latex acrilico formulados para
exteriores tipo Incamur o de calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo. Se deberd rasquetear y eliminar pintura existente, preparando
convenientemente la superficie y reparando los revoques existentes.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se definirdn con la Direccién de Obra y la Coordinacion de Obras de
PAEPU.

Interiores.

Pintura de la totalidad del local.

Todos los paramentos verticales interiores se terminardn con pintura tipo latex
formulada para interiores de 6ptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad
y de secado rapido tipo INCALEX o calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se definirdn con la Direccién de Obra y la Coordinacién de Obras de
PAEPU

Pintura cielorrasos de yeso, paramentos revocados en bafios, despensa y
cocina:

Se pintaran los sectores revocados con pintura blanca antihongos

13.3.  Terminacion de herreriay madera

Todos los componentes metalicos y de madera se terminaran con esmalte sintético
elaborado a base de resinas alquidicas (una de ellas a pincel) y pigmentos de buena
calidad para lo cual se debera tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y
de cualquier elemento extrafo.
En herreria se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de
oxido la Direccién de Obra podré exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacion de
convertidor para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo y pincel.
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No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

La carpinteria (cielorrasos madera existentes, aberturas existentes, puertas, ventanas,
mampara) se lijara y pintara con esmalte mate.

Los colores se definirAn con la Direccién de Obra y la Coordinacion de Obras de
PAEPU

14. INSTALACION SANITARIA

14.1. Consideraciones generales.-

La instalacion sanitaria debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva
General de ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, MDP de Sanitaria, con
la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias de la Intendencia Municipal
correspondiente y las normas UNIT .

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales asi como aparatos sanitarios y
griferias que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT (aquel
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.

La instalacién debera entregarse debidamente probada y ajustada en PAEPU de
forma tal que no sean necesarias obras posteriores.

Las obras sanitarias serdn entregadas limpias y libres de restos de materiales,
cascotes, maderas, etc, en especial las tuberias de desaglies y todos sus
componentes.

Obras comprendidas

Sistema de desaglie de aguas servidas
Abastecimiento de agua potable
Generacion de agua caliente

Materiales

Todos los materiales asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad
dentro de su especie y procedencia y deberdn cumplir con las normas UNIT o las
normas del pais de origen con reconocimiento internacional.
Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realiz6 con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicion de la parte afectada y su reconstruccion en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.
Se debera tener presente la _coordinacién y concatenacién de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccion, protecciones, etc.
El avance de obra deberd prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.
Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, asi como
las situaciones que den lugar a doble interpretacion o contradicciones, se tomaran
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como Valida las soluciones més favorables para PAEPU y deberan ser redisefiados y
aclarados los puntos en contradiccion graficandose en las escalas mas adecuadas la
alternativa mas conveniente.

El disefio grafico de las instalaciones.

Tiene un caracter esquemaético (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de
patio, bocas de desagles, tapajuntas, tapas de inspeccion, etc), motivo por el cual se
deberd coordinar su ubicacion definitiva de forma de permitir su facil funcionamiento e
inspeccion asi como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los
revestimientos y una vision estética desafortunada. Sobre cualquier duda se debera
consultar a la Direccion de Obra.

Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema
planteado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y
forma a la Direccion de Obra y a la Coordinacién de Obras de PAEPU

14.2. Demoliciones de instalaciones existentes.

Las tuberias de desagle, abastecimiento de agua fria y caliente e incendio y los
registros existentes cuya reutilizaciébn no esté expresamente prevista en el proyecto
seran retirados o demolidos siempre que ello sea posible.

Se evitaran picados y demoliciones mas alla de las estrictamente necesarias para el
cumplimiento de las tareas fijadas y de existir dudas se debera consultar a la Direccion
de Obra.

Aquellas secciones de las instalaciones que por razones extremas no puedan ser
retiradas deberan ser tapadas y para el caso de tuberias vaciadas y obturadas.

Para el caso de cafios de hormigén o fibrocemento se deberé tapar con papel y sellar
con arena y portland al 3 x 1).

Para los desaglies secundarios, en particular los de plomo, se deberan quitar en su
totalidad y en aquellos casos de imposibilidad de retiro de los mismos se deberan
sellar con lamina de plomo soldado.

Para los abastecimientos y desaglies en polipropileno se colocaran tapones roscados.
Los registros subterraneos y de pisos se rellenaran con hormigén magro y se reparara
el pavimento sobre los mismos.

SE REALIZARA INSTALACION SANITARIA DE ACUERDO A RECAUDOS DE
MEMORIA PARTICULAR Y RECUADOS GRAFICOS QUE FORMAN PARTE DE
ESTE PROYECTO.

15. INSTALACION DE GAS

SE REALIZARA INSTALACION DE GAS DE ACUERDO A RECAUDOS DE
MEMORIA PARTICULAR Y RECUADOS GRAFICOS QUE FORMAN PARTE DE
ESTE PROYECTO.

16. INSTALACION ELECTRICA

16.1. Consideraciones generales

La instalacién debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de
ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Descriptiva Particular de
Acondicionamiento Luminico y Eléctrico con las reglamentaciones generales de UTE,
las normas UNIT e indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la
Direccion de Obra.
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En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran
las prescripciones mas exigentes.

Se realizardn los trabajos e incluirdn los materiales que dentro del conjunto no se
hubieran expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen
funcionamiento de las instalaciones, asi como el cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Todo los recaudos que componen la instalaciébn deberan estar certificados por UNIT
(aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la
norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez
internacional.

Se debera tener presente la coordinacion y concatenacidén _de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.

Materiales.

Todos los materiales a utilizar serdn de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen
con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realiz6 con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicion de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.

Los cafios a utilizar en muros, contra pisos y losas seran de PVC para electricidad y se
uniran entre si con cuplas realizadas en el mismo cafio. No se admitira la utilizacién de
“codos”. Las curvas se deberan realizar en el mismo cafio con nucleo helicoidal acorde
a la medida. Se utilizaran bujes de terminacién en todas las cajas.

SE REALIZARA INSTALACION ELECTRICA, INCLUYENDO INSTALACION DE
DATOS, CEIBAL Y ALARMAS DE ACUERDO A RECAUDOS DE MEMORIA
PARTICULAR Y RECUADOS GRAFICOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE
PROYECTO.

17. SEGURIDAD

17.1. Instalacion contra incendio.

Se deberan suministrar 2 extintores portatiles manuales en base de polvo bajo
presion segun norma UNIT 598:1994.
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