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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR. 

 

  

 

 OBRA ESCUELA Nº 05 – RIO BRANCO - DEPARTAMENTO de 

CERRO LARGO. 

 
 
1. GENERALIDADES 
 

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en Escxuela N° 5 de la ciudad 
de Río Branco, departamento de Cerro Largo.  
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas, detalles y Memorias Constructivas Particulares. 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo 
con la dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya ( P.A. 
E.P.U.) teniendo presente que las mismas forman parte de  un plan general que es: 

 Reformas en edificio existente 

 Ampliación sector cocina 
 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y de la 
Memoria Constructiva General, de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP 
siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de 
existir contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 
 

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obras y con la Coordinación de Obras del  Proyecto de Apoyo a la 
Escuela Pública Uruguaya (P.A.E.P.U.). En particular de realizarse las mismas en 
época de funcionamiento de la escuela, se deberá extremar los cuidados para no 
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban 
realizar para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la 
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto 
signifique omisión del cumplimiento de las normas. 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 

que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo 
deberán haberse formulado en forma escrita y en el período de tiempo establecido en 
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los pliegos y concedido para tal fin. No se admitirán bajo ningún concepto reclamación 
alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos. 
 
 
Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos 
gráficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá 
ACTUALIZAR los mismos dejando constancia de ello a través de envío de copia de 
dichas modificaciones a la Dirección de Obra, por duplicado. 
 
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE 
RIESGO AMBIENTAL. 

 

Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 

comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se 
tomaran las medidas seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 
permisos correspondientes. 

 Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la 
producción de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 
Banco de Seguro del Estado. 

 

Materiales (no tóxico). 
 Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 
 

Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con el técnico Prevencionista 
de acuerdo a las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado. 
 

1.1. Disposiciones para el Monitoreo. 
 
Materiales tóxicos. 

Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 
 

Seguridad. Medidas de seguridad.  
Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 
Dada las particularidades de cada obra, el contratista deberá presentar un plan 

de previsión de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los 
organismos competentes. 

 
 

1.2. Obligaciones del contratista y alcance de los 
trabajos.  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo 
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
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recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, 
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 

Si las obras realizadas o a realizar no reúnen las características de ejecución y 
terminación especificada en los recaudos la Dirección de Obra del P.A.E.P.U. podrá 
ordenar que las mismas se demuelan , reconstruyan total o parcialmente y en la forma 
que se crea más conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamación o 
indemnización alguna. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y 
seguridad de las obras y los sistemas constructivos complementarios a 
desarrollar. 

 
1.3. Especificaciones técnicas 
En las especificaciones  se hace referencia a marcas de fábrica, número de 

catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado 
fabricante.  

Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o 
materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y 
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Dirección de Obras.  

A los efectos de comprobar el  nivel de calidad y performance de los equipos, 
artículos o materiales alternativos, la Dirección de Obras designará técnicos que 
emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de 
los mismos, en base a dichos dictámenes. 
 

1.4. Organización de los trabajos.  
El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la 

oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales 
que no produzcan interferencias con terceros. Se deberá determinar con claridad las 
diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización 
de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales los que deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra de P.A.E.P.U. (Proyecto de  Apoyo 
a la Escuela Pública Uruguaya).  
Etapabilidad: 

1- Sector cocina y comedor, se elimina una de las baterías de baños 
Sala de maestros, dirección y baño especial 

2- Batería de baños (en circulación) 
3- Batería de baños a reformar, Aula (actualmente comedor) y depósito 

(actualmente cocina). 
Demolición de aula 5. 

 

Lluvias.  
El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar 

que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos 
realizados y/o a realizar. 
 

Vigilancia.  
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia 

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma. 
 

Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 

depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
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locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 

Prevención de accidentes de trabajo.  
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por 

la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y 
en la vecindad inmediata. 
Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 
Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad 
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad 
firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 
 

Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  

cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se 
deberán presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones 
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español 
el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de 
realizadas las observaciones. 
 
P.A.E.P.U. dará cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el 
Marco de Gestión Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el 
Plan de Monitoreo que se adjunta, que además incluye Formulario de análisis 
ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias tóxicas y Requerimientos mínimos 
para el manejo de residuos sólidos en obra. 
 

 
 

1.5. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 

Arquitecto Jefe de Obra. 
El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un 

tiempo mínimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos así lo requieran), 
con título universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Dirección de 
Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.  
 

Capataz.  
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz 

competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, 
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y 
naturaleza de las obras a construir. 
 

Personal obrero.  
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para 

cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los 
oficios actuando bajo las órdenes del capataz.  
La Dirección de Obra del P. A. E. P. U. podrá observar y si correspondiera sugerir las 
medidas  correspondiente para aquel operario cuyo trabajo o comportamiento no se 
ajuste a un correcto desempeño. 
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Subcontratista. 
 La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la 

licitación, nómina de subcontratos mínimo de tres firmas por subcontrato. La dirección 
de obra podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no 
es considerado de calidad satisfactoria. 
 

 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 

2.1. Trabajos preliminares 
 

Provisorio de obra 
La empresa deberá solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma para el 

comienzo de sus trabajos. El trámite y los costos que origine el mismo serán por 
cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalación con las normas del BSE y el 
MTSS. 
Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalación y mantenimiento de la 
iluminación y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecución, con los 
tableros, alargues, puestas de iluminación, toma corrientes, transformadores de 
aislamiento, protecciones, etc. 
 

2.2. Obrador 
 

Carteles y cercado de obra 
Se colocará cartel de obra, según detalle adjunto en Anexo 02. 

Se colocará un vallado  que tendrá 2m de altura y que podrá ser de tablas de obras 
separadas entre sí, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm. como máximo), o con 
un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo 
para los escolares. Se deberá prever la circulación y el acceso a las 2 aulas 
prefabricadas. 
El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de 
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componente del obrador.  
 

Construcciones auxiliares 
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., 

deberán entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no 
generando ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, 
etc.) 
 

Acopio de materiales 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de 

Organización de la Obra o en sus efectos con la Dirección de Obra, previendo el 
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, juegos, 
etc.). 
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberán realizar de 
acuerdo a las singularidades de cada caso evitándose cualquier alteración significativa 
en sus características.  
 

Limpieza de obra periódica y final 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 

depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
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locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 

Instalación de 2 baños químicos para uso escolar 
Se deberá instalar 2 baños químicos que deberán estar a disposición de la 

escuela, en ubicación a coordinar en obra, debiendo la empresa mantenerlos durante 
el período de afectación de las baterías de baños por la reforma. 

En cada etapa, mientras una de las baterías de baños esté siendo reformada 
siempre deberá contarse con estos servicios complementarios. 
 

3. ESTRUCTURA 
 

3.1. Hormigón armado 
 

 Estructura Sector a ampliar (despensa y baño cocina). Vigas fundación, pilares 
de traba y vigas carrera. 

 Vigas carrera (dinteles) por cambios de aberturas en circulación general y 
fachada hacia patio. 

 Rampa 

 Otros hormigones: mesadas baños, pasa platos 

 
Consideraciones Generales 
Todos los procedimientos así como los materiales a utilizar se realizarán en un todo de 
acuerdo con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.  
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigón, en masa o armado 
se fabricarán con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT 
1050:2005. 
 
Nota: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado 
expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdrán 
estas últimas. 

Materiales para hormigones 

Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría 
adecuada para su colocación en los moldes, con la resistencia indicada. 
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentará en obra, muestras de los 
materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir normas usuales 
aplicables y propondrá las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua / 
cemento, contenido de cemento por m³ de hormigón y agregado grueso / arena, hasta 
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad  
fijados por el Ingeniero Estructural. 
Se deberá tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos 
componentes de manera tal que se evite cualquier alteración significativa de su 
composición  característica. 
El cemento se dosificará en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose 
garantizar una mezcla homogénea e uniforme. 
 

A.1. Características de los hormigones.  
Resistencia media a la compresión a los 28 días en probetas cilíndricas normalizadas 
de 15cm de diámetro y 30cm de altura,  C 30 según norma UNIT 972, 3 a 5cm de 
asentamiento cono de Abrams según norma UNIT-NM67. 

 



PROYECTO MECAEP – Componente Planta Física. 

 
 

MEMORIA  CONSTRUCTIVA  ESCUELA N°05 Rio Branco –Departamento. de Cerro Largo 
 

12 

A.2. Recubrimiento de protección de las armaduras 
Las armaduras de las estructuras tendrán los siguientes recubrimientos: 
- 1.0 cm en losas y muros en el interior de los edificios 
- 1.5 cm en losas y muros al aire libre 
- 1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios 
- 2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre 
- 4.0 cm en piezas en contacto con el suelo. 
Para obtener dichas distancias de usarán separadores adecuados 

 
A.3. Toma de muestra y ensayo del hormigón 

El Contratista estará obligado a cumplir la dosificación acordada rigurosamente 
durante la ejecución de toda la obra y a los efectos de su control, la Dirección de Obra 
indicará la oportunidad de ejecución de los ensayos de asentamiento y los valores 
máximos admitidos según la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazándose 
toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultáneamente se 
prepararán 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrándose 
debidamente: 

- fecha de llenado. 
- parte de la obra de colocación del hormigón ensayado. 
- observaciones efectuadas y todo otro detalle que se considere pertinente. 

 
A.4. Características de los aceros 

El acero a utilizar en las estructuras será de 5000 Kg./cm² de tensión según 
norma UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional. 
 

A.5. Temperatura 
No se podrá doblar hierros y ni hormigonar a temperaturas inferiores a 5º C y 

superiores a 30º C. 
 

A.6. Unidades 
Todas las medidas de longitud salvo indicación contraria se expresan en cm 

exceptuándose los diámetros de las barras de acero que están indicados en mm. Para 
otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada. 
 

A.7. Distancias 
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas. 
 

A.8. Doblado de hierros 
Para el doblado de armadura se deberán seguir los procedimientos 

establecidos en los planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural. La 
ejecución de los doblados, salvo indicación en contrario, se realizará en frío y con los 
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecánicos, con temperaturas 
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).  
Los doblados en lo referente a los diámetros interiores cumplirán con lo establecido en 
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido 
no se admitirá ningún enderezamiento “in situ”. 
Para el caso de los estribos el diámetro interior no podrá ser inferior a 3 cm. 
En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran 
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ningún desplazamiento 
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén 
separadas por vigas. 
 

A.9. Empalmes 
No se empalmarán las barras en partes dobladas. 
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En una misma sección no puede realizar más de un empalme cada 4 barras. 
En una misma barra sólo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no 
menos de 4 metros. 
Los empalmes se distribuirán de forma alternada. En el empalme las varillas se atan, 
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 diámetros. 
 

A.10. Uso de caballetes y separadores- 
Todas las armaduras  de losas  se mantendrán en posición mediante dispositivos 
constructivos. Para la separación de las armaduras únicamente se podrá usar prismas 
(“raviol”)  de hormigón, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza o de 
plástico siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigón de la pieza. 

 
A.11.  Servidumbre de instalaciones 

Cuando las cañerías u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, 
etc.) , deban ir dentro del hormigón o crucen vigas, losas, etc. deberán colocarse antes 
del llenado y contarán con la aprobación del Director de Obra. 

 
A.12. Movimiento de suelos 

Se deberá retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 30cms de 
tierra negra orgánica. Se rellenará hasta llegar a los niveles de bajo contrapiso con 
material granular (arena o tosca). Se deberá compactar por capas sucesivas de cómo 
máximo 15 cm de espesor debidamente humedecidas. 

Procedimiento de llenado de encofrados 

A.13. Encofrados 
Los encofrados y sus elementos de sustentación cumplirán con las normas de 

resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni 
deformaciones de ningún tipo. 
Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se 
deberán humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. 
El diseño de los moldes deberá permitir el vertido del hormigón de la manera más 
directa posible en su posición final y permitir las comprobaciones y limpiezas 
necesarias de los mismos. 
El número de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberán ser los adecuados de 
forma de garantizar el ajuste contra el hormigón colado y la permanencia así durante 
las demás operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del 
hormigón quede dentro de los límites y tolerancias especificadas en los recaudos de 
estructura. 
Las hoquedades de entidad que resulten en  el hormigón armado al retirar tensores, 
ataduras, separadores, etc., serán rellenados cuidadosamente con morteros de 
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y 
prolijamente terminados. 
 
Dado que se trata de luces importantes se deberán confirmar las contraflechas en los 
recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Dirección de Obra o la 
Coordinación de Obras del P. A. E. P. U. El contratista será responsable por el 
montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se 
asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden dentro de 
los límites previsto y que en caso de usar chapones fenólicos o encofrados metálicos, 
una vez realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del 
hormigón (quitado de objetos extraños, rebarbas y cepillado) se deberá aplicar un 
mejorador de adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para 
posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de terminación. 
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A.14. Colocación de armaduras 
La ubicación de las armaduras estará en un todo de acuerdo con las 

indicaciones del proyecto fijas entre sí y al encofrado de forma de permitir un correcto 
vertido y compactación evitando los posibles huecos por desplazamientos. 
Los aceros utilizados deberán ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no 
permitiéndose en ningún caso diferentes tipos de acero.  
Ver apartado A.10. (Uso de separadores) 
 

A.15. Coladas 
No se colocará hormigón hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido 

inspeccionados y aprobados por la Dirección de Obra. Se deberá avisar a dicha 
Dirección por lo menos un día laborable antes que los encofrados y las armaduras 
están listas para la inspección. 
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberán mantenerse en las 
posiciones correctas en cada punto de llenado.  
Se colará el hormigón en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de 
una manera tal que evite la separación de los ingredientes. Se estimará como plazo 
máximo desde el mezclado a su colocación de 15 minutos y con un tiempo entre 
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigón aún plástico de la colada 
anterior. 
La colocación del hormigón deberá efectuarse de forma tal de no deformar los 
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de 
la colada siguiente. 
 

A.16. Colocación y compactación 
El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los encofrados 

y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la 
segregación de los materiales. Se deberá tener especial cuidado en el volcado del 
hormigón dado que la altura de caída no superará los 50cm. 
Las cantidades depositadas en cada sitio deberán ser tal que el material sea rápido y 
totalmente compactado.  
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto el Director de Obra deberá aprobar el lugar elegido y en lo posible se 
realizará sobre los apoyos 
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberán 
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se 
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera 
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se deberá realizar a cepillo de 
acero y chorro de agua.  
NO se podrá reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación de 
la misma por parte de la Dirección de Obra. 
El hormigón se deberá compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual 
se podrá utilizar medios mecánicos o manuales (con pisones de metal o de madera y 
asentadas con una regla pasada para nivelación o con vibradores internos o 
superficiales) acordándose con la Dirección de Obra el procedimiento a seguir. 
La colocación del hormigón no será permitida cuando, en la opinión de la Dirección de 
Obra, la situación meteorológica no permita asegurar las condiciones de llenado. 
 

A.17. Curado y acabado 
Se mantendrán los moldes que contengan hormigón, mojados hasta que se 

retiren los mismos. El hormigón deberá estar  húmedo durante un lapso mínimo de 72 
horas después de su llenado, con una fina pulverización de agua y/o protegerlo con 
material adecuado. 
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Dados de hormigón ciclópeo/Vigas de cimientos /excavación y descalce de 
vigas. 
Las excavaciones seguirán lo establecido en la Memoria Constructiva General. 
Lal cimentación de la ampliación será igual a la existente, debiendo catear a efectos 
de ver la profundida, así como la dimensión de los dispositivos de fundación.  
Todas las vigas deberán quedar asentadas sobre una capa de arena limpia no menor 
a 30cm de manera de conformar una línea de separación con el terreno existente. 
En el caso de cocina la viga de cimentación deberá oficiar de contención debido al 
desnivel entre npt int y npt ext. 
 

 Dinteles y antepechos: 
En muro de fachada exterior y en muro de circulación donde se plantea la sustitución 
de aberturas, se deberá construir viga carrera a modo de dintel, del ancho del muro 
por 20 cm de altura (2AØ8, 2EØ6 y Ø6c/20).  
 

Losas de mesadas de baños, pasa platos. 
Se ejecutará una losa de hormigón armado apoyada en dos de sus lados y de 

espesor igual a 7 cms debiéndose prever los pases correspondientes para las piletas y 
griferías (en baños) que se deberán coordinar con el subcontrato de sanitaria. 
 
 

3.2. Estructura madera y perfiles metálicos 
 

Cubierta Liviana en sector ampliación: despensa y baño cocina).- 
 

Se trata de un sector de cubierta de chapas sinusoidales ídem existentes 
(prepintadas color rojo teja, 0.50 mm de espesor), que se prolongará cubriendo el 
sector a ampliar: despensa y baño cocina. 

Sobre  vigas carreras superiores de hormigón armado se dispondrá tirantería 
de madera siguiendo las mismas características (tipo de madera semidura, secciones 
de los tirantes y separaciones) que la estructura existente. La madera deberá ser seca 
y deberá tratarse con productos fungicidas y con protección contra la humedad tipo 
polistén. 
  

Perfiles metálicos 
Se preverá la colocación de 2 PNI200 por demolición de depósito que pasará a 

ser parte del área de cocina.  
 

4. ALBAÑILERÍA 
 

4.1. Elevación de muros 
 

Consideraciones Generales 
Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón 

perfecta y manteniendo limpias las juntas. 
Las paredes se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán 
horizontalmente y de una altura uniforme. 
Los ladrillos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en 
agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados. 
Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que esta 
refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre 
el mortero y si faltara material se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener 
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mampostería maciza. Transcurrido cierto tiempo se procederá a la limpieza y rejuntado 
final. 
Todos los muros que no sean portantes, se detendrán antes de llegar a la losa o vigas 
para poder acuñarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara  una vez que estos 
muros y la estructura del edificio se hayan asentado. 
 

4.2. Rústico de albañilería 
 

Muros de ladrillos  
Los muros serán de ladrillo de campo de primera calidad. En los casos que se 

requieran piezas de tamaño menor, las mismas se obtendrán mediante cortes 
mecánicos, descartándose el uso de chorizos. 

Los ladrillos a emplear tendrán un tamaño y calidad uniforme. 
 

Tabique de yeso 
 

Se construirá tabique de yeso entre nuevo comedor y aula, espesor total 20.5 
cm con placas de yeso tipo Durlock e= 12.5 cm por ambos lados, extra resistente, 
enduídas y pintadas. La estructura será doble de acero galvanizado doble con de 7.5 
cm. 

Se tomará en cuenta que se recolocará la mampara existente por lo cual 
deberá reforzarse el tabique especialmente a nivel del dintel colocando perfiles 
metálicos amurados en muro de fachada y muro divisorio con circulación.  

 

5. TERMINACIONES 
 

5.1. Revoques 
 

Todos los componentes para morteros se medirán en volumen empleándose 
recipientes en perfecto estado. 
Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia 
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extraños. Tanto las bateas como los 
depósitos de mezclas deberán estar perfectamente limpios de cualquier elemento 
extraño y protegido de agentes atmosféricos. 
Los paramentos a revocar deberán poseer un sustrato homogéneo y firme. Para 
aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla 
ejecutando una azotada general (3x1). En hormigones se deberá realizar una limpieza 
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites, 
desmoldantes, etc. 
Si la Dirección de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podrá exigir el martelinado 
y/o lavado, de las superficies a revocar así como el uso de mejoradores de 
adherencia. 
No se podrá realizar ningún tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan 
menos de 72h. de acuñados.   
Los revoques de muros responderán a lo indicados en planos de Albañilería. 
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado 
sea uniforme sin gránulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfección derivada de 
la mano de obra o de los materiales. 
Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se 
remojará el paramento. En ningún caso se admitirán capas fisuradas por retracción. 
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5.1.1. Revoques interiores  

A. Muros de baños 

Se revocarán por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como 
terminación en encuentro con el revestimiento, una buña en perfil “U” de aluminio  de 
20x20mm. Al tratarse de un sector a reformar se sustituirá el revoque existente por 
nuevo en todo este sector, dentro de las baterías de baños como al exterior de las 
mismas. 
 

5.1.2. Revoques exteriores 
 

Se utilizará revoque 3 capas (azotada, gruesa y fina).  
Se sustituirán las revoques en la fachada este hacia el patio. 
 

5.2. Cantoneras 
 

TODOS los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados o 
revestidos llevarán cantoneras metálicas galvanizadas de 1,5m salvo que a juicio de la 
Dirección de Obra se indiquen otras alternativas.  
 

5.3. Contrapisos  
 

Contrapisos en hormigón armado (exteriores e interiores). 
Con carácter general los contrapisos interiores de los sectores con piso nuevo 

y exteriores a sustituir serán en hormigón armado de 8cms de espesor. En veredas 
perimetrales y galerías se procederá al retiro de 20cm de terreno natural y posterior 
compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y  70% de compactación 
dispuesto en capas.   
Para contrapisos interiores se deberá prever barrera humídica como forma de detener 
el ascenso de humedad por capilaridad. 
Se realizará un apisonado y nivelado más una capa de 8cms de hormigón con 

armadura de varilla de 6 cada 0,50m (o Mallalur 30).  
La armadura de contrapisos perimetrales exteriores deberá "engancharse" a la 

cordoneta de borde exterior (20 x 15cms armada con 4 varillas de  8 y estribos de  6 
cada 50cms). 
 
Contrapisos Exteriores. 

Los contrapisos descritos anteriormente tendrán terminación superficial con 
endurecedor para pisos de hormigón tipo Sika Piso-40 o calidad superior. (VER Lam. 
A01 para despiezos de paños). 
Sobre la base del contrapiso y previo mezclado en seco de los componentes del 
endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de 
cemento Pórtland) se procederá a espolvorear uniformemente un área establecida 
sobre el hormigón fresco y una vez desaparecida el agua de exudación. 
El hormigón  no deberá endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta 
incorporación del producto a la capa superficial. El producto será  introducido a la base 
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme. 
Cuando el hormigón permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se 
procederá a una pasada de helicóptero final para los casos correspondientes. 

NOTA: Se entiende conveniente ya que el contrapiso posee la terminación final, que el 
mismo se realice en las últimas etapas de la obra 
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5.4. Pisos 
 

 

Pisos interiores 
En el retiro de piso existente de baldosas calcáreas deberá tomarse en cuenta que se 
reserven piezas para la reparación de piso de circulación que se afecte por los 
trabajos sanitarios. 
Se deberán reponer los sectores de pisos interiores afectados por los trabajos en las 
instalaciones sanitaria y eléctrica si fuera necesario y por la demolición de mesada de 
actual cocina. En todos los casos se seguirá las características, juntas y diseño de los 
pisos existentes. 

Consideraciones Generales 

Se coordinará con la dirección de obra el arranque de la colocación en cada caso. 

Componentes y sustrato 

Se ejecutarán con mosaicos monolíticos gris 30 x 30cms de calidad y color 
análogos al tipo JBN Blangino compactos cod. OD319 o desempeño superior. 
Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras 
en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y 
contactos con líquidos pinturas, etc.  

Humedades 

Se deberá cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freática y 
posibles puntos de infiltración de manera impedir que la humedad suba y afecte el 
revestimiento. La Dirección de Obra verificará las nivelaciones que correspondan. 

Sustrato 

Antes de iniciar la colocación se deberá dejar la superficie del contrapiso 
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de 
mismo se deberá proceder al retiro de la parte afectada. 

Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga adhesivos tipos 
Portokoll Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad 
superior. Para estos se deberá usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con 
el lado liso y en un ángulo de 30º. Posteriormente se retirara el exceso con el lado 
dentado de la llana. 
Para la colocación de cada pieza se deberá presionar la misma y acompañarla con un 
suave movimiento de torsión, ajustándola y nivelándola con golpes de cabo de maceta 
o martillo de goma. Para la alineación de las mismas se usarán separadores (de 
plástico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la 
alineación cada cinco filas de piezas colocadas. 
Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre 
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 
horas).  

Rejuntado 

  Para el mismo se deberá humedecer (no mojar) previamente las piezas y 
rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45º de inclinación con la 
superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presión como forma de asegurar 
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la adherencia a las mismas. Las juntas deberán quedar lisas y al mismo nivel de los 
bordes del revestimiento. 

Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o 
trapo de algodón y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirará la 
película formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente 
se realizará un lavado final con agua y jabón neutro. 

Juntas de separación entre piezas 

Son las juntas necesarias entre cada pieza y deberá ser de 2 a 3mmm. 

Juntas de movimiento (piso) o desolidarización (pared/piso) 

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga más de 6.5m (o 
por cada 32m2). Las mismas tendrán una dimensión mínima de 5 a 8mm de ancho y 
una profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador 
para juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior pintado con color 
análogo al piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se 
deberá dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros 
con zócalos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin rellenar (o rellena con 
sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior análogo al color 
general del piso). 
 

5.5. Zócalos 
 

Zócalos Interiores: 
 
Consideraciones generales 

Los arranques visibles serán siempre de piezas enteras tratando de que los 
recortes se produzcan en las zonas menos visibles. Siempre se colocaran 
coincidiendo con las juntas del pavimento. 

Componentes y sustrato 
Los zócalos interiores serán de monolítico monocapa gris  de 30cm x 7cm de 

calidad y  color análogos al tipo JBN Blangino compactos cod. U319 o desempeño 
superior. 
Solamente en cocina se colocaran zócalos sanitarios de 10cms de altura. 

Colocación 
Ídem 0 Pisos interiores - colocación. 

En los encuentros con pisos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin 
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 1ª Plus o calidad 
superior). Para el encuentro con azulejos se colocará un perfil “U” de aluminio de 
10mm 

Rejuntado 
Idem Pisos interiores – rejuntado. 

Limpieza 
Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiará la superficie con esponja o 

trapo de algodón y agua limpia. Una vez que el zócalo se encuentre seco se retirará la 
película formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.  

 
 

5.6. Revestimientos 
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Azulejos blancos 

Consideraciones generales 

En los baños SSHH de niños, baño especial, baño cocina y cocina la altura de 
revestimiento será de 2.10 m, debiéndose considerar en la última hilada como 
terminación la colocación de un perfil “U” de aluminio anodizado de 2 x 2cm. Sobre 
cualquier duda se deberá consultar a la Dirección de Obra con quien se coordinarán 
los arranques.  

Componentes y sustrato 

En baños y cocina se revestirán con azulejos blancos de primera tipo Olmos, o 
de performance superior (20cms x20cms de primera calidad). Con un espesor mínimo 
de 3,5mm deberá presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, 
manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocación las piezas 
deberán permanecer lo suficientemente mojadas de manera de  permitir mantener el 
valor humídico del mortero de toma. 
Los paramentos verticales, para el caso del baño, en la zona de ducha serán azotados 
con arena y portland con hidrófugo 

Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga mezcla fina 
reforzada (cemento, cal y arena fina en una relación 6lt-25lt-100lt) o adhesivos tipos 
Portokoll Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para estos se deberá usar una 
llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un ángulo de 30º. 
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana. 
Para la colocación de azulejos, que estarán húmedos, se deberá presionar los mismos 
y acompañarlo con un suave movimiento de torsión, ajustándolo y nivelándolos con 
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineación de los mismos se hará a 
través de separadores (de plástico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno 
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o 
"recalque de las puntas".  
Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre 
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 
horas). 

Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o 
trapo de algodón y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se 
retirará la película formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con 
posterioridad se realizará un lavado final con agua y jabón neutro 
 

5.7. Umbrales y entrepuertas 
Los umbrales y/o entrepuertas cuando éstos existan (elementos separadores 

entre pisos diferentes en un mismo nivel) llevarán, en coincidencia con la hoja cerrada 
de la puerta y ocupando todo el ancho del muro, una franja de granito color similar al 
monolítico, debiendo presentar muestra a la supervisión de obra para ser aprobada.  
 

5.8. Terminaciones de antepechos. 
Los antepechos que comuniquen exterior con interior serán revocados con revoque 

exterior de 3 capas según corresponda. 
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6. CUBIERTAS 
 

6.1. Techos 
 

Sector ampliación: despensa y baño cocina. 
Se realizaran en chapa común tipo BC18 galvanizadas prepintada ídem existentes 

(0.50mm de espesor) o de performance superior,  siguiendo la pendiente actual. 
Dicha cubierta se colocará completa con babetas en chapas galvanizadas 
perimetrales. La terminación frontal y lateral también será similar a la existente, con 
canalón que si está en perfectas condiciones se podrá reutilizar, al igual que la bajada 
de pluviales. 
Como forma de garantizar un cierre hermético las chapas deberán hacer tope contra 
los pretiles no admitiéndose separaciones de ningún tipo. Las babetas se terminarán 
con un cazumbrado superior y espuma poliuretánica en puntos comprometidos entre 
chapa y babeta.  
 
Cielorrasos de yeso: 
 
Se sustituirá el cielorraso existente de madera en circulación general, baños, aula 
(área de actual comedor) y sector cocina (incluyendo despensa y baño). 
En el sector de ampliación (despensa y baño cocina) también se colocará de yeso. 
Cielorraso de yeso placa verde en cocina y baños. 
Cielorraso de yeso placa común en circulación y aula.   
Al realizar la recepción de las piezas constitutivas del cielorraso a instalar se 

constatará si alguna no presenta las características ofrecidas por el fabricante, será 
rechazada y deberá ser sustituida por otra que presente las condiciones de solicitadas. 
Se replantearán las alturas del cielorraso dispuestas en los planos, dejando la 
estructura sustentante al nivel correspondiente. Para lograr una adecuada instalación y 
prevenir posibles patologías, la mano de obra a utilizar para esta tarea será 
especializada en cielorrasos continuos de yeso. Se realizará control de calidad en la 
colocación de cada uno de los componentes que conforman el cielorraso, siguiendo 
las pautas marcadas por el fabricante. Los planos generados serán perfectos, con 
superficies lisas, sin deformaciones ni irregularidades, de color parejo y homogéneo, 
no deben presentar manchas, marcas o rayaduras, hundimientos, rebabas ni retoques 
aparentes, alabeos o depresiones, etc.  
Se emplearán accesorios adecuados para una terminación correcta y prolija, en sus 
encuentros con instalaciones y elementos constructivos. Se tendrá especial cuidado 
en la terminación, entre las juntas de las placas, realizando un correcto encintado con 
3 manos de masilla. Se entregará lijada para pintar sin tener que dar enduido 
posteriormente.  
SISTEMA CONSTRUCTIVO: El cielorraso de superficie continua se conforma con 
placas de yeso hidratado, prensado entre dos láminas de papel de celulosa, serán de 
1,20m de ancho por 2,40m de largo y de 12,5mm de espesor. Las placas tendrán un 
leve rebaje en los bordes, para dar lugar a la toma de junta con masilla y papel para 
nivelar el plano formado, se fijarán a su estructura sustentante cada 300mm como 
máximo, con tornillos autorroscantes Nº 2 para chapa. Dicha estructura se formará con 
un entramado de perfiles de chapa galvanizada doblada Nº 24, en los bordes 
perimetrales irán perfiles en forma de U de 70mm de alma y alas iguales de 35mm; 
atornillados y en un solo sentido se colocarán perfiles U de 69mm con alas desiguales 
de 30 y 35mm respectivamente, espaciados cada 400mm; por debajo de éstos perfiles 
se atornillarán las placas. Para reforzar la estructura, superiormente y en sentido 
perpendicular a los U 69mm se atornillarán perfiles U 70mm de alas iguales 
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espaciados 1,20m como máximo, que a su vez se suspenderán de cerramiento 
superior por medio de perfiles U 69mm de alas desiguales, colocados cada 1,00 m.  
 
 

7. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES 
 

Baños y otras impermeabilizaciones:  
Se impermeabilizarán los muros interiores de los baños en aquellos sectores 

donde existan duchas, como asimismo la cubeta correspondiente en el contrapiso, con 
morteros de arena, cemento, hidrófugo y emulsión asfáltica, una vez realizada la 
instalación sanitaria. 
 

Aislaciones termo acústicas de cubiertas livianas: 
Entre el techo de chapa y el cielorraso se colocará: 

Aislación térmica:   poliestireno expandido, esp. 50 mm 
Debajo de todo (lado interior del local) llevará barrera de vapor en polietileno esp. 120 
micras mín.   
 

Capa aisladora de cimientos (submuraciones) 
Absolutamente todos los muros y tabiques llevarán la correspondiente barrera 

antihumídica inferior al nivel de zócalos (a 5cms. por encima del nivel de piso 
terminado interior), consistente en un alisado de arena y portland con hidrófugo y la 
extensión de emulsión asfáltica con velo de vidrio de terminación. También se 
realizara sobre vigas y carreras de fundación. 
 

Capa aisladora para muros en contacto tierra: 
Independientemente del sustrato existente (ladrillo u hormigón) se aislará la  

cara en contacto con el terreno existente a través de un cuchareo de imprimación para 
con posterioridad aplicar un azotado de arena y portland con hidrófugo afirmado con 
cuchara desde abajo hacia arriba. Transcurrido el tiempo de secado de dicho azotado 
se aplicará una imprimación de emulsión asfáltica para terminar con dos manos de 
emulsión intercalando un velo de vidrio. 
 
Capa aisladora para vanos exteriores: 

Los vanos exteriores se aislaran a través de fajas de arena y portland con hidrófugo 
que recorrerá todo su perímetro no llegando a la cara interior del dicho muro como 
forma de evitar puentes térmicos. El procedimiento se completa con antepechos 
interiores- exteriores y el sellado del contramarco con poliuretano expandido. 
 

 

7.1. Junta de dilatación 
 

Veredas perimetrales 

Tendrán juntas de dilatación según paños especificados los recaudos gráficos 
(rellenas con mástic asfáltico y arena) y en todos aquellos  lugares que existan 
discontinuidades geométricas. 
La Empresa será responsable de la cabal ejecución de las juntas y cualquier 
anormalidad detectada por la Dirección de Obra merecerá la inmediata demolición de 
los elementos mal ejecutados y su inmediata reparación, sin que por ello se origine 
reclamación alguna. 
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Juntas constructivas 

Veredas perimetrales 

Cada tres metros se ejecutará una junta de 2cm de ancho con una profundidad 
de por lo menos 1cm en el contrapiso de hormigón armado.  

Encuentro de revestimientos en situaciones de trabajo distintas 

Para los revestimientos de baños y cocina en uniones de zócalo / revestimiento 
o revestimientos / revoques se colocará un perfil “U” de aluminio como junta 
constructiva y terminación. 

Encuentro de zócalos y pisos en situaciones de trabajo distintas. 

En baños el encuentro de los zócalos y pisos se resolverá mediante una junta de 
5mm abierta la cual deberá quedar perfectamente limpia de cualquier elemento 
extraño pudiéndose rellenar con poliuretano. En caso de dudas se deberá consultar la 
Dirección de Obra. 
 
 

8. PETREOS 
 

8.1. Granitos 
 

Mesadas baños niños, pasaplatos y umbrales. 
 

Consideraciones generales 
Todos los granitos se detallan en la planilla de pétreos. 

Componentes y sustrato. 
Los granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o 
añadidos, no podrá presentar picaduras, riñones y otros defectos. Tampoco se 
aceptará que tenga pelos o grietas. 

Colocación 
Asentados sobre losa de hormigón armado, 7cms mínimo en caso de las 

mesadas. La colocación y nivelación se hará de acuerdo a la práctica corriente para 
cada tipo de material y trabajo, en perfectas reglas del arte del buen construir.  
En los puntos de toque con otros materiales se deberá dejar juntas abiertas de 5mm, 
selladas con sellador para juntas de poliuretano tipo Sikaflex 1ª Plus o de calidad 
superior. 

Rejuntado 
Las juntas en general se llenarán con cemento blanco c/ tierra de color mineral 

o silicona. La pieza se protegerá convenientemente hasta el momento  de la última 
limpieza   

Limpieza. 
Se quitaran grasas, mezclas y otras manchas; previa a la aceptación final se 

realizará un lavado  con esponja o trapo de algodón y agua limpia. 
Las mesadas de los baños serán de granito Gris Mara 2cm de espesor, piezas 

únicas, con frontal in de 8cm y frentes laterales también revestidos. 
 

 
 

9. CARPINTERÍA METALICA 
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9.1. Herrería 
 

Consideraciones Generales. 
Todas las rejas se rectificarán en obra debiéndose además verificar la coincidencia 
vertical y horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las 
correspondientes a las aberturas (de aluminio o madera) a cubrir, siempre y cuando 
correspondan a tal situación. 
Todas las rejas cuya ubicación implique riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o 
aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberán contar 
con las medidas apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color, 
etc.). 
Ver planillas de Herrería  
 

Rejas según planillas. 

Se construirán con metal desplegado y marcos de perfiles de hierro según 
planillas. Serán fijas o móviles (corredizas por el lado interior) según se indica en 
recaudos gráficos. 
 

Estructura de apoyo (baño para usuarios con capacidades diferentes). 
Para el inodoro se dispondrán dos agarraderas, una fija en caño de 1 ½” 

cromado y la otra rebatible también en caño de 1 ½” pulgada cromado y ambos 
montados según se indica en anexo adjunto. 
El inodoro deberá ser del tipo línea Espacio de Ferrum. 
Para el lavamanos se dispondrán agarraderas en caño de 1 ½” cromado según 
gráficos adjuntos. 
Se podrán presentar alternativas equivalentes siempre que contemplen los 
desempeños de funcionalidad, ergonometría y ser fácilmente higienizable. Deberá ser 
aprobado por la dirección de obra. 
 

Acero inoxidable. 
Se realizarán en acero inoxidable de acuerdo a las siguientes especificaciones 

todos los elementos constitutivos de la cocina.  
 

Piletones.  Serán construidos totalmente en acero inoxidable de primera calidad, AISI 
304 de 1,5 mm de espesor, con soldaduras continuas en atmósfera de gas argón, 
prolijamente desbastados y pulidos al ras. 
La terminación será mate. La encimera de chapa lisa estará apoyada por refuerzos 
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El zócalo 
posterior de 15 cm de altura forma una pieza única con la encimera, evitando 
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras. 
Su estructura será en caño cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 x 40 mm y de 
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable. 
Deberá presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelación. 
Para los revestimientos de acero inoxidable se utilizará chapa AISI 304 calibre 20 
salvo indicación en láminas. VER A06 
 
También se realizaran mesadas para la cocina y escurridor de platos (según 
anexo).  
 
Campana de extracción de humos. 

Se realizará en acero inoxidable AISI 304 o superior de 1,5 mm de espesor y 
plegada ídem especificaciones anteriores. Se le colocará un perfil de borde doblado 
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que formará una canaleta perimetral colectora de grasas con una cupla para su 
drenaje y con tapón para desagotarla. 
En el interior llevará filtros que deberán ser fácilmente desmontables para su limpieza. 
Perimetralmente llevará una iluminación de tubos de 1x36  plegada la carcasa en la 
misma campana. Deberá llevar un equipo de extracción mecánica en la parte superior 
del ducto. Se terminará en pulido mate.  
 
Nota general: 
Todas las piezas metálicas serán tratadas con 2 manos de fondo antióxido 
(primera mano a pincel) y 2 manos de esmalte sintético semimate para exteriores 
color gris grafito. 
Todas las piezas metálicas irán soldadas con cordones de soldadura continua. 
 
 

10. CARPINTERÍA DE MADERA. 
 

10.1. Consideraciones generales. 
Muebles y placares (hojas y estructura) 

Los muebles C01 (ubicados en comedor) se compondrán de placas de MDF 
25mm con terminación melamínica o esmalte sintético según planillas de carpintería, 
en caso de estructura complementaria, estas serán escuadrías de sección y 
terminación indicada en planillas y de pino nacional.  
Las hojas de dichos muebles, batientes, serán de placa de MDF de 25mm terminación 
ídem muebles según indicación en planillas y herrajes ya indicados en el inicio de este 
ítem. 
Todos los cantos vistos irán recubiertos ídem terminación melamínica o con 
tapacantos de cedriño según indicación en planillas de carpintería. 
 

Los estantes C02 (ubicados en la despensa) se instalarán según planilla de 
carpintería. 
 
La mampara existente entre aulas y la puerta de acceso a aula de inicial deberán 
reubicarse, debiendo recolocarse y acondicionar lo que sea necesario para que tanto 
los herrajes de cierre, movimiento y maniobra queden en perfectas condiciones. 
 

11. CARPINTERÍA DE ALUMINIO.   
 

11.1. Consideraciones generales. 
Para la realización e instalación del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas 

que comprendan la “Carpintería  de Aluminio” de esta Obra, se emplearan las 
tipologías, los perfiles, accesorios y vidrios y cristales ilustrados en los recaudos 
definidos especialmente (Planilla, detalles y Memoria Particular de Carpintería de 
Aluminio la que por su especificidad prevalecerá para aquellos casos en que existieran 
diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto. 
Los diseños en aluminio, la perfilería y detalles oportunamente suministrados 
constituyen documentación gráfica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras 
respuestas presentes en el mercado siempre que mantengan o mejoren los 
desempeños de diseño (características geométricas, estéticas, etc.) desempeño 
tecnológico (técnico – geométrico) y/o funcionales. 
En caso de presentar una propuesta alternativa la misma deberá realizarse por escrito 
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes 
correspondan a un único sistema alternativo.  
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Dichos recaudos son: la presente Memoria Constructiva Particular, las Planillas de 
Especificaciones y los Detalles Constructivos. 
En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los 
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendrá la obligación de informarlo por 
escrito a la Dirección de Obra, quien será la que defina la situación planteada. 
Esto no obsta que en todas las situaciones el Subcontratista actúe según leal saber y 
entender y de acuerdo con su experiencia, optando en cualquier caso por la solución 
que asegure la mejor prestación. 
En todos los casos será de responsabilidad del Subcontratista obtener por medios 
fehacientes la aprobación de la Dirección de Obra. 
En lo referente a muestras y controles la Dirección de Obra podrá solicitar muestras de 
aberturas, así como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista. 
Todas las aberturas se controlarán al llegar a obra. Estas no podrán ser posicionadas 
si el Subcontratista no obtiene la aprobación escrita por parte de la Dirección de Obra. 
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos 
será rechazada y devuelta al subcontratista para su reposición. En este caso los 
gastos de transporte y traslado serán por cuenta del Subcontratista. 
En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o 
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algún 
fabricante o representante los mismos se realizan a título ilustrativo de manera de 
precisar la intención del proyectista.  
En ningún caso implicará la exclusión de otros productos de calidad y prestaciones 
similares o superiores a las indicadas. 
En caso de presentar una variante esta se deberá ser presentada en tiempo y forma 
para su reconocimiento y aprobación  en Planta Física. 

 PERFILES 
Aleación. 
Salvo indicación en contrario se utilizarán perfiles extruidos en aleación de aluminio 
UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con las  siguientes características 
mecánicas: 

Resistencia a la tracción 2340 kg/cm2,. 
Límite elástico 1970 kg/cm2. 
Módulo elástico 700.000kg/cm2. 

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como 
requerimientos mínimo. Se podrán ofrecer variantes que deberán respetar diseño, 
espesores, prestación y valores estructurales. 
Dichas variantes se presentarán debidamente documentadas a través de los folletos 
de los fabricantes, muestras, garantías, etc. 
Terminación. 
Salvo los premarcos y demás elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que así 
se indiquen serán tratados mediante proceso de anodizado. 
Se requerirá una capa anódica de 15 micras de espesor mínimo, con su correcto 
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076. 
Color. 
Todos los componentes tendrán como proceso de terminación final anodizado o 
anolok no admitiéndose otras alternativas.  
No se permitirá el uso de pinturas electrostáticas en ningún componente ni se 
autorizaran mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad así como 
en la totalidad de la obra. 
El subcontratista de aluminio será quien responda por los vidrios que conforman sus 
aberturas. 
Todas las aberturas tendrán vidrios transparentes o cristales laminados según los 
casos de 6mm. 
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Todas las aberturas llevarán premarco - marco guía sin anodizar 4570, porta-tapa 
junta 4573 y tapa junta 4574 a no ser que la planilla especifique lo contrario. 
Se deberá tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guía 
ya que no se admitirá ninguna separación entre estos y a la vez con los laterales del 
vano. 
Según planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, 
etc.) el Director de Obra podrá pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas 
importantes se tendrá especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las 
mismas (entre sí y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) serán de 
primera  calidad no admitiéndose ningún fallo de montaje  y funcionamiento. 
Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad 
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 
2,00m) deberán contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo 
(escuadras, topes, retenes, etc.) 
 

 

12. VIDRIERIA Y ESPEJOS 
 

 

12.1. Consideraciones generales. 
Los vidrios no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de 
transparencia quedando limitados por los márgenes que admitan las muestras que 
oportunamente haya aprobado la Dirección de Obra. 
Los tipos y espesores serán de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o 
memoria particular. 
Tanto para vidrios como para espejos se deberá cumplir con las normas UNIT 87:89, 
128:89 y 777:89 
 

12.2. Espejo de baños comunes y especial. 
Los baños a construir cuentan, sobre su mesada, con un espejo según recaudos 

gráficos. 
Serán espejos electrolíticos pulidos, de 5 mm, perímetro biselado, pulido, colocado 
pegado sobre alisado de muros, coordinando colocación con revestimientos 
cerámicos. El plano del espejo deberá coincidir con el plomo de los revestimientos. 
Para el pegado al paramento se deberá utilizar productos neutros que no afecten el 
espejo. 
 

12.3. Vidriería. 
Serán de primera calidad no admitiéndose ningún tipo de deformaciones, caras 

perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores 
serán como mínimo 6mm y en todos los casos se admitirá silicona neutra o burletes 
microporosos  (para aluminio) o en ambos lados. 
Para su colocación los mismos deberán quedar apoyados sobre tacos y sus 
dimensiones permitir la dilatación normal. No se admitirá el uso de masilla vegetal.  
 
Para puertas - ventanas con espacios para vidrios por debajo de los 0.85 y/o los 
indicados en planilla se deberán colocar cristales de doble  laminado de 3mm cada 
uno. Los vidrios laminados estarán formados por dos hojas de float incoloro unidas 
entre sí por la interposición de una  lámina de Polivinil de Butiral (PVB=0.38mm) 
aplicada a presión y calor en un autoclave. 
 
Si el diseño de las ventanas por encima de antepechos presentara partes móviles 
superiores a 120 x  50cms las mismas llevaran cristales laminados dobles de 3mm c/u.  
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13. PINTURA 
 

 

13.1. Consideraciones generales. 
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas 

superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 
En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que 
estime necesarias la Dirección de Obra. 
Los colores se pedirán preparados por computadora según catalogo “Inca Lenguaje of 
Color” o de performance superior con códigos a suministrar en obra. 
 
 

13.2. Albañilería  
Exteriores: fachadas hacia patio 
Los exteriores revocados se terminaran con pintura látex acrílico formulados para 
exteriores tipo Incamur o de calidad superior.  
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 
sin polvo. Se deberá rasquetear y eliminar pintura existente, preparando 
convenientemente la superficie y reparando los revoques existentes. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 
aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad 
relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no 
sean lo específicamente indicados por el fabricante.  
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
PAEPU.   

Interiores. 
Pintura de la totalidad del local. 
Todos los paramentos verticales interiores se terminarán con pintura tipo látex 
formulada para interiores de óptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad 
y de secado rápido tipo INCALEX o calidad superior. 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 
sin polvo. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 
aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad 
relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no 
sean lo específicamente indicados por el fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
PAEPU 
Pintura cielorrasos de yeso, paramentos revocados en baños, despensa y 
cocina: 
Se pintarán los sectores revocados con pintura blanca antihongos 
 

13.3. Terminación de herrería y madera 
Todos los componentes metálicos y de madera se terminaran con esmalte sintético 

elaborado a base de resinas alquídicas (una de ellas a pincel) y pigmentos de buena 
calidad para lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y 
de cualquier elemento extraño. 
En herrería se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de 
oxido la Dirección de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de 
convertidor para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo y pincel. 
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No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el 
fabricante. 
La carpintería (cielorrasos madera existentes, aberturas existentes, puertas, ventanas, 
mampara) se lijará y pintará con esmalte mate. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
PAEPU 
 
 

14. INSTALACIÓN SANITARIA  
 

14.1. Consideraciones generales.- 
La instalación sanitaria deberá cumplir en un todo con la Memoria Constructiva 

General de ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, MDP de Sanitaria, con 
la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias de la Intendencia Municipal 
correspondiente y las normas UNIT . 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos 
particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de 
cada fabricante. 
Todos los recaudos, las tuberías, piezas especiales así como aparatos sanitarios y 
griferías que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel 
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de 
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional. 
 
La instalación deberá entregarse debidamente probada y ajustada en PAEPU de 
forma tal que no sean necesarias obras posteriores. 
Las obras sanitarias serán entregadas limpias y libres de restos de materiales, 
cascotes, maderas, etc, en especial las tuberías de desagües y todos sus 
componentes. 
 

Obras comprendidas 
Sistema de desagüe de aguas servidas  
Abastecimiento de agua potable 
Generación de agua caliente 
 

Materiales 
Todos los materiales así como los aparatos a utilizar serán de primera calidad 

dentro de su especie y procedencia y deberán cumplir con las normas UNIT o las 
normas del país de origen con reconocimiento internacional. 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se 
empleen debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobara que parte de 
la instalación se realizó con dichos materiales la Dirección de Obra podrá exigir la 
demolición de la parte afectada y su reconstrucción en tiempo y forma no generando 
derecho a adicionales. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los 
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de 
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de 
inspección, protecciones, etc. 
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y 
dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su 
completa terminación. 
Las altimetrías, planimetrías, cotas de zampeado y demás detalles que no estén 
claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, así como 
las situaciones que den lugar a doble interpretación o contradicciones, se tomarán 
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como válida las soluciones más favorables para PAEPU y deberán ser rediseñados y 
aclarados los puntos en contradicción graficándose en las escalas más adecuadas la 
alternativa más conveniente. 
 

El diseño gráfico de las instalaciones. 
Tiene un carácter esquemático (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de 

patio, bocas de desagües, tapajuntas, tapas de inspección, etc), motivo por el cual se 
deberá coordinar su ubicación definitiva de forma de permitir su fácil funcionamiento e 
inspección así como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los 
revestimientos y una visión estética desafortunada. Sobre cualquier duda se deberá 
consultar a la Dirección de Obra.  
Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema 
planteado las mismas deberán ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y 
forma a la Dirección de Obra y a la Coordinación de Obras de PAEPU 

 

14.2. Demoliciones de instalaciones existentes. 
Las tuberías de desagüe, abastecimiento de agua fría y caliente e incendio y los 

registros existentes cuya reutilización no esté expresamente  prevista en el proyecto 
serán retirados o demolidos siempre que ello sea posible. 
Se evitaran picados y demoliciones más allá de las estrictamente necesarias para el 
cumplimiento de las tareas fijadas y de existir dudas se deberá consultar a la Dirección 
de Obra. 
Aquellas secciones de las instalaciones que por razones extremas no puedan ser 
retiradas deberán ser tapadas y para el caso de tuberías vaciadas y obturadas. 
Para el caso de caños de hormigón o fibrocemento se deberá tapar con papel y sellar 
con arena y portland al 3 x 1). 
Para los desagües secundarios, en particular los de plomo, se deberán quitar en su 
totalidad y en aquellos casos de imposibilidad de retiro de los mismos se deberán 
sellar con lámina de plomo soldado.  
Para los abastecimientos y desagües en polipropileno se colocarán tapones roscados. 
Los registros subterráneos y de pisos se rellenarán con hormigón magro y se reparará 
el pavimento sobre los mismos. 

 
SE REALIZARÁ INSTALACIÓN SANITARIA DE ACUERDO A RECAUDOS DE 
MEMORIA PARTICULAR Y RECUADOS GRÁFICOS QUE FORMAN PARTE DE 
ESTE PROYECTO. 
 

15.  INSTALACIÓN DE GAS 
 

SE REALIZARÁ INSTALACIÓN DE GAS DE ACUERDO A RECAUDOS DE 
MEMORIA PARTICULAR Y RECUADOS GRÁFICOS QUE FORMAN PARTE DE 
ESTE PROYECTO. 
 

16. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

16.1. Consideraciones generales 
 

La instalación deberá cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de 
ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Descriptiva Particular de 
Acondicionamiento Lumínico y Eléctrico con las reglamentaciones generales de UTE, 
las normas UNIT e indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la  
Dirección de Obra. 
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En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán 
las prescripciones más exigentes. 
Se realizarán los trabajos e incluirán los materiales que dentro del conjunto no se 
hubieran expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de las instalaciones, así como el cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos 
particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de 
cada fabricante. 
Todo los recaudos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT 
(aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la 
norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez 
internacional. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los 
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de 
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias.  
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y 
dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su 
completa terminación. 
 
Materiales. 
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad dentro de su especie y 
procedencia y deberán cumplir con las normas UNIT o las normas del país de origen 
con reconocimiento internacional. 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se 
empleen debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobará que parte de 
la instalación se realizó con dichos materiales la Dirección de Obra podrá exigir la 
demolición de la parte afectada y su reconstrucción en tiempo y forma no generando 
derecho a adicionales. 
Los caños a utilizar en muros, contra pisos y losas serán de PVC para electricidad y se 
unirán entre sí con cuplas realizadas en el mismo caño. No se admitirá la utilización de 
“codos”. Las curvas se deberán realizar en el mismo caño con núcleo helicoidal acorde 
a la medida. Se utilizarán bujes de terminación en todas las cajas. 
 
SE REALIZARÁ INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYENDO INSTALACIÓN DE 
DATOS, CEIBAL Y ALARMAS DE ACUERDO A RECAUDOS DE MEMORIA 
PARTICULAR Y RECUADOS GRÁFICOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE 
PROYECTO. 
 

17. SEGURIDAD 
 

17.1. Instalación contra incendio. 
 

Se deberán suministrar 2 extintores portátiles manuales en base de polvo bajo 
presión según norma UNIT  598:1994.  

 
 

 


