

Montevideo, 7 de setiembre del 2020

**CIRCULAR Nº 2**

**LICITACIÓN PÚBLICA 5/20**

**ARCE 202005**

**Escuela Nº 5 de Río Branco, departamento de Cerro Largo**

**ADENDA**

---

**SE AGREGAN RECAUDOS DE INSTALACIÓN DE GAS.**

**ACLARACIÓN**

---

**CONSULTA:** En la respuesta a la consulta 3 de la circular del 2/9/2020, no nos quedó clara la respuesta: En supuesto caso de no existir contrapiso (en AULA y AULA/COMEDOR), la ejecución del mismo se considerará como adicional? Consultamos, ya que constituiría un trabajo de sustancial influencia en la cotización (aprox 110m2 de contrapiso en aula y aula/comedor).

**RESPUESTA:** Se considera que existe Contrapiso y cualquier contingencia se evaluará en obra.

**INFORMACION BRINDADA POR PLANTA FISICA**

**ADQUISICIONES PAEPU**