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I. DISPOSICIONES GENERALES.
Articulo 1. Bases y Condiciones Generales.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales sera
utilizado por la Administracidén Nacional de Educaciédn
Publica (ANEP), a través de Unidad Coordinadora del Programa
PAEMFE, en las licitaciones y contrataciones de Obras de
Arquitectura del Proyecto financiado parcialmente por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un todo de
acuerdo con el Contrato de Préstamo N° 3773/0C-UR, suscrito
entre el Gobierno de la Republica Oriental del Uruguay y el
BID.

El mismo, fija las condiciones generales y establece 1los
derechos y las obligaciones de caracter juridico y técnico
que se crean entre el Organismo Ejecutor del Programa y las
personas fisicas o juridicas, con motivo de la licitaciédn,
adjudicacién, contratacidén, ejecucidn y recepcidén de las
obras.

Articulo 2. Definiciones e Interpretacién.

En el presente Pliego y demds documentacién contractual,
conforme mas adelante se definira, las palabras y
expresiones gque se consignan a continuacién tendrédn los
significados gque aqui se les asigna:

1- CONTRATANTE U ORGANISMO EJECUTOR: ANEP: a través de la
Unidad Ejecutora del Programa PAEMFE

2— BANCO O BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

3- OFERENTE O PROPONENTE: persona fisica o Jjuridica,
empresa O consorcio, que presente una oferta para ejecutar
la Obra, de conformidad con los Documentos de la Licitacidn,
obrando por si o por medio de sus representantes.

4- ADJUDICATARIO: oferente cuya oferta cumple con los
requisitos de la licitacidén y es evaluada como la més baja
por parte de la Administracién, que en tal caso dispone vy
notifica la respectiva adjudicacidn.

5- CONTRATISTA: adjudicatario qgque ha presentado toda la
documentacidén necesaria para que opere la condicidn que
habilita la eficacia del respectivo contrato y que se
compromete a cumplir con la ejecucidén de la obra de que se
trate, en las condiciones de calidad aplicables y en el
término oportunamente establecido, disponiendo para ello de
personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.
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6- SUBCONTRATISTA: cualquier persona fisica o Jjuridica,
que con el consentimiento de la Administracién, tenga un
Contrato con el Contratista, para la ejecucidén o suministro
de alguna parte de la Obra.

7- OBRA: trabajos que deben ser ejecutados de acuerdo a los
Documentos del Contrato; incluiran las diversas clases de
actividades que debe 1llevar a cabo el Contratista, sean
permanentes o temporarias, asi como todo material, equipo y
mano de obra suministrados por el mismo, vy todas las
obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

8- DIRECCION DE OBRA: sera ejercida por un representante
técnico del Contratista, designado por éste, debiendo poseer
titulo de Arquitecto o Ingeniero. Dicho profesional, en su
calidad de Director de Obra, serd responsable de todos los
aspectos técnicos de la obra. Asimismo, deberd realizar,
respecto de ella, todas las gestiones ante las autoridades
nacionales o municipales y ante las empresas prestadoras de
servicios, y firmar toda la documentacidén relativa a dichos
cometidos.

9-SUPERVISION DE OBRAS: actividad que ejercerd el Organismo
Ejecutor, en todo 1lo concerniente con la ejecucidn, los
suministros y el cumplimiento de las obligaciones contraidas
por el Contratista y la resolucidén de los problemas técnicos
y administrativos que son de su competencia y se susciten
durante el desarrollo de los trabajos, hasta el momento de
la Recepcidn Definitiva de la Obra.

10-EMPLAZAMIENTO: terrenos donde se desarrollard la Obra.
Comprende la faja de dominio ©publico vy 1los ©predios
proporcionados a tales efectos por el Contratante,
identificados en los Documentos de Licitacidén, asi como todo
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e
instalaciones, y los terrenos que ocupe de cualquier otra
forma a los fines del Contrato de la Obra.

11-PRECIO OFICIAL: estimacidén que realiza el Contratante,
considerando:

11.1- el respectivo proyecto arquitectdnico;

11.2- los rubros, metrajes y unidades correspondientes;
11.3- el cronograma natural de la obra, en el plazo de
ejecucidédn estipulado;

11.4- los respectivos planes de inversiones y acopios;

11.5- el precio en la plaza de que se trate, de cada rubro o
item que integra la ecuacidén de costo de la obra, en base a
criterios de muestreo del mercado;

11.6- la experiencia mas reciente en materia de cotizacidn
de precios en otros procedimientos similares comparables.
11.7- un porcentaje adicional por concepto de imprevistos de
obra, qgue no podrd superar, en ninguna circunstancia, los
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porcentajes que a continuacidén se establecen, del monto
total del presupuesto oficial, sin considerar ese rubro, ni
los tributos aplicables y, en todos los casos, sujeto a la
comprobacién de la ocurrencia del hecho y a la “no objecidn”
previa del BID:

11.7.1.- Hasta 15% (quince por ciento), cuando el objeto de
la licitacidén sea la reforma o reciclaje de un inmueble.
11.7.2.- Hasta 10% (diez por ciento), cuando el objeto de la

licitacidén sea obra nueva o ampliacidn.

12- IMPREVISTO DE OBRA: son los trabajos u obras
supervinientes durante 1la ejecucidén de 1la Obra, dque se
funden en caso fortuito o fuerza mayor o que existiendo con
anterioridad, no pudieron detectarse con la informacién que
razonablemente se contara al momento de elaborar el proyecto
por parte de la Administracidén y de analizarlo por parte del
oferente para su consolidacién al presentar la oferta, como
Proyecto Ejecutivo Definitivo de la Obra, los que
indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir con la
realizacién de la obra contratada en las condiciones
previstas en los documentos de licitacién.

13 - ADICIONALES DE OBRA: Son trabajos u obras gque no
estaban previstas al momento de consolidarse el Proyecto
Ejecutivo de Obra; qgue se hacen necesarios para cumplir con
un objetivo mas amplio que el originalmente previsto y que
no afectan sustancialmente el Proyecto Ejecutivo Definitivo
de la Obra.

14 - OBRA NUEVA Y/O AMPLIACIONES: Son trabajos u obras que
no estaban previstas al momento de consolidarse el Proyecto
Ejecutivo de Obra; que modifican los objetivos originalmente
previstos y que afectan sustancialmente el Proyecto
Ejecutivo Definitivo de la Obra.

15 - OFERTAS: ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES DURANTE EL
PERIODO DE EVALUACION DE LAS MISMAS: Luego de la apertura de
ofertas, el Organismo Ejecutor podréd solicitar aclaraciones
respecto de las ofertas presentadas. Las aclaraciones que se
soliciten y la respectiva informacidén que se proporcione por
los oferentes, no podran alterar la oferta, ni el precio de
la misma, ni wviolar el principio de igualdad entre 1los
oferentes, ni tampoco se permite que la correccidédn de
errores u omisiones sea utilizado por el oferente para
alterar la sustancia de su oferta o mejorarla.

Los documentos de licitacidén distinguen entre errores u
omisiones subsanables y los que no lo son, tanto para la
etapa de precalificacidén como para la de presentacidédn de
ofertas. No se descalificard automdticamente a un oferente
por no haber presentado la informacidn completa, siempre que
la omisién consista en errores u omisiones de naturaleza
subsanable, generalmente, por tratarse de omisiones
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relacionadas con constatacidén de datos o informacidén de tipo
histérico o cuestiones que no afectan el principio de que
las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos
de licitacién. En estos casos, el Organismo Ejecutor
permitird que, en un plazo breve, el oferente proporcione la
informacién faltante o corrija el error subsanable. Sin
embargo, existen cierto tipo de errores u omisiones béasicas
que, por su gravedad, no son considerados técnicamente como
subsanables. Ejemplos de ello son, no firmar la oferta, no
presentar una determinada garantia, omitir rubros o
introducir otros no previstos en el presupuesto oficial,
etc.

16 — OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA: Es la oferta que
ajustandose sustancialmente a los documentos de la
licitacidén, es la de menor precio aplicando en forma
estricta los criterios de evaluacién indicados en dichos
documentos.

17- CONTRATO: acuerdo de voluntades entre el Contratante vy
el Contratista, para la ejecucidén de una Obra, formalizado
mediante la notificacidn al adjudicatario del acto
administrativo de adjudicaciédn.

18- DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL MARCO JURIDICO DEL

CONTRATO:

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 1la
Licitaciédn.

- La Memoria Constructiva General de las Obras de
Arquitectura.

- El Proyecto Ejecutivo de la Obra.

- La Memoria Constructiva Particular de la Obra.

- El Presupuesto Oficial.

- Las Aclaraciones a las Consultas de los oferentes a los
Documentos de Licitacidédn de la Obra, las normas o
instrucciones complementarias a dichos documentos que
la Administracién hubiere hecho conocer por escrito a
los interesados, antes de la fecha de Apertura.

- La oferta del Adjudicatario.

- El Plan de Trabajo y el Programa de Inversiones
definitivos, aprobados.

- La Resolucidén de Adjudicaciodn.
El Certificado habilitante para contratar, expedido por
el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
RNEOP), del Ministerio de Transporte y Obras Publicas
MTOP) .

- Las Ordenes de Trabajo que emita la Administraciédn.

19 - PRECIO CONTRATADO: precio a pagar al Contratista de
conformidad con el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.
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20 - CERTIFICADOS: todo instrumento de crédito o débito que
expidiere la Administracidén al Contratista con motivo del
Contrato de Obra Publica, en un titulo o documento
legitimante a los efectos del pago.

21- OBRAS PROVISORIAS: todas las Obras de caracter accesorio
y provisorio, de cualquier clase, que se requieran en o para
la ejecucidn o mantenimiento de las Obras.

22— OBRAS PERMANENTES: Obras que constituyen el objeto de la
respectiva licitacién y cuya ejecucidn es la principal
obligacién contractual que asume el contratista.

23- DOCUMENTOS DE LICITACION: el presente Pliego; el Pliego
de Bases vy Condiciones Particulares de la respectiva
licitacién; el Proyecto Ejecutivo de la Obra proporcionado
por el Organismo Ejecutor; la Memoria General de Obras; la
Memoria Particular de la Obra a licitar; las Aclaraciones a
las Consultas de los Oferentes sobre dichos documentos y las
instrucciones complementarias que la Administracién hubiere
hecho conocer por escrito a los interesados antes de la
fecha de Apertura.

24- DOCUMENTOS DEL PROYECTO: el Proyecto Ejecutivo de la
Obra y las Memorias Constructivas General y Particular de la
Obra.

25— PROYECTO EJECUTIVO: los planos generales y de detalle,
a escala conveniente para la ejecucidén de las Obras y las
memorias descriptivas % técnicas, con todas las
especificaciones que correspondan para definir la Obra a
ejecutar.

26— PLANOS: recaudos graficos del proyecto de la Obra, donde
se hace referencia a las especificaciones técnicas, asi como
toda modificacién de los mismos que haya sido aprobada por
la Supervisidén de Obras.

27- MEMORIAS: las Memorias Técnicas Generales de las Obras
de la Unidad Ejecutora de los Programas de Educacidédn Media y
Formacién en Educacidén vy las Memorias Técnicas Particulares
de cada Obra a licitar, que integran la Documentacidén de
Licitacién.

28— ESPECIFICACIONES: las prescripciones contenidas en el
Proyecto Ejecutivo, en las eventuales aclaraciones previas y
en las respectivas Ordenes de Trabajo, relativas al tipo vy
caracteristicas de la obra y de los insumos necesarios para
su ejecucidn.
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29- PLAN DE TRABAJO: disposicién en el tiempo de las tareas
a realizar para la ejecucién de 1la Obra contratada,
desglosada en items qgue se corresponden con el presupuesto
detallado de la Obra y expresado en un diagrama (GANTT)
tiempo/obra por periodos mensuales, que mensuran la magnitud
del avance porcentual de los trabajos, con respecto al item
en particular y a la Obra en general.

30- CURVA DE AVANCE FISICO: es la curva que registra los
avances, por periodos mensuales, de la sumatoria de los
porcentajes que en esos periodos estd previsto realizar en
cada rubro/item del Plan de Trabajo de la Obra. Las curvas
de fechas tempranas y fechas tardias, definen el entorno de
los avances porcentuales madximos y minimos, respectivamente,
del Plan de Trabajo.

31- PROGRAMA DE INVERSIONES: determinacidén mensual de las
partidas dinerarias necesarias para cumplir con el pago de
los avances fisicos del Plan de Trabajo de 1la Obra, el
programa de acopios y desacopios y el sistema de anticipos
financieros adoptado para la Obra. A tales efectos se
considera:

31.1.- Acopio: Pago por adelantado al contratista, previo
depdésito de 1la correspondiente garantia, con el dunico
objeto de adguirir y poner en obra, materiales previstos
para su ejecucidn en el respectivo presupuesto.- EI
desacopio posterior, se realizard en relacidén al avance
fisico del rubro acopiado, con las actualizaciones que
correspondan conforme a lo previsto en el articulo 54 del
presente Pliego.-

31.2.- Anticipo Financiero: es el pago adelantado del
capital operativo previsto por el oferente oportunamente vy
cuyo monto se establecerd para cada caso, en el respectivo
Pliego de Condiciones Particulares y no podrd superar el
equivalente al 20% (veinte ©por ciento) del wvalor del
Contrato, con las actualizaciones que correspondan conforme
a lo previsto en el articulo 55 del presente Pliego.

32— FUERZA MAYOR: sucesos fuera de control y voluntad de
las partes y qgue no pueden ser previstos, tales como
perturbaciones atmosféricas fuera de lo comln, crecientes
superiores a las maximas conocidas, terremotos, epidemias,
guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos
equivalentes.

33- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS (RNEOP):
a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, de la
Republica Oriental del Uruguay, y que tiene como uno de sus
cometidos la emisién de los Certificados habilitantes para
ofertar y contratar obras respecto de las empresas del ramo.
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34- V.E.C.A.: valor estimado de capacidad anual de
contratacién de cada empresa del ramo, gque surge del
certificado respectivo, expedido por el RNEOP, del MTOP vy
que habilita a contratar con el Estado.

35- ORDENES DE TRABAJO: son las resoluciones de caracter
técnico que emiten los Supervisores de Obra, en el ambito de
su competencia, a efectos de definir las cuestiones técnicas
que se susciten en la ejecucidédn de un Contrato de Obra vy
que, debidamente comunicadas al Contratista, obligan a éste
a cumplirlas como un elemento mds del Proyecto en
aplicacién.

36- CUADERNO DE OBRA: es el libro donde el Supervisor de
Obra registra los aspectos mas destacables del desarrollo de
la ejecucidén del Contrato de Obra, especialmente, 1las
Ordenes de Trabajo que emita. Sin perjuicio de ello, se
admitirdn las constancias de las respectivas visitas a la
obra de otros técnicos de ambas partes y la informacién
relativa al numero de trabajadores por dia y a eventuales
interrupciones de los trabajos por mal estado del tiempo.
Cada hoja del citado Cuaderno, consta de tres wvias (un
original y dos copias), quedando el original, en el Cuaderno
y las copias se entregaran: una al Director de Obra y la
restante al Supervisor de la misma.

37- OBJETIVO FUNDAMENTAL DE CADA PROCEDIMIENTO: disponer de
una obra, terminada de acuerdo a los niveles de calidad
aplicables y en el término previsto originalmente, para el
cumplimiento de los cometidos de ANEP.

38- PESOS URUGUAYOS: ($) moneda de la RepUblica Oriental del
Uruguay.

39- DOLARES ESTADOUNIDENSES O DOLARES USA: (USS) moneda de
los Estados Unidos de Norteamérica.

Articulo 3. Bases y Condiciones Particulares.

Las disposiciones contenidas en este Pliego, seran
complementadas por los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares de cada Licitacidn, en caso de contradicciones
entre los mismos se estard a lo dispuesto en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 4. Practicas Corruptivas.

4.1.- El Banco exige que los Prestatarios (incluyendo 1los
Contratantes), asi como los oferentes, contratistas vy
consultores que participen en proyectos con financiamiento
del Banco, observen los mas altos niveles éticos, vya sea
durante el proceso de 1licitacidén o de ejecucidén de un
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contrato. Las definiciones de acciones dque constituyen
practicas corruptivas y que se transcriben a continuacién,
constituyen las mas comunes, pero estas acciones pueden no
ser exhaustivas. Por esta razdn, el Banco actuard frente a
cualquier hecho similar o reclamacién que se considere
corrupto, conforme al procedimiento establecido.

4.1.1.- “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor
capaz de influir en las decisiones que deban tomar
funcionarios publicos, o quienes actlien en su lugar en
relacidén con el proceso de licitacidén o de contratacidn de

consultores o) durante la ejecucidn del contrato
correspondiente.
4.1.2.- “Extorsién” o “Coaccidn”. Consiste en el hecho de

amenazar a otro con causarle a €l mismo o a miembros de su
familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que
constituyere delito, para influir en las decisiones durante
el proceso de licitacidén o de contratacidédn de consultores o
durante la ejecucidén del contrato correspondiente, vya sea
que el objetivo se hubiese o no logrado.

4.1.3.- “Fraude”. Consiste en la tergiversacidén de datos o
hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una
licitacién o de contratacién de consultores o la fase de
ejecucién del contrato, en perjuicio del Prestatario y de
otros participantes.

4.1.4.- “Colusioén”. Consiste en las acciones entre
oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitacidn
a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar
al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y
abierta.

4.2.- Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento
administrativo del Banco, gque un funcionario publico, o
quien actue en su lugar, y/o el participante o adjudicatario
propuesto en un proceso de adquisicidén llevado a cabo con
motivo de un financiamiento del Banco, ha incurrido en
practicas corruptivas, el Banco:

4.2.1.- rechazard —cualgquier ©propuesta de adjudicacidn
relacionada con el proceso de adguisicidén o contratacidén de
que se trate; y/o

4.2.2.- declarard a wuna firma vy/o al personal de ésta
directamente involucrado en las practicas corruptivas, no
elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el
futuro con motivo de wun financiamiento del Banco. La
inhibicién que establezca el Banco podrd ser temporal o
permanente; y/o
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4.2.3.- cancelaréa, y/o acelerard el repago de la porcidn del
préstamo destinado a un contrato, cuando exista evidencia
que representantes del Prestatario o de un Beneficiario del
préstamo o donacidén han incurrido en practicas corruptivas,
sin que el Prestatario o Beneficiario haya tomado las
acciones adecuadas para corregir esta situacidn, en un plazo
razonable para el Banco y de conformidad con las garantias
de debido proceso establecidas en la legislacidén del pais
prestatario.

4.3.- E1 Oferente deberd declarar las comisiones o
gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a
agentes, representantes, o comisionistas relacionados con
esta licitacién o con la ejecucidédn del contrato. La
informacién proporcionada deberd incluir, como minimo, el
nombre % direccioén del agente, representante, o)
comisionista, monto y moneda, y el propdsito de la comisidn
o gratificacién. Dicha informacién deberd incluirse en el
Formulario de Presentacidén de Oferta.

4.4.- El1 Contratista deberd permitir al Banco, o a guien
éste designe, inspeccionar o realizar auditorias de sus
registros contables y estados financieros, relacionados con
la ejecucidén del contrato resultante de esta licitaciédn.

Articulo 5. Prevalencia de 1los Pliegos y Convenios de
Préstamo respectivos y de 1las Politicas
Basicas y Procedimientos de Adquisiciones del
BID.

Si existiese una situacién no regulada en este Pliego o en
el Particular de la Licitaciédn, se recurriré
subsidiariamente, al Pliego de Condiciones Generales para la
Construccién de Obras Publicas, del MTOP, siempre que el
mismo no se oponga a las normas contenidas en los
respectivos Contratos de Préstamo y sus Anexos, a 1las
Politicas Béasicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID.
En forma supletoria se recurrira, a la legislacidén nacional.

Articulo 6. Paises Miembros del Banco.
Son paises miembros elegibles del BID:

Paises Prestatarios:

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamé&, Paraguay, Peru, RepUblica Dominicana,
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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Paises no Prestatarios:

Alemania, Austria, Bélgica, Canada, Croacia, Dinamarca,
Eslovenia, Espafia, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Israel, 1Italia, Japdbdn, Noruega, Paises Bajos, Portugal,
Reino Unido, RepUblica de Corea, Republica Popular de China,
Suecia y Suiza.

Territorios elegibles:

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunidén - por ser
Departamentos de Francia

Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam - por ser
Territorios de los Estados Unidos de América

Aruba - por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises
Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Saba, Sint
Eustatius - por ser Departamentos del Reino de los Paises
Bajos

Hong Kong - por ser Regidn Especial Administrativa de la

Republica Popular de China

Nota: Para consultas sobre elegibilidad de territorios no
mencionados en esta lista, favor contactar a un Especialista
de Adgquisiciones en VPC/FMP o enviar un correo electrdnico
a: procurement@iadb.org

Articulo 7. Requisitos de nacionalidad de 1la firma
oferente y de origen de los bienes y servicios conexos.

7.1- Todo Oferente deberd tener la nacionalidad de un pais
elegible del BID. Para determinar la nacionalidad de una
firma oferente, se deberd tener en cuenta que:

7.1.1- la firma esté constituida y en funcionamiento, de
conformidad con las disposiciones legales del pais miembro
donde la firma tenga su domicilio principal,

7.1.2- la firma tenga la sede principal de sus negocios en
territorio de un pais miembro,

7.1.3- més del 50% (cincuenta por ciento) del capital de la
firma sea de propiedad de una o mas personas naturales o
juridicas de uno o mas paises miembros y/o de ciudadanos o
residentes "bona fide" de esos paises elegibles,

7.1.4- la firma constituya parte integral de la economia del
pais miembro en que esté domiciliada,

7.1.5- no exista arreglo alguno en virtud del cual una parte
sustancial de 1las wutilidades netas o de otros beneficios
tangibles de la firma sean acreditados o pagados a personas
naturales que no sean ciudadanos o residentes "bona fide" de
los paises miembros, o a personas juridicas gue no sean
elegibles de acuerdo con los requerimientos de nacionalidad
de este articulo,
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7.1.6- cuando se trate de un Contrato para la ejecucidn de
Obra, sean ciudadanos de un pais miembro, por lo menos el
80% (ochenta por ciento) del personal dgque deba prestar
servicios en el pais donde la Obra se lleva a cabo, ya sea
que las personas estén empleadas directamente por el
contratista o por subcontratistas. Para los efectos de este
cémputo, si se trata de una firma de un pais distinto donde
se construye, no se tendradn en cuenta los ciudadanos o
residentes permanentes del pais donde se lleve a cabo la
construcciédn,

7.1.7- las normas anteriores se aplicardn a cada uno de los
miembros de los "joint venture" o consorcios y a firmas que
se propongan para subcontratar parte del trabajo.

Los interesados deberdn suministrar al Organismo Ejecutor,
la informacidén antes mencionada, a efectos de determinar su
nacionalidad.

Los requisitos de nacionalidad también serdn aplicables a
los bienes que se utilicen y a las firmas propuestas para
prestar parte de los servicios requeridos.

7.2- S6lo podran adquirirse bienes cuyo pais de origen sea
un pais miembro del Banco. El término pais de origen
significa:

7.2.1- aquel en el cual, el material o equipo ha sido
extraido, cultivado, producido, manufacturado o procesado;
Oy

7.2.2- aquel en el cual, como efecto de la manufactura,
procesamiento o montaje, resulte otro articulo,
comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus
caracteristicas béasicas de cualesquiera de sus componentes
importados. La nacionalidad o pails de origen de la firma que
produzca, ensamble, distribuya o venda 1los bienes o 1los
equipos, no serd relevante para determinar el origen de
éstos.

Los equipos y materiales que el Contratista incorporard a la
Obra se ajustardn a la norma establecida para el origen de
los bienes. Los comprados o arrendados por la empresa de
construccién para la Obra, estardn sujetos a la norma del
origen de los bienes incorporados al Programa. Las compras
de repuestos para el equipo de construccidén en posesidn o
arrendamiento, antes de la firma del Contrato, no estaran
sujetas a las normas de origen. Se establece que el
Contratista no hard gastos para propdsitos del Contrato en
el territorio de un pais gue no sea miembro del Banco.

7.3- En caso de contratacidén de un servicio de transporte,
éste deberd realizarse en un medio de transporte de un pais
miembro del Banco, y para lo cual deberd cumplirse alguna de
las siguientes condiciones:
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7.3.1- que la bandera de la nave sea de un pals miembro del
Banco;

7.3.2- que el propietario de la nave sea de un pais miembro
del Banco;

7.3.3- gue la nave esté registrada en un pais miembro del
Banco; o,

7.3.4- que la empresa que transporta bienes y emite el
conocimiento de carga, sea de un pais miembro del Banco.

En los casos previstos en los numerales 7.3.2,7.3.3 vy
7.3.4, no es necesario que la nave porte bandera de un pais
miembro del Banco.

Los servicios de seguro relacionados con contratos
financiados por el Banco seran elegibles para recibir
financiamiento sé6lo cuando sean prestados por aseguradores
que provengan de palises miembros. Se requerird que el
contratista suministre una pdliza contra todo riesgo.

Articulo 8. Procedimiento de Contratacién.

De acuerdo al monto de la erogacidédn estimada, se aplicara el
procedimiento de contratacidédn que corresponda, el cual podra
ser: Licitacidén Publica Internacional, Licitacidén Publica
Nacional o Licitacién Abreviada vy se regird en 1lo
pertinente, por este Pliego y por el Pliego de Condiciones
Particulares respectivo.

Se podran aplicar en forma supletoria, requisitos formales o
detalles de procedimiento contemplados por la legislaciédn
vigente, siempre que su aplicaciédn no se oponga a las
garantias béasicas que deben reunir las Licitaciones, ni a
las politicas del Banco en esta materia.

Articulo 9. Debido Proceso.

Las regulaciones aplicables a las Licitaciones regidas por
este Pliego deberédn asegurar la proteccidén juridica de los
oferentes y permitir la interposicidén de los recursos que
sean necesarios para hacer efectiva dicha proteccién.

El Organismo Ejecutor no podrd imponer condiciones que
impidan, dificulten o encarezcan, la presentacién de
protestas por parte de firmas participantes en las
Licitaciones.

El Organismo Ejecutor se compromete a comunicar al Banco, a
la brevedad, cualquier reclamo que reciba por escrito de las
firmas participantes, asi como de las respuestas que hubiese
dado a dichos reclamos.
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El Banco se reserva el derecho de abstenerse de financiar
cualquier adjudicacién en la cual, a su juicio, no se haya
observado lo dispuesto en el presente Pliego.

Articulo 10. Conocimiento de las Normas Juridicas.

Los oferentes no podrédn alegar, en ningun caso, falta de
conocimiento de:

10.1.- Las disposiciones resultantes del respectivo Contrato
de Préstamo y sus Anexos, de las Politicas Bésicas vy
Procedimientos de Adguisiciones del BID y de la legislacidn
nacional.

10.2.- Las normas Jjuridicas vigentes en la Republica
Oriental del Uruguay, especialmente en 1lo inherente a 1los
aspectos administrativos, a la legislacién sobre 1la Obra
Pliblica en el orden nacional o departamental vy a 1las
disposiciones del Derecho Laboral y de la Seguridad Social.

Por el sbélo hecho de presentarse a la Licitacidédn se
entenderd que el oferente:

a) hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de
someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental
del Uruguay, con exclusidén de todo otro recurso, y dque
renuncia al fuero que pudiera corresponderle en funcidédn de
su domicilio presente y futuro, o por cualquier otra causa.

b) tiene perfecto conocimiento y comprensidén del Contrato
de Préstamo y sus Anexos incluido el respectivo Reglamento
Operativo, de las Politicas Bésicas y Procedimientos de

Adgquisiciones del BID y de la legislacién nacional.

c) tiene perfecto conocimiento vy comprensién de las
normas Jjuridicas vigentes en la RepUblica Oriental del
Uruguay, especialmente en 1lo inherente a los aspectos
administrativos, a la legislacidén sobre la Obra Publica en
el orden nacional o departamental y a las disposiciones del
Derecho Laboral y de la Seguridad Social.

d) tiene perfecto conocimiento y comprensién de los
Pliegos, de sus clausulas, de los Documentos del Proyecto,
de los emplazamientos de las Obras y sus condiciones
especificas, de los precios de materiales, fletes y medios
de transporte, de los derechos aduaneros, de los tributos
nacionales y departamentales, de las condiciones de trabajo,
aprovisionamiento de materiales y mano de obra, de la
naturaleza de los terrenos, del régimen de los cursos de
agua, agua de construccidn, condiciones climaticas y otras
condiciones 1locales, por todo lo cual no se admitiréan
reclamos relacionados con cualquiera de estos puntos.
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e) conoce y acepta que el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), se abonardn en pesos uruguayos, con certificados de
crédito nominativos expedidos por la Direccidén General
Impositiva, tratéandose de obras financiadas con
endeudamiento externo.

Articulo 11. Proyecto Ejecutivo de la Obra.

El Proyecto Ejecutivo de la Obra, base de los Documentos de
Licitacidén, serd proporcionado por el Organismo Ejecutor.
Las empresas que coticen deberdn hacer suyo este proyecto,
obligadndose a entregar la Obra terminada con arreglo a su
fin, por el monto cotizado.

Los oferentes no podradn cotizar variantes constructivas o
proyectos propios limitédndose, en tal sentido, a sefialar las
deficiencias o alternativas técnicas que consideren
pertinentes realizar al Proyecto Ejecutivo proporcionado en
el Pliego y Recaudos. Dichas observaciones se manifestaran
por parte de cualquier adgquirente de los respectivos
pliegos, mediante el procedimiento de pedido de aclaraciones
a los Documentos de Licitacidén que se establezcan en los
mismos y serdn resueltas por el Organismo Ejecutor en esa
instancia, en forma definitiva, comunicédndose de ello al
BID, al peticionante y a los demds adquirentes de dichos
documentos.

Debe tenerse presente que en la hipdtesis de que en el
Proyecto Ejecutivo se prevean obras o trabajos que, a
criterio de los adquirentes de los respectivos pliegos, no
aparezcan incluidos en el Presupuesto Oficial, éstos deberan
solicitar 1la respectiva aclaracién en el periodo antes
citado, debiendo el Organismo Ejecutor realizar la precisidn
o, en su caso, la correccién pertinente. En tales
situaciones y cuando se hubiese tratado de un error, que ni
la Administracién ni los adguirentes de los pliegos 1o
hubiesen advertido en 1los plazos previstos, el costo de
dichas obras o trabajos serdn de cuenta del adjudicatario de
la licitaciédn.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u
observaciones al respectivo proyecto arquitecténico, la
empresa oferente asume como suyo el mismo, con las
modificaciones que eventualmente disponga la Administracidn.
En consecuencia, no podrd luego validamente, excusarse o
reclamar por errores imputados a dicho proyecto vy sera
responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse
a posteriori en el mismo, el cual quedard consolidado al
momento de su oferta e integrarada los documentos del
Contrato.
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Sin embargo, en el Pliego de Condiciones Particulares y en
el Presupuesto Oficial respectivos, se incorporard un rubro
independiente, que luego debe ser incluido en las
respectivas ofertas, en el gque se prevé una contraprestacidn
maxima por concepto de imprevistos, en la definicién
establecida en el numeral 12 del articulo 2 del presente
Pliego.

El rubro de imprevistos antes citado, no podrd superar, en
ninguna circunstancia, los porcentajes que a continuacidn se
establecen, del monto total del presupuesto oficial o de la
oferta en su caso, sin considerar ese rubro, ni los tributos

aplicables:

11.1.- 15% (guince por ciento), cuando el objeto de 1la
licitacidén sea la reforma o reciclaje de un inmueble.

11.2.- 10% (diez por ciento), cuando el objeto de 1la

licitacién sea obra nueva o ampliacidn.

El citado porcentaje serd fijado en <cada caso, en el
respectivo Pliego de Condiciones Particulares y no podra ser
variado por el oferente, al formular su propuesta. El monto
que alcance la contraprestacidén por concepto de imprevistos
en la practica, dependerd de la realidad de la obra y no
podrd superar la suma maxima que por ese concepto resulte de
la oferta adjudicada, aunque eventual y excepcionalmente, el
porcentaje de obras y/o trabajos imprevistos fuera mayor, en
cuyo caso serd de cargo del Contratista, salvo los
siguientes casos de fuerza mayor: perturbaciones
atmosféricas fuera de lo comin, crecientes superiores a las
maximas conocidas o terremotos.

El Contratista se encargard de realizar todas las gestiones
ante las autoridades nacionales y municipales y ante las
empresas prestadoras de servicios y firmar con su
representante técnico, quien asumird la Direccidén de Obra,
toda la documentacidén relativa a dichos cometidos, a efectos
de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que
correspondan a la obra.

El Contratista se hard cargo de todos los derechos o
tributos que exija la Intendencia Municipal, por
presentacidén de planos y habilitaciones municipales, siempre
que no existieran exoneraciones al respecto. Ademds se
encargarad de hacer las gestiones ante la Direccidén Nacional
de Bomberos, para obtener la certificacidén sobre el
cumplimiento de la instalacidén de las medidas de prevencidn
y proteccidén contra siniestros, en los términos y con las
exigencias establecidas en la normativa vigente.

Asimismo se hard cargo de registrar el Plan de Seguridad e
Higiene firmado por su Representante Técnico.
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La Supervisién de Obra sera ejercida por el Organismo
Ejecutor, a través de los técnicos que disponga al efecto.

La Supervisidén de Obra decidird todo 1lo referente a las
cuestiones técnicas que se susciten con relacidén al Contrato
de Obra, a través de las Ordenes de Trabajo
correspondientes, que deberan formalizarse por escrito, en
el Cuaderno de Obra, donde conste la firma del Director de
Obra o representante de 1la Contratista en 1la Obra. La
eventual negativa del Contratista, a darse por notificado de
cualquier Orden de Trabajo dictada en esas condiciones, seré
causal de rescisidédn del respectivo contrato.

Cada vez que en los documentos de licitacién se mencionen
normas de calidad a que deban sujetarse el equipo o 1lo
materiales requeridos, se entenderd dque también seréan
aceptables bienes qgque cumplan otros estadndares reconocidos
que aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si
las especificaciones hacen referencia a marcas de fabrica,
numeros de catdlogo o tipos de equipo de un determinado
fabricante, serdn también aceptables ofertas de equipos,
articulos o) materiales alternativos gue tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de
igual o superior <calidad a la -establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente vy
aceptadas por la Administracidn.

Articulo 12. Forma de Computar los Plazos.

Todos los ©plazos establecidos en los Pliegos, seréan
computados en dias corridos calendario.

En los casos en gque se hable especificamente de dias
hébiles, se entenderd ©por éstos, aquellos que sean
laborables para la industria de la construccién y a los
efectos juridicos y de administracién, se entenderd por dia
hdbil, aquel en que funcionen las Oficinas Publicas.

Articulo 13. Idioma de los Documentos.

Todos los documentos y comunicaciones relativos a la
licitacidén que intercambien el Organismo Ejecutor vy 1los
proponentes, asi como la oferta en particular, deberan
redactarse en idioma espafiol, teniendo en cuenta que el
material impreso que se pudiera proporcionar al efecto de
definirla, podréd estar redactado en otro idioma, a condiciédn
de que se acompafie de una traduccidén al espaficl, de sus
partes principales. El1l documento traducido al espafiol tendra
prevalencia sobre el texto en idioma original.

Articulo 14. Propuesta Incompatible.
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No seran consideradas las propuestas de personas fisicas o
juridicas cuando alguno de sus dependientes, apoderados,
profesionales, socios o miembros de sus o6rganos directivos,
sean funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la
preparaciédn de los Pliegos o el Llamado a Licitacién en
cualquier instancia de que se trate, o que tengan entre sus
funciones la facultad de decidir, en cualquier instancia,
las cuestiones que puedan surgir desde la presentacidén de
propuestas hasta la adjudicaciédn.

Los oferentes podran formular oposicidén a las propuestas por
las causales previstas en este articulo y recusar a 1los
funcionarios intervinientes dentro de los 2 (dos) dias
hédbiles del acto de Apertura de la Licitacién. Dentro del
mismo plazo los funcionarios y técnicos comprendidos en las
prohibiciones precedentes, deberdn denunciar los casos de
incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo
constar en el expediente.

Articulo 15. Modalidad de Contratacidn.

La modalidad de contratacién de las Obras serd la de precio
global en pesos uruguayos, reajustable mensualmente en
funcién de la variacién del Indice General del Costo de la
Construcciédn, publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos, tomandose como “base” el valor del
indice correspondiente al mes anterior al de la fecha de
apertura de ofertas y como valor “actual”, el vigente en el
mes de emisidén del certificado de avance de obra respectivo,
entendiéndose por vigente el que se encuentre publicado en
ese momento.

En consecuencia, las Ofertas deben ser formuladas por un
precio total, que sdbélo podrd variar posteriormente, por la
aplicacién del indice citado en el inciso anterior y en la
forma y condiciones alli establecidas.

Sin perjuicio de 1lo dispuesto en el inciso segundo del
articulo 28 del presente Pliego, las cotizaciones gque se
formulen en otras monedas, se convertirdn a todos los
efectos del ©procedimiento de que se trate, a pesos
uruguayos, al valor de la respectiva cotizacidn
interbancaria vendedora del Banco Central del Uruguay,
correspondiente al dia anterior a la fecha de la apertura de
ofertas.

Las cotizaciones que se realicen en pesosS uruguayos, Pero
planteando otras modalidades de ajuste, serdn inadmisibles,
debiendo ser rechazadas.

Las cotizaciones que se formulen en pesos uruguayos, sin
plantear ningin ajuste, se considerardn que incluyen el
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régimen de ajuste previsto en el inciso primero del presente
articulo, salvo que expresamente la oferente manifieste que
renuncia a la aplicacién del mismo.

La Obra se certificard aplicando al precio bésico cotizado,
el porcentaje dque se corresponda con el avance fisico
registrado en el periodo considerado, adicionandosele en su
caso, el monto correspondiente al ajuste previsto.

Articulo 16. Direccién y Supervisién de Obra.

La Direccidén de Obra sera ejercida por el Contratista, a
través del profesional Arquitecto o Ingeniero Civil que
designe como su representante técnico para que ejerza dicha
funcidén. La Supervisidédn de la Obra por parte del Organismo
Ejecutor serd realizada por intermedio de los profesionales
y técnicos que éste asigne para cada obra

En el marco de sus respectivas atribuciones, los
profesionales de ambas partes tienen las responsabilidades
que resultan del presente Pliego y del ordenamiento Jjuridico
vigente.
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II. DE LA LICITACION.

Articulo 17. Sistema de Licitacidén Puablica.
Reglas Generales.

En todos los casos en que el Presupuesto Oficial de 1los
proyectos a licitar, individualmente o agrupados, no exceda
el equivalente a un tres millones de ddblares, la licitacién
publica podréa restringirse al ambito nacional.

Los procedimientos y las condiciones especificas de las
Licitaciones, <cualgquiera sea su monto, no estableceran
condiciones o requisitos que impidan o dificulten 1la
participacidédn de empresas extranjeras originarias de 1los
paises miembros del Banco, o que atenten contra el principio
de igualdad de los postulantes.

Articulo 18. Anuncio y Publicidad de las
Licitaciones.

18.1- Licitaciones Publicas Nacionales

En los casos en los cuales el valor estimado se encuentre
comprendido entre el equivalente a doscientos cincuenta mil
délares estadounidenses y tres millones de doélares
estadounidenses, se publicard por lo menos en un diario de
amplia circulacidén nacional con una anterioridad no inferior
a 30 dias calendario de la apertura de ofertas, sin
perjuicio de los deméds medios de publicidad que se estimen
convenientes.

18.2- Comparacién de Precios.

Cuando el valor estimado sea menor a doscientos cincuenta
mil délares estadounidenses se invitard a cotizar a un
minimo de seis empresas del ramo, sin perjuicio de los demés
medios de publicidad que se estimen convenientes.

Articulo 19. Contenido de los Anuncios de Licitacién.

El aviso de Licitacidén Publica deberd contener los datos
necesarios para identificarla y para que puedan participar
en la misma, la méxima cantidad de proponentes en pie de
igualdad.

El contenido del anuncio de los llamados a licitaciédn,
deberd incluir, por lo menos, la siguiente informacidn:
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(a) Descripcidédn general del Proyecto y del objeto de la
Licitacién, su lugar de realizacidédn vy caracteristicas
principales.

(b) El hecho de que 1la Unidad Coordinadora del Programa
PAEMFE es parcialmente financiado por el BID y dque la
contratacién de obras con dicho financiamiento, se sujetara
a las disposiciones del Contrato de Préstamo suscripto con
el Banco.

(c) Las paginas web donde se encuentran disponibles 1los
Documentos de la Licitacidén, incluyendo las bases, planos y
especificaciones;

(d) La oficina donde deberadn entregarse las propuestas y la
autoridad competente para disponer la respectiva
adjudicacién; vy

(e) E1 lugar, dia y hora en que se abrirédn las propuestas,
en presencia de los oferentes o de sus representantes.

Articulo 20. Consulta y Acceso a Pliegos.
Solicitud de Aclaraciones.

Los Documentos de Licitacién estardn a disposicidén de 1los
interesados para ser consultados durante el término del
Llamado, la pédgina web del Programa PAEMFE y de la Agencia
de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE)

Los Pliegos Particulares determinardn la forma y plazos para
solicitar aclaraciones y para qgque la Administracidén las
responda.

El Organismo Ejecutor podra dictar todas las normas o
instrucciones complementarias que estime pertinentes,
cumpliendo con los mismos requisitos gue para las
aclaraciones solicitadas por los proponentes.

Tanto las respuestas a los pedidos de aclaracién de algun
proponente, como las normas, instrucciones o modificaciones
que dicte de oficio el Organismo Ejecutor, con posterioridad
a los anuncios y al inicio de la publicacidén en las citadas
paginas, se efectuarse ©por escrito a través de la
publicacién en las paginas web, constituyendo parte
integrante de los documentos de la licitacidén y, en su caso,
del contrato respectivo.

Las respuestas a pedidos de aclaraciones, o) las
modificaciones que dicte de oficio el Organismo Ejecutor
podradn derivar, a su discrecibdn, en la necesidad de
prorrogar la fecha limite de presentacidén de las ofertas,
situacidén que deberad ser notificada a todos los interesados
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al momento de hacerles conocer dichas respuestas o
modificaciones.

La solicitud de aclaraciones se debera efectuar a la
siguiente direcciédn de correo electrdénico:
juridica@paemfe.edu.uy y se podran cursar hasta las 12:00
hs. del dia indicado en el Pliego Particular.

Los recaudos que se publiquen en las respectivas péaginas,
estardn encabezados por una Lista de Documentos de la
Licitacién. Al momento de acceder a dichos documentos, 1los
interesados deberdn cotejar la documentacidén que se
encuentra disponible, con la mencionada Lista, no
admitiéndose reclamos posteriores.

Articulo 21. Formas de entrega de las Propuestas.

La presentacién de las propuestas en las Licitaciones podra
realizarse en forma personal o enviarse por correo. En todos
los casos, las ofertas podréan recibirse hasta el dia y hora
fijado en el Pliego de Condiciones Particulares, para la
apertura de las mismas. La oferta que se presentare con
posterioridad a la hora fijada para dicha apertura, no seréa
admitida, siendo tal circunstancia responsabilidad exclusiva
del oferente.

Articulo 22. Sistema de sobre unico.

En las Licitaciones se seguird el ©procedimiento de
presentacidén de propuestas mediante el sistema de un sobre
cerrado.

Los Pliegos Particulares establecerdn taxativamente el
contenido de dicho sobre, teniendo en cuenta que alli, los
proponentes informaran sobre su capacidad legal, técnica,
econémico-financiera; adjuntardn el comprobante de depdsito
de la garantia de mantenimiento de oferta por un monto fijo
y cotizaran el monto de la Oferta.

Articulo 23. Orden y contenido de las propuestas.

La informacidén exigida deberd suministrarse actualizada al
dia de 1la presentacién de la Oferta, siguiendo el mismo
orden de clasificacién que figura en el presente Pliego.

23.1- El1 contenido de las propuestas se conformard segun un
texto que, entre otras, deberd contener las siguientes
informaciones:

23.1.1.- Razdén social y nombre del oferente.

23.1.2.- Los nombres de los titulares que las componen, en
caso de ser sociedades personales; o sus representantes
autorizados, tratidndose de otro tipo societario, adjuntando
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la ndémina de los integrantes de 1los directorios. Ambos
registros se acreditardn mediante declaracidén contenida en
la oferta. Se anexard copia de los estatutos y documentos
constitutivos respectivos. La informacién relativa a
nacionalidad cumplird con lo indicado en el Articulo 7.
23.1.3.- Domicilio real.

23.1.4.- Indicar domicilio en el Pais.

23.1.5.- Declaracién jurada del postulante y del
Representante Técnico (Anexo IIT), en la gque conste:
23.1.5.1.- Que conocen y aceptan los Documentos del

Proyecto, a saber: Proyecto Ejecutivo de la Obra, Memoria
Constructiva General y Particular de la Obra, Pliego General
y Particular de 1la Obra, asi como el calculo de las
liguidaciones de los certificados que surgen de 1la
estructura del cémputo y presupuesto detallado del
Presupuesto Oficial, en un todo de acuerdo con 1las
definiciones establecidas en el Art. 2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

23.1.5.2.- Que conocen 'y aceptan el compromiso del
contratista de gestionar la presentacidén de los planos y la
documentacidén que pudiera requerir la Intendencia Municipal,
a los efectos de obtener el permiso de construccién y la
habilitacidén final de la obra.

23.1.5.3.- Que conocen y aceptan que el Unico ajuste del
precio cotizado que es admisible, es el indicado en el
articulo 15 del presente Pliego, aplicandose el mismo
conforme a las condiciones que se establecen en el citado
articulo y en las estipulaciones concordantes.

23.1.6.- Descripcidn resumida de las obras en ejecucidn vy
obligaciones ya asumidas por la empresa.

23.1.7.- Antecedentes técnicos de la empresa; con expresa
mencidén a los trabajos mas destacables realizados.

23.1.8.- Declaracién de gque la empresa cuenta con equipo y
personal disponible, suficiente para llevar a cabo,
satisfactoriamente, las obras contempladas dentro del
Proyecto, indicando en el caso del equipo, el lugar donde se
encuentra el mismo.

23.1.9.- Numero y detalle de categorias de las personas,
incluyendo a los dependientes de los subcontratistas,
asignadas directamente a la obra, para cada mes comprendido
en el plazo de ejecuciédn de la misma, de acuerdo al
cronograma respectivo, determinando la cantidad de dias de
trabajo de cada uno en el periodo considerado, al Unico fin
de que, en caso de resultar adjudicatario, qguedare
claramente establecido cual debe ser el ritmo de obra
comprometido, para cumplir con la terminacién de la misma en
los plazos estipulados.

23.1.10.- Listado de subcontratistas con declaracidén de los
antecedentes de los mismos para cumplir con sus obligaciones
frente al contratista vy determinando claramente si el
personal dependiente de los mismos, estd o no comprendido en
el Monto Imponible cotizado; en caso negativo, deberé
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establecerse a qué régimen de seguridad social se encuentra
amparado.

23.1.11.- Declaracidén Jjurada de Juicios pendientes de 1la
empresa, en 1los que sea parte el Estado, conteniendo timbre
profesional.

23.1.12.- Comisiones o gratificaciones que hayan sido
pagadas o deban ser pagadas a agentes, representantes o
comisionistas relacionadas con esta licitacién o con 1la
ejecucién del contrato, si éste le es adjudicado. La
informacidén proporcionada debera incluir, como minimo el
nombre y direccidén del agente, representante o comisionista,
monto y moneda, y el propdésito de la comisidén o
gratificacién.

23.1.13.- La firma y contrafirma del o los titulares de la
empresa, si son  personas fisicas, o las de sus
representantes, si son personas juridicas.

23.2- Los oferentes deberadn presentar, conjuntamente con su
oferta, la siguiente documentacidn:

23.2.1.-E1 oferente deberd haber adquirido 1los Pliegos,
extremo este, que sera corroborado por 1la Administracién,
siendo la compra un requisito excluyente para participar. NO
APLICA

23.2.2.- Fotocopia del comprobante de depdsito en la
Tesoreria del CODICEN, de la garantia de mantenimiento de
oferta, por el monto indicado en el Pliego de Condiciones
Particulares respectivo.

23.2.3.- En <caso de que el oferente compareciera por
representacidn, el mandatario, sea persona fisica o
juridica, deberd presentar el mandato correspondiente del
que surjan las facultades conferidas. Cuando el mismo
provenga del extranjero deberda ser traducido por traductor
publico, si correspondiere, y legalizado. La primera copia
de los poderes o documentos que acrediten la representaciédn,
podra ser suplido por fotocopia o copia simple, certificada
por escribano (Decreto 500/991 del 27/09/991.

23.2.4.- Si el postulante fuera un consorcio, documento
constitutivo del mismo. Si se tratare de wuna propuesta
presentada por dos o mas empresas que proyectan formalizar
un consorcio si su oferta resulta adjudicataria del
respectivo procedimiento, las empresas comprendidas en el
mismo deberan agregar la Carta de Intencidn respectiva,
donde constarédn: denominacidén, domicilio, participacién de
cada empresa en el respectivo consorcio, teléfono, fax,
administracién, representacién, representante legal y
técnico, y una declaracién de solidaridad de acuerdo al
ultimo parrafo del articulo 26 del presente pliego. En el
ultimo caso antes citado, la informacidén y documentacidn
prevista en el presente articulo deberd acreditarse por
igual, para cada una de las empresas dque proyectan
consorciarse, salvo en el caso de los numerales: 23.1.4.,
23.1.5., 23.1.8., 23.1.9., 23.1.10., 23.2.1., 23.2.2. vy
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23.2.7. a 23.2.10.; en los que bastara la declaraciédn,
propuesta o constancia realizada conjuntamente y los
numerales: 23.2.6. y 23.3.4., respecto de los cuales deberé
acreditarse la constancia de cada empresa por un valor
directamente proporcional al porcentaje de participacidédn de
cada una en el futuro consorcio.

23.2.5.- Certificado expedido por el Registro General de
Actos Personales, Secciones Embargos e Interdicciones
vigente al Ultimo dia habil anterior al Llamado. En caso de
justificar debidamente la imposibilidad de obtener el mismo,
se agregard boleto expedido por el citado Registro que
acredite su solicitud, con anterioridad a 1la fecha de
apertura de las ofertas. Para el caso de empresas
extranjeras, se acreditard por medio de un certificado
equivalente emitido por un notario o entidad oficial de su
pais de origen, debidamente traducido, si correspondiere.
23.2.6.-Documentacidén que acredite, a juicio del Organismo
Ejecutor, que el oferente ha ejecutado obras edilicias, con
posterioridad al 1/1/003 y cuyo monto deberid ser igual o
superior al 80% del valor de la respectiva cotizacidn por
obra prevista, sin tributos. A efectos de la acreditaciédén de
dicho requisito, se considerard lo siguiente:

» los valores de las obras ejecutadas sin los respectivos
tributos, de acuerdo al contrato de que se trate o, en
su defecto, de la orden de compra o} factura
correspondiente.

» los valores que se hubiesen expresado en moneda
extranjera, se convertiradan a pesos uruguayos, a la
cotizacién compradora respectiva, de la Mesa de Cambios
del Banco Central del Uruguay, correspondiente al dia
de formalizacidén del contrato de que se trate o, en su
defecto, de la orden de compra o factura.

» La sumatoria de los valores de dichos antecedentes,
expresados o) convertidos en pesos uruguayos,
correspondientes a cada uno de los afios contados a
partir del afio 2000, se ajustardn, en funcidén de 1la
variacidén registrada, entre el valor promedio anual
respectivo del Indice General del Costo de 1la
Construccidn, correspondiente a cada uno de los afios
considerados, y el valor de dicho Indice vigente en el
mes de apertura de ofertas del procedimiento de que se
trate.

Ejemplo: M.2000 x V.M.I.C./P.A.I.C.= M.A.2000. De
donde: M.2000 = Monto a wvalores corrientes de las obras
correspondientes al afio 2000.

V.M.I.C.= Valor del Indice General del Costo de la
Construccidén vigente en el mes de apertura de ofertas.
P.A.I.C. = Promedio anual del indice citado
anteriormente correspondiente al afio 2000.

M.A.2000 = Monto ajustado de las obras correspondientes
al afio 2000.
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» Se admite para alcanzar el monto de los citados
antecedentes, la suma de mds de dos obras de las
requeridas.

» Se computardn sélo los antecedentes, que se refieren
estrictamente a la empresa que presenta la oferta vy
s6élo son admisibles los antecedentes de otra empresa,
cuando de acuerdo a 1los contratos, estatutos o
documentos de constitucidén de la oferente, ésta sea la
continuadora formal de aquélla. Asimismo, no se
considerard, a estos efectos, la experiencia de 1los
subcontratistas propuestos, ni la del oferente como
subcontratista.

23.2.7.- Formulario de propuesta econbdmica en el mismo
formato que resulta del presupuesto oficial que integra los
documentos de la licitacidén, por escrito y en CD o pen
drive.

23.2.8.- Curriculum Vitae del Representante Técnico de la
Empresa, que deberd ejercer las funciones de Director de
Obra.

23.2.9.-Plan de Trabajo.

23.2.10.-Programa de Inversiones, siendo facultativo del
oferente la previsidén en el mismo, de la utilizacidn del
sistema de anticipo financiero y plan de acopio.

23.3.-Los oferentes instalados en el pais, deberédn presentar
asimismo:

23.3.1.- Constancia de estar inscripta en el RUPE con
calidad de ACTIVA (NUEVO REQUISITO)

23.3.2.-Certificado habilitante para ofertar, emitido por el
RNEOP del MTOP, con capacidad libre de contratacidn
V.E.C.A.) en los items IIIB y IV, que deberd expresar un
V.E.C.A. libre mayor o igual al coeficiente A/B, siendo A la
cotizacidén del respectivo oferente por la obra prevista y B
el plazo indicado para su ejecucidén en meses, dividido 12
(doce). Si el plazo de la obra es inferior a 12 meses,
bastara con que el V.E.C.A. libre sea mayor o igual a la
cotizacidén del respectivo oferente por la obra prevista, sin
consideracidédn del plazo.

23.3.3.- Constancia de inscripcidédn en el Sistema Integrado
de Informacidén Financiera (SIIF).

23.4.-Los oferentes no instalados en el pais, deberéan
presentar el Certificado habilitante para ofertar -
especifico para cada llamado- expedido por el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Articulo 24. Presentacién de 1las propuestas y acto de
apertura de las mismas.

La presentacidén de las propuestas se admitird hasta la fecha
y hora indicadas para el acto de Apertura de la Licitaciédn,
en sobre cerrado, en forma tal gque no pueda abrirse sin
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violarse y que sb6lo ostentarda la individualizacidén de la
Licitacién y el nombre de la firma postulante.

La apertura de las ofertas presentadas en las respectivas
Licitaciones, serd realizada por una Comisidén Asesora de
Adjudicaciones en un acto publico, que se realizard en el
dia, hora y lugar establecido en los avisos, o en el dia
hédbil siguiente a la misma hora, si aquél no lo fuere. Las
ofertas que se presenten con posterioridad a la hora de
recepcidbn y apertura anunciadas, seran devueltas sin abrir.

En dicho acto se iradn abriendo, sucesivamente, todos 1los
sobres que se hubieren presentado.

Se dejard constancia en acta, de los precios y detalles mas
relevantes de cada Oferta (taxativamente expuestos en el
Anexo I "Formulario de Propuesta", del Pliego Particular), vy
de todo cuanto se actue, firmandola los miembros de la
Comisién Asesora de Adjudicaciones vy las autoridades vy
representantes de las empresas oferentes que asistan vy
deseen hacerlo.

Los representantes de los oferentes, previa exhibicidén del
Poder correspondiente, tendrdn derecho a solicitar que se
asienten en el acta, las observaciones que, a su criterio,
fueran procedentes.

Articulo 25. Validez de las Ofertas.

Las Ofertas seréan validas y obligarédn a los oferentes por el
término de 180 (ciento ochenta) dias calendario, a contar
desde el dia de la apertura de las ofertas, a menos gue
antes de expirar dicho plazo, la Administracién vya se
hubiere expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo
establecido precedentemente no liberard al oferente, a no
ser que éste notifique por escrito a la Administracidn, de
su voluntad de retirar la oferta, y ésta no se pronuncie, en
el término perentorio, de 10 (diez) dias calendario.

Los oferentes no podradn retirar sus ofertas durante el
periodo de wvalidez de las mismas. El oferente que incumpla
lo dispuesto precedentemente, perderd la respectiva garantia
de mantenimiento.

Articulo 26. Ofertas presentadas por empresas gque se
proponen integrar un consorcio.

Cuando la constituciodén del consorcio se encuentre
condicionada a 1la hipdétesis de que la oferta respectiva
resultare adjudicataria del ©procedimiento, la referida
formalizacidén deberd realizarse cumpliendo estrictamente con
los criterios incorporados en la propuesta y con 1los
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requisitos dispuestos en los articulos 501 y 503 de la Ley
16.060 de 4 de setiembre de 1989.

No se admitird la modificacién de ninguna de 1las
condiciones de vigencia del consorcio, sin autorizacidn
previa del Organismo Ejecutor, guien dispondré de
discrecionalidad para su aceptacidn.

Todas las empresas que 1integran el consorcio seréan
responsables, solidaria, indivisible y conjuntamente, de la
ejecucidédn del Contrato de acuerdo con sus condiciones, segun
declaracidén al efecto que se incluira en la oferta.

jError! Marcador no definido.Condiciones que deben cumplir
las ofertas de empresas asociadas.

Las empresas asociadas en "Jjoint-venture" o consorcios que
realicen ofertas en las Licitaciones, deberdn declarar el
porcentaje que afecta a cada una de ellas en su capacidad.
Las condiciones que deben cumplir dichas ofertas, ademéds de
las que derivan de la aplicaciédn de las normas juridicas
vigentes, son las siguientes:

a) La Oferta, y en su caso el Contrato, debe ser firmado
en la forma necesaria para obligar a cada empresa.

En caso de resultar adjudicataria y a los efectos del
Contrato, formalizar los siguientes compromisos:

b) Una de las empresas sera nombrada "Empresa Encargada",
segln procuracién firmada por cada empresa asociada vy
debidamente legalizada.

c) La Empresa Encargada estard autorizada a obligar a la
asociaciédn, a recibir instrucciones en nombre de la
asociacién y de cada empresa, a ejecutar el Contrato, a
recibir los pagos de la Administracidén y a suscribir las
diferentes Actas que se establecen en el Contrato.

d) Todas las empresas de la asociacidén serdn responsables,
solidaria y conjuntamente, de la ejecucidédn del Contrato de
acuerdo con sus condiciones, seguUn declaracidén al efecto que
se incluird en la procuracién determinada en el inciso b)
precedente, en la Oferta y en el Contrato.

e) Una copia del acuerdo de asociacidén acompafiard a la
Oferta, que se formalizara en consorcio legalmente
constituido, en caso de adjudicacidén del Contrato.

f) Para el caso de empresas consorciadas, todas y cada una
de ellas, deberdn cumplir con todos los requisitos exigidos
en el presente articulo para presentar ofertas.
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Un oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio,
asociacidén, o grupo, sus filiales o empresas que formen
parte de un mismo grupo econdémico o financiero, sbdélo podré
presentar una oferta por licitacidédn. Si en una licitaciédn
determinada, un Oferente participa en més de una oferta, no
se evaluaradn las ofertas de los Oferentes involucrados.
Esto, sin embargo, no limita la participacidén de
subcontratistas en mads de una oferta. Para estos efectos:

a. se entiende que forman parte de un mismo grupo econdmico
o financiero, las empresas que tengan directores,
accionistas (con participacién de méas del 5%), o)
representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o

subsidien econdémica o financieramente a otra empresa;

b. ninguna filial del Contratante o de una agencia de
compras, incluyendo empresas que forme parte de un mismo
grupo econdmico o financiero segun la definicidén anterior,
sera elegible para participar en licitaciones que
involucren a dicho Contratante o agencia; y

c. cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen
parte de un mismo grupo econdémico o financiero segun la
definicién anterior, ademds de ofrecer servicios de
consultoria, tengan la capacidad de proveer Dbienes o
construir obras, no podradn proveer bienes o construir en un
proyecto en que dicha empresa o su filial o empresa del
mismo grupo econdmico o financiero haya participado como
consultor en la preparacidén del disefio o especificaciones
técnicas de los bienes u obras objeto de la licitacidén. La
determinacidén de si existe o no, conflicto de interés, seré
prerrogativa del Contratante.

Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse en
caso de resultar adjudicatarias, deberan agregar la Carta -

Intencidn respectiva donde constarén: denominacién,
domicilio, participacién de cada Empresa, teléfono, fax (de
tenerlo), administracién, poder de representacioén,

representante legal y técnico y declaracidén de solidaridad
de los integrantes del futuro consorcio e indivisibilidad
de las obligaciones, con firmas certificadas notarialmente.

Remuneracidén de un Consorcio, Asociacidn en Participacidn o
Grupo de Contratista.

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio,
asociacién en participacién o grupo de contratistas, el
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pago de las obras ejecutadas serd depositado en una cuenta
bancaria tUnica y en la moneda de la oferta independiente
del origen de las empresas constituyentes del consorcio.
Estos datos seran comunicados al Contratante por el
representante comin.

En caso de rescisidédn del contrato por causas imputables al
contratista, el contratante 1lo comunicard al Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas del MTOP, para que
éste proceda a eliminar a la empresa, grupo O consorcio de
empresas del Registro Especial creado por el Decreto N°
282/99 del 15 de setiembre de 1999.

Articulo 27. Monto de la Oferta.

El monto de 1la Oferta se formulard en pesos uruguayos
conforme a lo dispuesto en el articulo 15 del presente
Pliego.

El oferente al formular su propuesta, no podrd variar 1los
metrajes y/o unidades previstas en el Presupuesto Oficial,
ni desagregar los rubros que lo integran. En la hipodtesis
de un rubro existente y cotizado, en el que se incluya un
metraje y/o una cantidad de unidades diferentes a las del
Presupuesto Oficial, se considerard un error subsanable y
el oferente respectivo, en el plazo complementario otorgado
al efecto, podrad subsanarlo, sin modificar en ningun
aspecto la cotizacidén del rubro respectivo y tampoco el
total de su propuesta. En todos los deméds casos, la
variacidén del metraje vy/o unidades ©previstas en el
Presupuesto Oficial, determinard la no consideracién de 1la
respectiva oferta y su consiguiente rechazo.

La Administracidén se reserva la facultad de solicitar al
respectivo oferente, en un plazo complementario, la
fundamentacidén de la cotizacidén del monto total de uno o
mas de los rubros correspondientes, que demuestre su
posicionamiento analitico respecto del Presupuesto Oficial,
sometiéndose el mismo, al Jjuicio gque emita en forma
definitiva la Administraciédn, teniendo en cuenta la
informaciédn que surge de los documentos que integran la
respectiva oferta, especialmente, 1los indicados en 1los
numerales 23.1.6. a 23.1.10. En esos casos, la no
presentacién de la fundamentacidn citada, luego de cumplida
la instancia pertinente, o la no admisidén de los argumentos
que eventualmente se presenten, en base a los informes que
emitan los técnicos de la Administracién, determinard la no
consideracién de la respectiva oferta.
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Tanto el Presupuesto Oficial, como las respectivas ofertas,
deberédn incluir, como Unica y eventual contraprestacidén por
causa de imprevistos detectados en el curso de la ejecucidn
de la obra, un rubro con esa denominacidén. El1 mismo no
podra superar, en ninguna circunstancia, los porcentajes que
a continuacidn se establecen, del monto total del
presupuesto oficial o de la oferta en su <caso, sin
considerar ese rubro, ni los tributos aplicables:

27.1.- 15% (gquince por ciento), cuando el objeto de 1la
licitacién sea la reforma o reciclaje de un inmueble.

27.2.- 10% (diez por ciento), cuando el objeto de 1la
licitacién sea obra nueva o ampliacidn.

El citado porcentaje serd fijado en cada caso, en el
respectivo Pliego de Condiciones Particulares y no podréa
ser variado por el oferente en ninguna circunstancia.

El monto que alcance la contraprestacidédn por concepto de
imprevistos en la préactica, dependera de la realidad de 1la
obra y no podrd superar la suma maxima que por ese concepto
resulte de la oferta adjudicada, aunque eventual vy
excepcionalmente, el ©porcentaje de obras vy/o trabajos
imprevistos fuera mayor, en cuyo caso serd de cargo del
Contratista.

Para dque se proceda a la ejecucidén de los citados
imprevistos, éstos deben ser autorizados previamente, por el
Coordinador General del Programa, en Dbase a un informe
fundado del Supervisor de la Obra, emitido con 1la
conformidad de la maxima jerarquia del Area de
Infraestructura, en el que se acredite fehacientemente 1la
configuraciédn de 1los hechos que 1lo originan, debiéndose
requerir previamente, en todos los casos, la no objecidn
del BID.

El Presupuesto Oficial, y las ofertas, deberdn incluir, las
sumas correspondientes al respectivo Monto Imponible que se
ha estimado como base de calculo del aporte que Ila
Administracidén debera realizar al BPS respecto de la Obra,
desagregado en dos items: uno, por los trabajos previstos y
el otro, por los eventuales imprevistos contemplados en el
rubro especial considerado en los parrafos anteriores; en
éste Ultimo caso, los oferentes no podrdn variar el peso
relativo del monto imponible respecto del wvalor del rubro
especial de 1imprevistos establecido en el Presupuesto
Oficial, es decir 50%.

Serédn de cargo del Contratista, durante el transcurso de la
Obra, las diferencias en mas qgue pudieran producirse sobre
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los respectivos Montos Imponibles que ha comprometido en su
Oferta.

En tal sentido, la Administracidén informard mensualmente, al
Contratista, para su conformidad, sobre el estado de
situacidén de la cuenta que relacionara los aportes mensuales
realizados y los previstos.

La Administracidén a los efectos comparativos de las ofertas,
adoptard como valor minimo del Monto Imponible de cada
oferta, el que surge de la siguiente férmula:

M.I. minimo = M.I. del P.0O. x K1, donde:

M.T. = Valor minimo del Monto Imponible

M.I. del P.O.= Monto Imponible del Presupuesto Oficial

K1 = Porcentaje de aumento o disminucidédn del

monto de la oferta sobre el monto del
Presupuesto Oficial.

No se aceptaran otras formas de cotizacidn, en virtud de lo
establecido en el Articulo 15.

Articulo 28. Moneda de Oferta y Moneda de Pago.

Los precios deberdn ser cotizados por el oferente en pesos
uruguayos, de acuerdo a lo previsto en el articulo 15 del
presente Pliego y se pagardn en esa misma moneda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando
el oferente pretenda que se le paguen los insumos que no
sean originarios del pais del Comprador, en la moneda del
pais donde se incurra el gasto, podréa, al sbdélo efecto del
pago, cotizar esa parte de su oferta en dicha moneda,
debiendo sefialar vy Jjustificar la wutilizacidén de una
diferente moneda de pago. En esta hipdtesis, la tasa de
cambio que se emplearéd, para convertir su oferta total a
pesos uruguayos, a los efectos de la evaluacidén de la
misma, sera la correspondiente al tipo vendedor de 1la
moneda de que se trate, fijada al cierre de la Mesa de
Cambios del Banco Central del Uruguay, el dia hébil
anterior a la fecha de apertura de la licitacidén. Asimismo,
y de resultar el respectivo oferente, adjudicatario de 1la
licitacidén, si se constatare que el origen del insumo que
justificaba el pago en moneda diferente al peso uruguayo,
no era el que fuera declarado en su oferta, sin perjuicio
de otras sanciones que correspondieren, le serd aplicada al
mismo, una suspensidén de un afio como proveedor de ANEP.

El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) se pagard en moneda
nacional, tratédndose de obras financiadas con endeudamiento
externo y se harad efectivo mediante la entrega de
certificados de <créditos nominativos expedidos por la
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Direccién General Impositiva, de acuerdo a la normativa
aplicable en la materia; reservandose la Administracidén 1la
facultad de variar la forma de pago, en caso de modificar,
eventualmente, el financiamiento a contraparte local del
Préstamo.

ITITI. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
Articulo 29. Confidencialidad del proceso.

No se divulgard a los Oferentes ni a cualquier otra persona
que no esté oficialmente involucrada en el proceso de esta
licitacién, ninguna informacidén relacionada con la revisidn,
evaluacién y comparacién de las ofertas, ni las
recomendaciones para la adjudicacién del Contrato. La
informaciédn podrad darse a conocer una vez que el Informe
Final de la Comisién Asesora de Adjudicaciones hubiese sido
comunicado a todos los Oferentes.

Cualguier intento por parte de un Oferente de influir al
Comprador en la revisidn, evaluacién, comparacién y
poscalificacién de las ofertas o en las decisiones de
adjudicacidén del Contrato, podra resultar en el rechazo de
su oferta.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, si desde la
fecha de apertura de ofertas hasta la fecha de adjudicacién
del Contrato, algun Oferente desease comunicarse con el
Comprador sobre cualguier asunto relacionado con esta
licitacién, deberd hacerlo por escrito.

Articulo 30.- Anadlisis de las Propuestas.

30.1.- Al analizar y comparar las propuestas se determinaré
en primer lugar, si las mismas cumplen con los términos vy
condiciones de tipo formal y técnico, estipulados en 1los
Documentos de Licitacién.

El Organismo Ejecutor podrd admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisidén o errores evidentes,
siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones de
fondo, ni su correccidn altere el principio de igualdad de
los proponentes, guidndose para ello con el criterio que
resulta de las definiciones y ejemplos del numeral 15 del
articulo 2 del presente pliego. Asimismo, podrd pedir
aclaraciones o informacidén adicional a cualquiera de los
postulantes, sobre sus ofertas, pero éstas, en ningun caso,
podran ser modificadas. E1l plazo para efectuar las
correcciones correspondientes, serd de 2 (dias) hébiles.

30.2.- El1 Organismo Ejecutor podra tener en cuenta otros
factores, ademads del precio, para determinar la propuesta
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evaluada como la més baja. Estos factores y su ponderacidn
figurardn en los criterios de evaluacién fijados en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

30.3.- A los efectos de la evaluacidén de los antecedentes de
los oferentes, ademads del control del cumplimiento de los
requisitos expresamente establecidos en los documentos de
licitacién, para acreditar la capacidad de la empresa para
cumplir integramente con las obligaciones derivadas del
presente procedimiento, se analizara el grado de
cumplimiento de cada oferente en anteriores contratos con la
Administracién. En este Ultimo caso, se establece que, de
registrar sanciones por incumplimiento de cualquier tipo, en
las respectivas ejecuciones, en los Ultimos 12 meses o que,
tratdndose de una suspensidén como proveedor, la misma se
encontrare vigente, la oferta respectiva no seréa
considerada, correspondiendo el rechazo de la misma.

30.4.- Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente
a los Documentos de Licitacidén, el Contratante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera:

30.4.1.- Si existiese discrepancia entre un precio unitario
y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio
unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario. El precio total serd corregido a menos que,
a criterio del Contratante, existe un error obvio en la
colocacién del punto decimal del precio unitario, en cuyo
caso prevalecerd el precio total cotizado y se corregira el
precio unitario;

30.4.2.- Si existiese un error en un precio total como
consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevaleceran
los subtotales y el precio total serd corregido; y

30.4.3.- Si existiese discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerda el monto expresado en palabras, salvo que la
cantidad expresada en palabras tenga relacidén con un error
aritmético, en cuyo caso prevalecerda el monto en cifras con
sujecidén a los péarrafos (a) y (b) antes mencionados.

30.4.4.- La correccidén por errores aritméticos sera
notificada al respectivo Oferente y, si en un plazo de 48
horas no acepta por escrito la misma, su oferta sera
rechazada.

30.5.- Determinadas las ofertas que cumplen con 1las
condiciones formales y  técnicas establecidas en los
documentos de licitacidén, se pasard al anédlisis de 1los
precios cotizados, ajustados para corregir errores
aritméticos. A efectos del andlisis de los ©precios
cotizados, se tendrd en cuenta como moneda para la
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evaluacidén, en todos los casos y exclusivamente, el peso
uruguayo.

30.6.- El1 Organismo Ejecutor adjudicard la licitacidn al
oferente, cuya oferta haya sido “evaluada como la mas baja”
y se ajuste sustancialmente a los documentos de licitacidn.

Articulo 31. Rechazo de Ofertas.

El Organismo Ejecutor rechazard aquellas ofertas que no
cumplan sustancialmente con los Documentos de Licitaciédn.

E1l Organismo Ejecutor podrad ademéds, previa consulta al
Banco, rechazar todas 1las ofertas presentadas, cuando
ninguna de ellas satisfaga el propdésito de la Licitacidbn, o
cuando sea evidente que no ha existido competencia, o ha
habido colusién.

Podra también rechazar todas las ofertas, si las de precio
mas bajo hubieran sido superiores al Presupuesto Oficial,
por montos que Jjustifiquen dicha medida. En estos casos,
deberd solicitar nuevas propuestas, por lo menos, a todos
los adquirentes del Pliego y debera conceder un plazo
suficiente para su presentacidén. E1 Organismo Ejecutor no
hard wuso de 1la facultad dispuesta en el Articulo 57
(Negociaciones Reservadas) del decreto 194/97 de 10 de junio
de 1997, (TOCAF 199¢6).

El Organismo Ejecutor, a su exclusivo juicio, podra también
rechazar propuestas individuales cuando el precio sea tan
inferior al Presupuesto Oficial que, razonablemente, pueda
anticiparse que el oferente no podra terminar las obras, o
proveer los Dbienes, dentro del plazo 'y condiciones
estipulados.

El Organismo Ejecutor podrd rechazar todas las propuestas,
sin que ello signifique crear derechos a favor de los
proponentes, ni asumir ningun tipo de obligaciones.

Si a través de la documentacién presentada y la verificacidn
de la informacidén que pueda realizar el Organismo Ejecutor,
se concluyese que el oferente y/o su propuesta técnica, no
reline ni cumple con las condiciones estipuladas, su oferta
sera rechazada.

En tal caso, se deberd hacer una determinacidén similar con
el oferente cuya oferta sigue en orden de mérito. Si
correspondiese, se continuard el ©procedimiento con las
restantes ofertas, hasta definir la adjudicacién.

Articulo 32. Licitacién desierta.
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En cualquier caso en que, por razones Jjustificadas, el
Organismo Ejecutor se proponga declarar desierta la
Licitacidén, pedird el consentimiento previo favorable del
Banco, para lo cual enviara un informe completo que incluya
las razones y elementos de juicio que le sirvieron de base
para proponer esa medida.

Articulo 33. De la Comisidén Asesora.

La Comisidén Asesora de Adjudicaciones designada por el
Organismo Ejecutor, deberd preparar el o los informes que
sean necesarios, sobre el analisis y la comparacién de las
propuestas, exponiendo en cada caso los fundamentos de sus
pronunciamientos, especialmente, las razones precisas en que
se basa la seleccidén de la propuesta que ha evaluado como la
mas baja, aconsejando su adjudicacién.

Todo pronunciamiento de la «citada Comisidén tendra el
caradcter de informe o dictamen para el Contratante y no
creard derecho alguno a favor del oferente seleccionado.

IV. DE LA ADJUDICACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Articulo 34. Adjudicacién y procedimiento previo al
perfeccionamiento del contrato.

Para el caso que el procedimiento sea financiado con
fondos de endeudamiento externo y cuyo monto de adjudicacidn
supere el limite de revisidén ex post, el Organismo
Ejecutor resolverd la adjudicacidédn previa conformidad del
BID, cumpliendo ademéds con lo previsto en el literal b) del
articulo 211 de la Constitucién y notificando
posteriormente, al adjudicatario y a los demés oferentes.

Si bien los oferentes pueden presentar protestas vy
reclamaciones por escrito en cualquier momento del proceso
de la licitacidén, si transcurridos diez dias de la fecha de
notificacién del acto de adjudicacidédn no se ha presentado
ninguna protesta o reclamacidén, se podra continuar el
tramite conducente al perfeccionamiento del contrato. En
caso contrario se procederd de acuerdo a los procedimientos
establecidos por las politicas del BID.

El adjudicatario dispondrd de un plazo de 12 (doce)
dias corridos, contados a partir del dia siguiente al de la
notificacién del acto de adjudicacidén - y siempre que éste
haya guedado consentido - para constituir la garantia de
fiel cumplimiento, presentar el Plan de Trabajo y Programa
de Inversiones definitivos; el Certificado habilitante para
la adjudicacidén o contrato especifico para el 1llamado,
expedido por el RNEOP del MTOP; el seguro de responsabilidad
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civil respecto de terceros, firmar los planos respectivos vy,
en su caso, la documentacidén que acredite la constitucidn
del consorcio que se indicara en la oferta respectiva.

Si el adjudicatario es un consorcio deberd presentar
ademds el documento constitutivo del mismo, conforme a 1lo
establecido en 1los articulos 23.2.4. y 26 del presente
pliego.

La garantia de cumplimiento de contrato, sera
constituida en ddélares estadounidenses, por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del
contrato, incluyendo el rubro imprevistos. Al sbélo efecto de
dicho calculo el monto adjudicado se convertird al valor de
dicha moneda correspondiente al dia de la notificacién de 1la
respectiva adjudicacién de acuerdo a la cotizacidédn del ddédlar
vendedor de la Mesa de Cambios del Banco Central del
Uruguay. Ese porcentaje podrd ser mayor en casos especiales
y siempre que ello se fije en los Pliegos de Condiciones
Particulares. Dicha garantia podra constituirse mediante dos
pélizas, cada una de ellas por un monto equivalente al 30% y
al 70% del valor total a garantizar, a efectos de facilitar
su posterior devolucidédn. Una vez presentada, se le devolvera
al adjudicatario, la garantia de mantenimiento de oferta.

El Plan de Trabajo definitivo deberd estar ajustado a
la fecha de iniciacién de 1las obras y al calendario; el
Presupuesto detallado se ajustara al monto de la Oferta; vy
el Programa de Inversiones deberd ajustarse al Plan vy
Presupuesto mencionados.

El Organismo Ejecutor, de no mediar observaciones a los
mismos, los aprobard dentro de los 5 (cinco) dias de su
presentacidén. Los plazos mencionados estadn establecidos en
dias corridos, en un todo de acuerdo al Articulo 11.

Una vez aprobados 1los ajustes al Plan de Trabajo,
Presupuesto detallado vy Programa de Inversiones, éstos
adquirirdn el caracter de definitivos y pasardn a integrar
los Documentos del Contrato.

A partir de la fecha del Acta de Tenencia del terreno e
iniciacién de las obras, comenzarada a contarse el plazo de
ejecucidén de las mismas.

Articulo 35. Perfeccionamiento del Contrato.

El1 Contrato se considerard perfeccionado una vez quede
consentido el acto de adjudicacidén o se desestimen las
eventuales impugnaciones interpuestas, en tiempo vy forma
contra el mismo, y su eficacia quedard condicionada, a la
presentacidn por parte del adjudicatario, de la
documentacién prevista en el articulo anterior vy la
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correspondiente aprobacidén de ésta por parte del Organismo
Ejecutor.

En caso de no aprobacién del Plan de Trabajo y Programa de
Inversiones por parte del Organismo Ejecutor, el plazo
previsto en el inciso cuarto del articulo anterior, se
extenderd por 5 dias corridos mas, contados a partir del
vencimiento del original, para la formulacién de los planes
definitivos y el acuerdo de ambas partes.

Si el adjudicatario no presentare, en la forma y tiempo
establecido, la referida documentacidén, perderd el importe
de la garantia de mantenimiento de oferta o, en su caso, de
la de cumplimiento de contrato, en beneficio del Organismo
Ejecutor, declaradndose no operada la mencionada condicién
suspensiva, denunciadndose el hecho al RNEOP del MTOP, a los
fines que éste estime pertinentes, debiendo comunicarse al
BID las actuaciones cumplidas.

La mora en la presentaciédn de todos y cada uno de los
Documentos relacionados, se producira de pleno derecho, por
el s6lo vencimiento de los plazos estipulados.

En tal supuesto, el Organismo Ejecutor podréd adjudicar la
licitacién, a 1la Oferta que sigue en orden de mérito,
requiriéndose para ello, previamente, la conformidad del
Banco.

Dentro de los 15 dias habiles siguientes al inicio de las
obras la empresa contratista deberd iniciar los tramites
ante las oficinas publicas y privadas que requieran permisos
y/o tramites (Intendencias, Direccidén Nacional de Bomberos,
UTE, OSE, ANCAP y demds oficinas publicas y privadas).
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V. DEL CONTRATO.
Articulo 36. Documentos del Contrato.

Formardn parte del Contrato los siguientes documentos:

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- El1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la

Obra.

- La Memoria Constructiva General.

- E1 Proyecto Ejecutivo de la Obra.

- El1 Presupuesto Oficial.

- Las Aclaraciones a las Consultas de los oferentes.

- La Oferta del adjudicatario.

- E1 Plan de Trabajo y Programa de Inversiones definitivos,

aprobados.

- La Resolucién de Adjudicacién.

- El1 Certificado actualizado, expedido por el RNEOP del

MTOP.

- Las Ordenes de Trabajo que emita la Administracién.

- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la
ejecucidén del Contrato.

- Los planos complementarios que la Administracién entregue
durante la ejecucidén de la Obra y los preparados por el
Contratista que fueran aprobados por la Supervisidén de
Obras.

Articulo 37. Cesidén del Contrato.

El Contratista no podrad ceder el Contrato, en todo o en
parte, sin el consentimiento expreso del Organismo Ejecutor
y de acuerdo con las condiciones que éste fije.

La cesidén no tendrd efectos legales hasta que el documento
respectivo sea aprobado por el Organismo Ejecutor, a cuyo
efecto deberd hacerse la comunicacidédn correspondiente.
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VI. DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
Articulo 38. Acta de Tenencia e Inicio de la Obra

La Tenencia del Terreno e Iniciacidén de las Obras, se
formalizard mediante un Acta, dentro de los 2 dias hébiles,
contados a partir del cumplimiento de la condicidn
suspensiva a la que se encuentra sujeta la eficacia del
respectivo Contrato.

A partir de la fecha del Acta de Tenencia del Terreno e
Iniciacién de las Obras, comenzard a contarse el plazo de
ejecucién de las mismas.

En esa instancia, el Organismo Ejecutor entregarad al
Contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad de aquél mantener dicho Cuaderno siempre
disponible en Obra.

El plazo de ejecucién de la Obra se fijard en el Pliego
Particular de cada Obra y la realizacidén de los trabajos
deberd efectuarse con sujecidén al Plan de Trabajo, al
Programa de Inversiones Definitivos y a los demds elementos
que integran los Documentos del Contrato.

El plazo que se estipule para la ejecucidén de las obras se
entenderd en dias corridos, sin deduccién por dias de lluvia
(cuando no superen la media mensual para la zona), feriados,
ni festivos.

Se computaran las licencias de la construccidén que se
incluyan en el periodo de obra.

Las huelgas y paros generales totales o de la industria de
la construccidén que, directa o indirectamente, afecten el
normal desarrollo de los trabajos, provocaran una
neutralizacidén de los plazos contractuales a todos 1los
efectos previstos en los Articulos 41 (Penalidades por
incumplimiento), 47 (Gastos improductivos), 74 (Rescisidn
por incumplimiento del organismo ejecutor) y 77 (Rescisidn
por razones de fuerza mayor y otras) del presente Pliego y
también generaran una adecuacidén del Plan de Trabajo
Definitivo.

Las curvas de avance fisico comparativo del Contrato,
deberdn adecuarse a las fechas citadas en el Pliego para el
inicio y control del avance fisico (emisidén del certificado
de multa por atraso). El avance financiero podrad comenzar
antes del avance fisico, si el Contratista solicitd anticipo
y acopio, de acuerdo al contrato.
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Articulo 39. Operaciones de Replanteo.

Cuando el contratante asi 1lo requiera conforme a 1las
caracteristicas de la obra, el Contratista deberd designar
para las tareas de replanteo a un Ingeniero Agrimensor.
Dichas operaciones seran efectuadas prolijamente,
estableciendo marcas, mojones o puntos de referencia que el
Contratista estd obligado a conservar a su cargo y bajo su
exclusiva responsabilidad.

Terminadas las tareas de replanteo, el profesional que
realizé las mismas entregara al Supervisor de la Obra el
plano correspondiente conteniendo el detalle de los puntos
relevados vy éste ultimo dejard constancia de todo 1lo
actuado, en el Cuaderno de Obra

Todos los gastos que origina el replanteo, tanto del
personal como de materiales, Utiles u otros, seradn de
exclusiva cuenta del Contratista.

De producirse la destrucciédn o extravio de las marcas,
mojones o puntos de referencia y fuere menester repetir las
operaciones de replanteo, serdn por cuenta y cargo del
Contratista, ademés de los nuevos gastos, importes
provenientes de los gastos de movilidad, viadticos, sueldos y
jornales de los Consultores del Organismo Ejecutor que
tengan que intervenir en los trabajos.

Articulo 40. Prérrogas de plazo.

La Administracidén no dard curso a ningun pedido de prdérroga
de plazos que no se funde en hechos concretos (casos de
fuerza mayor supervinientes a la fecha de inicio de la obra,
huelgas, paro general total o de 1la industria de la
construccién acreditados por la Céamara de la Construccidn o
la entidad gremial més representativa de los trabajadores

del sector, lluvias superiores a la media mensual
certificadas en dias por la Direccién Nacional de
Meteorologia, etc.). En todos 1los casos, el Contratista

deberd presentar, en el plazo de 2 dias habiles de ocurrido
el hecho, 1la documentacidén que acredite, a Juicio del
Organismo Ejecutor, 1la circunstancia en la que basa su
peticidn.

Si la Administracién concede la prérroga, determinard su
extensidn, lo notificard al Contratista vy el mismo,
procederd a reprogramar el Plan de Trabajo y Cronograma de
Inversiones, que deberdn ser aprobados por el Organismo
Ejecutor.
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Los gastos de inspeccién y supervisién de la Obra,
consecuencia de prérrogas que se acuerden a los plazos
establecidos, se pagarédn de la siguiente manera:

(a) Por cuenta de la Administracidén, cuando las causas de
la prérroga sean imputables a la misma.

(b) Por cuenta del Contratista, cuando de la sustanciacién
del expediente que se origine por la solicitud de
prérroga presentada por aquél, se deduzca que los

motivos que la originaron son imputables al mismo.

(c) Por partes iguales entre la Administracién vy el

Contratista, cuando se acuerde la prdérroga por

causas de fuerza mayor, excepto causas
meteoroldgicas.

El otorgamiento de prérroga en el plazo, no darad derecho al
Contratista a indemnizacién alguna. El otorgamiento de la
prérroga no podra ser invocado como prueba de dafio
susceptible de indemnizacidn, sin perjuicio de lo
establecido en el Articulo 48 del presente Pliego.

Articulo 41. Penalidades por incumplimiento. Multas y
Comunicaciones al Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas del MTOP.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales daréa
lugar a la aplicacidén de las sanciones dgque establecen 1los
Pliegos, salvo que las mismas obedecieren a hechos u
omisiones imputables al Organismo Ejecutor, caso fortuito,
fuerza mayor, acto de los Poderes Publicos, o hechos
eximentes de responsabilidad, debidamente Jjustificados a
juicio de la Administraciédn.

La multa por el incumplimiento en el plazo total se regira
por la aplicacién de la siguiente férmula:

M=d x Q x 0.3
P

Multa a aplicarse en el plazo total

Dias de atraso

Plazo total de la Obra vigente en dias corridos
Monto total del Contrato

0 v R

Las multas parciales, se aplicardn en las instancias o
periodos gque se establezcan al efecto en 1los Pliegos
Particulares (Curva de Avance Fisico) cuando, en ese
periodo, el porcentaje del avance fisico de cada rubro no
haya alcanzado el nivel correlativo, definido por la curva
de "fechas tardias". En el caso de que el Pliego Particular
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no establezca dichos periodos, las instancias de aplicacién
serdn bimensuales.

El procedimiento para determinar dichas multas, consistiré
en:

a) Realizar la sumatoria de los montos faltantes.
b) El calculo de 1la multa por plazos parciales se
realizard aplicando la siguiente férmula:

MP : a% x g x 0.15

MP : Multa a aplicar por plazos parciales

g : Saldo a ejecutar del monto del Contrato

a% : Diferencia porcentual entre el avance fisico real vy
el previsto por la curva tardia del Plan de Trabajo,
a la fecha de realizar el control

Si el Contratista, entrega la Obra en el plazo total
establecido, le serad devuelta la multa aplicada por el plazo
parcial, en la misma moneda en la que fue oportunamente
abonada.

El vencimiento de los plazos contractuales constituird en
mora al Contratista, sin necesidad de intimacién previa.

En los casos de recepciones provisorias parciales, las
multas que correspondiere aplicar se determinaran
separadamente para cada una de las partes de la Obra
recibida.

No podrén aplicarse multas que en su conjunto superen el 15%
(quince por ciento) del monto contractual. Alcanzado el
limite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo
Ejecutor deseare continuar la Obra, no podrd aplicar en el
futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos
incumplimientos pueda rescindir el Contrato, conforme 1lo
establecido en el Articulo 70.

Para todos los cédlculos que deban realizarse en 1los casos
previstos en el presente articulo, los valores respectivos
deberdn actualizarse en funcién del Indice General del
Costo de la Construcciédn, teniendo en cuenta, para
determinar el valor “actual”, el indice vigente en el mes en
el que se realiza el cédlculo correspondiente.

Toda multa a aplicar no serd inferior a $ 10.000 (pesos
uruguayos diez mil) .

Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra
las resoluciones que apliquen multas, no tendridn efecto
suspensivo.
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En los casos de atraso en la finalizacidén de los trabajos o
en el levantamiento de las observaciones, luego del Acta de
Recepcidén Provisoria, dard 1lugar sin previo aviso al
Contratista de 1la presentacién por parte del Organismo
Ejecutor de un informe con detalle de la actuacidén de la
empresa ante el Registro Nacional de Empresas del MTOP.

El incumplimiento de la Legislacién Laboral y/o Previsional
por parte del Contratista, se considerara falta grave y dara
lugar a que el Organismo Ejecutor suspenda el tréamite de los
certificados pendientes, hasta que se regularice la
situacidn.

Articulo 42. Procedimiento para el descuento de
las multas. Reposicién de garantia.

Las multas gque se determinaren seran descontadas de los
certificados o de las garantias constituidas vy, en su
defecto, de las sumas acreditadas al Contratista por
cualquier concepto. Si los créditos y garantia no alcanzaren
a cubrir el importe de las multas aplicadas, el Contratista
estard obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez)
dias habiles de notificado.

En el mismo plazo deberd reponer el monto de la garantia de
cumplimiento de contrato. El incumplimiento devenido de la
falta de reposicién del monto que dejd afectada 1la
integridad de la garantia, faculta al Organismo Ejecutor a
la rescisidén del Contrato, en los términos del literal h),
Articulo 70.

Articulo 43. Ordenes de Trabajo.

Las cuestiones técnicas que se susciten en la ejecucidn del
Contrato de Obra, seran resueltas por el Organismo Ejecutor,
a través de Ordenes de Trabajo, que el Supervisor de Obra
notificard por escrito al Contratista, mediante anotacidén en
el Cuaderno de Obra, donde conste la recepcidn de 1la
comunicacién, con la firma del Director de Obra y, en casos
que la Unidad Ejecutora de los Programas de Educacidén Media
y Formacién en Educacién 1o determine, por via fax,
directamente al numero establecido en el respectivo
expediente por parte del Contratista.

El incumplimiento de las Ordenes de Trabajo, estard sujeto
al mismo régimen que cualquier otro incumplimiento por parte
del Contratista.

Toda comunicaciédn entre el Contratista y el Organismo
Ejecutor se efectuard por intermedio de la Supervisién de
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Obras, estando obligado el primero a acatar las O6rdenes que
se le impartieren, tendientes al cumplimiento del Contrato.

Articulo 44. Libre acceso de la Inspeccién.

La Supervisidén de Obras, la Inspeccidén del Banco y 1los
representantes de la ANEP, tendrdn 1libre acceso a 1los
obradores, talleres, laboratorios, campamentos vy oficinas
del Contratista y de terceros a quienes éste les hubiere
encomendado trabajos o provisiones relacionadas con la Obra.
Las inspecciones que se realizaren en virtud de estas
atribuciones no liberaréan al Contratista de su
responsabilidad contractual.

Articulo 45. Representante Técnico-Director de Obra.

El Contratista deberd designar un Representante Técnico,
Arquitecto o Ingeniero Civil, que oficiard de Director de
Obra, entenderd en todas las cuestiones de caracter técnico,
serd el 1interlocutor valido para las observaciones vy/o
directivas que emita el Supervisor de Obra respectivo vy
realizard con respecto a la Obra contratada todas las
gestiones ante las autoridades nacionales, departamentales y
de empresas prestadoras de servicios.

El referido profesional deberd registrar wuna asiduidad
diaria a la obra, debiendo realizar como minimo dos wvisitas
semanales, en compafiia del Supervisor de Obra designado por
la Administracién. El1 incumplimiento de esta obligacidn,
determinard la aplicacidén al Contratista de las sanciones
pertinentes.

En el caso de que el Pliego de Condiciones Particulares no
establezca otro plazo, dentro del término de 30 dias de
iniciada 1la obra, el Contratista vy/o su representante
técnico deberdn presentar al Organismo Ejecutor, las
respectivas constancias de haber iniciado los trémites
indicados en el inciso primero del presente. En caso de no
presentaciédn de las mismas el Organismo Ejecutor podréa
suspender el tramite de los certificados hasta que se
regularice la situacién.

El Organismo Ejecutor, con causa justificada, podrd ordenar
la sustitucidén del Representante Técnico o de cualquier
persona que el Contratista mantuviere en la Obra. En este
supuesto, no se podréd suspender o disminuir el ritmo de los
trabajos, debiendo designar, de inmediato, otro en su lugar.

Articulo 46. Responsabilidades del Contratista.

El Contratista serd el UGnico responsable y no tendra derecho
a 1indemnizacidén alguna por destruccidn, pérdida, hurto o
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averia de materiales de consumo de aplicacidén, de elementos
o de equipo incorporado o a incorporar a la Obra, debidos u
originados por dolo, culpa, por falta de medios, o por
errores que le fuesen imputables.

La responsabilidad por el uso, introduccidén y
comercializacidédn de elementos, materiales, sistemas y
procedimientos patentados y el pago por los derechos por
dichos usos, estarda a cargo del Contratista.

El Contratista estard obligado a denunciar y acreditar ante
el Organismo Ejecutor todo caso fortuito o situacidn de
fuerza mayor, dentro del término de 2 (dos) dias hébiles de
producido.

Articulo 47. Gastos improductivos.

Serdn reconocidas, exclusivamente, al Contratista 1las
mayores erogaciones debidas a gastos improductivos que
fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de
obra o paralizaciones parciales o totales de la misma,
imputables o causadas por actos del Organismo Ejecutor vy/o
del Poder Publico.

A tal efecto, se procederid a la determinacidén del nuevo
plazo de obras y el calculo de los gastos improductivos se
realizard mediante la siguiente férmula:

0,08 x M. C. X n

G. I.-———————- > Gasto Improductivo

M. C.——————- > Monto bédsico del Contrato original, sin
IVA, leyes sociales ni imprevistos y excluidos los aumentos
por imprevistos y por cualquier otra modificacidén posterior
al inicio de la obra.

n.—————————-— > Plazo reconocido, entendiéndose por tal
el periodo comprendido entre el momento en gque la empresa
tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir - a
los 30 (treinta) dias desde que la Administracidén incurrid
en mora de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del
articulo 56 - y la notificacién de que estd disponible el
pago de los certificados de avance de obra ejecutada
adeudados al contratista.

N, —————————= > Plazo original de Obra, es decir, sin
incorporar extensiones de plazo de ninglin tipo, como ser, a
via de ejemplo, suspensiones por lluvias, paros, ejecucidn
de imprevistos, convenios de reprogramacidn, etc.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte
del Proyecto y Presupuesto originales y se liquidarédn en
forma independiente.

Se entendera:

a) Por disminucién del ritmo de Obra:

cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del
plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados
a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta
por ciento) del monto que se corresponde con el avance
tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo definitivo.

b) Por Obra parcialmente paralizada:

aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco
por <ciento) del plazo contractual, (N) el wvalor de 1los
trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior
a un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se
corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan
de Trabajo definitivo.

c) Por Obra totalmente paralizada:

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por
ciento) del plazo contractual (N), el valor de los trabajos
ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5%
(cinco por ciento) del monto que se corresponde con el
avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo
definitivo.

c) Por Obra totalmente paralizada:

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por
ciento) del plazo contractual, (N) el valor de los trabajos
ejecutados, a 1los precios contractuales sea inferior al
veinte% (veinte por ciento) del monto que se corresponde con
el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo
definitivo.

Para todos los cédlculos qgue deban realizarse en 1los casos
previstos en el presente articulo, los valores respectivos
deberdn actualizarse en funcién del Indice Parcial del Costo
de la Construccidén, teniendo en cuenta, para determinar el
valor “actual”, el indice vigente para el mes en el que se
realiza el cédlculo correspondiente.

El periodo a considerar para el andlisis del cumplimiento de
cualquiera de las hipdtesis relacionadas en los literales
a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento
en que la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la
obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes
supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier
extensidén de contrato posterior al inicio o b) notificacién
de que estd disponible el pago de los certificados de avance
de obra real en Tesoreria.
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No seran considerados para el pago de los gastos
improductivos los intereses por mora y los atrasos en el
pago de acopios y/0 anticipo financiero.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

VII. DE LAS MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

Articulo 48. Modificaciones por causas sobrevinientes
a la iniciacién de la Obra.

Toda Obra se ejecutara en las condiciones establecidas en
los Documentos del Contrato, tanto en 1lo que respecta a
materiales como en cuanto a la forma y plazos de ejecucidn.
Las modificaciones de detalles constructivos significaran
deficiencias del proyecto, no reconociéndose adicionales de
Obra, ni obras nuevas, ni ampliaciones, por ningun concepto,
salvo los imprevistos supervinientes durante la ejecucidn de
la Obra, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor o que
existiendo con anterioridad, no pudieron detectarse con la
informacién que razonablemente se contara al momento de
elaborar el proyecto por parte de la Administracién y de
analizarlo por parte del oferente para su consolidacién al
presentar la oferta, como Proyecto Ejecutivo Definitivo de
la Obra.

Tanto el Presupuesto Oficial, como las respectivas ofertas,
deberdn incluir, como uUnica y eventual contraprestacidédn por
causa de imprevistos detectados en el curso de la ejecucidn
de la obra, un rubro con esa denominacién. El1 mismo no
podréd superar, en ninguna circunstancia, los porcentajes que
a continuacién se establecen, del monto total del
presupuesto oficial o de la oferta en su caso, sin
considerar ese rubro, ni los tributos aplicables:

48.1.- 15% (guince por ciento), cuando el objeto de 1la
licitacidén sea la reforma o reciclaje de un inmueble.

48.2.- 10% (diez por ciento), cuando el objeto de 1la
licitacidén sea obra nueva o ampliacidn.

Para que se proceda a la ejecucidén de los citados
imprevistos, éstos deben ser autorizados previamente, por el
Coordinador General del Programa, en Dbase a un informe
fundado del Supervisor de la Obra, emitido con la
conformidad de la maxima jerarquia del Area de
Infraestructura, en el que se acredite fehacientemente 1la
configuracidén de 1los hechos que lo originan, debiéndose
requerir previamente, en todos los casos, la no objecidn
del BID.

En caso de disponerse por parte del Organismo Ejecutor, de
una disminucién o supresidén de obras, gque no exceda el 20%
(veinte por ciento) del valor de la misma, el Contratista no
tendrd derecho a indemnizacidédn por los Dbeneficios que
hubiera dejado de percibir por tal causa, pero seré
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contemplada la incidencia de los gastos generales
correspondientes a las partes disminuidas.

Articulo 49. Calculo del valor de los imprevistos.

Para el calculo correspondiente, los precios de los trabajos
u obras imprevistas seran estimados por el Contratista,
efectuando con esa finalidad el cdédmputo detallado sobre la
base de los Documentos del Proyecto que integran el
Contrato, con prescindencia de cualgquier otro cdédmputo que
pudiera figurar en la documentacién.

Para determinar el monto de los imprevistos, dentro del
limite precedentemente establecido, se deberd partir de los
precios unitarios de la Oferta.

En el caso de item nuevo, se determinard el precio a aplicar
por analogia con los precios contractuales o por métodos
para el andlisis de los precios que contengan los siguientes
insumos:

1. Materiales de aplicacidén y consumo.

2. Mano de obra.

3. Insumos especiales debidos al tipo de
modificacién, no comprendidos en la enumeracidn
precedente.

4. Combustibles % lubricantes. Amortizacién de
equipos.

Reparaciones y repuestos.

5. Fletes.

6. Gastos generales e indirectos de obra.

7. Beneficios.

8. Impuestos, tasas, derechos vy contribuciones de

cualquier naturaleza.

Los céalculos respectivos se realizaran teniendo en cuenta
los valores correspondientes al momento de la cotizacidn vy
luego serdn ajustados en la forma prevista en el articulo 14
y concordantes del presente pliego.

El Organismo Ejecutor, cumpliendo con los procedimientos
pertinentes, determinard definitiva y fundadamente, el wvalor
final de dicho imprevisto, sin que en ningin caso pueda
superarse por ese concepto, el limite antes establecido.

Los costos financieros, no serdn reconocidos en virtud de
haberse adoptado el sistema de anticipos financieros.

No obstante, de no llegarse a un acuerdo previo sobre el
precio, el Contratista deberda proceder inmediatamente a la
ejecucién de los trabajos que impliquen el imprevisto, si
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asi lo ordenare, en forma fundada, el Organismo Ejecutor,
previa no objecién del BID.

En este caso, se llevard cuenta minuciosa de las inversiones
realizadas, reconociéndose provisoriamente los gastos
directos més los porcentajes que se fijen para los gastos
generales e indirectos y los beneficios.

Articulo 50. Nuevos plazos.

Los eventuales imprevistos o reducciones de obra que surjan
en el periodo de ejecucidn de la misma, pueden determinar un
cambio en el plazo contractual pactado, sea por extensidédn o
reduccién.

En todos los casos, el Organismo Ejecutor analizard tales
situaciones en tres oportunidades, a saber:

50.1.- Cuando se hubiese ejecutado un 25% de 1la obra
original.

50.2.- Cuando se hubiese ejecutado un 50% de 1la obra
original.

50.3.- Cuando se hubiese ejecutado un 75% de 1la obra
original.-

En cada una de las instancias previstas precedentemente, se
determinard si ha variado el Plan de Trabajo e Inversiones y
si debe ajustarse la garantia del Contrato, comunicando 1lo
actuado al BID.

Articulo 51. Suspensién de trabajos por imprevistos.

Si para llevar a cabo los imprevistos a que se refiere este
Capitulo, o por cualgquier otra causa, se juzgare necesario
suspender el trabajo, en todo o en parte, serdn requisitos
indispensables para la eficacia de la Resolucidn, requerir
la no objecidén del BID y comunicar al Contratista la orden
correspondiente por escrito, procediéndose a la medicidn de
la obra ya ejecutada, en la parte que alcance la suspensidn
y a extender el acta del resultado.

En dicha acta se fijard el detalle y el valor del plantel
del material acopiado y del contratado en wviaje o en
construccién y se hard una ndémina de personal que deba
quedar a cargo de la custodia de la Obra; el Contratista
tendrd derecho cuando la causal de suspensién no le sea
imputable, a que se le indemnice por todos los gastos que la
suspensidédn le ocasione, los que se le deberan certificar vy
abonar.
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VIII.DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO.
Articulo 52. Programa de Inversiones contractual.

La medicidén de Obra se efectuard en presencia de la
Direccién y de la Supervisidn de Obras, y se registrarad en
un documento (Acta de Medicidn), refrendado por ambas
partes.

La Administracidén, en base al Acta de Medicidn, realizard el
control de los Certificados y brindard, de ser solicitado,
la asistencia que se requiera para gque los mismos se ajusten
al financiamiento previsto en el Programa de Inversiones
Contractual donde se determinan los desembolsos
comprometidos en concepto de avance fisico de la Obra,
acopios y anticipos financieros.

La Administracién podrd realizar desembolsos por avance de
Obra superiores a los previstos en el Programa, siempre que
cuente con los créditos legales correspondientes.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos de obra
superiores a los previstos en el Programa % la
Administracién no contara con los créditos legales
correspondientes, ésta abonard los montos excedidos cuando
el Programa de Inversiones lo indique.

La Administracidén tendrd un plazo de hasta 10 dias contados
a partir de la recepcién del certificado de Avance de Obra
emitido y aprobado por el Supervisor de Obra para procesarlo
y de hasta 60 dias contados de la recepcidén de la factura
correspondiente al mismo, para realizar el pago.

Queda expresamente prohibida la cesidén de créditos futuros.
En caso gue se cedan créditos de facturas ya conformadas, se
deberd incluir en el contrato de cesidén una clausula donde
se exprese que la A.N.E.P. se reserva la prioridad sobre la
cesionaria de hacer efectivo el cobro de multas y realizar
descuentos del monto de la cesidén por incumplimientos del
cedente o cualquier otro adeudo gue tenga este Ultimo con la
Administracién.

Articulo 53. Actas de Medicién.

La Obra serd medida por ©periodos mensuales, siendo
responsabilidad de la Supervisidén de Obras realizar esta
tarea en conjunto con el Contratista o su Representante
Técnico, guienes estaradn obligados a asistir a todas las
mediciones, las que se realizardn dentro de 1los cinco
primeros dias hébiles de cada mes. El1 Acta de Medicién se
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realizard en la obra, al Ultimo dia del mes en que se mide
el avance.

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a
su cargo, relativas a las actas mensuales de medicidén, éstas
y los certificados serdn emitidos de oficio, sin perjuicio
de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento
del Contratista y/o de eventuales observaciones que éste
formulare al tomar conocimiento de ello.

En caso de que la Supervisién de Obras no realizara las
mediciones en las fechas previstas, el Contratista podra
presentar, en la Sede del Organismo Ejecutor, la medicidn
mensual dentro de los 3 (tres) dias hédbiles posteriores al
término fijado en el inciso primero del presente articulo,
sin que esto altere la fecha de pago prevista para el
Certificado de Obra.

Articulo 54. Sistema de Acopios.

Los Contratistas podrdn solicitar a la Administracién
aprobacién de acopios de los materiales vy elementos de
construccién que se utilizardn para la ejecucidn de 1los
proyectos a licitar, siempre que lo hubiesen previsto en el
Programa de Inversiones presentado oportunamente.

La concesidén de acopios estard sujeta a la constitucidn, por
parte del Contratista, de la respectiva garantia de acopio
por un monto equivalente al respectivo acopio, mas un 20%
adicional. La misma se constituird de forma tal que permita
su devolucidén en cuatro o dos oportunidades, sea por pdlizas
parciales, iguales y complementarias o sea por una pdliza
total que luego es canjeada por otra referida al wvalor del
saldo pendiente.

Los Contratistas deberédn solicitar, dentro de los periodos
de obra previstos en el Programa de Inversiones contractual,
que se le adelante el importe de los acopios, los cuales
deberdn ser avalados en las condiciones que se establecen en
el Articulo 86.

En el Programa de Inversiones definitivo de la obra, se
definird una propuesta sobre los posibles periodos de
solicitud de acopio, en funcidén del tipo y caracteristicas
del material, o elemento de construccidén acopiable.

Para todos los calculos que deban realizarse en el marco del
presente articulo, tales como la determinacidén del valor del
acopio a otorgar o de los desacopios respectivos, todos los
valores de que se trate, se actualizardn en funcidén del
Indice General del Costo de la Construccién, vigente en el
mes en el que se emite el certificado correspondiente.
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El pago de los acopios no sera considerado a los efectos de
la mora prevista en el articulo 56.

Articulo 55. Sistema de anticipos financieros.

El Contratista podra solicitar anticipos financieros,
siempre que lo hubiese previsto en el Programa de
Inversiones presentado oportunamente.

El sistema de pago de anticipo financiero a utilizar seré,
basicamente, el que se detalla a continuacidn.

La concesién de anticipos financieros, estarid sujeta a la
constitucidén, por parte del Contratista, de la respectiva
garantia de anticipo, por un monto total equivalente al
valor del anticipo otorgado, més un 20% del mismo. Dicha
garantia se constituird de forma tal que permita su
devolucién en cuatro o dos oportunidades, sea por pdlizas
parciales, iguales y complementarias o sea por una pdliza
total que luego es canjeada por otra referida al valor del
saldo pendiente.

El pago de anticipo del capital operativo consiste en
efectuar un Unico pago por este concepto, cuyo monto se
establecerd para cada caso, en el respectivo Pliego de
Condiciones Particulares y no podrd superar el equivalente
al 20% (veinte por ciento) del valor del Contrato. El valor
de este anticipo se deducird de cada pago de avance de obra,
en forma proporcional a éste, hasta su cancelacidn,
documentandose en los respectivos recibos.

Para todos los cédlculos que deban realizarse en el marco del
presente articulo, tales como la determinacidén del valor del
anticipo a otorgar o de las deducciones posteriores, todos
los valores de que se trate, se actualizardn en funcidédn del
Indice General del Costo de la Construccién, vigente en el
mes en el que se emite el certificado correspondiente,
entendiéndose por vigente el que se encuentre publicado en
ese momento.

El pago del anticipo financiero no sera considerado a 1los
efectos de la mora prevista en el articulo siguiente.

Articulo 56. Mora en el pago.

Cuando la Administracién no efectuare 1los pagos de los
Certificados de Avances de Obra ejecutada en los plazos
estipulados en el Pliego Particular, incurriréa
automaticamente en mora.
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Correradn desde entonces a favor del Contratista o del
tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la
aplicacién de la tasa media de interés anual efectiva en el
mercado de operaciones corrientes de crédito Dbancario,
publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al
momento del incumplimiento, o la gque en su momento la
reemplace.

El pago de 1los referidos intereses se realizara por la
autoridad competente luego de cumplidos los tramites legales
pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora
automatica, el Contratista tendréa derecho a la
reprogramacién del Plan de Trabajo vy del Programa de
Inversiones del Contrato, la que solicitard por escrito vy
consistird Unicamente en otorgar un dia de prérroga por cada
dia de atraso en el pago de los certificados de avance de
obra ejecutada, no siendo admisible ningUn otro mecanismo de
reprogramacién.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo
financiero, el mismo se descontard proporcionalmente del
total de dias de prérroga.

Si transcurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la
Administracién haya notificado la disponibilidad del pago de
los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no
presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de
reprogramacién antes citados, quedard obligada a aceptar el
Programa de Trabajo que efectie de oficio la Administracidn.

Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista
tendrd derecho a interrumpir o enlentecer las obras. (Se
elimina la posibilidad de reprogramar de comin acuerdo) El
plazo contractual volverd a correr una vez producida la
notificacién de que estda disponible el pago de 1los
certificados de avance de obra ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracidn
haya incurrido en mora, el contratista podréd prevenir la
rescisidén del contrato mediante telegrama colacionado

Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama vy
si la Administracién no hubiera regularizado los pagos de
los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista
podra demandar judicialmente la rescisidn del Contrato.

No correrd pago de mora en los casos en que el avance
certificado excede al previsto en el Programa de acuerdo a
lo expresado en el Articulo 52.
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Articulo 57. Observaciones del Contratista a los
certificados. Plazos y constatacién.

Las observaciones que el Contratista formulare sobre los
Certificados, no eximird a la Administracién de la
obligacién de pago de 1los mismos hasta la suma ligquida
reconocida por ella, dentro de los plazos establecidos.

En caso de que el Contratista observare un Certificado de
Obra, deberd fundamentar la observacidédn en un plazo de 3
(tres) dias hédbiles contados a partir de la fecha de firma
del mismo. En caso contrario, se lo tendrd por desistido de
dicha observacién.

A efectos de poder constatar fehacientemente el plazo
anterior, cuando el Contratista observe o conforme un
Certificado deberd, simultédneamente, fechar la conformacidn
u observacidén y emitir la factura correspondiente a la suma
reconocida por la Administracién.

Articulo 58. Créditos en favor de la Administracién.

Todo crédito, multa, imposicidn pecuniaria, etc., que opere
en favor de la Administracidn, seréa computado
automdticamente por ésta, actualizado en funcién del Indice
General del Costo de 1la Construccidédn vy descontado del
Certificado de Avance de Obra a ser pagado.
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IX. DE LAS VARIACIONES DE PRECIO
Articulo 59. Metodologia.

El1 Precio global cotizado por el licitante estard sujeto
Uunicamente al ajuste previsto en el articulo 15 del presente
Pliego, salvo la hipdétesis prevista en la parte final del
inciso quinto del citado articulo.

Las diferencias de wvalor, en mds o en menos, que puedan
surgir en los periodos considerados, serdn de cuenta y
riesgo del Adjudicatario.
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X. DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.
Articulo 60. Recepciones de obra.

Las Obras podrdn ser recibidas en forma parcial, total,
provisoria y definitiva, conforme con lo establecido en las
disposiciones del presente Pliego vy/o en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Las obras se recibirdn el dia que la Supervisidén de Obras y
el Contratista acuerden, sin perjuicio de los efectos que
pudieren derivarse por la recepcidén anticipada o demorada
con respecto a la fijada en el contrato.

A los efectos de las diferentes recepciones de las Obras, el
Organismo Ejecutor designard una Comisidén Receptora de la

Obra, compuesta por tres profesionales los que,
necesariamente, deberéan ser arquitectos 0 ingenieros
civiles.

Las citadas recepciones se formalizaran mediante actas que
deberdn ser suscritas por los miembros de la Comisidn
Receptora, el Representante Técnico de la Empresa y del
Contratista y comunicadas oportunamente al BID.

Si el Contratista y/o su Representante Técnico no
concurrieran el dia establecido para la recepcidén de las
Obras, la Comisién Receptora efectuard por si esta
diligencia, dejando constancia en el Acta de la citacidn que
se les hubiere hecho y de la ausencia.

Articulo 61. Habilitacién parcial de Obra.

Las recepciones parciales sélo tendrdn lugar cuando la
documentacidén lo autorizare o el Organismo Ejecutor, 1lo
considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas
del arte y de la técnica, resultare posible la habilitacidn
parcial de la Obra.

Cuando la habilitacién parcial de 1la obra no estuviera
prevista en el Proyecto Ejecutivo, serd obligacién de la
Supervisidén de Obras, antes de proceder a la habilitacidn
parcial, evaluar los problemas técnicos y deméds efectos que
la decisidén unilateral de la Administracidn provoque,
dejandose constancia en el expediente de Obra.

Articulo 62. Recepcién Provisoria.

El Organismo Ejecutor y el Contratista, de comun acuerdo,
una vez finalizados los trabajos respectivos, fijarédn el
momento de la Recepcidn Provisoria. Serda condicionante de la
misma, que el Contratista presente a aquél, a través del
Supervisor de Obra, los planos veraces de obra de
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instalaciones sanitarias y eléctrica, debidamente firmados
por los técnicos respectivos, el manual de mantenimiento de
obra vy toda la documentacién gque certifique el haber
finalizado los tramites correspondientes a UTE, OSE,
conexidn de saneamiento. Se entenderd finalizado el trémite,
cuando sbélo quede pendiente el pago por parte del Organismo
Ejecutor de los costos de las respectivas conexiones.

Asimismo, el Contratista presentard la documentacidn que
acredite, por 1lo menos, haber iniciado los tramites para la
habilitacién final de la Obra ante el resto de 1los
Organismos que lo requieran: DGI, BPS, Intendencias vy/o
Juntas Locales y Direccidén Nacional de Bomberos.

Si al procederse a la Recepcidn Provisoria, se encontraran
obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las
condiciones del <contrato, se suspenderd dicha Recepcidn
hasta que el Contratista las ejecutare en la forma
estipulada. En tal caso, la Comisién Receptora elevard un
informe detallado al Organismo Ejecutor.

Este fijard un plazo sin perjuicio de la aplicacién de las
multas estipuladas, que no podra ser superior a los 60
(sesenta) dias corridos, transcurrido el cual, si el
Contratista no diere cumplimiento a las observaciones
formuladas, el Organismo Ejecutor presentard un informe ante
el Registro Nacional de Empresas del MTOP, sin perjuicio de
que podréd rescindirse el Contrato en los términos que
corresponda.

Cuando se tratare de subsanar 1ligeras deficiencias o de
completar detalles que no afectaren la habilitacidén de 1la
Obra, podréd realizarse la Recepcidén Provisoria dejéandose
constancia en el Acta, el plazo senalado para el
levantamiento de las respectivas observaciones.

De ninguna manera las deficiencias sefialadas o los detalles
faltantes podrian ser tales, qgque, para su ejecucidén sea
necesario clausurar total o parcialmente la Obra, o impidan
su habilitacién.

Cumplido el plazo otorgado, si se mantuvieren las
observaciones formuladas anteriormente, la Administracidn
intimard al Contratista para que en un término perentorio
subsane las deficiencias observadas, transcurrido el cual y
persistiendo el incumplimiento se hard cargo de 1los
trabajos, dejando constancia en Acta del estado en que se
encontraren. Subsanada la deficiencia a satisfaccidén de la
Supervisién de Obras, la Administracidén podra fijar un plazo
adicional ©para la recepcidén definitiva, de la ©parte
objetada, el cual no podrad ser mayor que el correspondiente
a la recepcidén de la totalidad de la Obra.
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Todo pago por concepto de tasas, impuestos, etc.,
correspondientes a estas tramitaciones, serd de cargo del
contratista. El Organismo Ejecutor hard suyos los costos de
las conexiones definitivas de todos los servicios
solicitados, a partir de la fecha de la recepcidn provisoria
de la obra.

Articulo 63. Plazo de Recepcién definitiva.

La recepcidén total o parcial tendrd el caracter de
provisoria, hasta tanto se haya cumplido el plazo para la
recepcién definitiva previsto en los Pliegos Particulares,
el cual no podrd ser superior a 180 dias, y que comenzard a
contarse a partir de: la fecha de efectiva terminacidén de 1la
obra sin observaciones, documentada en la respectiva Acta
de Recepcidén Provisoria, o desde la fecha del informe del
Supervisor de la obra, donde conste el levantamiento de las

observaciones oportunamente formuladas en el acta
correspondiente.
Articulo 64. Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo previsto para la recepcidén definitiva
de la Obra, el Contratista podrd solicitarla, debiendo para

ello, acreditar haber cumplido con los siguientes
requisitos:
64.1.- Subsanado las observaciones que se hubieran

indicado en la Recepcidn Provisoria o posteriormente.

64.2.- Obtenido el Certificado de Inspeccidén Final de
las obras sanitarias, saneamiento y/o conexiones a colector.

64.3.- Obtenido el certificado de inspeccidén final del
servicio de energia eléctrica.

64.4.- Cierre definitivo de obra por el BPS.

64.5.- Obtenido el Certificado de Final de todas las

obras, expedido por la Intendencia Municipal
correspondiente.
64.6.- Obtenida 1la habilitacién expedida por 1la

Direccidédn Nacional de Bomberos.

Se debe cumplir con todas las obligaciones que se incluyan
en los planos conforme a obra, y demds elementos técnicos
solicitados en el Pliego Particular. La Recepcidédn Definitiva
se efectuard con las mismas formalidades de la Provisoria vy,
en lo posible, con la misma Comisidébn Receptora.

Articulo 65. Devolucién de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

La devolucidén de la citada garantia se realizard en 2 (dos)

Qo

etapas: el 30 % (treinta por ciento) con 1la Recepcidn
Provisoria y el saldo, con la Recepcidén Definitiva, dentro
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de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha de dichas
Recepciones.

La Recepcidén Definitiva extinguird de pleno derecho 1la
garantia que hubiese constituido el Contratista en el
transcurso del respectivo procedimiento. Dentro del mismo
plazo se pondrd término a las cuestiones econdémicas de la
Obra, siendo 1la firma del Certificado Final de Obra, el
cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos vy
débitos a que las partes se consideren con derecho. No seréan
admitidas reclamaciones econdémicas con posterioridad, cuando
no hayan sido incluidas en el mencionado Certificado, salvo
las derivadas de la ruina total o parcial de la Obra.

Para la formalizacién del referido Certificado Final de
Obra, deberd tenerse en cuenta los siguientes documentos:

¢ Certificado de Anticipo.
¢ Certificados de Acopio.

¢ Certificados de Avance, cierre de desacopios, devolucidn
de anticipo y retencidn de garantia.

Certificados de Multa Parcial y su devolucién o no.
Certificado de Multa Total.

Certificado por Suspensidédn de Obra.

Certificado de Gastos Improductivos.

Certificados extraordinarios.

Certificado de Modificacién de Obra.

® & & & o o o

Diferencia en el monto de Leyes Sociales previstas en el
Contrato y las abonadas por el Contratista.

¢ Constancia de trémites ante UTE, OSE, DGI, BPS, ANTEL,
INTENDENCIAS Y/O JUNTAS LOCALES Y DIRECCION NACIONAL DE
BOMBEROS.

Articulo 66. Retencién de Obra.

El Contratista no podra retener la obra ni realizar actos
que directa o indirectamente impidan, perturben o afecten el
derecho del organismo Ejecutor de acceder a la tenencia de
la Obra, especialmente en el caso de haberse dispuesto la
rescisién del contrato.

Si el contratista considerare que tiene algun derecho a
reclamar por causa u ocasidén de la obra realizada, debera
ejercer el mismo a través de los procedimientos pertinentes.
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XI. DE LA RESCISION DEL CONTRATO.
Articulo 67. Muerte o incapacidad del Contratista.

En caso de muerte o incapacidad sobreviniente del
Contratista, quedara rescindido el Contrato, a no ser due
los sucesores o representantes legales ofrecieren continuar
su ejecucidn, ya sea por si o por intermedio de terceros.

Dicho ofrecimiento deberd formularse dentro del plazo gue
establezca la Administracién en cada caso y que no podrd ser
mayor de 60 (sesenta) ni menor de 30 (treinta) dias hébiles
de producido alguno de los casos contemplados en este
articulo. El Organismo Ejecutor podra admitirlo o)
rechazarlo, sin que se genere derecho a indemnizacidn
alguna.

En estos supuestos deberadn reunirse las condiciones exigidas
para el caso de cesidédn del Contrato.

El ofrecimiento para la continuacién de 1la Obra deberéa
formularse por escrito, acreditandose la respectiva
personeria en forma legal. En tal caso, ésta deberd incluir
el compromiso para la constitucién de la nueva garantia
pertinente para restituir la anterior cuando fuere
necesario, conforme con lo dispuesto en el presente Pliego.
Si la propuesta es aceptada por el Organismo Ejecutor, se
acordard una ampliacidén del plazo para la ejecucidédn de la
Obra, equivalente al tiempo transcurrido desde la fecha del
hecho generador, hasta la fecha de la resolucién
administrativa que acepte la nueva propuesta.

El Organismo Ejecutor deberd resolver la aceptacidén o
rechazo de 1la propuesta dentro de los 30 (treinta) dias
hdbiles de su formulacién, o plazo gque se convenga de comun

acuerdo. Si no lo hiciere, en ese plazo, se consideraré
denegada.
Articulo 68. Efectos de 1la rescisién por causales de

muerte o incapacidad del contratista.
Los efectos seradn los siguientes:

a) recepcibébn provisoria de la Obra en el estado en
que se encontrare;

b) liquidacién y pago de los trabajos ejecutados que
no merecieren objecidén, previa deduccidédn de las multas que
pudieren corresponder;
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c) certificacién y pago a sus valores reales de los
materiales existentes en obra. Los sucesores o}
representantes legales podran exigir que el Organismo
Ejecutor adquiera esos materiales, si ellos sd6lo tuvieren
como destino especifico esa Obra;

d) la permanencia de los equipos, herramientas,
utiles y demds enseres cuando fueren de terceros, guienes
previa aceptacidn, deberan continuar la Obra, incorporandose
a la nueva contrataciédn;

e) no corresponderd pago de los gastos que se
hubieren vuelto improductivos como consecuencia de la
rescisién, ni tampoco lucro cesante, ni dafio emergente.

Articulo 69. Quiebra del Contratista.

En los supuestos de quiebra, liquidacidén o concurso del
Contratista, procederd 1la rescisidén del Contrato una vez
cumplidos los requisitos que prevé la legislacidn que regula
esta materia.

Articulo 70. Rescisién por incumplimiento del
contratista.

El Organismo Ejecutor tendra derecho a declarar la rescisién
de la relacidén contractual en los siguientes casos:

a) cuando el Contratista obrare con dolo o culpa
grave por incumplimiento de sus obligaciones contractuales,
legales o reglamentarias concernientes a la ejecucidn de la
Obra;

b) cuando el Contratista en forma reiterada,
infringiera o) consintiera que se infrinja por sus
subcontratistas la Legislacién Laboral o Previsional, en
relacidén con el personal que se empleare en la Obra;

c) cuando el Contratista, sin causa Jjustificada, se
excediere en el plazo fijado para la iniciacidén de la Obra;

d) cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajo
contractual;

e) cuando el Contratista, sin autorizacién del
Organismo Ejecutor cediera, total o parcialmente, el
Contrato, se asociara con otro para la ejecucidn total o
parcial de la Obra, subcontratara en su totalidad la misma o
modificara la integracidén del consocio;
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f) cuando las multas aplicadas al Contratista
alcanzaren el 15 % (quince por ciento) del valor
contractual, calculado de la forma prevista en el articulo

39 del presente Pliego.

g) cuando en caso de haberse excedido el monto
imponible cotizado, el contratista no hubiese abonado al
Organismo Ejecutor el monto de las Leyes Sociales
correspondientes a dicho excedente, con la antelaciédén
suficiente para que éste a su vez pague las mismas en plazo,
al Banco de Previsidén Social.

h) cuando el Contratista no repusiere las garantias
que se hubieren afectado al pago de cualquier suma que el
mismo no hubiere abonado en los plazos previstos.

i) cuando el Contratista interrumpiere los trabajos
por un plazo mayor de 5 (cinco) dias hébiles en més de 3
(tres) ocasiones, o por un periodo mayor de 15 (quince) dias
corridos;

7) cuando el Contratista abandonare la Obra.

k) Cuando el Contratista no levantara las
observaciones de obra formuladas por el Organismo Ejecutor
en cualquier etapa de la ejecucidn del contrato.

1) Cuando el Contratista no presentara las
constancias de los trédmites realizados ante UTE, OSE, DGI,
BPS, ANTEL, INTENDENCIAS Y/O JUNTAS LOCALES Y DIRECCION
NACIONAL DE BOMBEROS y demés oficinas publicas o privadas.

m) Cuando el contratista efectuar la cesidén de
créditos futuros del contrato de obra.

Articulo 71. Intimacién al Contratista.

Previo a la rescisidén del Contrato por culpa del Contratista
y en los casos previstos en los incisos b), ¢), 4d), g), h),
i), J3), k) y 1) del articulo 70, la Administracién deberé
intimar fehacientemente al Contratista para que inicie o
reinicie los trabajos, cumpla con los cronogramas de obra,
cumpla con la legislacidén previsional o reponga las
garantias, presente las constancias respectivas, etc, segun
el caso, en un plazo gque para cada situacidén determine.

Las intimaciones previas a la declaracidén de rescisidén del
Contrato son sin perjuicio de las multas que pudieran
corresponder.

Articulo 72. Efectos de 1la rescisién por la causal de
incumplimiento del Contratista.
Los efectos seradn los siguientes:
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a) ocupacién inmediata de la Obra en el estado en que
se encuentre y recepcién provisional de las partes que estén
de acuerdo con las condiciones <contractuales, ©previa
medicién para la cual se <citard fehacientemente al
Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste se
estard a la medicidén que realice la Supervisidédn de Obras.

b) el Contratista responderd ©por los dafios vy
perjuicios que sufriere el Organismo Ejecutor. La
adjudicacién del nuevo Contrato deberd realizarse dentro del
plazo de 6 (seis) meses a contar desde la fecha de 1la
ocupacién. El1 Contratista quedard liberado de responder por
los dafios que el Organismo Ejecutor sufriere durante el
lapso comprendido entre el vencimiento de este plazo y la
adjudicacién del nuevo Contrato. Transcurrido 1 (un) afio
desde la ocupacidén sin que el Organismo Ejecutor hubiere
realizado esos hechos, se extinguird dicha responsabilidad;

c) efectivizacidn de las multas que pudieren
corresponderle vy, eventualmente, de los recargos por
incumplimientos del pago de las leyes sociales que excedan
el monto imponible cotizado;

d) liquidacién de los trabajos ejecutados de acuerdo
al Contrato;

e) retiro por el Contratista, o a su cargo, de los
materiales o equipos existentes en 1la Obra y que la
Supervisidén de Obras no los considerare convenientes para la
prosecucidédn de la misma;

f) quedard suspendido el pago de los créditos que
resultaren a favor del Contratista en virtud de lo dispuesto
en los incisos anteriores y los mismos estaran supeditados a
los resultados de la 1liquidacién final de 1la Obra, sin
derecho a intereses.

g) Sin perjuicio de lo dispuesto en este articulo, el
Contratista perderd 1la garantia de fiel cumplimiento de
contrato. El valor de ésta serd imputado a cuenta del monto
de los darfios y perjuicios.

h) Asimismo, se notificard lo actuado al RNEOP del
MTOP, con copia de todos los antecedentes respectivos, para
la aplicacién de las sanciones que establezca la
reglamentacién.

Articulo 73. Rescisién por incumplimiento del organismo
ejecutor.
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El Contratista tendra derecho a demandar judicialmente la
rescisién del Contrato en los siguientes casos:

a) cuando el Organismo Ejecutor no cumpliere con la
entrega del bien en que deberd realizarse la Obra, o no
realizare el replanteo de la misma dentro de los plazos y en
las condiciones fijadas en el Pliego de Condiciones

Particulares, més una tolerancia de 30 (treinta) dias
corridos;
b) cuando las modificaciones ordenadas en 1la Obra,

conforme a lo dispuesto en el Capitulo VII, significaren una
variacién del monto contractual que excediere a 1las
condiciones y porcentajes establecidos;

c) cuando por causas imputables al Organismo
Ejecutor, la Obra se suspendiera por mas de 3 (tres) meses,
salvo que el plazo de ejecucidédn fuera menor de 9 (nueve)
meses, en cuyo caso bastard el transcurso de 1 (un mes) de
paralizacidn;

d) cuando el Contratista se viere obligado a reducir
el ritmo del plan de trabajo en més de un 50% (cincuenta por
ciento) durante un lapso de 4 (cuatro) meses, como

consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del
Organismo Ejecutor en la entrega de la documentaciédn,
elementos o materiales a que se hubiere comprometido
contractualmente, salvo que el plazo de ejecucién fuere
menor a 1 (un) afio, en cuyo supuesto bastard el transcurso
de 2 meses de constatada la omisién;

e) en el caso a que se refiere el inciso final del
Articulo 57.

Articulo 74. Intimacién al Organismo Ejecutor.

En todos los casos seflalados en el articulo anterior, previo
a gestionar la rescisién del Contrato por culpa del
Organismo Ejecutor, el Contratista deberé intimar
fehacientemente a éste, para que normalice la situacidédn en
un plazo maximo de 30 (treinta) dias hébiles.

Articulo 75. Efectos de la rescisién por 1la causal de
incumplimiento del Organismo Ejecutor.

Los efectos seradn los siguientes:

a) Recepcidén Provisoria de la Obra en el estado en
que se encuentre;

b) Medicién final vy certificacién de los trabajos
recibidos;
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c) Certificacién vy pago a valor real de 1los
materiales destinados a obra, salvo si el Contratista 1lo
quisiera retener;

d) Determinacién de la existencia, o no de
incumplimientos de menor entidad por parte del contratista.
En caso afirmativo, aplicacién de las multas que pudieran
corresponderle;

e) El Organismo Ejecutor podréa subrogar al
Contratista, en los sub-contratos que hubiere celebrado con
terceros para la ejecucién de la Obra, siempre que contare
con la conformidad de los titulares de los mismos, para lo
cual éstos deberdn finalizar los trabajos pendientes, lo que
serd tenido en cuenta en las condiciones del nuevo Contrato.
En caso contrario, deberd indemnizar al contratista por los
perjuicios directos que pudiera producirle la rescisidén de
dichos contratos, con excepcidén del lucro cesante.

f) Liquidacién mediante compensacién de créditos,
débitos y certificacidén por parte de la Administracién o
pago del Contratista.

g) Devolucién de las garantias constituidas para el
cumplimiento del contrato en la medida en que no estuvieran
afectadas.

Articulo 76. Rescisién por razones de fuerza mayor vy
otras.

El Contrato quedard rescindido por razones de fuerza mayor
y/o caso fortuito, que imposibilitaren el cumplimiento del
mismo. En este caso, el Organismo Ejecutor abonard el
trabajo efectuado y el perjuicio directo que el Contratista
probare haber sufrido, con excepcidén del lucro cesante.

Articulo 77. Rescisién de comun acuerdo.

Ambas partes podréan, de comun acuerdo, dar por rescindido el
contrato, determinando en igual forma las consecuencias de
dicha rescisidn.

Articulo 78. Liquidaciones Y certificaciones por
rescisién.

Las liquidaciones y certificaciones ©por rescisidén de
Contrato, en cualesquiera de la hipdbdtesis que surgen de los
articulos anteriores, deberdn hacerse como maximo dentro de
los 90 (noventa) dias corridos de producido dicho acto
administrativo y el pago se efectuard en el plazo previsto
para los certificados de Obra.
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Articulo 79. Contratos por faltante de obra.

Para completar el faltante de obra, surgido por las
condiciones de rescisidén contractual, comprendidas en los
articulos anteriores, y a los efectos de adjudicar un nuevo
Contrato para la continuacidédn de las Obras, se utilizaréan
los siguientes procedimientos:

- Para porcentajes inferiores al 20% (veinte por ciento)
del monto total del contrato, ajustado en la forma prevista
en el articulo 15 y concordantes del presente pliego, se
realizard compulsa privada de precios.

- Para porcentajes superiores al citado 20% (veinte por
ciento) por medio del procedimiento de contratacidén que
corresponda de acuerdo al monto estimado. En caso de no
existir oferente, o declararse desierta la misma, se
efectuard compulsa privada de precios.

En ambas situaciones y de subsistir carencia de ofertas, se
podréa recurrir a la contratacidén directa, previa
autorizacidédn del Banco.
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XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
Articulo 80. Facturas por consumo de servicios.

Las facturas de consumo de OSE, UTE y ANTEL,
correspondientes al servicio de la Obra y hasta la Recepcidn
Provisoria, serdn de cuenta del Contratista, asi como el
gasto ocasionado por 1las conexiones provisorias de OSE vy
UTE.

Articulo 81. Seguros obrero y de responsabilidad civil.

El Contratista deberd, durante la realizacidén del objeto
del Contrato, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado
con el mismo, mantener la correspondiente cobertura de
seguro obrero. A esos efectos el Contratista vy sus
Subcontratistas dardn cumplimiento a lo dispuesto en la
legislacién vigente. Dentro del plazo establecido para la
iniciacién de las obras, deberéa presentar a la
Administracidén, el Justificativo que acredite haber dado
cumplimiento a esta disposiciédn.

El Contratista con anterioridad al comienzo de la ejecucidn
de los trabajos, debera contratar un seguro de
responsabilidad civil contra cualgquier dafio qgue pudiera
producirse a propiedades, bienes y/0  personas, como
consecuencia de la ejecucidén de obras provisionales o de 1la
ejecucién del Contrato. Estédn incluidas en esta disposicidén
las propiedades, bienes y/o personas relacionadas con el
Organismo Ejecutor y el Banco. La Compafiia de Seguros y los
términos de la Pdliza, deberdn ser aprobados por la
Administracién.

Articulo 82. Responsabilidad decenal.

El contratista y su representante técnico son responsables
por espacio de diez afios, si la obra se arruina en todo o en
parte por vicio de la construccidén o por vicio del suelo o
por la mala calidad de los materiales, hayan sido
suministrados éstos o no por el propietario.

El Contratista estara obligado en todos los casos a efectuar
por su cuenta las correcciones que correspondan, sin
perjuicio del derecho del Organismo Ejecutor de accionar
contra el contratista y/o su representante técnico, por los
dafios y perjuicios emergentes.

Articulo 83. Dafios a bienes y personas.
El Contratista serd plenamente responsable desde el momento

en gue asuma la tenencia de los terrenos, hasta la Recepcidn
Definitiva de la Obra, por todo dafio a persona y/o bienes
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que le fueran atribuibles, asi como por pérdidas o dafios que
ocurrieren en las obras, materiales y/o equipos empleados en
su construccién.

El contratista responderd en primera instancia por litigios
derivados de la ejecucidén de la obra, sin perjuicio de 1lo
que surja de la resolucidén definitiva emanada de los &6rganos
competentes.

El Contratista estd obligado, sin perjuicio de los tréamites
legales pertinentes, en caso de accidente, en el gue se
ocasione dafios a personas, a presentar a la Direccidn de
Obras dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes, un
informe completo sobre el accidente explicando el alcance
del dafio, su causa y las medidas preventivas que propone
tomar para evitar su repeticiédn.

El Contratista deberd reparar, a su cargo, los desperfectos
que se produzcan en las obras construidas o reconstruidas,
cuando sean imputables a deficiencias en la ejecucidédn de los
trabajos, o al empleo de materiales de distinta calidad a
los indicados en las especificaciones técnicas.

Articulo 84. Sistemas patentados.

Los derechos para el empleo en las Obras de articulos o
dispositivos patentados se consideran incluidos en 1los
precios del contrato. El1 Contratista serd Unico responsable
por los reclamos gque provengan por el uso indebido de
patentes. En caso de reclamos o demandas que prosperen, el
Contratista se obliga a restituir al Organismo Ejecutor
todos los gastos y costos a que diera lugar, ademas del pago
de cualquier otro perjuicio que se le ocasione. En caso de
rescisién de Contrato, el Organismo Ejecutor podréd contratar
la continuacidén de los trabajos, utilizando las mismas
patentes que hubiere wutilizado o previsto utilizar el
Contratista.

Por lo tanto, éste deberd, previo a 1la wutilizacidén de
materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer
al Organismo Ejecutor las condiciones en dgque ha sido
convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus
titulares para acordar las mismas condiciones de utilizacién
al Organismo Ejecutor, en caso de rescisién del contrato.

Articulo 85. Modos de constitucién de 1las garantias vy
avales.

Las garantias deberdn constituirse a la orden de la
Administracién, utilizando cualesquiera de los
procedimientos indicados a continuacidén, previa aceptacidén a
discrecién de la misma:
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85.1.- Garantias de mantenimiento de ofertas y de
cumplimiento de contrato:

85.1.1.- Efectivo en Dblares Estadounidenses o Cheque
Certificado.
85.1.2.- Titulos de Deuda Publica emitidos en Ddblares

Estadounidenses por el Banco Central del Uruguay (Bonos del
Tesoro o Letras de Tesoreria), consignados a favor de la
Administracién.

85.1.3.- Obligaciones hipotecarias reajustables del Banco
Hipotecario del Uruguay (BHU), depositadas en el Banco de la
Republica Oriental del Uruguay (BROU), a la orden de la
Administracién.

85.1.4.- Fianza o Aval Dbancario, establecido en Ddélares
Estadounidenses por un Banco de Plaza de primera linea, que
deberd ser de aceptacidén de la Administracidén. Ante el
incumplimiento del Oferente bastard el solo requerimiento de
la Administracidén para que la Institucidn Bancaria abone la
indemnizacién correspondiente.

85.1.5.- Fianza establecida en Dblares Estadounidenses por
un Banco extranjero que deberd ser de aceptacién de 1la
Administracién y avalado por un Banco de Plaza de primera
linea, sea casa matriz o sucursal del mismo, gque sera
responsable directo de incumplimientos de cualquier indole.
El Banco Extranjero deberd acreditar de manera fiel que el
proponente constituyd el aval de fianza. Ante el
incumplimiento del Oferente bastard el solo requerimiento de
la Administracién para que la Institucidédn Bancaria abone la
indemnizacidédn correspondiente.

85.1.6.—- Pbliza de seguro de fianza emitida por el Banco de
Seguros del Estado.

Para eventuales conversiones se utilizarédn los arbitrajes o
el tipo de cambio interbancario vendedor vigente al cierre
de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay, del
tultimo dia habil anterior a la fecha de caucidén o a la fecha
de emitido el aval bancario.

85.2.- Garantias respecto de anticipo y de acopio. Podréan
constituirse en:

85.2.1.- En ddblares estadounidenses al tipo de cambio
interbancario vendedor vigente al cierre de la Mesa de
Cambios del Banco Central del Uruguay, del ultimo dia hébil
anterior a la fecha de caucién o a la fecha de emitido el
aval bancario, por cualesquiera de las formas previstas en
el numeral 85.1.

85.2.2.- En pesos uruguayos, por cualesquiera de las formas
previstas en el numeral 83.1. En este caso las devoluciones
que corresponda realizar se hardn en la misma moneda en la
que se constituyd la garantia, sin ajustes de ningin tipo.
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85.3.- Las garantias estaran incondicionalmente a
disposicién de 1la Administracidén y no demandard ningun
trédmite especial ni discusidén para hacer efectivo su total o
parcial cobro por la Administracidn.

85.4.- El1 costo resultante de la garantia serd totalmente de
cuenta del Oferente.

85.5.- Las garantias constituidas a los efectos de 1los
procedimientos de contratacidén comprendidos en el presente
pliego, no devengaran intereses.

Articulo 86. De los Subcontratistas.

S6lo podran actuar como Subcontratistas las firmas o
personas con nacionalidad de alguno de los paises miembros
del Banco, en un todo de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 7 del presente Pliego.

En todos los casos, el Organismo Ejecutor se reserva el
derecho de rechazar los Subcontratistas propuestos por la
Empresa, 1lo que se comunicard al Adjudicatario de la
Licitacién conjuntamente con la notificacidén de aceptacidn
de su propuesta. Dicho rechazo se comunicard por escrito y
con razones fundadas.

En el caso de ser rechazados todos los Subcontratistas
correspondientes a uno o mas subcontratos, el Adjudicatario
dentro de los 5 (cinco) dias hédbiles siguientes a dicha
comunicacidén, y siempre antes de la firma del Contrato,
deberd completar la ndémina de Subcontratistas.

En el caso de ser rechazados en parte los Subcontratistas de
uno o mas subcontratos, el Adjudicatario podra completar la
lista gque considera conveniente dentro de los mismos plazos.

En el caso de que el Adjudicatario no cumpla con estos
requisitos y fuera rechazada la lista de los
subcontratistas, el Organismo Ejecutor, se reserva el
derecho a dejar sin efecto la adjudicacién o fijar un nuevo
plazo para la complementacién de la referida lista, Vencido
el mismo, de no darse cumplimiento a satisfaccidén del
Organismo Ejecutor a dicho requisito, se revocard la
adjudicacidén sin mas tramite.

Una vez contratada la Obra, el Contratista dard intervencidn
a los Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no
pudiendo sustituirlos sin consentimiento del Organismo
Ejecutor.
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Toda sustitucidén de Subcontratista deberd solicitarse por
escrito expresando sus causas, proponiendo el nombre de la
firma reemplazante e indicando sus antecedentes.

En el cumplimiento de 1los subcontratos autorizados, el
Contratista tendra las mismas obligaciones y
responsabilidades que 1le corresponderian si tuviera la
ejecucién directa de los trabajos.

Los Subcontratistas no podran formular reclamacidén alguna al
Organismo Ejecutor.

El Organismo Ejecutor podrd exigir en cualquier momento y
sin responsabilidad de su parte, la rescisidén de aquellos
subcontratos cuyos Subcontratistas no cumplan a satisfaccidn
de la Supervisidédn y/o Direccidédn de Obras, las obligaciones
asumidas.

En tales casos el Contratista debera sustituir al
Subcontratista por otro, a satisfaccién del Organismo
Ejecutor.

El Contratista estd obligado a indicar con un minimo de 10
(diez) dias hébiles, previo, a toda actuacién relativa a
cualquier subcontrato, cudles de los Subcontratistas
propuestos y aceptados por el Organismo Ejecutor, seran los
encargados de realizar los trabajos. En ese acto, el
Contratista deberd presentar el Certificado del BPS dque
acredite que el Subcontratista estd al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones con dicho Organismo.

En caso de que el Contratista no cumpla con lo establecido
en los incisos precedentes o cambie de Subcontratista, sin
previo conocimiento y autorizacidén del Organismo Ejecutor,
se le aplicard automdticamente la multa equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto actualizado del item que se
corresponde con el subcontrato en cuestidn.

Articulo 87. Régimen de introduccién de bienes
extranjeros.

La introduccidén al pais de bienes de procedencia extranjera,
que sean destinados a la construccidén de la Obra, pero que
no quedaran incorporados a la misma, debera ser realizada
por el Contratista. En todo caso, los bienes deberan cumplir
con las normas sobre pais de origen del BID.

Articulo 88. Custodia de planos.

Los planos originales gquedardn en custodia exclusiva del
Contratante. El Contratista recibird 1 (una) copia de los
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mismos como  parte integrante de los Documentos de
Licitacién, la que deberéd estar refrendada por ambas partes.

El Contratista deberd proveerse a su cargo de todas 1las
demds copias que necesite, incluyendo las necesarias para la
realizaciédn de los tramites ante Organismos Publicos.

E1l Contratista deberé entregar a su cargo a la
Administracidén un juego de los planos definitivos (planos
conforme a obra), que incluya todas las modificaciones
realizadas durante la ejecuciédn.

Articulo 89. Limpieza final de Obra.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara vy
retirard del emplazamiento todo su equipo, los materiales
sobrantes, los desperdicios vy las obras temporarias de
cualquier tipo, y dejarad las obras limpias en condiciones de
habilitacidén, a satisfaccidén de la Supervisidédn de Obras.

En caso de incumplimiento, el Contratante tendra derecho a
emplear personas o0 empresas para llevar a cabo esta tarea,
pudiendo deducir el importe pagado, de los créditos vy/o
garantias que tuviere del Contratista.

Articulo 90. Muestra y aceptacién de materiales.

E1l Contratista deberd suministrar todas las muestras a su
propio costo, si el suministro de las mismas fue previsto en
el Pliego Particular.

La Supervisién de Obras, comunicara por escrito la
aceptacién o rechazo del material propuesto dentro de los 5
(cinco) dias hébiles.

Articulo 91. Fotografias.

El Contratista tendrd a su cargo suministrar las fotografias
color del proceso de obra, desde el Acta de Tenencia del
Terreno e iniciacidén de obra, hasta la Recepcidn Definitiva,
minimo 6 tomas de 10 x 15 cm a presentar ante la
Administracién dentro de los 5 primeros dias hébiles de cada
mes.

Articulo 92. Vigilancia, cerco, cartel de obra, obrador y
comodidades para la Direccién de Obras.

El Pliego Particular determinard en todos 1los casos 1las
modalidades, caracteristicas y plazos a que deberéan
ajustarse los Contratistas, en tal sentido.

En el caso del cartel de obra, el mismo se hard de acuerdo

con el modelo del Anexo VIII de dicho Pliego y se ubicaréa
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donde indique la Supervisién de Obra y dentro de los diez
dias habiles desde la firma del Acta de Tenencia de Obra.
El incumplimiento de esta disposicidén dard lugar a una multa
de USS 20, por cada dia de atraso.

Articulo 93. Objetos y materiales hallados en el lugar de
la Obra.

El Contratista deberd Thacer entrega inmediata a 1la
Supervisién de Obras y ésta comunicar de inmediato a la
Unidad Ejecutora de 1los Programas de Educacidén Media vy
Formacién en Educacidén, de todo objeto de wvalor material,
cientifico, artistico o histdérico que se hallare en el
emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Cédigo Civil de la Republica Oriental del Uruguay.
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Articulo 94. Especificaciones Ambientales
94.1.-La Explotacién de canteras.

E1l Contratista comprobard que los duefios de canteras de
donde se extraerdn materiales hayan conseguido los permisos
o licencias del <caso de 1la autoridad competente. Las
autorizaciones para la explotacidén de 1los vyacimientos vy
canteras, necesarios para el suministro de los materiales
para la construccidén de la obra, podran ser tramitados de
acuerdo a lo previsto en el articulo 250 de la Ley N°
16.320 del 1° de noviembre de 1992 (Inventario de Canteras
de Obras Publicas). El1 Contratista debera cumplir ademéas
con lo dispuesto al efecto por el Decreto 435/994
(Reglamento de Evaluacidén del Impacto Ambiental).

Donde las condiciones lo permitan, los suelos organicos
existentes en la capa superior de las canteras y bancos de
préstamos deberadn ser conservados 'y depositados para
posterior recuperacidén de las excavaciones y la vegetaciédn
nativa.

Al abandonar las canteras temporarias, salvo otro arreglo
con el propietario, el Contratista remodelara el terreno
para recuperar sus caracteristicas hidrolégicas
superficiales vy, de ser necesario, hara una siembra de
gramineas.

E1l Contratista no explotard una cantera de materiales
rocosos sin previa autorizacidén del Supervisor de Obra vy
sin haber conseguido los permisos y licencias requeridos y
sin previamente haber comprobado que estos fueron
conseguidos.

94 .2.-La extraccién de materiales de préstamo.

El Contratista no extraerd cantos rodados, arena u otros
materiales de construccién de los lechos de los cursos de
agua, salvo en casos excepcionales y, cuando corresponda,
con previa autorizacién de la Direccién Nacional de
Hidrografia.

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de
escurrimiento o drenaje muy lento y en las proximidades de
poblados o asentamientos, el Contratista no excavard zanjas
o fosas para extraer materiales de préstamo. En terrenos
con estas condiciones no excavard =zanjas o fosas sin un
plan de desaglie basado en levantamientos topograficos a una
escala adecuada. Se exceptian las aguadas construidas por
acuerdo con el propietario.
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94 .3.-Remocidén de obstaculos

El Contratista no depositard el material sobrante en las
corrientes de agua ni formando monticulos en el campo. En
lo posible empleara tal material para rellenar canteras
temporarias, o en la construccidén de terraplenes.

El Contratista utilizara los lugares de depdsito
seleccionados en el proyecto o por la Supervisidén de Obra.

Los camiones seradn equipados con coberturas de lona para
evitar el polvo y la caida de materiales durante su
transporte.

94.4.-Remocién del pavimento existente.

El Contratista no colocard los pavimentos removidos al lado
del camino o la carretera o en los cursos naturales de
agua, sino que los depositard en sitios alejados de la via,
seleccionados en el proyecto o por la Supervisidén de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de
material asfaltico, se deberd depositar el material
removido en un lugar alejado de la carretera y poblaciones,
enterrdndolo en 1lo posible a una profundidad de por 1o
menos un metro. Se pueden considerar las canteras antiguas
como lugar de depdsito para los restos con asfalto, siempre
y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, donde se
evite la contaminacidn

94.5.- Revestimiento asfaltico.

El Contratista instalard la planta de mezcla asfaltica en
lugares de facil acceso y no muy prédximos a poblaciones
humanas. No se instalardn estas plantas en terrenos
particulares sin previa autorizacidédn por escrito del duefio
0 su representante legal. Las vias de entrada y salida de
material deberdn estar localizadas de forma que 1los
sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el
adrea fuera de los limites de las instalaciones. En caso de
poblaciones cercanas se deberd utilizar filtros ecoldgicos.

En el transporte del asfalto seradn cumplidas las normas
existentes referentes al transporte de combustibles.

94.6.- Pavimentos granulares

El Contratista tomard medidas para controlar la generacidn
de polvo mediante riegos de agua o tratamientos bituminosos
de aplacamiento de polvo.
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94.7.-Ampliacién de la plataforma existente.

Al realizar estas obras el Contratista tomard las
siguientes medidas.

1) evitar la destruccidén de la cobertura vegetal y la
excavacién de la misma fuera de la faja de dominio.

2) preservar arboles de gran tamafio o de wvalor genético o
paisajistico. Los arboles a derribarse seran identificados
y claramente marcados por la Supervisién de Obra.

3) Los suelos vegetales que necesariamente seran removidos
deberan acumularse y conservarse para utilizarlos
posteriormente en la recomposicién de la cobertura vegetal
en aquellos sitios donde las condiciones lo permitan; y

4) en la ejecucidén de los desmontes y terraplenes las
aristas deben ser redondeadas con el objeto de evitar
terminaciones angulosas.

94 .8.-El1 permiso de duefios de terrenos.

El Contratista no verterd ningin material en terrenos de
propiedad privada sin la previa autorizacidn del duefio con
el visto bueno de la Supervisidén de Obra.

94.9.-La erosién y sedimentacién.

El Contratista ejerceré toda precaucidn razonable,
incluyendo la aplicacién de medidas transitorias vy
permanentes durante la duracidén de la obra, para controlar
la erosidén y minimizar la sedimentacién de rios, arroyos,
lagos y lagunas. Esas medidas incluirédn, pero no se
limitaran, al uso de Dbermas, cuencas de sedimentacidn,
membranas geotextiles, barreras y cortinas precipitadoras,
gaviones, sembrado por etapas, drenaje de taludes y otros
métodos. Las medidas permanentes de control de
sedimentacién y erosidén serdn aplicadas al material
erosionable expuesto por cualquier actividad asociada con
las obras, incluyendo fuentes de material local, acopio de
materiales, areas de desechos y caminos de servicio.

Las medidas transitorias seran coordinadas con la
construccién de instalaciones de drenaje permanente y otras
actividades contratadas, en la medida que sean practicas
para asegurar el control econdmico, efectivo y continuo de
la erosién y la sedimentacién. Las instalaciones
transitorias y permanentes de drenaje se establecerdn en
cuanto resulten préacticas, particularmente la instalaciédn
de cunetas revestidas en las secciones en desmontes.

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando
llueva en forma prolongada, el Contratista inspeccionara
los dispositivos de control de erosidén y sedimentacidn,
tanto transitorios como permanentes, para verificar
posibles deficiencias. Las deficiencias serédn corregidas de

COLONIA 1013 PISO2 MONTEVIDEO Teléfonos: 2 9014800 -2 9022962 -2 983858-2 9017298-2 9023264.

Fax:2 90é%933



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

inmediato. E1 hecho que el Contratista no mantenga
adecuadamente todos los dispositivos de control de erosidn
y sedimentacién en condicién funcional podrd conducir a que
el Supervisor de Obra libre la correspondiente orden de
servicio al Contratista respecto a deficiencias
especificas.

94.10.-La contaminacién de agua.

El Contratista tomard las medidas razonables y necesarias
durante toda la duracién del proyecto para impedir la
contaminacién de rios, arroyos y lagunas. Los contaminantes
como productos quimicos, combustibles, lubricantes,
asfaltos, aguas servidas, pinturas, sedimentos, y otros
desechos nocivos no seran descargados en o a lo largo de
rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o}
artificiales que desemboquen en ellos.

Toda la descarga de agua de la construccidén serd filtrada
adecuadamente para eliminar materiales nocivos antes que
ésta sea descargada en 1las vias de conduccién, con el
propdésito de no degradar aguas existentes o alterar o
inhibir especies acuadticas indigenas. Ni el agua ni otro
liguido serédn descargados en bafiados y en las zonas de cria
o nido de aves acuaticas, a menos que se cuente con la
aprobacién del Supervisor de Obra. Los equipos pesados que
operen en forma extensa sobre bafiados seran ubicados sobre
plataformas. En humedales y tierras anegables se
construiréan rellenos transitorios % plataformas de
materiales no erosionables que serdn removidos por el
Contratista cuando ya no se requieran.

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame
accidentalmente cualquier combustible o producto gquimico
que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de
agua o a 1la napa freatica, el Contratista notificaré
inmediatamente a todos los organismos Jjurisdiccionales
apropiados y tomard medidas 1inmediatas para contener vy
eliminar el combustible o los productos quimicos.

Los materiales de excavacidédn a depdsito, cambios en
canalizaciones, digques provisorios vy otras estructuras
seran depositadas en zonas apropiadas que estén a cotas
superiores al nivel de médxima creciente que se muestra en
los planos, de tal manera que se impida el retorno de
materiales sdélidos o en suspensidén a las corrientes de
agua.

La construccidn de un nuevo (s) puente (s) y el
desmantelamiento o remocidn de puente(s) existente(s) se
realizard de manera que se impida la eliminacidén o descarga
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de materiales de construccidédn o materiales de desecho en
los cursos de agua.

A menos que se haya dispuesto lo contrario y por escrito
por parte del Supervisor de Obra, las operaciones de
construccidén en rios, arroyos y lagunas se limitardn a las
dreas abarcadas por el proyecto y las necesarias para
construir estructuras permanentes o transitorias. Los rios,
arroyos y lagunas seran limpiados rapidamente de toda obra
falsa, apilamiento, escombros u otras obstrucciones
realizadas o causadas por las operaciones de construccién.

El vadeo frecuente de arroyos con equipos de construccidn
no sera permitido; por lo tanto, se utilizardn puentes u
otras estructuras donde se prevea un numero apreciable de
cruces.

94.11.- El1 ruido.

Las operaciones del Contratista se realizardn de forma tal
que los niveles de ruido exterior, medidos en
circunstancias sensibles al ruido, no superen los 80 Db
durante periodos de actividad. La actividad sensible al
ruido se define como cualquier actividad para la cual los
niveles bajos de ruido son esenciales para dque esa
actividad cumpla su objetivo. Las actividades sensibles al
ruido incluyen pero no estan limitadas a aquellas asociadas
con residencias, hospitales, asilos de ancianos, iglesias,
escuelas, bibliotecas, parques y areas recreacionales.

La Supervisién de Obra se reserva el derecho de vigilar el
ruido vinculado a la construccidén  como lo estime
conveniente. En el caso que los niveles de ruido superen
los pardmetros aqui sefialados, el Contratista tomard las
medidas que sean necesarias para adecuarlas antes de
proseguir con las operaciones. El1 Contratista seré
responsable de todos los costos vinculados a la reduccidn
del ruido de la construccién vy al retraso de las
operaciones debido al no cumplimiento de estos requisitos.

La Supervisidén de Obra se reserva el derecho a prohibir o
restringir ciertas actividades del proyecto o cualquier
trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales
de suefio, de 22 horas a 6 horas, o las gque se establezcan
las ordenanzas locales.

El equipo no serd alterado de ninguna forma como para que
los niveles de ruido sean més altos que los producidos por

el equipo original.

Cuando sea factible, el Contratista establecerd vias de
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servicio que alejen sus vehiculos de zonas urbanizadas vy
aseguren que el ruido de las operaciones sea mantenido al
minimo.

Estos requisitos no son aplicables si el ruido ambiental
(ruido producido) por fuentes que no sean de las
operaciones del Contratista en el punto de recepcidn sean
mayores que el ruido que haga la operacidén del Contratista
en el mismo punto.

94.12.-Tratamiento y conservacién de 1la faja de dominio
publico.

Para proteger los desmontes y terraplenes de la erosidn, en
los taludes y rellenos se sembrardn gramineas o plantas
rastreras que no constituyan plagas. Serédn seleccionadas
especies adaptadas a las condiciones ecoldgicas locales,
que germinen rapidamente y posean un sistema de raices
profundas para fijar los suelos.

Las A4reas aguas arriba y abajo de las obras de arte
especiales que atraviesan cursos de agua, seran
reforestadas (o sembradas con pasto) con especies
recomendadas para controlar la erosidn.

94.13.- Los bosques y areas protegidas.

El Contratista tomard todas las precauciones razonables
para impedir y eliminar incendios forestales en cualquier
drea involucrada en las operaciones de la obra u ocupadas
por él como resultado de dichas operaciones. El1 Contratista
cooperard con las autoridades de gobierno en el informe,
prevencidén y eliminacién de incendios forestales. El
trabajo, las herramientas o el equipo suministrado por el
Contratista, por orden de la autoridad competente, no seran
considerados como parte del Contrato. El1l Contratista, por
lo tanto, negociarad con la autoridad que impartidé la orden
la compensacidén por ese trabajo, herramientas y equipos en
la eliminacidén de incendios forestales.

En zonas de bosques, donde las empresas Contratistas
instalen sus campamentos, se ubicarédn éstos en los sitios
indicados en el proyecto, o por el Supervisor de la Obra,
debiendo controlar gque sus obreros eviten el talado de
arboles salvo si fuere necesario para limpiar el sitio del
campamento.

Cuando los trabajos de mantenimiento se efectlen en caminos
que atraviesen o entren en 4&reas protegidas o parques
nacionales, el Contratista acatara las especificaciones
especiales que son parte de su contrato.
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Los arboles de gran tamafio con valor genético, paisajistico
o histdérico gque se encuentren en el trazado de la franja de
dominio pUblico no deben ser talados.

95.14.- Hallazgos arquelégicos, paleontolégicos, y de
minerales de interés cientifico

En el caso de algin descubrimiento durante la realizacidn
de las obras de ruinas prehistéricas, sitios de
asentamientos indigenas o de época colonial, cementerios,
reliquias, foésiles, meteoritos u otros objetos de interés
arqueoldégico, palentoldgico o de raro interés mineraldgico
el Contratista tomard de inmediato medidas para suspender
transitoriamente los trabajos en el sitio del
descubrimiento y para notificar a la Supervisidédn de Obra 1la
que dard cuenta inmediatamente a la autoridad estatal a
cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dichos
hallazgos. El1 Contratista cooperard vy, a pedido de 1la
Supervisién de Obra, ayudard en la proteccidn, relevamiento
y traslado de esos hallazgos. En todos los casos 1los
hallazgos serdn propiedad del Estado.

Cuando la proteccidén, relevamiento o traslado de hallazgos
arqueoldégicos, palentoldgicos vy mineroldgicos tenga el
efecto de retrasar el avance de la obra, la Supervisidn de
Obra considerard los ajustes apropiados en el programa de
trabajo del contrato.

94.15.- La salud ocupacional

La empresa constructora deberd tomar las medidas necesarias
para garantizar a empleados vy trabajadores, las mejores
condiciones de higiene, alojamiento, nutricidén vy salud.
Deberdn ser inmunizados y recibir tratamiento profilactico
contra factores epidemioldgicos % enfermedades
caracteristicas de la regién donde se ejecuta la obra, asi
como asistencia médica de emergencia.

Los obreros deberan ser provistos de protectores
buconasales con filtros de aire adecuados que eviten la
inhalacién de polvo o gases tdéxicos que se desprenden de
las mezclas asfalticas en preparaciédn.

Las plantas de mezcla asfdltica se instalaran y se operaran
de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes y el
Contratista deberd comprobar la obtencidén de los permisos o
licencias que sean requeridos.

94.16.- Los campamentos y los patios de maquinaria.

Todos los campamentos deberéan estar provistos de
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instalaciones sanitarias y de tratamiento de agua, locales
apropiados para la preparacién y consumo de alimentos,
sistema de alcantarillado, vy sistemas de recoleccidén vy
disposicidén de basura no organica.

Al abandonar los campamentos, las empresas Contratistas
deberdn recoger y remover los desechos y enterrarlos en
sitios alejados de cursos de agua, manantiales o nacientes
de agua.

Los patios de maquinaria deberan contar con medidas de
seguridad gque eviten el derramamiento de hidrocarburos u
otras sustancias contaminantes.

Los depbdsitos de materiales téxicos seguirédn las normas de
seguridad establecidas en la leyes y reglamentos vigentes y
seran hechos de conformidad con los procedimientos
requeridos por la autoridad publica competente.

La quema de combustibles se realizard bajo la vigilancia
constante de ©personas competentes. El Contratista no
quemard llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de
motores, o materiales similares que produzcan humo denso,
ya sea para eliminar esos materiales o para prender o
aumentar la quema de otros materiales. Se tendrd sumo
cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o
cause dafios a la propiedad privada o provoque contaminacidn
excesiva del aire.

94.17.- Pago de los trabajos realizados bajo este Articulo.
Salvo especificacidén particular del proyecto, los trabajos
y obras descritas en este Articulo no seran objeto de pago
directo, sino que se consideraridn totalmente incluidas en
los precios unitarios establecidos en el contrato para
todos los rubros de la obra.

95. Segln lo decretado por Resolucidédn de la Presidencia de
la Republica en Consejo de Ministros de fecha 17/7/06, para
dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 1 del
articulo 14 de 1la Ley 17.897 del 14 de setiembre de
2005,1las empresas que resulten adjudicatarias de las
licitaciones deberéan contratar a personas liberadas
registradas en la Bolsa de Trabajo de Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados
a las tareas licitadas. Estos trabajadores deberéan
representar un minimo equivalente al 5% del personal
afectada a tareas de pedn o similar, lo que se establecera
atendiendo a las categorias laborales correspondientes al
Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa
contratada.
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