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I. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1. Bases y Condiciones Generales. 

 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales será 

utilizado por la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP), a través de Unidad Coordinadora del Programa 

PAEMFE, en las licitaciones y contrataciones de Obras de 

Arquitectura del Proyecto financiado parcialmente por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un todo de 

acuerdo con el Contrato de Préstamo Nº 3773/OC-UR, suscrito 

entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el 

BID. 

 

El mismo, fija las condiciones generales y establece los 

derechos y las obligaciones de carácter jurídico y técnico 

que se crean entre el Organismo Ejecutor del Programa y las 

personas físicas o jurídicas, con motivo de la licitación, 

adjudicación, contratación, ejecución y recepción de las 

obras. 

 

Artículo 2. Definiciones e Interpretación. 

 

En el presente Pliego y demás documentación contractual, 

conforme más adelante se definirá, las palabras y 

expresiones que se consignan a continuación tendrán los 

significados que aquí se les asigna: 

 

1- CONTRATANTE U ORGANISMO EJECUTOR: ANEP: a través de la 

Unidad Ejecutora del Programa PAEMFE 

  

2- BANCO O BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

3- OFERENTE O PROPONENTE: persona física o jurídica, 

empresa o consorcio, que presente una oferta para ejecutar 

la Obra, de conformidad con los Documentos de la Licitación, 

obrando por sí o por medio de sus representantes. 

 

4- ADJUDICATARIO: oferente cuya oferta cumple con los 

requisitos de la licitación y es evaluada como la más baja 

por parte de la Administración, que en tal caso dispone y 

notifica la respectiva adjudicación. 

 

5- CONTRATISTA: adjudicatario que ha presentado toda la 

documentación necesaria para que opere la condición que 

habilita la eficacia del respectivo contrato y que se 

compromete a cumplir con la ejecución de la obra de que se 

trate, en las condiciones de calidad aplicables y en el 

término oportunamente establecido, disponiendo para ello de 

personal, equipos e insumos necesarios para tal fin. 
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6- SUBCONTRATISTA: cualquier persona física o jurídica, 

que con el consentimiento de la Administración, tenga un 

Contrato con el Contratista, para la ejecución o suministro 

de alguna parte de la Obra. 

 

7- OBRA: trabajos que deben ser ejecutados de acuerdo a los 

Documentos del Contrato; incluirán las diversas clases de 

actividades que debe llevar a cabo el Contratista, sean 

permanentes o temporarias, así como todo material, equipo y 

mano de obra suministrados por el mismo, y todas las 

obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato. 

 

8- DIRECCIÓN DE OBRA:  será ejercida por un representante 

técnico del Contratista, designado por éste, debiendo poseer 

título de  Arquitecto o Ingeniero. Dicho profesional, en su 

calidad de Director de Obra, será responsable de todos los 

aspectos técnicos de la obra. Asimismo, deberá realizar, 

respecto de ella, todas las gestiones ante las autoridades 

nacionales o municipales y ante las empresas prestadoras de 

servicios, y firmar toda la documentación relativa a dichos 

cometidos. 

 

9-SUPERVISION DE OBRAS: actividad que ejercerá el Organismo 

Ejecutor, en todo lo concerniente con la ejecución, los 

suministros y el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

por el Contratista y la resolución de los problemas técnicos 

y administrativos que son de su competencia y se susciten 

durante el desarrollo de los trabajos, hasta el momento de 

la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

10-EMPLAZAMIENTO: terrenos donde se desarrollará la Obra. 

Comprende la faja de dominio público y los predios 

proporcionados a tales efectos por el Contratante, 

identificados en los Documentos de Licitación, así como todo 

otro lugar donde el Contratista ubique obradores e 

instalaciones, y los terrenos que ocupe de cualquier otra 

forma a los fines del Contrato de la Obra. 

 

11-PRECIO  OFICIAL: estimación que realiza el Contratante, 

considerando: 

11.1- el respectivo proyecto arquitectónico; 

11.2- los rubros, metrajes y unidades correspondientes;  

11.3- el cronograma natural de la obra, en el plazo de 

ejecución estipulado;  

11.4- los respectivos planes de inversiones y acopios; 

11.5- el precio en la plaza de que se trate, de cada rubro o 

item que integra la ecuación de costo de la obra, en base a 

criterios de muestreo del mercado;  

11.6- la experiencia más reciente en materia de cotización 

de precios en otros procedimientos similares comparables. 

11.7- un porcentaje adicional por concepto de imprevistos de 

obra, que no podrá superar, en ninguna circunstancia, los 
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porcentajes que a continuación se establecen, del monto 

total del presupuesto oficial, sin considerar ese rubro, ni 

los tributos aplicables y, en todos los casos, sujeto a la 

comprobación de la ocurrencia del hecho y a la “no objeción” 

previa del BID: 

11.7.1.- Hasta 15% (quince por ciento), cuando el objeto de 

la licitación sea la reforma o reciclaje de un inmueble. 

11.7.2.- Hasta 10% (diez por ciento), cuando el objeto de la 

licitación sea obra nueva o ampliación. 

 

12- IMPREVISTO DE OBRA: son los trabajos u obras 

supervinientes durante la ejecución de la Obra, que se 

funden en caso fortuito o fuerza mayor o que existiendo con 

anterioridad, no pudieron detectarse con la información que 

razonablemente se contara al momento de elaborar el proyecto 

por parte de la Administración y de analizarlo por parte del 

oferente para su consolidación al presentar la oferta, como 

Proyecto Ejecutivo Definitivo de la Obra, los que 

indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir con la 

realización de la obra contratada en las condiciones 

previstas en los documentos de licitación. 

 

13 - ADICIONALES DE OBRA: Son trabajos u obras que no 

estaban previstas al momento de consolidarse el Proyecto 

Ejecutivo de Obra; que se hacen necesarios para cumplir con 

un objetivo más amplio que el originalmente previsto y que 

no afectan sustancialmente el Proyecto Ejecutivo Definitivo 

de la Obra. 

 

14 – OBRA NUEVA Y/O AMPLIACIONES: Son trabajos u obras que 

no estaban previstas al momento de consolidarse el Proyecto 

Ejecutivo de Obra; que modifican los objetivos originalmente 

previstos y que afectan sustancialmente el Proyecto 

Ejecutivo Definitivo de la Obra. 

 

15 – OFERTAS: ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES DURANTE EL 

PERÍODO DE EVALUACIÓN DE LAS MISMAS: Luego de la apertura de 

ofertas, el Organismo Ejecutor podrá solicitar aclaraciones 

respecto de las ofertas presentadas. Las aclaraciones que se 

soliciten y la respectiva información que se proporcione por 

los oferentes, no podrán alterar la oferta, ni el precio de 

la misma, ni violar el principio de igualdad entre los 

oferentes, ni tampoco se permite que la corrección de 

errores u omisiones sea utilizado por el oferente para 

alterar la sustancia de su oferta o mejorarla. 

Los documentos de licitación distinguen entre errores u 

omisiones subsanables y los que no lo son, tanto para la 

etapa de precalificación como para la de presentación de 

ofertas. No se descalificará automáticamente a un oferente 

por no haber presentado la información completa, siempre que 

la omisión consista en errores u omisiones de naturaleza 

subsanable, generalmente, por tratarse de omisiones 
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relacionadas con constatación de datos o información de tipo 

histórico o cuestiones que no afectan el principio de que 

las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos 

de licitación. En estos casos, el Organismo Ejecutor 

permitirá que, en un plazo breve, el oferente proporcione la 

información faltante o corrija el error subsanable. Sin 

embargo, existen cierto tipo de errores u omisiones básicas 

que, por su gravedad, no son considerados técnicamente como 

subsanables. Ejemplos de ello son, no firmar la oferta, no 

presentar una determinada garantía, omitir rubros o 

introducir otros no previstos en el presupuesto oficial, 

etc.  

 

16 – OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA: Es la oferta que 

ajustándose sustancialmente a los documentos de la 

licitación, es la de menor precio aplicando en forma 

estricta los criterios de evaluación indicados en dichos 

documentos. 

 

17- CONTRATO: acuerdo de voluntades entre el Contratante y 

el Contratista, para la ejecución de una Obra, formalizado 

mediante la notificación al adjudicatario del acto 

administrativo de adjudicación. 

 

18- DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL MARCO JURIDICO DEL 

CONTRATO: 

-  El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 

Licitación. 

- La Memoria Constructiva General de las Obras de 

Arquitectura.  

- El Proyecto Ejecutivo de la Obra. 

- La Memoria Constructiva Particular de la Obra. 

-  El Presupuesto Oficial. 

- Las Aclaraciones a las Consultas de los oferentes a los 

Documentos de Licitación de la Obra, las normas o 

instrucciones complementarias a dichos documentos que 

la Administración hubiere hecho conocer por escrito a 

los interesados, antes de la fecha de Apertura. 

- La oferta del Adjudicatario. 

-    El Plan de Trabajo y el Programa de Inversiones 

definitivos, aprobados. 

- La Resolución de Adjudicación. 

El Certificado habilitante para contratar, expedido por 

el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas 

RNEOP), del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

MTOP). 

- Las Ordenes de Trabajo que emita la Administración. 

 

19 - PRECIO CONTRATADO: precio a pagar al Contratista de 

conformidad con el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales. 
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20 - CERTIFICADOS: todo instrumento de crédito o débito que 

expidiere la Administración al Contratista con motivo del 

Contrato de Obra Pública, en un título o documento 

legitimante a los efectos del pago. 

 

21- OBRAS PROVISORIAS: todas las Obras de carácter accesorio 

y provisorio, de cualquier clase, que se requieran en o para 

la ejecución o mantenimiento de las Obras. 

 

22- OBRAS PERMANENTES: Obras que constituyen el objeto de la 

respectiva licitación y cuya ejecución es la principal 

obligación contractual que asume el contratista. 

 

23- DOCUMENTOS DE LICITACION: el presente Pliego; el Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares de la respectiva 

licitación; el Proyecto Ejecutivo de la Obra proporcionado 

por el Organismo Ejecutor; la Memoria General de Obras; la 

Memoria Particular de la Obra a licitar; las Aclaraciones a 

las Consultas de los Oferentes sobre dichos documentos y las 

instrucciones complementarias que la Administración hubiere 

hecho conocer por escrito a los interesados antes de la 

fecha de Apertura. 

 

24- DOCUMENTOS DEL PROYECTO: el Proyecto Ejecutivo de la 

Obra y las Memorias Constructivas General y Particular de la 

Obra. 

 

25- PROYECTO EJECUTIVO: los planos generales y de detalle, 

a escala conveniente para la ejecución de las Obras y las 

memorias descriptivas y técnicas, con todas las 

especificaciones que correspondan para definir la Obra a 

ejecutar. 

 

26- PLANOS: recaudos gráficos del proyecto de la Obra, donde 

se hace referencia a las especificaciones técnicas, así como 

toda modificación de los mismos que haya sido aprobada por 

la Supervisión de Obras. 

 

27- MEMORIAS: las Memorias Técnicas Generales de las Obras 

de la Unidad Ejecutora de los Programas de Educación Media y 

Formación en Educación  y las Memorias Técnicas Particulares 

de cada Obra a licitar, que integran la Documentación de 

Licitación.  

 

28- ESPECIFICACIONES: las prescripciones contenidas en el 

Proyecto Ejecutivo, en las eventuales aclaraciones previas y 

en las respectivas Ordenes de Trabajo, relativas al tipo y 

características de la obra y de los insumos necesarios para 

su ejecución. 
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29- PLAN DE TRABAJO: disposición en el tiempo de las tareas 

a realizar para la ejecución de la Obra contratada, 

desglosada en items que se corresponden con el presupuesto 

detallado de la Obra y expresado en un diagrama (GANTT) 

tiempo/obra por períodos mensuales, que mensuran la magnitud 

del avance porcentual de los trabajos, con respecto al ítem 

en particular y a la Obra en general. 

 

30- CURVA DE AVANCE FISICO: es la curva que registra los 

avances, por períodos mensuales, de la sumatoria de los 

porcentajes que en esos períodos está previsto realizar en 

cada rubro/item del Plan de Trabajo de la Obra. Las curvas 

de fechas tempranas y fechas tardías, definen el entorno de 

los avances porcentuales máximos y mínimos, respectivamente, 

del Plan de Trabajo.  

 

31- PROGRAMA DE INVERSIONES: determinación mensual de las 

partidas dinerarias necesarias para cumplir con el pago de 

los avances físicos del Plan de Trabajo de la Obra, el 

programa de acopios y desacopios y el sistema de anticipos 

financieros adoptado para la Obra. A tales efectos se 

considera: 

31.1.- Acopio: Pago por adelantado al contratista, previo 

depósito de la correspondiente garantía,  con el único 

objeto de adquirir y poner en obra, materiales previstos 

para su ejecución en el respectivo presupuesto.- El 

desacopio posterior, se realizará en relación al avance 

físico del rubro acopiado, con las actualizaciones que 

correspondan conforme a lo previsto en el artículo 54 del 

presente Pliego.-    

31.2.- Anticipo Financiero: es el pago adelantado del 

capital operativo previsto por el oferente oportunamente y 

cuyo monto se establecerá para cada caso, en el respectivo 

Pliego de Condiciones Particulares y no podrá superar el 

equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor del 

Contrato, con las actualizaciones que correspondan conforme 

a lo previsto en el artículo 55 del presente Pliego. 

 

32-  FUERZA MAYOR: sucesos fuera de control y voluntad de 

las partes y que no pueden ser previstos, tales como 

perturbaciones atmosféricas fuera de lo común, crecientes 

superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, 

guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos 

equivalentes. 

 

33- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS (RNEOP): 

a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la 

República Oriental del Uruguay, y que tiene como uno de sus 

cometidos la emisión de los Certificados habilitantes para 

ofertar y contratar obras respecto de las empresas del ramo. 
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34- V.E.C.A.: valor estimado de capacidad anual de 

contratación de cada empresa del ramo, que surge del 

certificado respectivo, expedido por el RNEOP, del MTOP y 

que habilita a contratar con el Estado. 

 

35- ORDENES DE TRABAJO: son las resoluciones de carácter 

técnico que emiten los Supervisores de Obra, en el ámbito de 

su competencia, a efectos de definir las cuestiones técnicas 

que se susciten en la ejecución de un Contrato de Obra y 

que, debidamente comunicadas al Contratista, obligan a éste 

a cumplirlas como un elemento más del Proyecto en 

aplicación. 

 

36- CUADERNO DE OBRA: es el libro donde el Supervisor de 

Obra registra los aspectos más destacables del desarrollo de 

la ejecución del Contrato de Obra, especialmente, las 

Ordenes de Trabajo que emita. Sin perjuicio de ello, se 

admitirán las constancias de las respectivas visitas a la 

obra de otros técnicos de ambas partes y la información 

relativa al número de trabajadores por día y a eventuales 

interrupciones de los trabajos por mal estado del tiempo. 

Cada hoja del citado Cuaderno, consta de tres vías (un 

original y dos copias), quedando el original, en el Cuaderno 

y las copias se entregarán: una al Director de Obra y la 

restante al Supervisor de la misma. 

 

37- OBJETIVO FUNDAMENTAL DE CADA PROCEDIMIENTO: disponer de 

una obra, terminada de acuerdo a los niveles de calidad 

aplicables y en el término previsto originalmente, para el 

cumplimiento de los cometidos de ANEP. 

 

38- PESOS URUGUAYOS: ($) moneda de la República Oriental del 

Uruguay. 

 

39- DOLARES ESTADOUNIDENSES O DOLARES USA: (U$S) moneda de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Artículo 3. Bases y Condiciones Particulares. 

 

Las disposiciones contenidas en este Pliego, serán 

complementadas por los Pliegos de Bases y Condiciones 

Particulares de cada Licitación, en caso de contradicciones 

entre los mismos se estará a lo dispuesto en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares. 

 

Artículo 4. Prácticas Corruptivas.  

 
4.1.- El Banco exige que los Prestatarios (incluyendo los 

Contratantes), así como los oferentes, contratistas y 

consultores que participen en proyectos con financiamiento 

del Banco, observen los más altos niveles éticos, ya sea 

durante el proceso de licitación o de ejecución de un 
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contrato.  Las definiciones de acciones que constituyen 
prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, 

constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no 

ser exhaustivas.  Por esta razón, el Banco actuará frente a 

cualquier hecho similar o reclamación que se considere 

corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

 
4.1.1.- “Soborno” (“Cohecho”).   Consiste en ofrecer, dar, 

recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor 

capaz de influir en las decisiones que deban tomar 

funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar en 

relación con el proceso de licitación o de contratación de 

consultores o durante la ejecución del contrato 

correspondiente. 

 

4.1.2.- “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de 

amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su 

familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que 

constituyere delito, para influir en las decisiones durante 
el proceso de licitación o de contratación de consultores o 

durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea 

que el objetivo se hubiese o no logrado. 

 

4.1.3.- “Fraude”.  Consiste en la tergiversación de datos o 

hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una 

licitación o de contratación de consultores o la fase de 

ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de 

otros participantes. 

 
4.1.4.- “Colusión”.  Consiste en las acciones entre 

oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitación 

a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar 

al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y 

abierta. 

 

4.2.- Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento 

administrativo del Banco, que un funcionario público, o 

quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario 

propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con 

motivo de un financiamiento del Banco, ha incurrido en 

prácticas corruptivas, el Banco: 

 

4.2.1.- rechazará cualquier propuesta de adjudicación 

relacionada con el proceso de adquisición o contratación de 

que se trate; y/o 

 

4.2.2.- declarará a una firma y/o al personal de ésta 

directamente involucrado en las prácticas corruptivas, no 

elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el 

futuro con motivo de un financiamiento del Banco.  La 

inhibición que establezca el Banco podrá ser temporal o 

permanente; y/o  
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4.2.3.- cancelará, y/o acelerará el repago de la porción del 

préstamo destinado a un contrato, cuando exista evidencia 

que representantes del Prestatario o de un Beneficiario del 

préstamo o donación han incurrido en prácticas corruptivas, 

sin que el Prestatario o Beneficiario haya tomado las 

acciones adecuadas para corregir esta situación, en un plazo 

razonable para el Banco y de conformidad con las garantías 

de debido proceso establecidas en la legislación del país 

prestatario. 

 
4.3.- El Oferente deberá declarar las comisiones o 

gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a 

agentes, representantes, o comisionistas relacionados con 

esta licitación o con la ejecución del contrato.  La 

información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el 

nombre y dirección del agente, representante, o 

comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión 

o gratificación.  Dicha información deberá incluirse en el 

Formulario de Presentación de Oferta. 

 

4.4.- El Contratista deberá permitir al Banco, o a quien 

éste designe, inspeccionar o realizar auditorías de sus 

registros contables y estados financieros, relacionados con 

la ejecución del contrato resultante de esta licitación. 

 

 

Artículo 5. Prevalencia de los Pliegos y Convenios de 

Préstamo respectivos y de las Políticas 

Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del 

BID. 

 

Si existiese una situación no regulada en este Pliego o en 

el Particular de la Licitación, se recurrirá 

subsidiariamente, al Pliego de Condiciones Generales para la 

Construcción de Obras Públicas, del MTOP, siempre que el 

mismo no se oponga a las normas contenidas en los  

respectivos Contratos de Préstamo y sus Anexos, a las 

Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID. 

En forma supletoria se recurrirá, a la legislación nacional.  

 

 

Artículo 6. Países Miembros del Banco. 

Son países miembros elegibles del BID: 

 

Países Prestatarios:  

 

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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Países no Prestatarios:  

 

Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, 

Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 

Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, 

Reino Unido, República de Corea, República Popular de China, 

Suecia y Suiza. 

 

Territorios elegibles: 

  

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión - por ser 

Departamentos de Francia 

Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam - por ser 

Territorios de los Estados Unidos de América 

Aruba - por ser País Constituyente del Reino de los Países 

Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Saba, Sint 

Eustatius - por ser Departamentos del Reino de los Países 

Bajos 

Hong Kong - por ser Región Especial Administrativa de la 

República Popular de China 

 

Nota: Para consultas sobre elegibilidad de territorios no 

mencionados en esta lista, favor contactar a un Especialista 

de Adquisiciones en VPC/FMP o enviar un correo electrónico 

a: procurement@iadb.org 

 

 

Artículo 7.  Requisitos de nacionalidad de la firma 

oferente y de origen de los bienes y servicios conexos. 

 

7.1- Todo Oferente deberá tener la nacionalidad  de un país 

elegible del BID. Para determinar la nacionalidad de una 

firma oferente, se deberá tener en cuenta que: 

7.1.1- la firma esté constituida y en funcionamiento, de 

conformidad con las disposiciones legales del país miembro 

donde la firma tenga su domicilio principal, 

7.1.2- la firma tenga la sede principal de sus negocios en 

territorio de un país miembro, 

7.1.3- más del 50% (cincuenta por ciento) del capital de la 

firma sea de propiedad de una o más personas naturales o 

jurídicas de uno o más países miembros y/o de ciudadanos o 

residentes "bona fide" de esos países elegibles, 

7.1.4- la firma constituya parte integral de la economía del 

país miembro en que esté domiciliada, 

7.1.5- no exista arreglo alguno en virtud del cual una parte 

sustancial de las utilidades netas o de otros beneficios 

tangibles de la firma sean acreditados o pagados a personas 

naturales que no sean ciudadanos o residentes "bona fide" de 

los países miembros, o a personas jurídicas que no sean 

elegibles de acuerdo con los requerimientos de nacionalidad 

de este artículo,  

mailto:procurement@iadb.org
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7.1.6- cuando se trate de un Contrato para la ejecución de 

Obra, sean ciudadanos de un país miembro, por lo menos el 

80% (ochenta por ciento) del personal que deba prestar 

servicios en el país donde la Obra se lleva a cabo, ya sea 

que las personas estén empleadas directamente por el 

contratista o por subcontratistas. Para los efectos de este 

cómputo, si se trata de una firma de un país distinto donde 

se construye, no se tendrán en cuenta los ciudadanos o 

residentes permanentes del país donde se lleve a cabo la 

construcción,   

7.1.7- las normas anteriores se aplicarán a cada uno de los 

miembros de los "joint venture" o consorcios y a firmas que 

se propongan para subcontratar parte del trabajo. 

 

Los interesados deberán suministrar al Organismo Ejecutor, 

la información antes mencionada, a efectos de determinar su 

nacionalidad. 

 

Los requisitos de nacionalidad también serán aplicables a 

los bienes que se utilicen y a las firmas propuestas para 

prestar parte de los servicios requeridos. 

 

7.2- Sólo podrán adquirirse bienes cuyo país de origen sea 

un país miembro del Banco. El término país de origen 

significa: 

7.2.1- aquel en el cual, el material o equipo ha sido 

extraído, cultivado, producido, manufacturado o procesado; 

o, 

7.2.2- aquel en el cual, como efecto de la manufactura, 

procesamiento o montaje, resulte otro artículo, 

comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus 

características básicas de cualesquiera de sus componentes 

importados. La nacionalidad o país de origen de la firma que 

produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los 

equipos, no será relevante para determinar el origen de 

éstos.  

 

Los equipos y materiales que el Contratista incorporará a la 

Obra se ajustarán a la norma establecida para el origen de 

los bienes. Los comprados o arrendados por la empresa de 

construcción para la Obra, estarán sujetos a la norma del 

origen de los bienes incorporados al Programa. Las compras 

de repuestos para el equipo de construcción en posesión o 

arrendamiento, antes de la firma del Contrato, no estarán 

sujetas a las normas de origen. Se establece que el 

Contratista no hará gastos para propósitos del Contrato en 

el territorio de un país que no sea miembro del Banco. 

 

7.3- En caso de contratación de un servicio de transporte, 

éste deberá realizarse en un medio de transporte de un país 

miembro del Banco, y para lo cual deberá cumplirse alguna de 

las siguientes condiciones: 
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7.3.1- que la bandera de la nave sea de un país miembro del 

Banco; 

7.3.2- que el propietario de la nave sea de un país miembro 

del Banco; 

7.3.3- que la nave esté registrada en un país miembro del 

Banco; o, 

7.3.4- que la empresa que transporta bienes y emite el 

conocimiento de carga, sea de un país miembro del Banco. 

 

 En los casos previstos en los numerales 7.3.2,7.3.3 y 

7.3.4, no es necesario que la nave porte bandera de un país 

miembro del Banco. 

 

 Los servicios de seguro relacionados con contratos 

financiados por el Banco serán elegibles para recibir 

financiamiento sólo cuando sean prestados por aseguradores 

que provengan de países miembros. Se requerirá que el 

contratista suministre una póliza contra todo riesgo.    

 

Artículo 8. Procedimiento de Contratación. 

 

De acuerdo al monto de la erogación estimada, se aplicará el 

procedimiento de contratación que corresponda, el cual podrá 

ser: Licitación Pública Internacional, Licitación Pública 

Nacional o Licitación Abreviada y se regirá en lo 

pertinente, por este Pliego y por el Pliego de Condiciones 

Particulares respectivo. 

 

Se podrán aplicar en forma supletoria, requisitos formales o 

detalles de procedimiento contemplados por la legislación 

vigente, siempre que su aplicación no se oponga a las 

garantías básicas que deben reunir las Licitaciones, ni a 

las políticas del Banco en esta materia. 

 

Artículo 9. Debido Proceso. 

 

Las regulaciones aplicables a las Licitaciones regidas por 

este Pliego deberán asegurar la protección jurídica de los 

oferentes y permitir la interposición de los recursos que 

sean necesarios para hacer efectiva dicha protección. 

 

El Organismo Ejecutor no podrá imponer condiciones que 

impidan, dificulten o encarezcan, la presentación de 

protestas por parte de firmas participantes en las 

Licitaciones. 

 

El Organismo Ejecutor se compromete a comunicar al Banco, a 

la brevedad, cualquier reclamo que reciba por escrito de las 

firmas participantes, así como de las respuestas que hubiese 

dado a dichos reclamos. 
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El Banco se reserva el derecho de abstenerse de financiar 

cualquier adjudicación en la cual, a su juicio, no se haya 

observado lo dispuesto en el presente Pliego.  

 

Artículo 10. Conocimiento de las Normas Jurídicas. 

 

Los oferentes no podrán alegar, en ningún caso, falta de 

conocimiento de: 

 

10.1.- Las disposiciones resultantes del respectivo Contrato 

de Préstamo y sus Anexos, de las Políticas Básicas y 

Procedimientos de Adquisiciones del BID y de la legislación 

nacional. 

 

 10.2.- Las normas jurídicas vigentes en la República 

Oriental del Uruguay, especialmente en lo inherente a los 

aspectos administrativos, a la legislación sobre la Obra 

Pública en el orden nacional o departamental y a las 

disposiciones del Derecho Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Por el sólo hecho de presentarse a la Licitación se 

entenderá que el oferente: 

 

a) hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de 

someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental 

del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, y que 

renuncia al fuero que pudiera corresponderle en función de 

su domicilio presente y futuro, o por cualquier otra causa. 

 

b) tiene perfecto conocimiento y comprensión del Contrato 

de Préstamo y sus Anexos incluido el respectivo Reglamento 

Operativo, de las  Políticas Básicas y Procedimientos de 

Adquisiciones del BID y de la legislación nacional. 

  

c) tiene perfecto conocimiento y comprensión de las  
normas jurídicas vigentes en la República Oriental del 

Uruguay, especialmente en lo inherente a los aspectos 

administrativos, a la legislación sobre la Obra Pública en 

el orden nacional o departamental y a las disposiciones del 

Derecho Laboral y de la Seguridad Social. 

 

d) tiene perfecto conocimiento y comprensión de los 

Pliegos, de sus cláusulas, de los Documentos del Proyecto, 

de los emplazamientos de las Obras y sus condiciones 

específicas, de los precios de materiales, fletes y medios 

de transporte, de los derechos aduaneros, de los tributos 

nacionales y departamentales, de las condiciones de trabajo, 

aprovisionamiento de materiales y mano de obra, de la 

naturaleza de los terrenos, del régimen de los cursos de 

agua, agua de construcción, condiciones climáticas y otras 

condiciones locales, por todo lo cual no se admitirán 

reclamos relacionados con cualquiera de estos puntos.  
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e)   conoce y acepta que el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), se abonarán en pesos uruguayos, con certificados de 

crédito nominativos expedidos por la Dirección General 

Impositiva, tratándose de obras financiadas con 

endeudamiento externo. 

 

 Artículo 11. Proyecto Ejecutivo de la Obra. 

 

El Proyecto Ejecutivo de la Obra, base de los Documentos de 

Licitación, será proporcionado por el Organismo Ejecutor. 

Las empresas que coticen deberán hacer suyo este proyecto, 

obligándose a entregar la Obra terminada con arreglo a su 

fin, por el monto cotizado.  

 

Los oferentes no podrán cotizar variantes constructivas o 

proyectos propios limitándose, en tal sentido, a señalar las 

deficiencias o alternativas técnicas que consideren 

pertinentes realizar al Proyecto Ejecutivo proporcionado en 

el Pliego y Recaudos. Dichas observaciones se manifestarán 

por parte de cualquier adquirente de los respectivos 

pliegos, mediante el procedimiento de pedido de aclaraciones 

a los Documentos de Licitación que se establezcan en los 

mismos y serán resueltas por el Organismo Ejecutor en esa 

instancia, en forma definitiva, comunicándose de ello al 

BID, al peticionante y a los demás adquirentes de dichos 

documentos.  

 

Debe tenerse presente que en la hipótesis de que en el 

Proyecto Ejecutivo se prevean obras o trabajos que, a 

criterio de los adquirentes de los respectivos pliegos, no 

aparezcan incluidos en el Presupuesto Oficial, éstos deberán 

solicitar la respectiva aclaración en el período antes 

citado, debiendo el Organismo Ejecutor realizar la precisión 

o, en su caso, la corrección pertinente. En tales 

situaciones y cuando se hubiese tratado de un error, que ni 

la Administración ni los adquirentes de los pliegos lo 

hubiesen advertido en los plazos previstos, el costo de 

dichas obras o trabajos serán de cuenta del adjudicatario de 

la licitación. 

  

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u 

observaciones al respectivo proyecto arquitectónico, la 

empresa oferente asume como suyo el mismo, con las 

modificaciones que eventualmente disponga la Administración. 

En consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o 

reclamar por errores imputados a dicho proyecto y será 

responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse 

a posteriori en el mismo, el cual quedará consolidado al 

momento de su oferta e integrará los documentos del 

Contrato.  
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Sin embargo, en el Pliego de Condiciones Particulares y en 

el Presupuesto Oficial respectivos, se incorporará un rubro 

independiente, que luego debe ser incluido en las 

respectivas ofertas, en el que se prevé una contraprestación 

máxima por  concepto de imprevistos, en la definición 

establecida en el numeral 12 del artículo 2 del presente 

Pliego. 

 

El rubro de imprevistos antes citado, no podrá superar, en 

ninguna circunstancia, los porcentajes que a continuación se 

establecen, del monto total del presupuesto oficial o de la 

oferta en su caso, sin considerar ese rubro, ni los tributos 

aplicables: 

11.1.- 15% (quince por ciento), cuando el objeto de la 

licitación sea la reforma o reciclaje de un inmueble. 

11.2.- 10% (diez por ciento), cuando el objeto de la 

licitación sea obra nueva o ampliación. 

 

El citado porcentaje será fijado en cada caso, en el 

respectivo Pliego de Condiciones Particulares y no podrá ser 

variado por el oferente, al formular su propuesta. El monto 

que alcance la contraprestación por concepto de imprevistos 

en la práctica, dependerá de la realidad de la obra y no 

podrá superar la suma máxima que por ese concepto resulte de 

la oferta adjudicada, aunque eventual y excepcionalmente, el 

porcentaje de obras y/o trabajos imprevistos fuera mayor, en 

cuyo caso será de cargo del Contratista, salvo los 

siguientes casos de fuerza mayor: perturbaciones 

atmosféricas fuera de lo común, crecientes superiores a las 

máximas conocidas o terremotos.  

 

El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones 

ante las autoridades nacionales y municipales y ante las 

empresas prestadoras de servicios y firmar con su 

representante técnico, quien asumirá la Dirección de Obra, 

toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos 

de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que 

correspondan a la obra.  
  

El Contratista se hará cargo de todos los derechos o 

tributos que exija la Intendencia Municipal, por 

presentación de planos y habilitaciones municipales, siempre 

que no existieran exoneraciones al respecto. Además se 

encargará de hacer las gestiones ante la Dirección Nacional 

de Bomberos, para obtener la certificación sobre el 

cumplimiento de la instalación de las medidas de prevención 

y protección contra siniestros, en los términos y con las 

exigencias establecidas en la normativa vigente. 

Asimismo se hará cargo de registrar el Plan de Seguridad e 

Higiene firmado por su Representante Técnico. 
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La Supervisión de Obra será ejercida por el Organismo 

Ejecutor, a través de los técnicos que disponga al efecto. 

 

La Supervisión de Obra decidirá todo lo referente a las 

cuestiones técnicas que se susciten con relación al Contrato 

de Obra, a través de las Ordenes de Trabajo 

correspondientes, que deberán formalizarse por escrito, en 

el Cuaderno de Obra, donde conste la firma del Director de 

Obra o representante de la Contratista en la Obra. La 

eventual negativa del Contratista, a darse por notificado de 

cualquier Orden de Trabajo dictada en esas condiciones, será 

causal de rescisión del respectivo contrato.   

 

Cada vez que en los documentos de licitación se mencionen 

normas de calidad a que deban sujetarse el equipo o lo 

materiales requeridos, se entenderá que también serán 

aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos 

que aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si 

las especificaciones hacen referencia a marcas de fábrica, 

números de catálogo o tipos de equipo de un determinado 

fabricante, serán también aceptables ofertas de equipos, 

artículos o materiales alternativos que tengan 

características similares, presten igual servicio y sean de 

igual o superior calidad a la establecida en dichas 

especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y 

aceptadas por la Administración. 

 

Artículo 12. Forma de Computar los Plazos. 

 

Todos los plazos establecidos en los Pliegos, serán 

computados en días corridos calendario.  

 

En los casos en que se hable específicamente de días 

hábiles, se entenderá por éstos, aquellos que sean 

laborables para la industria de la construcción y a los 

efectos jurídicos y de administración, se entenderá por día 

hábil, aquel en que funcionen las Oficinas Públicas. 

 

Artículo 13. Idioma de los Documentos. 

 

Todos los documentos y comunicaciones relativos a la 

licitación que intercambien el Organismo Ejecutor y los 

proponentes, así como la oferta en particular, deberán 

redactarse en idioma español, teniendo en cuenta que el 

material impreso que se pudiera proporcionar al efecto de 

definirla, podrá estar redactado en otro idioma, a condición 

de que se acompañe de una traducción al español, de sus 

partes principales. El documento traducido al español tendrá 

prevalencia sobre el texto en idioma original. 

 

Artículo 14. Propuesta Incompatible. 
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No serán consideradas las propuestas de personas físicas o 

jurídicas cuando alguno de sus dependientes, apoderados, 

profesionales, socios o miembros de sus órganos directivos, 

sean funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la 

preparación de los Pliegos o el Llamado a Licitación en 

cualquier instancia de que se trate, o que tengan entre sus 

funciones la facultad de decidir, en cualquier instancia, 

las cuestiones que puedan surgir desde la presentación de 

propuestas hasta la adjudicación. 

 

Los oferentes podrán formular oposición a las propuestas por 

las causales previstas en este artículo y recusar a los 

funcionarios intervinientes dentro de los 2 (dos) días 

hábiles del acto de Apertura de la Licitación. Dentro del 

mismo plazo los funcionarios y técnicos comprendidos en las 

prohibiciones precedentes, deberán denunciar los casos de 

incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo 

constar en el expediente. 

 

Artículo 15. Modalidad de Contratación. 

 

La modalidad de contratación de las Obras será la de precio 

global en pesos uruguayos, reajustable mensualmente en 

función de la variación del Índice General del Costo de la 

Construcción, publicado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, tomándose como “base” el valor del 

índice correspondiente al mes anterior al de la fecha de 

apertura de ofertas y como valor “actual”, el vigente en el 

mes de emisión del certificado de avance de obra respectivo, 

entendiéndose por vigente el que se encuentre publicado en 

ese momento. 

 

En consecuencia, las Ofertas deben ser formuladas por un 

precio total, que sólo podrá variar posteriormente, por la 

aplicación del índice citado en el inciso anterior y en la 

forma y condiciones allí establecidas. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del 

artículo 28 del presente Pliego, las cotizaciones que se 

formulen en otras monedas, se convertirán a todos los 

efectos del procedimiento de que se trate, a pesos 

uruguayos, al valor de la respectiva cotización 

interbancaria vendedora del Banco Central del Uruguay,  

correspondiente al día anterior a la fecha de la apertura de 

ofertas. 

 

Las cotizaciones que se realicen en pesos uruguayos, pero 

planteando otras modalidades de ajuste, serán inadmisibles, 

debiendo ser rechazadas.  

 

Las cotizaciones que se formulen en pesos uruguayos, sin 

plantear ningún ajuste, se considerarán que incluyen el 
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régimen de ajuste previsto en el inciso primero del presente 

artículo, salvo que expresamente la oferente manifieste que 

renuncia a la aplicación del mismo. 

 

La Obra se certificará aplicando al precio básico cotizado, 

el porcentaje que se corresponda con el avance físico 

registrado en el período considerado, adicionándosele en su 

caso, el monto correspondiente al ajuste previsto. 

 

Artículo 16. Dirección y Supervisión de Obra. 

 

La Dirección de Obra será ejercida por el Contratista, a 

través del profesional Arquitecto o Ingeniero Civil que 

designe como su representante técnico para que ejerza dicha 

función. La Supervisión de la Obra por parte del Organismo 

Ejecutor será realizada por intermedio de los profesionales 

y técnicos que éste asigne para cada obra 

 

En el marco de sus respectivas atribuciones, los 

profesionales de ambas partes tienen las responsabilidades 

que resultan del presente Pliego y del ordenamiento jurídico 

vigente. 
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II. DE LA LICITACION. 

 

Artículo 17. Sistema de Licitación Pública.  

   Reglas Generales. 

 

En todos los casos en que el Presupuesto Oficial de los 

proyectos a licitar, individualmente o agrupados, no exceda 

el equivalente a un tres millones de dólares, la licitación 

pública podrá restringirse al ámbito nacional.  

 

 

Los procedimientos y las condiciones específicas de las 

Licitaciones, cualquiera sea su monto, no establecerán 

condiciones o requisitos que impidan o dificulten la 

participación de empresas extranjeras originarias de los 

países miembros del Banco, o que atenten contra el principio 

de igualdad de los postulantes. 

  

Artículo 18. Anuncio y Publicidad de las 

   Licitaciones. 

 

 

18.1- Licitaciones Públicas Nacionales 

 

En los casos en los cuales el valor estimado se encuentre 

comprendido entre el equivalente a doscientos cincuenta mil 

dólares estadounidenses  y tres millones de dólares 

estadounidenses, se publicará por lo menos en un diario de 

amplia circulación nacional con una anterioridad no inferior 

a 30 días calendario de la apertura de ofertas, sin 

perjuicio de los demás medios de publicidad que se estimen 

convenientes. 

 

18.2- Comparación de Precios. 

 

Cuando el valor estimado sea menor a doscientos cincuenta 

mil dólares estadounidenses se invitará a cotizar a un 

mínimo de seis empresas del ramo, sin perjuicio de los demás 

medios de publicidad que se estimen convenientes.  

 

Artículo 19. Contenido de los Anuncios de Licitación. 

    

El aviso de Licitación Pública deberá contener los datos 

necesarios para identificarla y para que puedan participar 

en la misma, la máxima cantidad de proponentes en pie de 

igualdad.  

 

El contenido del anuncio de los llamados a licitación, 

deberá incluir, por lo menos, la siguiente información: 
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(a) Descripción general del Proyecto y del objeto de la 

Licitación, su lugar de realización y características 

principales. 

 

(b) El hecho de que la Unidad Coordinadora del Programa 

PAEMFE es parcialmente financiado por el BID y que la 

contratación de obras con dicho financiamiento, se sujetará 

a las disposiciones del Contrato de Préstamo suscripto con 

el Banco. 

 

(c) Las páginas web donde se encuentran disponibles los 

Documentos de la Licitación, incluyendo las bases, planos y 

especificaciones; 

 

(d)  La oficina donde deberán entregarse las propuestas y la 

autoridad competente para disponer la respectiva  

adjudicación; y 

 

(e)  El lugar, día y hora en que se abrirán las propuestas, 

en presencia de los oferentes o de sus representantes. 

 

Artículo 20. Consulta y Acceso a Pliegos. 

   Solicitud de Aclaraciones. 

 

Los Documentos de Licitación estarán a disposición de los 

interesados para ser consultados durante el término del 

Llamado, la página web del Programa PAEMFE y de la Agencia 

de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE) 

 

Los Pliegos Particulares determinarán la forma y plazos para 

solicitar aclaraciones y para que la Administración las 

responda.  

 

El Organismo Ejecutor podrá dictar todas las normas o 

instrucciones complementarias que estime pertinentes, 

cumpliendo con los mismos requisitos que para las 

aclaraciones solicitadas por los proponentes. 

 

Tanto las respuestas a los pedidos de aclaración de algún 

proponente, como las normas, instrucciones o modificaciones 

que dicte de oficio el Organismo Ejecutor, con posterioridad 

a los anuncios y al inicio de la publicación en las citadas 

páginas, se efectuarse por escrito a través de la 

publicación en las páginas web, constituyendo parte 

integrante de los documentos de la licitación y, en su caso, 

del contrato respectivo. 

 

Las respuestas a pedidos de aclaraciones, o las 

modificaciones que dicte de oficio el Organismo Ejecutor 

podrán derivar, a su discreción, en la necesidad de 

prorrogar la fecha límite de presentación de las ofertas, 

situación que deberá ser notificada a todos los interesados 
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al momento de hacerles conocer dichas respuestas o 

modificaciones. 

La solicitud de aclaraciones se deberá efectuar a la 

siguiente dirección de correo electrónico: 

juridica@paemfe.edu.uy y se podrán cursar hasta las 12:00 

hs. del día indicado en el Pliego Particular. 

   

Los recaudos que se publiquen en las respectivas páginas, 

estarán encabezados por una Lista de Documentos de la 

Licitación. Al momento de acceder a dichos documentos, los  

interesados deberán cotejar la documentación que se 

encuentra disponible, con la mencionada Lista, no 

admitiéndose reclamos posteriores. 

 

Artículo 21. Formas de entrega de las Propuestas. 

 

La presentación de las propuestas en las Licitaciones podrá 

realizarse en forma personal o enviarse por correo. En todos 

los casos, las ofertas podrán recibirse hasta el día y hora 

fijado en el Pliego de Condiciones Particulares, para la 

apertura de las mismas. La oferta que se presentare con 

posterioridad a la hora fijada para dicha apertura, no será 

admitida, siendo tal circunstancia responsabilidad exclusiva 

del oferente. 

 

Artículo 22. Sistema de sobre único. 

 

En las Licitaciones se seguirá el procedimiento de 

presentación de propuestas mediante el sistema de un sobre 

cerrado. 

 

Los Pliegos Particulares establecerán taxativamente el 

contenido de dicho sobre, teniendo  en cuenta que allí, los 

proponentes informarán sobre su capacidad legal, técnica, 

económico-financiera; adjuntarán el comprobante de depósito 

de la garantía de mantenimiento de oferta por un monto fijo 

y cotizarán el monto de la Oferta. 

 

Artículo 23. Orden y contenido de las propuestas.  
    

La información exigida deberá suministrarse actualizada al 

día de la presentación de la Oferta, siguiendo el mismo 

orden de clasificación que figura en el presente Pliego.  
 

23.1- El contenido de las propuestas se conformará según un 

texto que, entre otras, deberá contener las siguientes 

informaciones: 

 

23.1.1.- Razón social y nombre del oferente. 

23.1.2.- Los nombres de los titulares que las componen, en 

caso de ser sociedades personales; o sus representantes 

autorizados, tratándose de otro tipo societario, adjuntando 

mailto:juridica@paemfe.edu.uy
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la nómina de los integrantes de los directorios. Ambos 

registros se acreditarán mediante declaración contenida en 

la oferta. Se anexará copia de los estatutos y documentos 

constitutivos respectivos. La información relativa a 

nacionalidad cumplirá con lo indicado en el Artículo 7. 

23.1.3.- Domicilio real. 

23.1.4.- Indicar domicilio en el País. 

23.1.5.- Declaración jurada del postulante y del 

Representante Técnico  (Anexo III), en la que conste:   

23.1.5.1.- Que conocen y aceptan los Documentos del 

Proyecto, a saber: Proyecto Ejecutivo de la Obra, Memoria 

Constructiva General y Particular de la Obra, Pliego General 

y Particular de la Obra, así como el cálculo de las 

liquidaciones de los certificados que surgen de la 

estructura del cómputo y presupuesto detallado del 

Presupuesto Oficial, en un todo de acuerdo con las 

definiciones establecidas en el Art. 2 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales.   

23.1.5.2.- Que conocen y aceptan el compromiso del 

contratista de gestionar la presentación de los planos y la 

documentación que pudiera requerir la Intendencia Municipal, 

a los efectos de obtener el permiso de construcción y la 

habilitación final de la obra. 

23.1.5.3.- Que conocen y aceptan que el único ajuste del 

precio cotizado que es admisible, es el indicado en el 

artículo 15 del presente Pliego, aplicándose el mismo 

conforme a las condiciones que se establecen en el citado 

artículo y en las estipulaciones concordantes. 

23.1.6.- Descripción resumida de las obras en ejecución y 

obligaciones ya asumidas por la empresa. 

23.1.7.- Antecedentes técnicos de la empresa; con expresa 

mención a los trabajos más destacables realizados. 

23.1.8.- Declaración de que la empresa cuenta con equipo y 

personal disponible, suficiente para llevar a cabo, 

satisfactoriamente, las obras contempladas dentro del 

Proyecto, indicando en el caso del equipo, el lugar donde se 

encuentra el mismo. 

23.1.9.- Número y detalle de categorías de las personas, 

incluyendo a los dependientes de los subcontratistas,  

asignadas directamente a la obra, para cada mes comprendido 

en el plazo de ejecución de la misma, de acuerdo al 

cronograma respectivo, determinando la cantidad de días de 

trabajo de cada uno en el período considerado, al único fin 

de que, en caso de resultar adjudicatario, quedare 

claramente establecido cual debe ser el ritmo de obra 

comprometido, para cumplir con la terminación de la misma en 

los plazos estipulados. 

23.1.10.- Listado de subcontratistas con declaración de los  

antecedentes de los mismos para cumplir con sus obligaciones 

frente al contratista y determinando claramente si el 

personal dependiente de los mismos, está o no comprendido en 

el Monto Imponible cotizado; en caso negativo, deberá 
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establecerse a qué régimen de seguridad social se encuentra 

amparado.  

23.1.11.- Declaración jurada de Juicios pendientes de la 

empresa, en los que sea parte el Estado, conteniendo timbre 

profesional. 

23.1.12.- Comisiones o gratificaciones que hayan sido 

pagadas o deban ser pagadas a agentes, representantes o 

comisionistas relacionadas con esta licitación o con la 

ejecución del contrato, si éste le es adjudicado. La 

información proporcionada deberá incluir, como mínimo el 

nombre y dirección del agente, representante o comisionista, 

monto y moneda, y el propósito de la comisión o 

gratificación. 

23.1.13.- La firma y contrafirma del o los titulares de la 

empresa, si son personas físicas, o las de sus 

representantes, si son personas jurídicas. 

   

23.2- Los oferentes deberán presentar, conjuntamente con su 

oferta, la siguiente documentación: 

23.2.1.-El oferente deberá haber adquirido los Pliegos, 

extremo este, que será corroborado por la Administración, 

siendo la compra un requisito excluyente para participar. NO 

APLICA 

23.2.2.- Fotocopia del comprobante de depósito en la 

Tesorería del CODICEN, de la garantía de mantenimiento de 

oferta, por el monto indicado en el Pliego de Condiciones 

Particulares respectivo. 

23.2.3.- En caso de que el oferente compareciera por 

representación, el mandatario, sea persona física o 

jurídica, deberá presentar el mandato correspondiente del 

que surjan las facultades conferidas. Cuando el mismo 

provenga del extranjero deberá ser traducido por traductor 

público, si correspondiere, y legalizado. La primera copia 

de los poderes o documentos que acrediten la representación, 

podrá ser suplido por fotocopia o copia simple, certificada 

por escribano (Decreto 500/991 del 27/09/991. 

23.2.4.- Si el postulante fuera un consorcio, documento 

constitutivo del mismo. Si se tratare de una propuesta 

presentada por dos o más empresas que proyectan formalizar 

un consorcio si su oferta resulta adjudicataria del 

respectivo procedimiento, las empresas comprendidas en el 

mismo deberán agregar la Carta de Intención respectiva, 

donde constarán: denominación, domicilio, participación de 

cada empresa en el respectivo consorcio, teléfono, fax, 

administración, representación, representante legal y 

técnico, y una declaración de solidaridad de acuerdo al 

último párrafo del artículo 26 del presente pliego. En el 

último caso antes citado, la información y documentación 

prevista en el presente artículo deberá acreditarse por 

igual, para cada una de las empresas que proyectan 

consorciarse, salvo en el caso de los numerales: 23.1.4., 

23.1.5., 23.1.8., 23.1.9., 23.1.10., 23.2.1., 23.2.2. y 
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23.2.7. a 23.2.10.; en los que bastará la declaración, 

propuesta o constancia realizada conjuntamente y los 

numerales: 23.2.6. y 23.3.4., respecto de los cuales deberá 

acreditarse la constancia de cada empresa por un valor 

directamente proporcional al porcentaje de participación de 

cada una en el futuro consorcio.  

23.2.5.- Certificado expedido por el Registro General de 

Actos Personales, Secciones Embargos e Interdicciones 

vigente al último día hábil anterior al Llamado. En caso de 

justificar debidamente la imposibilidad de obtener el mismo, 

se agregará boleto expedido por el citado Registro que 

acredite su solicitud, con anterioridad a la fecha de 

apertura de las ofertas. Para el caso de empresas 

extranjeras, se acreditará por medio de un certificado 

equivalente emitido por un notario o entidad oficial de su 

país de origen, debidamente traducido, si correspondiere. 

23.2.6.-Documentación que acredite, a juicio del Organismo 

Ejecutor, que el oferente ha ejecutado obras edilicias, con 

posterioridad al 1/1/003 y cuyo monto deberá ser igual o 

superior al 80% del valor de la respectiva cotización por 

obra prevista, sin tributos. A efectos de la acreditación de 

dicho requisito, se considerará lo siguiente: 

 los valores de las obras ejecutadas sin los respectivos 
tributos, de acuerdo al contrato de que se trate o, en 

su defecto, de la orden de compra o factura 

correspondiente. 

 los valores que se hubiesen expresado en moneda 

extranjera, se convertirán a pesos uruguayos, a la 

cotización compradora respectiva, de la Mesa de Cambios 

del Banco Central del Uruguay, correspondiente al día 

de formalización del contrato de que se trate o, en su 

defecto, de la orden de compra o factura. 

 La sumatoria de los valores de dichos antecedentes, 

expresados o convertidos en pesos uruguayos, 

correspondientes a cada uno de los años contados a 

partir del año 2000, se ajustarán, en función de la 

variación registrada, entre el valor promedio anual 

respectivo del Índice General del Costo de la 

Construcción, correspondiente a cada uno de los años 

considerados, y el valor de dicho Índice vigente en el 

mes de apertura de ofertas del procedimiento de que se 

trate.  

Ejemplo: M.2000 x V.M.I.C./P.A.I.C.= M.A.2000. De 

donde: M.2000 = Monto a valores corrientes de las obras 

correspondientes al año 2000. 

V.M.I.C.= Valor del Índice General del Costo de la 

Construcción vigente en el mes de apertura de ofertas. 

P.A.I.C. = Promedio anual del índice citado 

anteriormente correspondiente al año 2000. 

M.A.2000 = Monto ajustado de las obras correspondientes 

al año 2000. 
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 Se admite para alcanzar el monto de los citados 

antecedentes, la suma de más de dos obras de las 

requeridas.  

 Se computarán sólo los antecedentes, que se refieren 
estrictamente a la empresa que presenta la oferta y 

sólo son admisibles los antecedentes de otra empresa, 

cuando de acuerdo a los contratos, estatutos o 

documentos de constitución de la oferente, ésta sea la 

continuadora formal de aquélla. Asimismo, no se 

considerará, a estos efectos, la experiencia de los 

subcontratistas propuestos, ni la del oferente como 

subcontratista. 

23.2.7.- Formulario de propuesta económica en el mismo 

formato que resulta del presupuesto oficial que integra los 

documentos de la licitación, por escrito y en CD o pen 

drive. 

23.2.8.- Curriculum Vitae del Representante Técnico de la 

Empresa, que deberá ejercer las funciones de Director de 

Obra.  

23.2.9.-Plan de Trabajo. 

23.2.10.-Programa de Inversiones, siendo facultativo del 

oferente la previsión en el mismo, de la utilización del 

sistema de anticipo financiero y plan de acopio.   

23.3.-Los oferentes instalados en el país, deberán presentar 

asimismo: 

23.3.1.- Constancia de estar inscripta en el RUPE con 

calidad de  ACTIVA (NUEVO REQUISITO) 

23.3.2.-Certificado habilitante para ofertar, emitido por el 

RNEOP del MTOP, con capacidad libre de contratación 

V.E.C.A.) en los items IIIB y IV, que deberá expresar un 

V.E.C.A. libre mayor o igual al coeficiente A/B, siendo A la 

cotización del respectivo oferente por la obra prevista y B 

el plazo indicado para su ejecución en meses, dividido 12 

(doce). Si el plazo de la obra es inferior a 12 meses, 

bastará con que el V.E.C.A. libre sea mayor o igual a la 

cotización del respectivo oferente por la obra prevista, sin 

consideración del plazo.  

23.3.3.- Constancia de inscripción en el Sistema Integrado 

de Información Financiera (SIIF). 

 

23.4.-Los oferentes no instalados en el país, deberán 

presentar el Certificado habilitante para ofertar –

específico para cada llamado- expedido por el Registro 

Nacional de Empresas de Obras Públicas. 

 

 

Artículo 24. Presentación de las propuestas y acto de 

apertura de las mismas. 

 

La presentación de las propuestas se admitirá hasta la fecha 

y hora indicadas para el acto de Apertura de la Licitación, 

en sobre cerrado, en forma tal que no pueda abrirse sin 
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violarse y que sólo ostentará la individualización de la 

Licitación y el nombre de la firma postulante.  

 

La apertura de las ofertas presentadas en las respectivas 

Licitaciones, será realizada por una Comisión Asesora de 

Adjudicaciones en un acto público, que se realizará en el 

día, hora y lugar establecido en los avisos, o en el día 

hábil siguiente a la misma hora, si aquél no lo fuere. Las 

ofertas que se presenten con posterioridad a la hora de 

recepción y apertura anunciadas, serán devueltas sin abrir. 

 

En dicho acto se irán abriendo, sucesivamente, todos los 

sobres que se hubieren presentado. 

 

Se dejará constancia en acta, de los precios y detalles más 

relevantes de cada Oferta (taxativamente expuestos en el 

Anexo I "Formulario de Propuesta", del Pliego Particular), y 

de todo cuanto se actúe, firmándola los miembros de la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones y las autoridades y 

representantes de las empresas oferentes que asistan y 

deseen hacerlo. 

 

Los representantes de los oferentes, previa exhibición del 

Poder correspondiente, tendrán derecho a solicitar que se 

asienten en el acta, las observaciones que, a su criterio, 

fueran procedentes.  

 

Artículo 25. Validez de las Ofertas. 

 

Las Ofertas serán válidas y obligarán a los oferentes por el 

término de 180 (ciento ochenta) días calendario, a contar 

desde el día de la apertura de las ofertas, a menos que 

antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se 

hubiere expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo 

establecido precedentemente no liberará al oferente, a no 

ser que éste notifique por escrito a la Administración, de 

su voluntad de retirar la oferta, y ésta no se pronuncie, en 

el término perentorio, de 10 (diez) días calendario. 

 

Los oferentes no podrán retirar sus ofertas durante el 

período de validez de las mismas. El oferente que incumpla 

lo dispuesto precedentemente, perderá la respectiva garantía 

de mantenimiento. 

 

Artículo 26. Ofertas presentadas por empresas que se 

proponen integrar un consorcio. 

 

Cuando la constitución del consorcio se encuentre 

condicionada a la hipótesis de que la oferta respectiva 

resultare adjudicataria del procedimiento, la referida 

formalización deberá realizarse cumpliendo estrictamente con 

los criterios incorporados en la propuesta y con los 
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requisitos dispuestos en los artículos 501 y 503 de la Ley 

16.060 de 4 de setiembre de 1989. 

No se admitirá la modificación de ninguna de las  

condiciones de vigencia del consorcio, sin autorización 

previa del Organismo Ejecutor, quien dispondrá de 

discrecionalidad para su  aceptación.  

Todas las empresas que integran el consorcio serán 

responsables, solidaria, indivisible y conjuntamente, de la 

ejecución del Contrato de acuerdo con sus condiciones, según 

declaración al efecto que se incluirá en la oferta. 

 

 

¡Error! Marcador no definido.Condiciones que deben cumplir 

las ofertas de empresas asociadas. 

 

Las empresas asociadas en "joint-venture" o consorcios que 

realicen ofertas en las Licitaciones, deberán declarar el 

porcentaje que afecta a cada una de ellas en su capacidad. 

Las condiciones que deben cumplir dichas ofertas, además de 

las que derivan de la aplicación de las normas jurídicas 

vigentes, son las siguientes: 

 

a) La Oferta, y en su caso el Contrato, debe ser firmado 

en la forma necesaria para obligar a cada empresa. 

 

En caso de resultar adjudicataria y a los efectos del 

Contrato, formalizar los siguientes compromisos: 

 

b) Una de las empresas será nombrada "Empresa Encargada", 

según procuración firmada por cada empresa asociada y 

debidamente legalizada. 

 

c) La Empresa Encargada estará autorizada a obligar a la 

asociación, a recibir instrucciones en nombre de la 

asociación y de cada empresa, a ejecutar el Contrato, a 

recibir los pagos de la Administración y a suscribir las 

diferentes Actas que se establecen en el Contrato. 

 

d) Todas las empresas de la asociación serán responsables, 

solidaria y conjuntamente, de la ejecución del Contrato de 

acuerdo con sus condiciones, según declaración al efecto que 

se incluirá en la procuración determinada en el inciso b) 

precedente, en la Oferta y en el Contrato. 

 

e) Una copia del acuerdo de asociación acompañará a la 

Oferta, que se formalizará en consorcio legalmente 

constituido, en caso de adjudicación del Contrato. 

 

f) Para el caso de empresas consorciadas, todas y cada una 

de ellas, deberán cumplir con todos los requisitos exigidos 

en el presente artículo para presentar ofertas. 
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Un oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, 

asociación, o grupo, sus filiales o empresas que formen 

parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo podrá 

presentar una oferta por licitación. Si en una licitación 

determinada, un Oferente participa en más de una oferta, no 

se evaluarán las ofertas de los Oferentes involucrados. 

Esto, sin embargo, no limita la participación de 

subcontratistas en más de una oferta. Para estos efectos: 

 

 

a. se entiende que forman parte de un mismo grupo económico 

o financiero, las empresas que tengan directores, 

accionistas (con participación de más del 5%), o 

representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o 

subsidien económica o financieramente a otra empresa; 

 

b. ninguna filial del Contratante o de una agencia de 

compras, incluyendo empresas que forme parte de un mismo 

grupo económico o financiero según la definición anterior, 

será elegible para participar en licitaciones que 

involucren a dicho Contratante o agencia; y 

 

c. cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen 

parte de un mismo grupo económico o financiero según la 

definición anterior, además de ofrecer servicios de 

consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o 

construir obras, no podrán proveer bienes o construir en un 

proyecto en que dicha empresa o su filial o empresa del 

mismo grupo económico o financiero haya participado como 

consultor en la preparación del diseño o especificaciones 

técnicas de los bienes u obras objeto de la licitación. La 

determinación de si existe o no, conflicto de interés, será 

prerrogativa del Contratante. 

 

 

Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse en 

caso de resultar adjudicatarias, deberán agregar la Carta - 

Intención respectiva donde constarán: denominación, 

domicilio, participación de cada Empresa, teléfono, fax (de 

tenerlo), administración, poder de representación, 

representante legal y técnico y declaración de solidaridad 

de los integrantes del futuro consorcio e indivisibilidad 

de las obligaciones, con firmas certificadas notarialmente. 

 

 

 

Remuneración de un Consorcio, Asociación en Participación o 

Grupo de Contratista. 

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, 

asociación en participación o grupo de contratistas, el 
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pago de las obras ejecutadas será depositado en una cuenta 

bancaria única y en la moneda de la oferta independiente 

del origen de las empresas constituyentes del consorcio. 

Estos datos serán comunicados al Contratante por el 

representante común. 

 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al 

contratista, el contratante lo comunicará al Registro 

Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, para que 

éste proceda a eliminar a la empresa, grupo o consorcio de 

empresas del Registro Especial creado por el Decreto N° 

282/99 del 15 de setiembre de 1999. 

 
 
 

 

Artículo 27.   Monto de la Oferta. 

 

El monto de la Oferta se formulará en pesos uruguayos 

conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del presente 

Pliego.  

 

El oferente al formular su propuesta, no podrá variar los 

metrajes y/o unidades previstas en el Presupuesto Oficial, 

ni desagregar los rubros que lo integran. En la hipótesis 

de un rubro existente y cotizado, en el que se incluya un 

metraje y/o una cantidad de unidades diferentes a las del 

Presupuesto Oficial,  se considerará un error subsanable y 

el oferente respectivo, en el plazo complementario otorgado 

al efecto, podrá subsanarlo, sin modificar en ningún 

aspecto la cotización del rubro respectivo y tampoco el 

total de su propuesta. En todos los demás casos, la 

variación del metraje y/o unidades previstas en el 

Presupuesto Oficial, determinará la no consideración de la 

respectiva oferta y su consiguiente rechazo. 

 

La Administración se reserva la facultad de solicitar al 

respectivo oferente, en un plazo complementario, la 

fundamentación de la cotización del monto total de uno o 

más de los rubros correspondientes, que demuestre su 

posicionamiento analítico respecto del Presupuesto Oficial, 

sometiéndose el mismo, al juicio que emita en forma 

definitiva la Administración, teniendo en cuenta la 

información que surge de los documentos que integran la 

respectiva oferta, especialmente, los indicados en los 

numerales 23.1.6. a 23.1.10. En esos casos, la no 

presentación de la fundamentación citada, luego de cumplida 

la instancia pertinente, o la no admisión de los argumentos 

que eventualmente se presenten, en base a los informes que 

emitan los técnicos de la Administración, determinará la no 

consideración de la respectiva oferta. 
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Tanto el Presupuesto Oficial, como las respectivas ofertas, 

deberán incluir, como única y eventual contraprestación por 

causa de imprevistos detectados en el curso de la ejecución 

de la obra, un rubro con esa denominación. El mismo no 

podrá superar, en ninguna circunstancia, los porcentajes que 

a continuación se establecen, del monto total del 

presupuesto oficial o de la oferta en su caso, sin 

considerar ese rubro, ni los tributos aplicables: 

 

27.1.- 15% (quince por ciento), cuando el objeto de la 

licitación sea la reforma o reciclaje de un inmueble. 

 

27.2.- 10% (diez por ciento), cuando el objeto de la 

licitación sea obra nueva o ampliación. 

 

El citado porcentaje será fijado en cada caso, en el 

respectivo Pliego de Condiciones Particulares y no podrá 

ser variado por el oferente en ninguna circunstancia. 

 

El monto que alcance la contraprestación por concepto de 

imprevistos en la práctica, dependerá de la realidad de la 

obra y no podrá superar la suma máxima que por ese concepto 

resulte de la oferta adjudicada, aunque eventual y 

excepcionalmente, el porcentaje de obras y/o trabajos 

imprevistos fuera mayor, en cuyo caso será de cargo del 

Contratista.  

 

Para que se proceda a la ejecución de los citados 

imprevistos, éstos deben ser autorizados previamente, por el 

Coordinador General del Programa, en base a un informe 

fundado del Supervisor de la Obra, emitido con la 

conformidad de la máxima jerarquía del Area de 

Infraestructura, en el que se acredite fehacientemente la 

configuración de los hechos que lo originan, debiéndose 

requerir previamente, en todos los casos, la no objeción 

del BID. 

 

 

El Presupuesto Oficial, y las ofertas, deberán incluir, las 

sumas correspondientes al respectivo Monto Imponible que se 

ha estimado como base de cálculo del aporte que la 

Administración deberá realizar al BPS respecto de la Obra, 

desagregado en dos items: uno, por los trabajos previstos y 

el otro, por los eventuales imprevistos contemplados en el 

rubro especial considerado en los párrafos  anteriores; en 

éste último caso, los oferentes no podrán variar el peso 

relativo del monto imponible respecto del valor del rubro 

especial de imprevistos establecido en el Presupuesto 

Oficial, es decir 50%.  

 

Serán de cargo del Contratista, durante el transcurso de la 

Obra, las diferencias en más que pudieran producirse sobre 
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los respectivos Montos Imponibles que ha comprometido en su 

Oferta.  

 

En tal sentido, la Administración informará mensualmente, al 

Contratista, para su conformidad, sobre el estado de 

situación de la cuenta que relacionará los aportes mensuales 

realizados y los previstos. 

 

La Administración a los efectos comparativos de las ofertas, 

adoptará como valor mínimo del Monto Imponible de cada 

oferta, el que surge de la siguiente fórmula: 

 

M.I. mínimo  =  M.I. del P.O. x K1, donde: 

M.I.     =   Valor mínimo del Monto Imponible 

M.I. del P.O.=  Monto Imponible del Presupuesto Oficial  

K1           =  Porcentaje de aumento o disminución del 

monto de la oferta sobre el monto del 

Presupuesto Oficial. 

 

No se aceptarán otras formas de cotización, en virtud de lo 

establecido en el Artículo 15. 

 

Artículo 28.   Moneda de Oferta y Moneda de Pago. 

 

Los precios deberán ser cotizados por el oferente en pesos 

uruguayos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 del 

presente Pliego y se pagarán en esa misma moneda. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando 

el oferente pretenda que se le paguen los insumos que no 

sean originarios del país del Comprador, en la moneda del 

país donde se incurra el gasto, podrá, al sólo efecto del 

pago, cotizar esa parte de su oferta en dicha moneda, 

debiendo señalar y justificar la utilización de una 

diferente moneda de pago. En esta hipótesis, la tasa de 

cambio que se empleará, para convertir su oferta total a 

pesos uruguayos, a los efectos de la evaluación de la 

misma, será la correspondiente al tipo vendedor de la 

moneda de que se trate, fijada al cierre de la Mesa de 

Cambios del Banco Central del Uruguay, el día hábil 

anterior a la fecha de apertura de la licitación. Asimismo, 

y de resultar el respectivo oferente, adjudicatario de la 

licitación, si se constatare que el origen del insumo que 

justificaba el pago en moneda diferente al peso uruguayo, 

no era el que fuera declarado en su oferta, sin perjuicio 

de otras sanciones que correspondieren, le será aplicada al 

mismo, una suspensión de un año como proveedor de ANEP. 
 

El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) se pagará en moneda 

nacional, tratándose de obras financiadas con endeudamiento 

externo y se hará efectivo mediante la entrega de 

certificados de créditos nominativos expedidos por la 



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

COLONIA 1013  PISO 2  MONTEVIDEO  Teléfonos: 2 9014800 -2 9022962 -2 983858-2 9017298-2 9023264.   

Fax : 2 9014933 

 38 

Dirección General Impositiva, de acuerdo a la normativa 

aplicable en la materia; reservándose la Administración la 

facultad de variar la forma de pago, en caso de modificar, 

eventualmente, el financiamiento a contraparte local del 

Préstamo.   

 

III. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. 

 

Artículo 29. Confidencialidad del proceso. 

 

No se divulgará a los Oferentes ni a cualquier otra persona 

que no esté oficialmente involucrada en el proceso de esta 

licitación, ninguna información relacionada con la revisión, 

evaluación y comparación de las ofertas, ni las 

recomendaciones para la adjudicación del Contrato.  La 

información podrá darse a conocer una vez que el Informe 

Final de la Comisión Asesora de Adjudicaciones hubiese sido 

comunicado a todos los Oferentes. 

 

Cualquier intento por parte de un Oferente de influir al 

Comprador en la revisión, evaluación, comparación y 

poscalificación de las ofertas o en las decisiones de 

adjudicación del Contrato, podrá resultar en el rechazo de 

su oferta. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si desde la 

fecha de apertura de ofertas hasta la fecha de adjudicación 

del Contrato, algún Oferente desease comunicarse con el 

Comprador sobre cualquier asunto relacionado con esta 

licitación, deberá hacerlo por escrito. 

 

Artículo 30.- Análisis de las Propuestas. 

 

30.1.- Al analizar y comparar las propuestas se determinará 

en primer lugar, si las mismas cumplen con los términos y 

condiciones de tipo formal y técnico, estipulados en los 

Documentos de Licitación. 

 

El Organismo Ejecutor podrá admitir aquellas ofertas que 

presenten defectos de forma, omisión o errores evidentes, 

siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones de 

fondo, ni su corrección altere el principio de igualdad de 

los proponentes, guiándose para ello con el criterio que 

resulta de las definiciones y ejemplos del numeral 15 del 

artículo 2 del presente pliego. Asimismo, podrá pedir 

aclaraciones o información adicional a cualquiera de los 

postulantes, sobre sus ofertas, pero éstas, en ningún caso, 

podrán ser modificadas. El plazo para efectuar las 

correcciones correspondientes, será de 2 (días) hábiles.  

 

30.2.- El Organismo Ejecutor podrá tener en cuenta otros 

factores, además del precio, para determinar la propuesta 
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evaluada como la más baja. Estos factores y su ponderación 

figurarán en los criterios de evaluación fijados en el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

 

30.3.- A los efectos de la evaluación de los antecedentes de 

los oferentes, además del control del cumplimiento de los 

requisitos expresamente establecidos en los documentos de 

licitación, para acreditar la capacidad de la empresa para 

cumplir íntegramente con las obligaciones derivadas del 

presente procedimiento, se analizará el grado de 

cumplimiento de cada oferente en anteriores contratos con la 

Administración. En este último caso, se establece que, de 

registrar sanciones por incumplimiento de cualquier tipo, en 

las respectivas ejecuciones, en los últimos 12 meses o que, 

tratándose de una suspensión como proveedor, la misma se 

encontrare vigente, la oferta respectiva no será 

considerada, correspondiendo el rechazo de la  misma. 

 

30.4.- Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente 

a los Documentos de Licitación, el Contratante corregirá 

errores aritméticos de la siguiente manera: 

 
30.4.1.- Si existiese discrepancia entre un precio unitario 

y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio 

unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

precio unitario. El precio total será corregido a menos que, 

a criterio del Contratante, existe un error obvio en la 

colocación del punto decimal del precio unitario, en cuyo 

caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el 

precio unitario;  

 

30.4.2.- Si existiese un error en un precio total como 

consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán 

los subtotales y el precio total será corregido; y  

 

30.4.3.- Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la 

cantidad expresada en palabras tenga relación con un error 

aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con 

sujeción a los párrafos (a) y (b) antes mencionados. 

 

30.4.4.- La corrección por errores aritméticos será 

notificada al respectivo Oferente y, si en un plazo de 48 

horas no acepta por escrito la misma, su oferta será 

rechazada. 

 

30.5.- Determinadas las ofertas que cumplen con las 

condiciones formales y técnicas establecidas en los 

documentos de licitación, se pasará al análisis de los 

precios cotizados, ajustados para corregir errores 

aritméticos. A efectos del análisis de los precios 

cotizados, se tendrá en cuenta como moneda para la 



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

COLONIA 1013  PISO 2  MONTEVIDEO  Teléfonos: 2 9014800 -2 9022962 -2 983858-2 9017298-2 9023264.   

Fax : 2 9014933 

 40 

evaluación, en todos los casos y exclusivamente, el peso 

uruguayo.   

 

30.6.- El Organismo Ejecutor adjudicará la licitación al 

oferente, cuya oferta haya sido “evaluada como la más baja” 

y se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación. 

 

Artículo 31. Rechazo de Ofertas. 

 

El Organismo Ejecutor rechazará aquellas ofertas que no 

cumplan sustancialmente con los Documentos de Licitación.  

 

El Organismo Ejecutor podrá además, previa consulta al 

Banco, rechazar todas las ofertas presentadas, cuando 

ninguna de ellas satisfaga el propósito de la Licitación, o 

cuando sea evidente que no ha existido competencia, o ha 

habido colusión.  

 

Podrá también rechazar todas las ofertas, si las de precio 

más bajo hubieran sido superiores al Presupuesto Oficial, 

por montos que justifiquen dicha medida. En estos casos, 

deberá solicitar nuevas propuestas, por lo menos, a todos 

los adquirentes del Pliego y deberá conceder un plazo 

suficiente para su presentación. El Organismo Ejecutor no 

hará uso de la facultad dispuesta en el Artículo 57 

(Negociaciones Reservadas) del decreto 194/97 de 10 de junio 

de 1997, (TOCAF 1996). 

   

El Organismo Ejecutor, a su exclusivo juicio, podrá también 

rechazar propuestas individuales cuando el precio sea tan 

inferior al Presupuesto Oficial que, razonablemente, pueda 

anticiparse que el oferente no podrá terminar las obras, o 

proveer los bienes, dentro del plazo y condiciones 

estipulados. 

 

El Organismo Ejecutor podrá rechazar todas las propuestas, 

sin que ello signifique crear derechos a favor de los 

proponentes, ni asumir ningún tipo de obligaciones. 

 

Si a través de la documentación presentada y la verificación 

de la información que pueda realizar el Organismo Ejecutor, 

se concluyese que el oferente y/o su propuesta técnica, no 

reúne ni cumple con las condiciones estipuladas, su oferta 

será rechazada.  

 

En tal caso, se deberá hacer una determinación similar con 

el oferente cuya oferta sigue en orden de mérito. Si 

correspondiese, se continuará el procedimiento con las 

restantes ofertas, hasta definir la adjudicación. 

 

Artículo 32. Licitación desierta. 
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En cualquier caso en que, por razones justificadas, el 

Organismo Ejecutor se proponga declarar desierta la 

Licitación, pedirá el consentimiento previo favorable del 

Banco, para lo cual enviará un informe completo que incluya 

las razones y elementos de juicio que le sirvieron de base 

para proponer esa medida. 

 

Artículo 33. De la Comisión Asesora. 

 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones designada por el 

Organismo Ejecutor, deberá preparar el o los informes que 

sean necesarios, sobre el análisis y la comparación de las 

propuestas, exponiendo en cada caso los fundamentos de sus 

pronunciamientos, especialmente, las razones precisas en que 

se basa la selección de la propuesta que ha evaluado como la 

más baja, aconsejando su adjudicación. 

 

Todo pronunciamiento de la citada Comisión tendrá el 

carácter de informe o dictamen para el Contratante y no 

creará derecho alguno a favor del oferente seleccionado. 

 

 

IV. DE LA ADJUDICACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

 

Artículo 34. Adjudicación y procedimiento previo al     

perfeccionamiento del contrato. 

 

 Para el caso que el procedimiento sea financiado con 

fondos de endeudamiento externo y cuyo monto de adjudicación 

supere  el límite de revisión  ex post, el Organismo 

Ejecutor resolverá la adjudicación previa conformidad del 

BID, cumpliendo además con lo previsto en el literal b) del 

artículo 211 de la Constitución y notificando 

posteriormente, al adjudicatario y a los demás oferentes. 

 

 Si bien los oferentes pueden presentar protestas y 

reclamaciones por escrito en cualquier momento del proceso 

de la licitación, si transcurridos diez días de la fecha de 

notificación del acto de adjudicación no se ha presentado 

ninguna protesta o reclamación, se podrá continuar el 

trámite conducente al perfeccionamiento del contrato. En 

caso contrario se procederá de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por las políticas del BID. 

 

 El adjudicatario dispondrá de un plazo de 12 (doce) 

días corridos, contados a partir del día siguiente al de la 

notificación del acto de adjudicación - y siempre que éste 

haya quedado consentido - para constituir la garantía de 

fiel cumplimiento, presentar el Plan de Trabajo y Programa 

de Inversiones definitivos; el Certificado habilitante para 

la adjudicación o contrato específico para el llamado, 

expedido por el RNEOP del MTOP; el seguro de responsabilidad 
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civil respecto de terceros, firmar los planos respectivos y, 

en su caso, la documentación que acredite la constitución 

del consorcio que se indicara en la oferta respectiva.  

Si el adjudicatario es un consorcio deberá presentar 

además el documento constitutivo del mismo, conforme a lo 

establecido en los artículos 23.2.4. y 26 del presente 

pliego. 

 La garantía de cumplimiento de contrato, será 

constituida en dólares estadounidenses, por un monto 

equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del 

contrato, incluyendo el rubro imprevistos. Al sólo efecto de 

dicho cálculo el monto adjudicado se convertirá al valor de 

dicha moneda correspondiente al día de la notificación de la 

respectiva adjudicación de acuerdo a la cotización del dólar 

vendedor de la Mesa de Cambios del Banco Central del 

Uruguay. Ese porcentaje podrá ser mayor en casos especiales 

y siempre que ello se fije en los Pliegos de Condiciones 

Particulares. Dicha garantía podrá constituirse mediante dos 

pólizas, cada una de ellas por un monto equivalente al 30% y 

al 70% del valor total a garantizar, a efectos de facilitar 

su posterior devolución. Una vez presentada, se le devolverá 

al adjudicatario, la garantía de mantenimiento de oferta.  

 

 El Plan de Trabajo definitivo deberá estar ajustado a 

la fecha de iniciación de las obras y al calendario; el 

Presupuesto detallado se ajustará al monto de la Oferta; y 

el Programa de Inversiones deberá ajustarse al Plan y 

Presupuesto mencionados. 

 

 El Organismo Ejecutor, de no mediar observaciones a los 

mismos, los aprobará dentro de los 5 (cinco) días de su 

presentación. Los plazos mencionados están establecidos en 

días corridos, en un todo de acuerdo al Artículo 11. 

 

 Una vez aprobados los ajustes al Plan de Trabajo, 

Presupuesto detallado y Programa de Inversiones, éstos 

adquirirán el carácter de definitivos y pasarán a integrar 

los Documentos del Contrato. 

 

 A partir de la fecha del Acta de Tenencia del terreno e 

iniciación de las obras, comenzará a contarse el plazo de 

ejecución de las mismas. 

  

Artículo 35. Perfeccionamiento del Contrato.  

    

El Contrato se considerará perfeccionado una vez quede 

consentido el acto de adjudicación o se desestimen las 

eventuales impugnaciones interpuestas, en tiempo y forma 

contra el mismo, y su eficacia quedará condicionada, a la 

presentación por parte del adjudicatario, de la 

documentación prevista en el artículo anterior y la 
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correspondiente aprobación de ésta por parte del Organismo 

Ejecutor. 

 

En caso de no aprobación del Plan de Trabajo y Programa de 

Inversiones por parte del Organismo Ejecutor, el plazo 

previsto en el inciso cuarto del artículo anterior, se 

extenderá por 5 días corridos más, contados a partir del 

vencimiento del original, para la formulación de los planes 

definitivos y el  acuerdo de ambas partes. 

 

Si el adjudicatario no presentare, en la forma y tiempo 

establecido, la referida documentación, perderá el importe 

de la garantía de mantenimiento de oferta o, en su caso, de 

la de cumplimiento de contrato, en beneficio del Organismo 

Ejecutor, declarándose no operada la mencionada condición 

suspensiva,  denunciándose el hecho al RNEOP del MTOP, a los 

fines que éste estime pertinentes, debiendo comunicarse al 

BID las actuaciones cumplidas. 

 

La mora en la presentación de todos y cada uno de los 

Documentos relacionados, se producirá de pleno derecho, por 

el sólo vencimiento de los plazos estipulados. 

 

En tal supuesto, el Organismo Ejecutor podrá adjudicar la 

licitación, a la Oferta que sigue en orden de mérito, 

requiriéndose para ello, previamente, la conformidad del 

Banco. 

 

Dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio de las 

obras la empresa contratista deberá iniciar los trámites 

ante las oficinas públicas y privadas que requieran permisos  

y/o trámites (Intendencias, Dirección Nacional de Bomberos, 

UTE, OSE, ANCAP y demás oficinas públicas y privadas). 
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V. DEL CONTRATO. 

 

Artículo 36. Documentos del Contrato. 

 

Formarán parte del Contrato los siguientes documentos: 

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la        

Obra. 

- La Memoria Constructiva General. 

- El Proyecto Ejecutivo de la Obra. 

- El Presupuesto Oficial.  

- Las Aclaraciones a las Consultas de los oferentes. 

- La Oferta del adjudicatario. 

- El Plan de Trabajo y Programa de Inversiones definitivos,   

aprobados.  

- La Resolución de Adjudicación. 

- El Certificado actualizado, expedido por el RNEOP del 

MTOP. 

- Las Ordenes de Trabajo que emita la Administración. 

- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la 

ejecución del Contrato. 

- Los planos complementarios que la Administración entregue 

durante la ejecución de la Obra y los preparados por el 

Contratista que fueran aprobados por la Supervisión de 

Obras. 

 

Artículo 37. Cesión del Contrato. 

 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en 

parte, sin el consentimiento expreso del Organismo Ejecutor 

y de acuerdo con las condiciones que éste fije. 

 

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento 

respectivo sea aprobado por el Organismo Ejecutor, a cuyo 

efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente. 
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VI. DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

 

Artículo 38. Acta de Tenencia e Inicio de la Obra  

 

La Tenencia del Terreno e Iniciación de las Obras, se 

formalizará mediante un Acta, dentro de los 2 días hábiles, 

contados a partir del cumplimiento de la condición 

suspensiva a la que se encuentra sujeta la eficacia del 

respectivo Contrato. 

 

A partir de la fecha del Acta de Tenencia del Terreno e 

Iniciación de las Obras, comenzará a contarse el plazo de 

ejecución de las mismas. 

 

En esa instancia, el Organismo Ejecutor entregará al 

Contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo 

responsabilidad de aquél mantener dicho Cuaderno siempre 

disponible en Obra. 

 

El plazo de ejecución de la Obra se fijará en el Pliego  

Particular de cada Obra y la realización de los trabajos 

deberá efectuarse con sujeción al Plan de Trabajo, al 

Programa de Inversiones Definitivos y a los demás elementos 

que integran los Documentos del Contrato. 

 

El plazo que se estipule para la ejecución de las obras se 

entenderá en días corridos, sin deducción por días de lluvia 

(cuando no superen la media mensual para la zona), feriados, 

ni festivos. 

 

Se computarán las licencias de la construcción que se 

incluyan en el período de obra. 

 

Las huelgas y paros generales totales o de la industria de 

la construcción que, directa o indirectamente, afecten el 

normal desarrollo de los trabajos, provocarán una 

neutralización de los plazos contractuales a todos los 

efectos previstos en los Artículos 41 (Penalidades por 

incumplimiento), 47 (Gastos improductivos), 74 (Rescisión 

por incumplimiento del organismo ejecutor) y 77 (Rescisión 

por razones de fuerza mayor y otras) del presente Pliego y 

también generarán una adecuación del Plan de Trabajo 

Definitivo. 

 

Las curvas de avance físico comparativo del Contrato, 

deberán adecuarse a las fechas citadas en el Pliego para el 

inicio y control del avance físico (emisión del certificado 

de multa por atraso). El avance financiero podrá comenzar 

antes del avance físico, si el Contratista solicitó anticipo 

y acopio, de acuerdo al contrato. 
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Artículo 39. Operaciones de Replanteo. 

 

Cuando el contratante así lo requiera conforme a las 

características de la obra, el Contratista deberá designar 

para las tareas de replanteo a un Ingeniero Agrimensor. 

Dichas operaciones serán efectuadas prolijamente, 

estableciendo marcas, mojones o puntos de referencia que el 

Contratista está obligado a conservar a su cargo y bajo su 

exclusiva responsabilidad. 

 

Terminadas las tareas de replanteo, el profesional que 

realizó las mismas  entregará al Supervisor de la Obra el 

plano correspondiente conteniendo el detalle de los puntos 

relevados y éste último dejará constancia de todo lo 

actuado, en el Cuaderno de Obra 

 

Todos los gastos que origina el replanteo, tanto del 

personal como de materiales, útiles u otros, serán de 

exclusiva cuenta del Contratista. 

 

De producirse la destrucción o extravío de las marcas, 

mojones o puntos de referencia y fuere menester repetir las 

operaciones de replanteo, serán por cuenta y cargo del 

Contratista, además de los nuevos gastos, importes 

provenientes de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y 

jornales de los Consultores del Organismo Ejecutor que 

tengan que intervenir en los trabajos. 

 

Artículo 40. Prórrogas de plazo. 

 

La Administración no dará curso a ningún pedido de prórroga 

de plazos que no se funde en hechos concretos (casos de 

fuerza mayor supervinientes a la fecha de inicio de la obra, 

huelgas, paro general total o de la industria de la 

construcción acreditados por la Cámara de la Construcción o 

la entidad gremial más representativa de los trabajadores 

del sector, lluvias superiores a la media mensual 

certificadas en días por la Dirección Nacional de 

Meteorología, etc.). En todos los casos, el Contratista 

deberá presentar, en el plazo de 2 días hábiles de ocurrido 

el hecho, la documentación que acredite, a juicio del 

Organismo Ejecutor, la circunstancia en la que basa su 

petición. 

 

Si la Administración concede la prórroga, determinará su 

extensión, lo notificará al Contratista y el mismo, 

procederá a reprogramar el Plan de Trabajo y Cronograma de 

Inversiones, que deberán ser aprobados por el Organismo 

Ejecutor. 
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Los gastos de inspección y supervisión de la Obra, 

consecuencia de prórrogas que se acuerden a los plazos 

establecidos, se pagarán de la siguiente manera: 

 

(a) Por cuenta de la Administración, cuando las causas  de 

la prórroga sean imputables a la misma. 

 

(b) Por cuenta del Contratista, cuando de la sustanciación 

del expediente que se origine por la  solicitud de 

prórroga presentada por aquél, se  deduzca que los 

motivos que la originaron son  imputables al mismo. 

 

(c) Por partes iguales entre la Administración y el 

Contratista, cuando se acuerde la prórroga por 

 causas de fuerza mayor, excepto causas 

 meteorológicas. 

 

El otorgamiento de prórroga en el plazo, no dará derecho al 

Contratista a indemnización alguna. El otorgamiento de la 

prórroga no podrá ser invocado como prueba de daño 

susceptible de indemnización, sin perjuicio de lo 

establecido en el Artículo 48 del presente Pliego. 

 

Artículo 41. Penalidades por incumplimiento. Multas y 

Comunicaciones al Registro Nacional de 

Empresas de Obras Públicas del MTOP. 

 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará 

lugar a la aplicación de las sanciones que establecen los 

Pliegos, salvo que las mismas obedecieren a hechos u 

omisiones imputables al Organismo Ejecutor, caso fortuito, 

fuerza mayor, acto de los Poderes Públicos, o hechos 

eximentes de responsabilidad, debidamente justificados a 

juicio de la Administración. 

 

La multa por el incumplimiento en el plazo total se regirá 

por la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

M= d x Q x 0.3 

     P 

 

M: Multa a aplicarse en el plazo total 

d: Días de atraso 

P: Plazo total de la Obra vigente en días corridos 

Q: Monto total del Contrato  

 

Las multas parciales, se aplicarán en las instancias o 

períodos que se establezcan al efecto en los Pliegos 

Particulares (Curva de Avance Físico) cuando, en ese 

período, el porcentaje del avance físico de cada rubro no 

haya alcanzado el nivel correlativo, definido por la curva 

de "fechas tardías". En el caso de que el Pliego Particular 
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no establezca dichos períodos, las instancias de aplicación 

serán bimensuales.  

 

El procedimiento para determinar dichas multas, consistirá 

en: 

 

a) Realizar la sumatoria de los montos faltantes. 

b) El cálculo de la multa por plazos parciales se 

 realizará aplicando la siguiente fórmula: 

 

MP : a% x q x 0.15 

 

MP : Multa a aplicar por plazos parciales 

q  : Saldo a ejecutar del monto del Contrato  

a% : Diferencia porcentual entre el avance físico real y        

el previsto por la curva tardía del Plan de Trabajo,       

a la fecha de realizar el control 

 

Si el Contratista, entrega la Obra en el plazo total 

establecido, le será devuelta la multa aplicada por el plazo 

parcial, en la misma moneda en la que fue oportunamente 

abonada.  

 

El vencimiento de los plazos contractuales constituirá en 

mora al Contratista, sin necesidad de intimación previa. 

 

En los casos de recepciones provisorias parciales, las 

multas que correspondiere aplicar se determinarán 

separadamente para cada una de las partes de la Obra  

recibida. 

 

No podrán aplicarse multas que en su conjunto superen el 15% 

(quince por ciento) del monto contractual. Alcanzado el 

límite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo 

Ejecutor deseare continuar la Obra, no podrá aplicar en el 

futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos 

incumplimientos pueda rescindir el Contrato, conforme lo 

establecido en el Artículo 70. 

 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos 

previstos en el presente artículo, los valores respectivos 

deberán actualizarse en función del Índice General  del 

Costo de la Construcción, teniendo en cuenta, para 

determinar el valor “actual”, el índice vigente en el mes en 

el que se realiza el cálculo correspondiente. 

 

Toda multa a aplicar no será inferior a $ 10.000(pesos 

uruguayos diez mil). 

 

Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra 

las resoluciones que apliquen multas, no tendrán efecto 

suspensivo. 
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En los casos de atraso en la finalización de los trabajos o 

en el levantamiento de las observaciones, luego del Acta de 

Recepción Provisoria, dará lugar sin previo aviso al 

Contratista de la presentación por parte del Organismo 

Ejecutor de un informe con detalle de la actuación de la 

empresa ante el Registro Nacional de Empresas del MTOP. 

 

El incumplimiento de la Legislación Laboral y/o Previsional 

por parte del Contratista, se considerará falta grave y dará 

lugar a que el Organismo Ejecutor suspenda el trámite de los 

certificados pendientes, hasta que se regularice la 

situación. 

 

Artículo 42.  Procedimiento para el descuento de 

   las multas. Reposición de garantía. 

 

Las multas que se determinaren serán descontadas de los 

certificados o de las garantías constituidas y, en su 

defecto, de las sumas acreditadas al Contratista por 

cualquier concepto. Si los créditos y garantía no alcanzaren 

a cubrir el importe de las multas aplicadas, el Contratista 

estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) 

días hábiles de notificado. 

  

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía de 

cumplimiento de contrato. El incumplimiento devenido de la 

falta de reposición del monto que dejó afectada la 

integridad de la garantía, faculta al Organismo Ejecutor a 

la rescisión del Contrato, en los términos del literal h), 

Artículo 70. 

 

Artículo 43.   Ordenes de Trabajo. 

 

Las cuestiones técnicas que se susciten en la ejecución del 

Contrato de Obra, serán resueltas por el Organismo Ejecutor, 

a través de Ordenes de Trabajo, que el Supervisor de Obra 

notificará por escrito al Contratista, mediante anotación en 

el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la 

comunicación, con la firma del Director de Obra y, en casos 

que la Unidad Ejecutora de los Programas de Educación Media 

y Formación en Educación lo determine, por vía fax, 

directamente al número establecido en el respectivo 

expediente por parte del Contratista.  

 

El incumplimiento de las Ordenes de Trabajo, estará sujeto 

al mismo régimen que cualquier otro incumplimiento por parte 

del Contratista. 

 

Toda comunicación entre el Contratista y el Organismo 

Ejecutor se efectuará por intermedio de la Supervisión de 
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Obras, estando obligado el primero a acatar las órdenes que 

se le impartieren, tendientes al cumplimiento del Contrato. 

 

Artículo 44. Libre acceso de la Inspección. 

 

La Supervisión de Obras, la Inspección del Banco y los 

representantes de la ANEP, tendrán libre acceso a los 

obradores, talleres, laboratorios, campamentos y oficinas 

del Contratista y de terceros a quienes éste les hubiere 

encomendado trabajos o provisiones relacionadas con la Obra. 

Las inspecciones que se realizaren en virtud de estas 

atribuciones no liberarán al Contratista de su 

responsabilidad contractual.  

 

Artículo 45. Representante Técnico-Director de Obra. 

 

El Contratista deberá designar un Representante Técnico, 

Arquitecto o Ingeniero Civil, que oficiará de Director de 

Obra, entenderá en todas las cuestiones de carácter técnico, 

será el interlocutor válido para las observaciones y/o 

directivas que emita el Supervisor de Obra respectivo y 

realizará con respecto a la Obra contratada todas las 

gestiones ante las autoridades nacionales, departamentales y 

de empresas prestadoras de servicios. 

 

El referido profesional deberá registrar una asiduidad 

diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo dos visitas 

semanales, en compañía del Supervisor de Obra designado por 

la Administración. El incumplimiento de esta obligación, 

determinará la aplicación al Contratista de las sanciones 

pertinentes. 

 

En el caso de que el Pliego de Condiciones Particulares no 

establezca otro plazo, dentro del término de 30 días de 

iniciada la obra, el Contratista y/o su representante 

técnico deberán presentar al Organismo Ejecutor, las 

respectivas constancias de haber iniciado los trámites 

indicados en el inciso primero del presente. En caso de no 

presentación de las mismas el Organismo Ejecutor podrá 

suspender el trámite de los certificados hasta que se 

regularice la situación.  

 

El Organismo Ejecutor, con causa justificada, podrá ordenar 

la sustitución del Representante Técnico o de cualquier 

persona que el Contratista mantuviere en la Obra. En este 

supuesto, no se podrá suspender o disminuir el ritmo de los 

trabajos, debiendo designar, de inmediato, otro en su lugar. 

 

Artículo 46. Responsabilidades del Contratista. 

 

El Contratista será el único responsable y no tendrá derecho 

a indemnización alguna por destrucción, pérdida, hurto o 
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avería de materiales de consumo de aplicación, de elementos 

o de equipo incorporado o a incorporar a la Obra, debidos u 

originados por dolo, culpa, por falta de medios, o por 

errores que le fuesen imputables. 

 

La responsabilidad por el uso, introducción y 

comercialización de elementos, materiales, sistemas y 

procedimientos patentados y el pago por los derechos por 

dichos usos, estará a cargo del Contratista. 

 

El Contratista estará obligado a denunciar y acreditar ante 

el Organismo Ejecutor todo caso fortuito o situación de 

fuerza mayor, dentro del término de 2 (dos) días hábiles de 

producido. 

 

Artículo 47. Gastos improductivos. 

 

Serán reconocidas, exclusivamente, al Contratista las 

mayores erogaciones debidas a gastos improductivos que 

fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de 

obra o paralizaciones parciales o totales de la misma, 

imputables o causadas por actos del Organismo Ejecutor y/o 

del Poder Público. 

 

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo 

plazo de obras y el cálculo de los gastos improductivos se 

realizará mediante la siguiente fórmula: 

               0,08  x  M. C. x  n 

       G. I. =    ----------------------- 

            N 

Donde: 

 G. I.-------> Gasto Improductivo 

 

 M. C.-------> Monto básico del Contrato original, sin 

IVA, leyes sociales ni imprevistos y excluídos los aumentos  

por imprevistos y por cualquier otra modificación posterior 

al inicio de la obra. 

 

 n.----------> Plazo reconocido, entendiéndose por tal 

el periodo comprendido entre el momento en que la empresa 

tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir – a 

los 30 (treinta) días desde que la Administración incurrió 

en mora de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del 

artículo 56 – y la notificación de que está disponible el 

pago de los certificados de avance de obra ejecutada 

adeudados al contratista.  

 

 N.----------> Plazo original de Obra, es decir, sin 

incorporar extensiones de plazo de ningún tipo, como ser, a 

vía de ejemplo, suspensiones por lluvias, paros, ejecución 

de imprevistos, convenios de reprogramación, etc. 
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Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte 

del Proyecto y Presupuesto originales y se liquidarán en 

forma independiente. 

 

Se entenderá: 

a) Por disminución del ritmo de Obra: 

cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 

plazo contractual (N), el valor de los  trabajos ejecutados 

a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta 

por ciento) del monto que se corresponde con el avance 

tardío en el período, en el Plan de Trabajo definitivo. 

 

b) Por Obra parcialmente paralizada: 

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco 

por ciento) del plazo contractual,(N) el valor de los 

trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior 

a un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se 

corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan 

de Trabajo definitivo. 

 

c) Por Obra totalmente paralizada: 

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por 

ciento) del plazo contractual (N), el valor de los trabajos 

ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% 

(cinco por ciento) del monto que se corresponde con el 

avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo 

definitivo. 

 

c) Por Obra totalmente paralizada: 

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por 

ciento) del plazo contractual,(N) el valor de los trabajos 

ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 

veinte% (veinte por ciento) del monto que se corresponde con 

el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo 

definitivo. 

 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos 

previstos en el presente artículo, los valores respectivos 

deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo 

de la Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el 

valor “actual”, el índice vigente para el mes en el que se 

realiza el cálculo correspondiente. 

 

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de 

cualquiera de las hipótesis relacionadas en los literales 

a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento 

en que la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la 

obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes 

supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier 

extensión de contrato posterior al inicio o b) notificación 

de que está disponible el pago de los certificados de avance 

de obra real en Tesorería. 
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No serán considerados para el pago de los gastos 

improductivos los intereses por mora y los atrasos en el 

pago de acopios y/o anticipo financiero. 
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VII. DE LAS MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO. 

 

Artículo 48. Modificaciones por causas sobrevinientes 

   a la iniciación de la Obra. 

 

Toda Obra se ejecutará en las condiciones establecidas en 

los Documentos del Contrato, tanto en lo que respecta a 

materiales como en cuanto a la forma y plazos de ejecución. 

Las modificaciones de detalles constructivos significarán 

deficiencias del proyecto, no reconociéndose adicionales de 

Obra, ni obras nuevas, ni ampliaciones, por ningún concepto, 

salvo los imprevistos supervinientes durante la ejecución de 

la Obra, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor o que 

existiendo con anterioridad, no pudieron detectarse con la 

información que razonablemente se contara al momento de 

elaborar el proyecto por parte de la Administración y de 

analizarlo por parte del oferente para su consolidación al 

presentar la oferta, como Proyecto Ejecutivo Definitivo de 

la Obra. 

 

Tanto el Presupuesto Oficial, como las respectivas ofertas, 

deberán incluir, como única y eventual contraprestación por 

causa de imprevistos detectados en el curso de la ejecución 

de la obra, un rubro con esa denominación. El mismo no 

podrá superar, en ninguna circunstancia, los porcentajes que 

a continuación se establecen, del monto total del 

presupuesto oficial o de la oferta en su caso, sin 

considerar ese rubro, ni los tributos aplicables: 

 

48.1.- 15% (quince por ciento), cuando el objeto de la 

licitación sea la reforma o reciclaje de un inmueble. 

 

48.2.- 10% (diez por ciento), cuando el objeto de la 

licitación sea obra nueva o ampliación. 

 

Para que se proceda a la ejecución de los citados 

imprevistos, éstos deben ser autorizados previamente, por el  

Coordinador General del Programa, en base a un informe 

fundado del Supervisor de la Obra, emitido con la 

conformidad de la máxima jerarquía del Area de 

Infraestructura, en el que se acredite fehacientemente la 

configuración de los hechos que lo originan, debiéndose 

requerir previamente, en todos los casos, la no objeción 

del BID. 

 

 

En caso de disponerse por parte del Organismo Ejecutor, de 

una disminución o supresión de obras, que no exceda el 20% 

(veinte por ciento) del valor de la misma, el Contratista no 

tendrá derecho a indemnización por los beneficios que 

hubiera dejado de percibir por tal causa, pero será 



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

COLONIA 1013  PISO 2  MONTEVIDEO  Teléfonos: 2 9014800 -2 9022962 -2 983858-2 9017298-2 9023264.   

Fax : 2 9014933 

 55 

contemplada la incidencia de los gastos generales 

correspondientes a las partes disminuidas. 

 

Artículo 49. Cálculo del valor de los imprevistos. 

 

Para el cálculo correspondiente, los precios de los trabajos 

u obras imprevistas serán estimados por el Contratista, 

efectuando con esa finalidad el cómputo detallado sobre la 

base de los Documentos del Proyecto que integran el 

Contrato, con prescindencia de cualquier otro cómputo que 

pudiera figurar en la documentación. 

 

Para determinar el monto de los imprevistos, dentro del 

límite precedentemente establecido, se deberá partir de los 

precios unitarios de la Oferta.  

 

En el caso de ítem nuevo, se determinará el precio a aplicar 

por analogía con los precios contractuales o por métodos 

para el análisis de los precios que contengan los siguientes 

insumos: 

 

 1. Materiales de aplicación y consumo. 

 2. Mano de obra. 

3. Insumos especiales debidos al tipo de 

modificación, no comprendidos en la enumeración 

precedente. 

4. Combustibles y lubricantes. Amortización de 

equipos. 

Reparaciones y repuestos. 

 5. Fletes. 

 6. Gastos generales e indirectos de obra. 

 7. Beneficios. 

8. Impuestos, tasas, derechos y contribuciones de 

cualquier naturaleza.  

 

Los cálculos respectivos se realizarán teniendo en cuenta 

los valores correspondientes al momento de la cotización y 

luego serán ajustados en la forma prevista en el artículo 14 

y concordantes del presente pliego. 

 

El Organismo Ejecutor, cumpliendo con los procedimientos 

pertinentes, determinará definitiva y fundadamente, el valor 

final de dicho imprevisto, sin que en ningún caso pueda 

superarse por ese concepto, el límite antes establecido. 

 

Los costos financieros, no serán reconocidos en virtud de 

haberse adoptado el sistema de anticipos financieros. 

 

No obstante, de no llegarse a un acuerdo previo sobre el 

precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la 

ejecución de los trabajos que impliquen el imprevisto, si 
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así lo ordenare, en forma fundada, el Organismo Ejecutor, 

previa no objeción del BID.  

 

En este caso, se llevará cuenta minuciosa de las inversiones 

realizadas, reconociéndose provisoriamente los gastos 

directos más los porcentajes que se fijen para los gastos 

generales e indirectos y los beneficios. 

 

Artículo 50. Nuevos plazos. 

 

Los eventuales imprevistos o reducciones de obra que surjan 

en el período de ejecución de la misma, pueden determinar un 

cambio en el plazo contractual pactado, sea por extensión o 

reducción. 

 

En todos los casos, el Organismo Ejecutor analizará tales 

situaciones en tres oportunidades, a saber: 

 

50.1.- Cuando se hubiese ejecutado un 25% de la obra 

original. 

 

50.2.- Cuando se hubiese ejecutado un 50% de la obra 

original. 

 

50.3.- Cuando se hubiese ejecutado un 75% de la obra 

original.- 

 

En cada una de las instancias previstas precedentemente, se 

determinará si ha variado el Plan de Trabajo e Inversiones y 

si debe ajustarse la garantía del Contrato, comunicando lo 

actuado al BID. 

   

Artículo 51. Suspensión de trabajos por imprevistos. 

 

Si para llevar a cabo los imprevistos a que se refiere este 

Capítulo, o por cualquier otra causa, se juzgare necesario 

suspender el trabajo, en todo o en parte, serán requisitos 

indispensables para la eficacia de la Resolución, requerir 

la no objeción del BID y comunicar al Contratista la orden 

correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de 

la obra ya ejecutada, en la parte que alcance la suspensión 

y a extender el acta del resultado. 

 

En dicha acta se fijará el detalle y el valor del plantel 

del material acopiado y del contratado en viaje o en 

construcción y se hará una nómina de personal que deba 

quedar a cargo de la custodia de la Obra; el Contratista 

tendrá derecho cuando la causal de suspensión no le sea 

imputable, a que se le indemnice por todos los gastos que la 

suspensión le ocasione, los que se le deberán certificar y 

abonar. 
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VIII. DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. 

 

Artículo 52. Programa de Inversiones contractual. 

 

La medición de Obra se efectuará en presencia de la 

Dirección y de la Supervisión de Obras, y se registrará en 

un documento (Acta de Medición), refrendado por ambas 

partes. 

 

La Administración, en base al Acta de Medición, realizará el 

control de los Certificados y brindará, de ser solicitado, 

la asistencia que se requiera para que los mismos se ajusten 

al financiamiento previsto en el Programa de Inversiones 

Contractual donde se determinan los desembolsos 

comprometidos en concepto de avance físico de la Obra, 

acopios y anticipos financieros. 

 

La Administración podrá realizar desembolsos por avance de 

Obra superiores a los previstos en el Programa, siempre que 

cuente con los créditos legales correspondientes. 

 

Cuando el Contratista realizara avances físicos de obra 

superiores a los previstos en el Programa y la 

Administración no contara con los créditos legales 

correspondientes, ésta abonará los montos excedidos cuando 

el Programa de Inversiones lo indique. 

 

La Administración tendrá un plazo de hasta 10 días contados 

a partir de la recepción del certificado de Avance de Obra 

emitido y aprobado por el Supervisor de Obra para procesarlo 

y de hasta 60 días contados de la recepción de la factura 

correspondiente al mismo, para realizar el pago.  

 

Queda expresamente prohibida la cesión de créditos futuros. 

En caso que se cedan créditos de facturas ya conformadas, se 

deberá incluir en el contrato de cesión una cláusula donde 

se exprese que la A.N.E.P. se reserva la prioridad sobre la 

cesionaria de hacer efectivo el cobro de multas y realizar 

descuentos del monto de la cesión por incumplimientos del 

cedente o cualquier otro adeudo que tenga este último con la 

Administración.  

 

Artículo 53. Actas de Medición. 

 

La Obra será medida por períodos mensuales, siendo 

responsabilidad de la Supervisión de Obras realizar esta 

tarea en conjunto con el Contratista o su Representante 

Técnico, quienes estarán obligados a asistir a todas las 

mediciones, las que se realizarán dentro de los cinco 

primeros días hábiles de cada mes. El Acta de Medición se 
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realizará en la obra, al último día del mes en que se mide 

el avance. 

 

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a 

su cargo, relativas a las actas mensuales de medición, éstas 

y los certificados serán emitidos de oficio, sin perjuicio 

de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento 

del Contratista y/o de eventuales observaciones que éste 

formulare al tomar conocimiento de ello.  

 

En caso de que la Supervisión de Obras no realizara las 

mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá 

presentar, en la Sede del Organismo Ejecutor, la medición 

mensual dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al 

término fijado en el inciso primero del presente artículo, 

sin que esto altere la fecha de pago prevista para el 

Certificado de Obra. 

 

Artículo 54. Sistema de Acopios. 

 

Los Contratistas podrán solicitar a la Administración 

aprobación de acopios de los materiales y elementos de 

construcción que se utilizarán para la ejecución de los 

proyectos a licitar, siempre que lo hubiesen previsto en el 

Programa de Inversiones presentado oportunamente. 

 

La concesión de acopios estará sujeta a la constitución, por 

parte del Contratista, de la respectiva garantía de acopio 

por un monto equivalente al respectivo acopio, más un 20% 

adicional. La misma se constituirá de forma tal que permita 

su devolución en cuatro o dos oportunidades, sea por pólizas 

parciales, iguales y complementarias o sea por una póliza 

total que luego es canjeada por otra referida al valor del 

saldo pendiente. 

 

Los Contratistas deberán solicitar, dentro de los períodos 

de obra previstos en el Programa de Inversiones contractual, 

que se le adelante el importe de los acopios, los cuales 

deberán ser avalados en las condiciones que se establecen en 

el Artículo 86. 

 

En el Programa de Inversiones definitivo de la obra, se 

definirá una propuesta sobre los posibles períodos de 

solicitud de acopio, en función del tipo y características 

del material, o elemento de construcción acopiable. 

 

Para todos los cálculos que deban realizarse en el marco del 

presente artículo, tales como la determinación del valor del 

acopio a otorgar o de los desacopios respectivos, todos los 

valores de que se trate, se actualizarán en función del 

Índice General del Costo de la Construcción, vigente en el 

mes en el que se emite el certificado correspondiente. 
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El pago de los acopios no será considerado a los efectos de 

la mora prevista en el artículo 56. 

  

Artículo 55. Sistema de anticipos financieros. 

 

El Contratista podrá solicitar anticipos financieros, 

siempre que lo hubiese previsto en el Programa de 

Inversiones presentado oportunamente. 

 

El sistema de pago de anticipo financiero a utilizar será, 

básicamente, el que se detalla a continuación. 

 

La concesión de anticipos financieros, estará sujeta a la 

constitución, por parte del Contratista, de la respectiva 

garantía de anticipo, por un monto total equivalente al 

valor del anticipo otorgado, más un 20% del mismo. Dicha 

garantía se constituirá de forma tal que permita su 

devolución en cuatro o dos oportunidades, sea por pólizas 

parciales, iguales y complementarias o sea por una póliza 

total que luego es canjeada por otra referida al valor del 

saldo pendiente. 

 

El pago de anticipo del capital operativo consiste en 

efectuar un único pago por este concepto, cuyo monto se 

establecerá para cada caso, en el respectivo Pliego de 

Condiciones Particulares y no podrá superar el equivalente 

al 20% (veinte por ciento) del valor del Contrato. El valor 

de este anticipo se deducirá de cada pago de avance de obra, 

en forma  proporcional a éste, hasta su cancelación, 

documentándose en los respectivos recibos. 

 

Para todos los cálculos que deban realizarse en el marco del 

presente artículo, tales como la determinación del valor del 

anticipo a otorgar o de las deducciones posteriores, todos 

los valores de que se trate, se actualizarán en función del 

Índice General del Costo de la Construcción, vigente en el 

mes en el que se emite el certificado correspondiente,  

entendiéndose por vigente el que se encuentre publicado en 

ese momento. 

 

El pago del anticipo financiero no será considerado a los 

efectos de la mora prevista en el artículo siguiente. 

 

Artículo 56. Mora en el pago. 

 

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los 

Certificados de Avances de Obra ejecutada en los plazos 

estipulados en el Pliego Particular, incurrirá 

automáticamente en mora.  
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Correrán desde entonces a favor del Contratista o del 

tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la 

aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el 

mercado de operaciones corrientes de crédito bancario, 

publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al 

momento del incumplimiento, o la que en su momento la 

reemplace. 

 

El pago de los referidos intereses se realizará por la 

autoridad competente luego de cumplidos los trámites legales 

pertinentes. 

 

Quince días corridos después de producida la mora 

automática, el Contratista tendrá derecho a la 

reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de 

Inversiones del Contrato, la que solicitará por escrito y 

consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada 

día de atraso en el pago de los certificados de avance de 

obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo de 

reprogramación. 

  

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo 

financiero, el mismo se descontará proporcionalmente del 

total de días de prórroga. 

 

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la 

Administración haya notificado la disponibilidad del pago de 

los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no 

presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de 

reprogramación antes citados, quedará obligada a aceptar el 

Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración.    

 

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista 

tendrá derecho a interrumpir o enlentecer las obras.(Se 

elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El 

plazo contractual volverá a correr una vez producida la 

notificación de que está disponible el pago de los 

certificados de avance de obra ejecutada. 

  

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración 

haya incurrido en mora, el contratista podrá prevenir la 

rescisión del contrato mediante telegrama colacionado   

 

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y 

si la Administración no hubiera regularizado los pagos de 

los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista 

podrá demandar judicialmente la rescisión del Contrato.  

 

No correrá pago de mora en los casos en que el avance 

certificado excede al previsto en el Programa de acuerdo a 

lo expresado en el Artículo 52. 
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Artículo 57. Observaciones del Contratista a los 

certificados. Plazos y constatación. 

 

Las observaciones que el Contratista formulare sobre los 

Certificados, no eximirá a la Administración de la 

obligación de pago de los mismos hasta la suma líquida 

reconocida por ella, dentro de los plazos establecidos. 

 

En caso de que el Contratista observare un Certificado de 

Obra, deberá fundamentar la observación en un plazo de 3 

(tres) días hábiles contados a partir de la fecha de firma 

del mismo. En caso contrario, se lo tendrá por desistido de 

dicha observación. 

 

A efectos de poder constatar fehacientemente el plazo 

anterior, cuando el Contratista observe o conforme un 

Certificado deberá, simultáneamente, fechar la conformación 

u observación y emitir la factura correspondiente a la suma 

reconocida por la Administración. 

 

Artículo 58. Créditos en favor de la Administración. 

 

Todo crédito, multa, imposición pecuniaria, etc., que opere 

en favor de la Administración, será computado 

automáticamente por ésta, actualizado  en función del Índice 

General del Costo de la Construcción y descontado del 

Certificado de Avance de Obra a ser pagado. 
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IX. DE LAS VARIACIONES DE PRECIO 

 

Artículo 59. Metodología. 

 

El Precio global cotizado por el licitante estará sujeto 

únicamente al ajuste previsto en el artículo 15 del presente 

Pliego, salvo la hipótesis prevista en la parte final del 

inciso quinto del citado artículo. 

 

Las diferencias de valor, en más o en menos, que puedan 

surgir en los períodos considerados, serán de cuenta y 

riesgo del Adjudicatario. 
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X. DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS. 

 

Artículo 60. Recepciones de obra. 

 

Las Obras podrán ser recibidas en forma parcial, total, 

provisoria y definitiva, conforme con lo establecido en las 

disposiciones del presente Pliego y/o en el Pliego de 

Condiciones Particulares. 

 

Las obras se recibirán el día que la Supervisión de Obras y 

el Contratista acuerden, sin perjuicio de los efectos que 

pudieren derivarse por la recepción anticipada o demorada 

con respecto a la fijada en el contrato. 

 

A los efectos de las diferentes recepciones de las Obras, el 

Organismo Ejecutor designará una Comisión Receptora de la 

Obra, compuesta por tres profesionales los que, 

necesariamente, deberán ser arquitectos o ingenieros 

civiles. 

 

Las citadas recepciones se formalizarán mediante actas que 

deberán ser suscritas por los miembros de la Comisión 

Receptora, el Representante Técnico de la Empresa y del 

Contratista y comunicadas oportunamente al BID. 

 

Si el Contratista y/o su Representante Técnico no 

concurrieran el día establecido para la recepción de las 

Obras, la Comisión Receptora efectuará por sí esta 

diligencia, dejando constancia en el Acta de la citación que 

se les hubiere hecho y de la ausencia. 

 

Artículo 61. Habilitación parcial de Obra. 

 

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la 

documentación lo autorizare o el Organismo Ejecutor, lo 

considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas 

del arte y de la técnica, resultare posible la habilitación 

parcial de la Obra. 

Cuando la habilitación parcial de la obra no estuviera 

prevista en el Proyecto Ejecutivo, será obligación de la 

Supervisión de Obras, antes de proceder a la habilitación 

parcial, evaluar los problemas técnicos y demás efectos que 

la decisión unilateral de la Administración  provoque, 

dejándose constancia en el expediente de Obra. 

 

Artículo 62. Recepción Provisoria. 

 

El Organismo Ejecutor y el Contratista, de común acuerdo, 

una vez finalizados los trabajos respectivos, fijarán el 

momento de la Recepción Provisoria. Será condicionante de la 

misma, que el Contratista presente a aquél, a través del 

Supervisor de Obra, los planos veraces de obra de 
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instalaciones sanitarias y eléctrica, debidamente firmados 

por los técnicos respectivos, el manual de mantenimiento de 

obra y  toda la documentación que certifique el haber 

finalizado los trámites correspondientes a UTE, OSE, 

conexión de saneamiento. Se entenderá finalizado el trámite, 

cuando sólo quede pendiente el pago por parte del Organismo 

Ejecutor de los costos de las respectivas conexiones. 

 

Asimismo, el Contratista presentará la documentación que 

acredite, por lo menos, haber iniciado los trámites para la 

habilitación final de la Obra ante el resto de los 

Organismos que lo requieran: DGI, BPS, Intendencias y/o 

Juntas Locales y Dirección Nacional de Bomberos. 

 

Si al procederse a la Recepción Provisoria, se encontraran 

obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las 

condiciones del contrato, se suspenderá dicha Recepción 

hasta que el Contratista las ejecutare en la forma 

estipulada. En tal caso, la Comisión Receptora elevará un 

informe detallado al Organismo Ejecutor.  

 

Este fijará un plazo sin perjuicio de la aplicación de las 

multas estipuladas, que no podrá ser superior a los 60 

(sesenta) días corridos, transcurrido el cual, si el 

Contratista no diere cumplimiento a las observaciones 

formuladas, el Organismo Ejecutor presentará un informe ante 

el Registro Nacional de Empresas del MTOP, sin perjuicio de 

que podrá rescindirse el Contrato en los términos que 

corresponda. 

 

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de 

completar detalles que no afectaren la habilitación de la 

Obra, podrá realizarse la Recepción Provisoria dejándose 

constancia en el Acta, el plazo señalado para el 

levantamiento de las respectivas observaciones.  

 

De ninguna manera las deficiencias señaladas o los detalles 

faltantes podrían ser tales, que, para su  ejecución sea 

necesario clausurar total o parcialmente la Obra, o impidan 

su habilitación. 

 

Cumplido el plazo otorgado, si se mantuvieren las 

observaciones formuladas anteriormente, la Administración 

intimará al Contratista para que en un término perentorio 

subsane las deficiencias observadas, transcurrido el cual y 

persistiendo el incumplimiento se hará cargo de los 

trabajos, dejando constancia en Acta del estado en que se 

encontraren. Subsanada la deficiencia a satisfacción de la 

Supervisión de Obras, la Administración podrá fijar un plazo 

adicional para la recepción definitiva, de la parte 

objetada, el cual no podrá ser mayor que el correspondiente 

a la recepción de la totalidad de la Obra. 
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Todo pago por concepto de tasas, impuestos, etc., 

correspondientes a estas tramitaciones, será de cargo del 

contratista. El Organismo Ejecutor hará suyos los costos de 

las conexiones definitivas de todos los servicios 

solicitados, a partir de la fecha de la recepción provisoria 

de la obra. 

 

Artículo 63. Plazo de Recepción definitiva. 

 

La recepción total o parcial tendrá el carácter de 

provisoria, hasta tanto se haya cumplido el plazo para la 

recepción definitiva previsto en los Pliegos Particulares, 

el cual no podrá ser superior a 180 días, y que comenzará a 

contarse a partir de: la fecha de efectiva terminación de la 

obra sin observaciones, documentada en la respectiva  Acta 

de Recepción Provisoria, o desde la fecha del informe del 

Supervisor de la obra, donde conste el levantamiento de las 

observaciones oportunamente formuladas en el acta 

correspondiente. 

 

Artículo 64. Recepción Definitiva. 

 

Transcurrido el plazo previsto para la recepción definitiva 

de la Obra, el Contratista podrá solicitarla, debiendo para 

ello, acreditar haber cumplido con los siguientes 

requisitos: 

 64.1.- Subsanado las observaciones que se hubieran 

indicado en la Recepción Provisoria o posteriormente. 

 64.2.- Obtenido el Certificado de Inspección Final de 

las obras sanitarias, saneamiento y/o conexiones a colector. 

 64.3.- Obtenido el certificado de inspección final del 

servicio de energía eléctrica. 

 64.4.- Cierre definitivo de obra por el BPS. 

 64.5.- Obtenido el Certificado de Final de todas las 

obras, expedido por la Intendencia Municipal 

correspondiente. 

 64.6.- Obtenida la habilitación expedida por la 

Dirección Nacional de Bomberos. 

 

Se debe cumplir con todas las obligaciones que se incluyan 

en los planos conforme a obra, y demás elementos técnicos 

solicitados en el Pliego Particular. La Recepción Definitiva 

se efectuará con las mismas formalidades de la Provisoria y, 

en lo posible, con la misma Comisión Receptora. 

 

Artículo 65. Devolución de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato.  

 

La devolución de la citada garantía se realizará en 2 (dos) 

etapas: el 30 % (treinta por ciento) con la Recepción 

Provisoria y el saldo, con la Recepción Definitiva, dentro 
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de los 30 (treinta) días corridos de la fecha de dichas 

Recepciones. 

 

La Recepción Definitiva extinguirá de pleno derecho la 

garantía que hubiese constituido el Contratista en el 

transcurso del respectivo procedimiento. Dentro del mismo 

plazo se pondrá término a las cuestiones económicas de la 

Obra, siendo la firma del Certificado Final de Obra, el 

cierre de cuentas en el que se asentarán los créditos y 

débitos a que las partes se consideren con derecho. No serán 

admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, cuando 

no hayan sido incluidas en el mencionado Certificado, salvo 

las derivadas de la ruina total o parcial de la Obra. 

 

Para la formalización del referido Certificado Final de 

Obra, deberá tenerse en cuenta los siguientes documentos: 

 Certificado de Anticipo. 

 Certificados de Acopio. 

 Certificados de Avance, cierre de desacopios, devolución 
de anticipo y retención de garantía. 

 Certificados de Multa Parcial y su devolución o no. 

 Certificado de Multa Total. 

 Certificado por Suspensión de Obra. 

 Certificado de Gastos Improductivos. 

 Certificados extraordinarios. 

 Certificado de Modificación de Obra. 

 Diferencia en el monto de Leyes Sociales previstas en el 
Contrato y las abonadas por el Contratista. 

 Constancia de trámites ante UTE, OSE, DGI, BPS, ANTEL, 
INTENDENCIAS Y/O JUNTAS LOCALES Y DIRECCIÓN NACIONAL DE 

BOMBEROS. 

 

Artículo 66. Retención de Obra. 

 

El Contratista no podrá retener la obra ni realizar actos 

que directa o indirectamente impidan, perturben o afecten el 

derecho del organismo Ejecutor de acceder a la tenencia de 

la Obra, especialmente en el caso de haberse dispuesto la 

rescisión del contrato. 

 

Si el contratista considerare que tiene algún  derecho a 

reclamar por causa u ocasión de la obra realizada, deberá 

ejercer el mismo a través de los procedimientos pertinentes.  
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XI. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. 

 

Artículo 67. Muerte o incapacidad del Contratista. 

 

En caso de muerte o incapacidad sobreviniente del 

Contratista, quedará rescindido el Contrato, a no ser que 

los sucesores o representantes legales ofrecieren continuar 

su ejecución, ya sea por sí o por intermedio de terceros. 

 

Dicho ofrecimiento deberá formularse dentro del plazo que 

establezca la Administración en cada caso y que no podrá ser 

mayor de 60 (sesenta) ni menor de 30 (treinta) días hábiles 

de producido alguno de los casos contemplados en este 

artículo. El Organismo Ejecutor podrá admitirlo o 

rechazarlo, sin que se genere derecho a indemnización 

alguna. 

 

En estos supuestos deberán reunirse las condiciones exigidas 

para el caso de cesión del Contrato. 

 

El ofrecimiento para la continuación de la Obra deberá 

formularse por escrito, acreditándose la respectiva 

personería en forma legal. En tal caso, ésta deberá incluir 

el compromiso para la constitución de la nueva garantía 

pertinente para restituir la anterior cuando  fuere 

necesario, conforme con lo dispuesto en el presente Pliego. 

Si la propuesta es aceptada por el Organismo Ejecutor, se 

acordará una ampliación del plazo para la ejecución de la 

Obra, equivalente al tiempo transcurrido desde la fecha del 

hecho generador, hasta la fecha de la resolución 

administrativa que acepte la nueva  propuesta. 

 

El Organismo Ejecutor deberá resolver la aceptación o 

rechazo de la propuesta dentro de los 30 (treinta) días 

hábiles de su formulación, o plazo que se convenga de común 

acuerdo.  Si no lo hiciere, en ese plazo, se considerará 

denegada. 

 

Artículo 68. Efectos de la rescisión por causales de 

muerte o incapacidad del contratista. 

 

Los efectos serán los siguientes: 

 

 a) recepción provisoria de la Obra en el estado en 

que se encontrare; 

 

 b)  liquidación y pago de los trabajos ejecutados que 

no merecieren objeción, previa deducción de las multas que 

pudieren corresponder; 
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 c) certificación y pago a sus valores reales de los 

materiales existentes en obra. Los sucesores o 

representantes legales podrán exigir que el Organismo 

Ejecutor adquiera esos materiales, si ellos sólo tuvieren 

como destino específico esa Obra; 

 

 d) la permanencia de los equipos, herramientas, 

útiles y demás enseres cuando fueren de terceros, quienes 

previa aceptación, deberán continuar la Obra, incorporándose 

a la nueva contratación; 

 

 e) no corresponderá pago de los gastos que se 

hubieren vuelto improductivos como consecuencia de la 

rescisión, ni tampoco lucro cesante, ni daño emergente. 

 

Artículo 69. Quiebra  del Contratista. 

 

En los supuestos de quiebra, liquidación o concurso del 

Contratista, procederá la rescisión del Contrato una vez 

cumplidos los requisitos que prevé la legislación que regula 

esta materia. 

 

Artículo 70. Rescisión por incumplimiento del 

contratista. 

 

El Organismo Ejecutor tendrá derecho a declarar la rescisión 

de la relación contractual en los siguientes casos: 

 

 a) cuando el Contratista obrare con dolo o culpa 

grave por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

legales o reglamentarias concernientes a la ejecución de la 

Obra; 

 

 b) cuando el Contratista en forma reiterada, 

infringiera o consintiera que se infrinja por sus 

subcontratistas la Legislación Laboral o Previsional, en 

relación con el personal que se empleare en la Obra; 

 

 c) cuando el Contratista, sin causa justificada, se 

excediere en el plazo fijado para la iniciación de la Obra;  

  

 d) cuando sin mediar causa justificada, el 

Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajo 

contractual;  

  

e) cuando el Contratista, sin autorización del 

Organismo Ejecutor cediera, total o parcialmente, el 

Contrato, se asociara con otro para la ejecución total o 

parcial de la Obra, subcontratara en su totalidad la misma o 

modificara la integración del consocio; 
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f) cuando las multas aplicadas al Contratista 

alcanzaren el 15 % (quince por ciento) del valor 

contractual, calculado de la forma prevista en el artículo 

39 del presente Pliego. 

  

 g) cuando en caso de haberse excedido el monto 

imponible cotizado, el contratista no hubiese abonado al 

Organismo Ejecutor el monto de las Leyes Sociales 

correspondientes a dicho excedente, con la antelación 

suficiente para que éste a su vez pague las mismas en plazo, 

al Banco de Previsión Social. 

 

h) cuando el Contratista no repusiere las garantías 

que se hubieren afectado al pago de cualquier suma que el 

mismo no hubiere abonado en los plazos previstos.  

 

i) cuando el Contratista interrumpiere los trabajos 

por un plazo mayor de 5 (cinco) días hábiles en más de 3 

(tres) ocasiones, o por un período mayor de 15 (quince) días 

corridos; 

 

j) cuando el Contratista abandonare la Obra. 

 

k) Cuando el Contratista no levantara las 

observaciones de obra formuladas por el Organismo Ejecutor 

en cualquier etapa de la ejecución del contrato. 

 

l) Cuando el Contratista no presentara las 

constancias de los trámites realizados ante UTE, OSE, DGI, 

BPS, ANTEL, INTENDENCIAS Y/O JUNTAS LOCALES Y DIRECCIÓN 

NACIONAL DE BOMBEROS y demás oficinas públicas o privadas. 

 

m) Cuando el contratista efectuar la cesión de 

créditos futuros del contrato de obra.  

 

Artículo 71. Intimación al Contratista. 

 

Previo a la rescisión del Contrato por culpa del Contratista 

y en los casos previstos en los incisos b), c), d), g), h), 

i), j), k) y l) del artículo 70, la Administración deberá 

intimar fehacientemente al Contratista para que inicie o 

reinicie los trabajos, cumpla con los cronogramas de obra, 

cumpla con la legislación previsional o reponga las 

garantías, presente las constancias respectivas, etc, según 

el caso, en un plazo que para cada situación determine. 

Las intimaciones previas a la declaración de rescisión del 

Contrato son sin perjuicio de las multas que pudieran 

corresponder. 

 

Artículo 72. Efectos de la rescisión por la causal de 

incumplimiento del Contratista.  

Los efectos serán los siguientes: 
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 a) ocupación inmediata de la Obra en el estado en que 

se encuentre y recepción provisional de las partes que estén 

de acuerdo con las condiciones contractuales, previa 

medición para la cual se citará fehacientemente al 

Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste se 

estará a la medición que realice la Supervisión de Obras. 

 

 b) el Contratista responderá por los daños y 

perjuicios que sufriere el Organismo Ejecutor. La 

adjudicación del nuevo Contrato deberá realizarse dentro del 

plazo de 6 (seis) meses a contar desde la fecha de la 

ocupación. El Contratista quedará liberado de responder por 

los daños que el Organismo Ejecutor sufriere durante el 

lapso comprendido entre el vencimiento de este plazo y la 

adjudicación del nuevo Contrato. Transcurrido 1 (un) año 

desde la ocupación sin que el Organismo Ejecutor hubiere 

realizado esos hechos, se extinguirá dicha responsabilidad; 

 

 c) efectivización de las multas que pudieren 

corresponderle y, eventualmente, de los recargos por 

incumplimientos del pago de las leyes sociales que excedan 

el monto imponible cotizado; 

 

 d) liquidación de los trabajos ejecutados de acuerdo 

al Contrato; 

 

 e) retiro por el Contratista, o a su cargo, de los 

materiales o equipos existentes en la Obra y que la 

Supervisión de Obras no los considerare convenientes para la 

prosecución de la misma; 

 

f) quedará suspendido el pago de los créditos que 

resultaren a favor del Contratista en virtud de lo dispuesto 

en los incisos anteriores y los mismos estarán supeditados a 

los resultados de la liquidación final de la Obra, sin 

derecho a intereses.  

 

g) Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, el 

Contratista perderá la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato. El valor de ésta será imputado a cuenta del monto 

de los daños y perjuicios.  

 

h) Asimismo, se notificará lo actuado al RNEOP del 

MTOP, con copia de todos los antecedentes respectivos, para 

la aplicación de las sanciones que establezca la 

reglamentación. 

 

Artículo 73. Rescisión por incumplimiento del organismo 

ejecutor.  
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El Contratista tendrá derecho a demandar judicialmente la 

rescisión del Contrato en los siguientes casos: 

 

 a) cuando el Organismo Ejecutor no cumpliere con la 

entrega del bien en que deberá realizarse la Obra, o no 

realizare el replanteo de la misma dentro de los plazos y en 

las condiciones fijadas en el Pliego de Condiciones 

Particulares, más una tolerancia de 30 (treinta) días 

corridos; 

 

 b) cuando las modificaciones ordenadas en la Obra, 

conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII, significaren una 

variación del monto contractual que excediere a las 

condiciones y porcentajes establecidos; 

 

 c) cuando por causas imputables al Organismo 

Ejecutor, la Obra se suspendiera por más de 3 (tres) meses, 

salvo que el plazo de ejecución fuera menor de 9 (nueve) 

meses, en cuyo caso bastará el transcurso de 1 (un mes) de 

paralización; 

 

 d) cuando el Contratista se viere obligado a reducir 

el ritmo del plan de trabajo en más de un 50% (cincuenta por 

ciento) durante un lapso de 4 (cuatro) meses, como 

consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del 

Organismo Ejecutor en la entrega de la documentación, 

elementos o materiales a que se hubiere comprometido 

contractualmente, salvo que el plazo de ejecución fuere 

menor a 1 (un) año, en cuyo supuesto bastará el transcurso 

de 2 meses de constatada la omisión; 

 

 e) en el caso a que se refiere el inciso final del 

Artículo 57. 

 

Artículo 74. Intimación al Organismo Ejecutor. 

 

En todos los casos señalados en el artículo anterior, previo 

a gestionar la rescisión del Contrato por culpa del 

Organismo Ejecutor, el Contratista deberá intimar 

fehacientemente a éste, para que normalice la situación en 

un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles.  

 

Artículo 75. Efectos de la rescisión por la causal de 

incumplimiento del Organismo Ejecutor. 

 

Los efectos serán los siguientes: 

  

 a) Recepción Provisoria de la Obra en el estado en 

que se encuentre;  

  

b) Medición final y certificación de los trabajos 

recibidos; 
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c) Certificación y pago a valor real de los 

materiales destinados a obra, salvo si el Contratista lo 

quisiera retener; 

 

 d) Determinación de la existencia, o no de 

incumplimientos de menor entidad por parte del contratista. 

En caso afirmativo, aplicación de las multas que pudieran 

corresponderle; 

 

 e) El Organismo Ejecutor podrá subrogar al 

Contratista, en los sub-contratos que hubiere celebrado con 

terceros para la ejecución de la Obra, siempre que contare 

con la conformidad de los titulares de los mismos, para lo 

cual éstos deberán finalizar los trabajos pendientes, lo que 

será tenido en cuenta en las condiciones del nuevo Contrato. 

En caso contrario, deberá indemnizar al contratista por los 

perjuicios directos que pudiera producirle la rescisión de 

dichos contratos, con excepción del lucro cesante. 

 

 f) Liquidación mediante compensación de créditos, 

débitos y certificación por parte de la Administración o 

pago del Contratista. 

 

g) Devolución de las garantías constituídas para el 

cumplimiento del contrato en la medida en que no estuvieran 

afectadas. 

 

Artículo 76. Rescisión por razones de fuerza mayor y 

otras. 

 

El Contrato quedará rescindido por razones de fuerza mayor 

y/o caso fortuito, que imposibilitaren el cumplimiento del 

mismo. En este caso, el Organismo Ejecutor abonará el 

trabajo efectuado y el perjuicio directo que el Contratista 

probare haber sufrido, con excepción del lucro cesante.  

 

Artículo 77. Rescisión de común acuerdo. 

 

Ambas partes podrán, de común acuerdo, dar por rescindido el 

contrato, determinando en igual forma las consecuencias de 

dicha rescisión. 

 

Artículo 78. Liquidaciones y certificaciones por 

rescisión. 

 

Las liquidaciones y certificaciones por rescisión de 

Contrato, en cualesquiera de la hipótesis que surgen de los 

artículos anteriores, deberán hacerse como máximo dentro de 

los 90 (noventa) días corridos de producido dicho acto 

administrativo y el pago se efectuará en el plazo previsto 

para los certificados de Obra. 
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Artículo 79. Contratos por faltante de obra. 

 

Para completar el faltante de obra, surgido por las 

condiciones de rescisión contractual, comprendidas en los 

artículos anteriores, y a los efectos de adjudicar un nuevo 

Contrato para la continuación de las Obras, se utilizarán 

los siguientes procedimientos: 

 

- Para porcentajes inferiores al 20% (veinte por ciento) 

del monto total del contrato, ajustado en la forma prevista 

en el artículo 15 y concordantes del presente pliego, se 

realizará compulsa privada de precios. 

 

- Para porcentajes superiores al citado 20% (veinte por 

ciento) por medio del procedimiento de contratación que 

corresponda de acuerdo al monto estimado. En caso de no 

existir oferente, o declararse desierta la misma, se 

efectuará compulsa privada de precios.  

 

En ambas situaciones y de subsistir carencia de ofertas, se 

podrá recurrir a la contratación directa, previa 

autorización del Banco. 
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XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

Artículo 80. Facturas por consumo de servicios. 

 

Las facturas de consumo de OSE, UTE y ANTEL, 

correspondientes al servicio de la Obra y hasta la Recepción 

Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el 

gasto ocasionado por las conexiones provisorias de OSE y 

UTE. 

 

Artículo 81. Seguros obrero y de responsabilidad civil. 

 

El Contratista deberá, durante la realización del  objeto 

del Contrato, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado 

con el mismo, mantener la correspondiente cobertura de 

seguro obrero. A esos efectos el Contratista y sus 

Subcontratistas darán cumplimiento a lo dispuesto en la 

legislación vigente. Dentro del plazo establecido para la 

iniciación de las obras, deberá presentar a la 

Administración, el justificativo que acredite haber dado 

cumplimiento a esta disposición. 

 

El Contratista con anterioridad al comienzo de la ejecución 

de los trabajos, deberá contratar un seguro de 

responsabilidad civil contra cualquier daño que pudiera 

producirse a propiedades, bienes y/o personas, como 

consecuencia de la ejecución de obras provisionales o de la 

ejecución del Contrato. Están incluidas en esta disposición 

las propiedades, bienes y/o personas relacionadas con el 

Organismo Ejecutor y el Banco. La Compañía de Seguros y los 

términos de la Póliza, deberán ser aprobados por la 

Administración. 

 

Artículo 82. Responsabilidad decenal. 

 

El contratista y su representante técnico son responsables 

por espacio de diez años, si la obra se arruina en todo o en 

parte por vicio de la construcción o por vicio del suelo o 

por la mala calidad de los materiales, hayan sido 

suministrados éstos o no por el propietario. 

    

El Contratista estará obligado en todos los casos a efectuar 

por su cuenta las correcciones que correspondan, sin 

perjuicio del derecho del Organismo Ejecutor de accionar 

contra el contratista y/o su representante técnico, por los 

daños y perjuicios emergentes. 

 

Artículo 83. Daños a bienes y personas. 

 

El Contratista será plenamente responsable desde el momento 

en que asuma la tenencia de los terrenos, hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra, por todo daño a persona y/o bienes 
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que le fueran atribuibles, así como por pérdidas o daños que 

ocurrieren en las obras, materiales y/o equipos empleados en 

su construcción. 

El contratista responderá en primera instancia por litigios 

derivados de la ejecución de la obra, sin perjuicio de lo 

que surja de la resolución definitiva emanada de los órganos 

competentes. 

 

El Contratista está obligado, sin perjuicio de los trámites 

legales pertinentes, en caso de accidente, en el  que se 

ocasione daños a personas, a presentar a la Dirección de 

Obras dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes, un 

informe completo sobre el accidente explicando el alcance 

del daño, su causa y las medidas preventivas que propone 

tomar para evitar su repetición. 

 

El Contratista deberá reparar, a su cargo, los desperfectos 

que se produzcan en las obras construidas o reconstruidas, 

cuando sean imputables a deficiencias en la ejecución de los 

trabajos, o al empleo de materiales de distinta calidad a 

los indicados en las especificaciones técnicas. 

 

Artículo 84. Sistemas patentados. 

 

Los derechos para el empleo en las Obras de artículos o 

dispositivos patentados se consideran incluidos en los 

precios del contrato. El Contratista será único responsable 

por los reclamos que provengan por el uso indebido de 

patentes. En caso de reclamos o demandas que prosperen, el 

Contratista se obliga a restituir al Organismo Ejecutor 

todos los gastos y costos a que diera lugar, además del pago 

de cualquier otro perjuicio que se le ocasione. En caso de 

rescisión de Contrato, el Organismo Ejecutor podrá contratar 

la continuación de los trabajos, utilizando las mismas 

patentes que hubiere utilizado o previsto utilizar el 

Contratista. 

 

Por lo tanto, éste deberá, previo a la utilización de 

materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer 

al Organismo Ejecutor las condiciones en que ha sido 

convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus 

titulares para acordar las mismas condiciones de utilización 

al Organismo Ejecutor, en caso de rescisión del contrato. 

 

Artículo 85. Modos de constitución de las garantías y 

avales. 

 

Las garantías deberán constituirse a la orden de la 

Administración, utilizando cualesquiera de los 

procedimientos indicados a continuación, previa aceptación a 

discreción de la misma: 
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85.1.- Garantías de mantenimiento de ofertas y de 

cumplimiento de contrato: 

 

85.1.1.- Efectivo en Dólares Estadounidenses o Cheque 

Certificado. 

85.1.2.- Títulos de Deuda Pública emitidos en Dólares 

Estadounidenses por el Banco Central del Uruguay (Bonos del 

Tesoro o Letras de Tesorería), consignados a favor de la 

Administración. 

85.1.3.- Obligaciones hipotecarias reajustables del Banco 

Hipotecario del Uruguay (BHU), depositadas en el Banco de la 

República Oriental del Uruguay (BROU), a la orden de la 

Administración. 

85.1.4.- Fianza o Aval bancario, establecido en Dólares 

Estadounidenses por un Banco de Plaza de primera línea, que 

deberá ser de aceptación de la Administración. Ante el 

incumplimiento del Oferente bastará el solo requerimiento de 

la Administración para que la Institución Bancaria abone la 

indemnización correspondiente. 

85.1.5.- Fianza establecida en Dólares Estadounidenses por 

un Banco extranjero que deberá ser de aceptación de la 

Administración y avalado por un Banco de Plaza de primera 

línea, sea casa matriz o sucursal del mismo, que será 

responsable directo de incumplimientos de cualquier índole. 

El Banco Extranjero deberá acreditar de manera fiel que el 

proponente constituyó el aval de fianza. Ante el 

incumplimiento del Oferente bastará el solo requerimiento de 

la Administración para que la Institución Bancaria abone la 

indemnización correspondiente. 

85.1.6.- Póliza de seguro de fianza emitida por el Banco de 

Seguros del Estado. 

 

Para eventuales conversiones se utilizarán los arbitrajes o 

el tipo de cambio interbancario vendedor vigente al cierre 

de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay, del 

último día hábil anterior a la fecha de caución o a la fecha 

de emitido el aval bancario. 

 

85.2.- Garantías respecto de anticipo y de acopio. Podrán 

constituirse en: 

 

85.2.1.- En dólares estadounidenses al tipo de cambio 

interbancario vendedor vigente al cierre de la Mesa de 

Cambios del Banco Central del Uruguay, del último día hábil 

anterior a la fecha de caución o a la fecha de emitido el 

aval bancario, por cualesquiera de las formas previstas en 

el numeral 85.1. 

 

85.2.2.- En pesos uruguayos, por cualesquiera de las formas 

previstas en el numeral 83.1. En este caso las devoluciones 

que corresponda realizar se harán en la misma moneda en la 

que se constituyó la garantía, sin ajustes de ningún tipo. 
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85.3.- Las garantías estarán incondicionalmente a 

disposición de la Administración y no demandará ningún 

trámite especial ni discusión para hacer efectivo su total o 

parcial cobro por la Administración. 

 

85.4.- El costo resultante de la garantía será totalmente de 

cuenta del Oferente. 

 

85.5.- Las garantías constituidas a los efectos de los 

procedimientos de contratación comprendidos en el presente 

pliego, no devengarán intereses. 

 

Artículo 86. De los Subcontratistas.  

 

Sólo podrán actuar como Subcontratistas las firmas o 

personas con nacionalidad de alguno de los países miembros 

del Banco, en un todo de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 7 del presente Pliego. 

 

En todos los casos, el Organismo Ejecutor se reserva el 

derecho de rechazar los Subcontratistas propuestos por la 

Empresa, lo que se comunicará al Adjudicatario de la 

Licitación conjuntamente con la notificación de aceptación 

de su propuesta. Dicho rechazo se comunicará por escrito y 

con razones fundadas. 

 

En el caso de ser rechazados todos los Subcontratistas 

correspondientes a uno o más subcontratos, el Adjudicatario 

dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a dicha 

comunicación, y siempre antes de la firma del Contrato, 

deberá completar la nómina de Subcontratistas.  

 

En el caso de ser rechazados en parte los Subcontratistas de 

uno o más subcontratos, el Adjudicatario podrá completar la 

lista que considera conveniente dentro de los mismos plazos. 

 

En el caso de que el Adjudicatario no cumpla con estos 

requisitos y fuera rechazada la lista de los 

subcontratistas, el Organismo Ejecutor, se reserva el 

derecho a dejar sin efecto la adjudicación o fijar un nuevo 

plazo para la complementación de la referida lista, Vencido 

el mismo, de no darse cumplimiento a satisfacción del 

Organismo Ejecutor a dicho requisito, se revocará la 

adjudicación sin más trámite. 

 

Una vez contratada la Obra, el Contratista dará intervención 

a los Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no 

pudiendo sustituirlos sin consentimiento del Organismo 

Ejecutor. 
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Toda sustitución de Subcontratista deberá solicitarse por 

escrito expresando sus causas, proponiendo el nombre de la 

firma reemplazante e indicando sus antecedentes. 

 

En el cumplimiento de los subcontratos autorizados, el 

Contratista tendrá las mismas obligaciones y 

responsabilidades que le corresponderían si tuviera la 

ejecución directa de los trabajos. 

 

Los Subcontratistas no podrán formular reclamación alguna al 

Organismo Ejecutor. 

 

El Organismo Ejecutor podrá exigir en cualquier momento y 

sin responsabilidad de su parte, la rescisión de aquellos 

subcontratos cuyos Subcontratistas no cumplan a satisfacción 

de la Supervisión y/o Dirección de Obras, las obligaciones 

asumidas. 

 

En tales casos el Contratista deberá sustituir al 

Subcontratista por otro, a satisfacción del Organismo 

Ejecutor. 

 

El Contratista está obligado a indicar con un mínimo de 10 

(diez) días hábiles, previo, a toda actuación relativa a 

cualquier subcontrato, cuáles de los Subcontratistas 

propuestos y aceptados por el Organismo Ejecutor, serán los 

encargados de realizar los trabajos. En ese acto, el 

Contratista deberá presentar el Certificado del BPS que 

acredite que el Subcontratista está al día con el 

cumplimiento de sus obligaciones con dicho Organismo. 

 

En caso de que el Contratista no cumpla con lo establecido 

en los incisos precedentes o cambie de Subcontratista, sin 

previo conocimiento y autorización del Organismo Ejecutor, 

se le aplicará automáticamente la multa equivalente al 5% 

(cinco por ciento) del monto actualizado del item que se 

corresponde con el subcontrato en cuestión.  

 

Artículo 87. Régimen de introducción de bienes 

extranjeros. 

 

La introducción al país de bienes de procedencia extranjera, 

que sean destinados a la construcción de la Obra, pero que 

no quedarán incorporados a la misma, deberá ser realizada 

por el Contratista. En todo caso, los bienes deberán cumplir 

con las normas sobre país de origen del BID. 

 

Artículo 88. Custodia de planos. 

 

Los planos originales quedarán en custodia exclusiva del 

Contratante. El Contratista recibirá 1 (una) copia de los 
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mismos como parte integrante de los Documentos de 

Licitación, la que deberá estar refrendada por ambas partes. 

 

El Contratista deberá proveerse a su cargo de todas las 

demás copias que necesite, incluyendo las necesarias para la 

realización de los trámites ante Organismos Públicos. 

 

El Contratista deberá entregar a su cargo a la 

Administración un juego de los planos definitivos (planos 

conforme a obra), que incluya todas las modificaciones 

realizadas durante la ejecución. 

 

Artículo 89. Limpieza final de Obra. 

 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y 

retirará del emplazamiento todo su equipo, los materiales 

sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de 

cualquier tipo, y dejará las obras limpias en condiciones de 

habilitación, a satisfacción de la Supervisión de Obras. 

 

En caso de incumplimiento, el Contratante tendrá derecho a 

emplear personas o empresas para llevar a cabo esta tarea, 

pudiendo deducir el importe pagado, de los créditos y/o 

garantías que tuviere del Contratista. 

 

Artículo 90. Muestra y aceptación de materiales. 

 

El Contratista deberá suministrar todas las muestras a su 

propio costo, si el suministro de las mismas fue previsto en 

el Pliego Particular.  

 

La Supervisión de Obras, comunicará por escrito la 

aceptación o rechazo del material propuesto dentro de los 5 

(cinco) días hábiles. 

 

Artículo 91. Fotografías. 

 

El Contratista tendrá a su cargo suministrar las fotografías 

color del proceso de obra, desde el Acta de Tenencia del 

Terreno e iniciación de obra, hasta la Recepción Definitiva, 

mínimo 6 tomas de 10 x 15 cm a presentar ante la 

Administración dentro de los 5 primeros días hábiles de cada 

mes. 

 

Artículo 92. Vigilancia, cerco, cartel de obra, obrador y 

comodidades para la  Dirección de Obras. 

 

El Pliego Particular determinará en todos los casos las 

modalidades, características y plazos a que deberán 

ajustarse los Contratistas, en tal sentido. 

En el caso del cartel de obra, el mismo se hará de acuerdo 

con el modelo del Anexo VIII de dicho Pliego y se ubicará 
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donde indique la Supervisión de Obra y dentro de los diez 

días hábiles desde la firma del Acta de Tenencia de Obra.  

El incumplimiento de esta disposición dará lugar a una multa 

de U$S 20, por cada día de atraso. 

 

Artículo 93. Objetos y materiales hallados en el lugar de 

la Obra. 

 

El Contratista deberá hacer entrega inmediata a la 

Supervisión de Obras y ésta comunicar de inmediato a la 

Unidad Ejecutora de los Programas de Educación Media y 

Formación en Educación, de todo objeto de valor material, 

científico, artístico o histórico que se hallare en el 

emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el Código Civil de la República Oriental del Uruguay. 
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Artículo 94. Especificaciones Ambientales 

94.1.-La Explotación de canteras. 

El Contratista comprobará que los dueños de canteras de 

donde se extraerán materiales hayan conseguido los permisos 

o licencias del caso de la autoridad competente. Las 

autorizaciones para la explotación de los yacimientos y 

canteras, necesarios para el suministro de los materiales 

para la construcción de la obra, podrán ser tramitados de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 250 de la Ley Nº 

16.320 del 1º de noviembre de 1992 (Inventario de Canteras 

de Obras Públicas). El Contratista deberá cumplir además 

con lo dispuesto al efecto por el Decreto 435/994 

(Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental). 

Donde las condiciones lo permitan, los suelos orgánicos 

existentes en la capa superior de las canteras y bancos de 

préstamos deberán ser conservados y depositados para 

posterior recuperación de las excavaciones y la vegetación 

nativa. 

Al abandonar las canteras temporarias, salvo otro arreglo 

con el propietario, el Contratista remodelará el terreno 

para recuperar sus características hidrológicas 

superficiales y, de ser necesario, hará una siembra de 

gramíneas. 

El Contratista no explotará una cantera de materiales 

rocosos sin previa autorización del Supervisor de Obra y 

sin haber conseguido los permisos y licencias requeridos y 

sin previamente haber comprobado que estos fueron 

conseguidos. 

 

94.2.-La extracción de materiales de préstamo. 

 

El Contratista no extraerá cantos rodados, arena u otros 

materiales de construcción de los lechos de los cursos de 

agua, salvo en casos excepcionales y, cuando corresponda, 

con previa autorización de la Dirección Nacional de  

Hidrografía. 

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de 

escurrimiento o drenaje muy lento y en las proximidades de 

poblados o asentamientos, el Contratista no excavará zanjas 

o fosas para extraer materiales de préstamo. En terrenos 

con estas condiciones no excavará zanjas o fosas sin un 

plan de desagüe basado en levantamientos topográficos a una 

escala adecuada. Se exceptúan las aguadas construidas por 

acuerdo con el propietario. 
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94.3.-Remoción de obstáculos 

El Contratista no depositará el material sobrante en las 

corrientes de agua ni formando montículos en el campo. En 

lo posible empleará tal material para rellenar canteras 

temporarias, o en la construcción de terraplenes. 

El Contratista utilizará los lugares de depósito 

seleccionados en el proyecto o por la Supervisión de Obra. 

Los camiones serán equipados con coberturas de lona para 

evitar el polvo y la caída de materiales durante su 

transporte. 

 

94.4.-Remoción del pavimento existente. 

El Contratista no colocará los pavimentos removidos al lado 

del camino o la carretera o en los cursos naturales de 

agua, sino que los depositará en sitios alejados de la vía, 

seleccionados en el proyecto o por la Supervisión de Obra. 

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de 

material asfáltico, se deberá depositar el material 

removido en un lugar alejado de la carretera y poblaciones, 

enterrándolo en lo posible a una profundidad de por lo 

menos un metro. Se pueden considerar las canteras antiguas 

como lugar de depósito para los restos con asfalto, siempre 

y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, donde se 

evite la contaminación 

 

94.5.- Revestimiento asfáltico. 

El Contratista instalará la planta de mezcla asfáltica en 

lugares de fácil acceso y no muy próximos a poblaciones 

humanas. No se instalarán estas plantas en terrenos 

particulares sin previa autorización por escrito del dueño 

o su representante legal. Las vías de entrada y salida de 

material deberán estar localizadas de forma que los 

sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el 

área fuera de los límites de las instalaciones. En caso de 

poblaciones cercanas se deberá utilizar filtros ecológicos. 

En el transporte del asfalto serán cumplidas las normas 

existentes referentes al transporte de combustibles. 

 

94.6.- Pavimentos granulares 

 

El Contratista tomará medidas para controlar la generación 

de polvo mediante riegos de agua o tratamientos bituminosos 

de aplacamiento de polvo. 
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94.7.-Ampliación de la plataforma existente. 

Al realizar estas obras el Contratista tomará las 

siguientes medidas. 

1) evitar la destrucción de la cobertura vegetal y la 

excavación de la misma fuera de la faja de dominio. 

2) preservar árboles de gran tamaño o de valor genético o 

paisajístico. Los árboles a derribarse serán identificados 

y claramente marcados por la Supervisión de Obra. 

3) Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos 

deberán acumularse y conservarse para utilizarlos 

posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal 

en aquellos sitios donde las condiciones lo permitan; y 

4) en la ejecución de los desmontes y terraplenes las 

aristas deben ser redondeadas con el objeto de evitar 

terminaciones angulosas. 

 

94.8.-El permiso de dueños de terrenos. 

 

El Contratista no verterá ningún material en terrenos de 

propiedad privada sin la previa autorización del dueño con 

el visto bueno de la Supervisión de Obra. 

 

94.9.-La erosión y sedimentación. 

El Contratista ejercerá toda precaución razonable, 

incluyendo la aplicación de medidas transitorias y 

permanentes durante la duración de la obra, para controlar 

la erosión y minimizar la sedimentación de ríos, arroyos, 

lagos y lagunas. Esas medidas incluirán, pero no se 

limitarán, al uso de bermas, cuencas de sedimentación, 

membranas geotextiles, barreras y cortinas precipitadoras, 

gaviones, sembrado por etapas, drenaje de taludes y otros 

métodos. Las medidas permanentes de control de 

sedimentación y erosión serán aplicadas al material 

erosionable expuesto por cualquier actividad asociada con 

las obras, incluyendo fuentes de material local, acopio de 

materiales, áreas de desechos y caminos de servicio. 

Las medidas transitorias serán coordinadas con la 

construcción de instalaciones de drenaje permanente y otras 

actividades contratadas, en la medida que sean prácticas 

para asegurar el control económico, efectivo y contínuo de 

la erosión y la sedimentación. Las instalaciones 

transitorias y permanentes de drenaje se establecerán en 

cuanto resulten prácticas, particularmente la instalación 

de cunetas revestidas en las secciones en desmontes. 

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando 

llueva en forma prolongada, el Contratista inspeccionará 

los dispositivos de control de erosión y sedimentación, 

tanto transitorios como permanentes, para verificar 

posibles deficiencias. Las deficiencias serán corregidas de 
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inmediato. El hecho que el Contratista no mantenga 

adecuadamente todos los dispositivos de control de erosión 

y sedimentación en condición funcional podrá conducir a que 

el Supervisor de Obra libre la correspondiente orden de 

servicio al Contratista respecto a deficiencias 

específicas. 

 

94.10.-La contaminación de agua. 

El Contratista tomará las medidas razonables y necesarias 

durante toda la duración del proyecto para impedir la 

contaminación de ríos, arroyos y lagunas. Los contaminantes 

como productos químicos, combustibles, lubricantes, 

asfaltos, aguas servidas, pinturas, sedimentos, y otros 

desechos nocivos no serán descargados en o a lo largo de 

ríos, arroyos, lagunas o en canales naturales o 

artificiales que desemboquen en ellos. 

Toda la descarga de agua de la construcción será filtrada 

adecuadamente para eliminar materiales nocivos antes que 

ésta sea descargada en las vías de conducción, con el 

propósito de no degradar aguas existentes o alterar o 

inhibir especies acuáticas indígenas. Ni el agua ni otro 

líquido serán descargados en bañados y en las zonas de cría 

o nido de aves acuáticas, a menos que se cuente con la 

aprobación del Supervisor de Obra. Los equipos pesados que 

operen en forma extensa sobre bañados serán ubicados sobre 

plataformas. En humedales y tierras anegables se 

construirán rellenos transitorios y plataformas de 

materiales no erosionables que serán removidos por el 

Contratista cuando ya no se requieran. 

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame 

accidentalmente cualquier combustible o producto químico 

que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de 

agua o a la napa freática, el Contratista notificará 

inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales 

apropiados y tomará medidas inmediatas para contener y 

eliminar el combustible o los productos químicos. 

Los materiales de excavación a depósito, cambios en 

canalizaciones, diques provisorios y otras estructuras 

serán depositadas en zonas apropiadas que estén a cotas 

superiores al nivel de máxima creciente que se muestra en 

los planos, de tal manera que se impida el retorno de 

materiales sólidos o en suspensión a las corrientes de 

agua. 

La construcción de un nuevo(s) puente(s) y el 

desmantelamiento o remoción de puente(s) existente(s) se 

realizará de manera que se impida la eliminación o descarga 
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de materiales de construcción o materiales de desecho en 

los cursos de agua. 

A menos que se haya dispuesto lo contrario y por escrito 

por parte del Supervisor de Obra, las operaciones de 

construcción en ríos, arroyos y lagunas se limitarán a las 

áreas abarcadas por el proyecto y las necesarias para 

construir estructuras permanentes o transitorias. Los ríos, 

arroyos y lagunas serán limpiados rápidamente de toda obra 

falsa, apilamiento, escombros u otras obstrucciones 

realizadas o causadas por las operaciones de construcción. 

El vadeo frecuente de arroyos con equipos de construcción 

no será permitido; por lo tanto, se utilizarán puentes u 

otras estructuras donde se prevea un número apreciable de 

cruces. 

 

94.11.- El ruido. 

Las operaciones del Contratista se realizarán de forma tal 

que los niveles de ruido exterior, medidos en 

circunstancias sensibles al ruido, no superen los 80 Db 

durante períodos de actividad. La actividad sensible al 

ruido se define como cualquier actividad para la cual los 

niveles bajos de ruido son esenciales para que esa 

actividad cumpla su objetivo. Las actividades sensibles al 

ruido incluyen pero no están limitadas a aquellas asociadas 

con residencias, hospitales, asilos de ancianos, iglesias, 

escuelas, bibliotecas, parques y áreas recreacionales. 

La Supervisión de Obra se reserva el derecho de vigilar el 

ruido vinculado a la construcción como lo estime 

conveniente. En el caso que los niveles de ruido superen 

los parámetros aquí señalados, el Contratista tomará las 

medidas que sean necesarias para adecuarlas antes de 

proseguir con las operaciones. El Contratista será 

responsable de todos los costos vinculados a la reducción 

del ruido de la construcción y al retraso de las 

operaciones debido al no cumplimiento de estos requisitos. 

La Supervisión de Obra se reserva el derecho a prohibir o 

restringir ciertas actividades del proyecto o cualquier 

trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales 

de sueño, de 22 horas a 6 horas, o las que se establezcan 

las ordenanzas locales. 

El equipo no será alterado de ninguna forma como para que 

los niveles de ruido sean más altos que los producidos por 

el equipo original. 

Cuando sea factible, el Contratista establecerá vías de 
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servicio que alejen sus vehículos de zonas urbanizadas y 

aseguren que el ruido de las operaciones sea mantenido al 

mínimo. 

Estos requisitos no son aplicables si el ruido ambiental 

(ruido producido) por fuentes que no sean de las 

operaciones del Contratista en el punto de recepción sean 

mayores que el ruido que haga la operación del Contratista 

en el mismo punto. 

 

94.12.-Tratamiento y conservación de la faja de dominio 

público. 

Para proteger los desmontes y terraplenes de la erosión, en 

los taludes y rellenos se sembrarán gramíneas o plantas 

rastreras que no constituyan plagas. Serán seleccionadas 

especies adaptadas a las condiciones ecológicas locales, 

que germinen rápidamente y posean un sistema de raíces 

profundas para fijar los suelos. 

Las áreas aguas arriba y abajo de las obras de arte 

especiales que atraviesan cursos de agua, serán 

reforestadas (o sembradas con pasto) con especies 

recomendadas para controlar la erosión. 

 

94.13.- Los bosques y áreas protegidas. 

El Contratista tomará todas las precauciones razonables 

para impedir y eliminar incendios forestales en cualquier 

área involucrada en las operaciones de la obra u ocupadas 

por él como resultado de dichas operaciones. El Contratista 

cooperará con las autoridades de gobierno en el informe, 

prevención y eliminación de incendios forestales. El 

trabajo, las herramientas o el equipo suministrado por el 

Contratista, por orden de la autoridad competente, no serán 

considerados como parte del Contrato. El Contratista, por 

lo tanto, negociará con la autoridad que impartió la orden 

la compensación por ese trabajo, herramientas y equipos en 

la eliminación de incendios forestales. 

En zonas de bosques, donde las empresas Contratistas 

instalen sus campamentos, se ubicarán éstos en los sitios 

indicados en el proyecto, o por el Supervisor de la Obra, 

debiendo controlar que sus obreros eviten el talado de 

árboles salvo si fuere necesario para limpiar el sitio del 

campamento. 

Cuando los trabajos de mantenimiento se efectúen en caminos 

que atraviesen o entren en áreas protegidas o parques 

nacionales, el Contratista acatará las especificaciones 

especiales que son parte de su contrato. 
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Los árboles de gran tamaño con valor genético, paisajístico 

o histórico que se encuentren en el trazado de la franja de 

dominio público no deben ser talados. 

 

95.14.- Hallazgos arquelógicos, paleontológicos, y de 

minerales de interés científico 

En el caso de algún descubrimiento durante la realización 

de las obras de ruinas prehistóricas, sitios de 

asentamientos indígenas o de época colonial, cementerios, 

reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos de interés 

arqueológico, palentológico o de raro interés mineralógico 

el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender 

transitoriamente los trabajos en el sitio del 

descubrimiento y para notificar a la Supervisión de Obra la 

que dará cuenta inmediatamente a la autoridad estatal a 

cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dichos 

hallazgos. El Contratista cooperará y, a pedido de la 

Supervisión de Obra, ayudará en la protección, relevamiento 

y traslado de esos hallazgos. En todos los casos los 

hallazgos serán propiedad del Estado. 

Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos 

arqueológicos, palentológicos y minerológicos tenga el 

efecto de retrasar el avance de la obra, la Supervisión de 

Obra considerará los ajustes apropiados en el programa de 

trabajo del contrato. 

 

94.15.- La salud ocupacional 

La empresa constructora deberá tomar las medidas necesarias 

para garantizar a empleados y trabajadores, las mejores 

condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. 

Deberán ser inmunizados y recibir tratamiento profiláctico 

contra factores epidemiológicos y enfermedades 

características de la región donde se ejecuta la obra, así 

como asistencia médica de emergencia. 

Los obreros deberán ser provistos de protectores 

buconasales con filtros de aire adecuados que eviten la 

inhalación de polvo o gases tóxicos que se desprenden de 

las mezclas asfálticas en preparación. 

Las plantas de mezcla asfáltica se instalarán y se operarán 

de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes y el 

Contratista deberá comprobar la obtención de los permisos o 

licencias que sean requeridos. 

 

94.16.- Los campamentos y los patios de maquinaria. 

Todos los campamentos deberán estar provistos de 
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instalaciones sanitarias y de tratamiento de agua, locales 

apropiados para la preparación y consumo de alimentos, 

sistema de alcantarillado, y sistemas de recolección y 

disposición de basura no orgánica. 

Al abandonar los campamentos, las empresas Contratistas 

deberán recoger y remover los desechos y enterrarlos en 

sitios alejados de cursos de agua, manantiales o nacientes 

de agua. 

Los patios de maquinaria deberán contar con medidas de 

seguridad que eviten el derramamiento de hidrocarburos u 

otras sustancias contaminantes. 

Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de 

seguridad establecidas en la leyes y reglamentos vigentes y 

serán hechos de conformidad con los procedimientos 

requeridos por la autoridad pública competente. 

La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia 

constante de personas competentes. El Contratista no 

quemará llantas, materiales asfálticos, aceite quemado de 

motores, o materiales similares que produzcan humo denso, 

ya sea para eliminar esos materiales o para prender o 

aumentar la quema de otros materiales. Se tendrá sumo 

cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o 

cause daños a la propiedad privada o provoque contaminación 

excesiva del aire. 

 

94.17.- Pago de los trabajos realizados bajo este Artículo. 

Salvo especificación particular del proyecto, los trabajos 

y obras descritas en este Artículo no serán objeto de pago 

directo, sino que se considerarán totalmente incluidas en 

los precios unitarios establecidos en el contrato para 

todos los rubros de la obra. 

 

 

95. Según lo decretado por Resolución de la Presidencia de 

la República en Consejo de Ministros de fecha 17/7/06, para 

dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 1 del 

artículo 14 de la Ley 17.897 del 14 de setiembre de 

2005,las empresas que resulten adjudicatarias de las 

licitaciones deberán contratar a personas liberadas 

registradas en la Bolsa de Trabajo de Patronato Nacional de 

Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados 

a las tareas licitadas. Estos trabajadores deberán 

representar un mínimo equivalente al 5% del personal 

afectada a tareas de peón o similar, lo que se establecerá 

atendiendo a las categorías laborales correspondientes al 

Grupo de Actividad al que  pertenezca la empresa 

contratada. 
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