INTENDENCIA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ANEXO

El objetivo del presente proyecto es el ensanche de la alcantarilla existente sobre cafiada Roubin y
calle José E. Rodé de la ciudad de Mercedes, y obras accesorias en la zona de obra (barandas,

veredas, cordén-cuenta, etc.); asi también como el revestimiento con hormigébn armado de un
tramo de la cafada Roubin, aguas debajo de la alcantarilla a ensanchar.

1 RUBRADO

Grupo Rubro Descripcion un Cant
I 1 Implantacion gl 1
[l 2 Limpieza del cauce gl 1
X 3 Hormigdn armado para alcantarilla m3 8.8
VIl 4 Base CBR>60 m3 6.9
X 5 Ejecucién de corddn cuenta ml 25.5
X 6 Vereda monoliticas 30x30 m?2 19
X 7 Ejecucion de vereda de hormigdn m?2 17.5
X 8 Barandas ml 15.2
[l 9 Tosca cemento (e =0.20m) m3 58
XIII 10 Canalizado cafiada - Hormigdén Armado e=0.20m ml 55
X 11 Colocacion de cafios de 500mm de hormigén ml 9
X 12 Colocacion de cafios de 600mm de hormigén ml 5
XXXIV 13 Dren (Arena, cafio de 63mm de didmetro envuelto en geotextil) ml 110
Il 14 Relleno y acondicionamiento talud de margen cafiada m3 682
Il 15 Excavacién no clasificada a depdsito m3 115

Rubro 1: Implantacién

Se pagara como movilizacién o implantacién de la obra, cuyo importe no podra ser superior al 5%

(cinco por ciento) del total del contrato.

Se pagara de la siguiente forma:

e EI 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos,

llevado al lugar de la Obra el 70% (setenta por ciento) de la totalidad del equipo y personal

para ejecutar el movimiento de tierra de la obra y excavaciones.

e EI 50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado la obra por un valor del

20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.
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En este rubro se encuentra incluido el suministro y colocacion del (de los) cartel(es) de obra, de
acuerdo a las especificaciones del organismo financiador, y debera ser colocado al inicio de la

obra.

Se encuentra incluido ademas el suministro y colocacion de los carteles de senalizacion de
proximidad de la obra; indicando cuando corresponda los desvios, guiando a los usuarios por el

camino alternativo.

Rubro 2: Limpieza del cauce

Este rubro comprende la limpieza del cauce de la cafiada Roubin, en el tramo comprendido entre la

alcantarilla sobre calle José E. Rodé y la alcantarilla sobre Ruta Nacional N°14.

Rubro 3: Hormigdén armado para alcantarilla

Los trabajos del rubro 3 se ejecutaran de acuerdo a los planos correspondientes y de acuerdo a lo
especificado en el punto 2.6 “Estructuras de hormigdén y hormigén armado” y seran pagados por
metro cubico ejecutado. El precio unitario es la compensacién total de los trabajos necesarios para

su ejecucion. Rige la Seccion Il del P.V.

En este rubro se pagaran aquellas estructuras de hormigén armado no incluidas en otros rubros de
la obra, por ejemplo el ensanche y cabezal de la alcantarilla existente sobre calle José E. Rodo, y

los cabezales de toma de cuneta.

Rubro 4: Base CBR>60

Los trabajos del rubro 4 son los descriptos en el punto 2.5 “Bases para pavimentos”, y se pagaran
por m? ejecutado, siendo los precios unitarios del rubro la compensacion total de los trabajos segun

lo indicado en dicho punto.
Rigen la Seccion IV (y su Anexo I) del P.V., y las presentes especificaciones.

En este Rubro se pagaran los trabajos de reconstruccidn de la base arriba de la alcantarilla a
ensanchar y en la zona continua al cordon cuneta a ejecutar segun se muestran en los planos

adjuntos.

Rubro 5: Ejecucién de corddn cuneta

Los trabajos de este rubro son los descriptos en el punto 2.6 Corddn cuneta y se pagaran por metro
lineal ejecutado. El precio del rubro incluye todas las tareas necesarias para su ejecucion, como la

excavacion, preparacion de la base, ejecucién del corddn, etc. Rige la Seccion 1l del P.V.
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Rubro 6: Vereda monoliticas

Los trabajos son los correspondientes al punto 2.9 “Veredas monoliticas” y seran pagados por
metro cuadrado ejecutado. El precio unitario es la compensacién total de los trabajos segun se

indican en dicho punto.

Rubro 7: Vereda de hormigén

Los trabajos son los correspondientes al punto 2.10 “Veredas de hormigon” y seran pagados por
metro cuadrado ejecutado. El precio unitario es la compensaciéon total de los trabajos segun se

indican en dicho punto.

Rubro 8: Barandas

Los trabajos son los correspondientes al punto 2.11 “Barandas” y seran pagados por metro lineal.

El precio unitario es la compensacion total de los trabajos segun se indican en este punto.

Rubro 9: Tosca cemento

Los trabajos en este rubro corresponden a la tosca cemento para la fundacién del canalizado de
hormigon de la cafiada, asi también como la tosca cemento para la fundacion de los colectores de

hormigon y sus respectivos cabezales.

Se pagan todos los trabajos que incluyen la ejecucion, tendido y compactacion de base granular
estabilizada con cemento portland, se incluyen los trabajos en 2.5 Base para pavimentos y el pago

es por m? ejecutado.

Rubro 10: Canalizado cafada

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los planos correspondientes y a lo especificado en el
punto 2.6 “Estructuras de hormigén y hormigdn armado” y seran pagados por metro lineal
ejecutado del canalizado. El precio unitario es la compensacion total de los trabajos necesarios

para su ejecucion. Rige la Seccién Il del P.V. (Pliego de Vialidad).

Rubro 11: Colocacién de cafios de 500mm de hormigdn

Rubro 12: Colocacion de caios de 600mm de hormigén

Los trabajos de los rubros 11 y 12 son los descriptos en el punto 2.8 “Colectores pluviales”, y se
pagaran por metro lineal ejecutado. El precio de los rubros incluyen todas las tareas necesarias
para su ejecucion, como la excavacion, preparacioén de la base, colocacion de los cafios, relleno y
compactacion de la zanja, etc. En estos rubros se pagaran los canos a colocar para las tomas de

cuentas.
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Rubro 13: Dren de Arena con cafio de 63mm envuelto en geotextil

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los planos correspondientes, y consisten en la
construccion de un dren longitudinal a ambos lados de los muros del canalizado. Dicho dren se
ejecutara mediante la colocacion de arena en la esquina que forman los muros de los taludes del
canalizado con la losa, y dispondra de una tuberia de PVC de 63mm de diametro envuelta en

geotextil, ubicada a 0.25m del fondo del canalizado, cada 3m.

El rubro se pagara por metro lineal de dren ejecutado, y el precio del rubro incluye todas las tareas

necesarias para su ejecucion.

Rubro 14: Relleno y acondicionamiento del talud del margen de la canada

La seccién transversal del canalizado de hormigéon es menor a la seccion transversal media
existente en la cafiada, la cual se ha ido incrementando debido a los procesos erosivos en los
margenes de la misma. Junto con la ejecucién del canalizado de hormigén armado se prevé el
relleno y acondicionamiento de los taludes en ambas margenes. La capa superior del relleno se
realizara con tierra negra, con un espesor de al menos 15cm, a fin de favorecer el desarrollo

posterior del empastado.

Los trabajos en este rubro se pagaran por metro cubico ejecutado, y el precio incluye todas las

tareas necesarias para su ejecucion.

Los trabajos de este rubro, no incluyen el relleno a realizar bajo las paredes del canalizado de
hormigon armado (debajo de los taludes). El costo de este movimiento de suelo se encuentra
prorrateado en los rubros 10 “Canalizado cafada — Hormigén Armado e€=0.20m” y 13 “Dren de
arena con 63mm envuelto en geotextil”. Tampoco se incluyen en este Rubro los rellenos de los
colectores pluviales de hormigén; estos rellenos se encuentran comprendidos en el costo de los

rubros correspondientes (Rubros 11y 12).

Rubro 15: Excavacion talud margen derecha

Complementariamente, en este rubro se pagara el volumen de movimiento de suelos a excavar en
el talud de margen derecha. El rubro se pagara por metro cubico ejecutado, y el precio incluye

todas las tareas necesarias para su ejecucion.
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
2.1 GENERALIDADES

Para la obra en cuestion seran aplicadas las especificaciones aqui presentadas, las que seran
complementadas con las especificaciones del Pliego de Vialidad (en adelante P.V.) y sus

modificaciones, en todos los casos que sean aplicables a juicio de la Direccién de Obras.

En caso de dano de algun elemento no previsto, el contratista sera el unico responsable, debiendo

responder por el dafio ante quien corresponda.

La rasante del pavimento se efectué de modo de mantener en lo posible los niveles actuales de los
perfiles transversales y longitudinales, respetando los umbrales de las viviendas y considerando
acordamientos adecuados. Tanto los niveles de proyecto, como los perfiles transversales podran
ser adaptados en obra a circunstancias particulares de cada zona, siempre y cuando la Direccién

de Obras asi lo establezca.
Mano de obra

El contratista indicara en su propuesta el Monto Imponible maximo para el calculo de las leyes

sociales correspondiente a cada rubro.
Plazo de obra

El plazo para la ejecucion de la totalidad de las obras licitadas, sera de 120 dias contados a partir

de la fecha del acta de replanteo.

Serales de Obra

El contratista sefializard adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar seguridad
para los usuarios, durante el dia y la noche. Cuando corresponda se sefializaran los desvios,

guiando a los usuarios por el camino alternativo.

Servicios publicos existentes

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacion a los distintos
organismos publicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la

zona de trabajo.

Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran en la zona de trabajo
deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que sera el Unico responsable por

cualquier dano que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaucion.

Pagina 5 de 27



INTENDENCIA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE OBRAS
En caso de ser necesario su remocion o traslado, el Contratista debera coordinar las operaciones
con los correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al suministro de las ayudas

necesarias.

Responsabilidad y obligaciones del contratista

El contratista serad en todos los casos responsable de los danos y perjuicios ocasionados por la
imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la Intendencia Departamental de Soriano y/o
terceros; respondera en todos los casos directamente ante la IS y/o terceros de los danos
producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la ejecucion de las obras ocasionaran
cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendra derecho a pedir

compensacion alguna.
2.2 PREPARACION DEL TERRENO

Se demolera y/o retirara toda construccion, alambrado y todo otro obstaculo que hubiere en el
terreno donde se construya alguna parte de la obra. Esta exigencia comprende a los arboles y sus
raices, cuando su presencia perturbe la correcta ejecucién del trabajo o pueda afectar a la obra en

un futuro. Las demas plantaciones deberan ser cuidadosamente respetadas.

En caso de dafio a algun elemento no previsto, se debera responder por el dafo ante quien

corresponda.

Estos trabajos no seran objeto de pago directo, considerandose prorrateados en los rubros de la

obra.
2.3 MOVIMIENTO DE SUELOS

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Seccién Il del P.V.. Para la obra en cuestién seran
aplicadas las especificaciones aqui presentadas, las que seran complementadas con las
especificaciones del Pliego de Vialidad y sus modificaciones, en todos los casos que sean

aplicables a juicio de la Direccion de Obras.

No se pagara sobretransporte de material, por lo que dicho costo debera ser prorrateado en los

rubros correspondientes y seran de cargo del Contratista.

El material de subrasante debera cumplir con las siguientes condiciones, salvo que la Direccién de

Obra disponga lo contrario:
CBR >5 % al 100 % del P.U.S.M.

Expansion < 3 % con una sobrecarga de 9.000g.
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Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificacion AASHTO M-145) se determinara la

humedad 6ptima como en el ensayo AASHTO T-99.

En cuanto al porcentaje de compactacién, los 15cm superiores deberan ser trabajados en forma
homogénea conformandose una Unica capa y se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al
97% del PUSM.

Para los suelos mencionados en 2.3 se debera alcanzar un peso unitario seco al 98% del PUSM,

compactandose a una humedad superior en 1 a 3 % de la humedad 6ptima.
Se deberan realizar todas las sustituciones necesarias, dispuestas por la Direccion de Obra.

Las zonas en que sera necesario realizar sustituciones mayores se encuentran principalmente en
las cercanias del futuro cordon cuneta. Este tipo de sustituciones no sera objeto de pago directo
alguno sino que se consideraran prorrateadas en los demas rubros de la obra. Se hace notar que,
de no alcanzar la subrasante las caracteristicas indicadas en parrafos anteriores, la Direccion de
Obra podra ordenar sustituciones siendo objeto de pago directo en el rubro correspondiente. Las
Unicas sustituciones que se reconoceran a estos efectos seran las indicadas por la Direccion de
Obra.

La excavacién se hara en todo tipo de suelo, no existiendo discriminacion alguna en cuanto al

precio.

Si existiera excavacién en roca dura no se usaran barrenos o fogachos sin la autorizacion de la
Direccién de Obra, y nunca a menos de 15 (quince) metros de cualquier construccion existente,
debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Sera de
responsabilidad del contratista los dafios y perjuicios directos o indirectos que causare. Ademas
estara obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la Reglamentacién

del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Al excavar proximo a estructuras (cordones, veredas, etc.) existentes, y que no deban modificarse
segun este Proyecto, deberan tomarse todas las precauciones necesarias a los efectos de no

afectarlos.

Todo material de mejor calidad debera ser acopiado y utilizado como subrasante mejorada, en

caso que la Direccion de Obra asi lo ordene.

El coeficiente de aporte se toma igual a 1,40, tomandose ese valor a los efectos de la
compensacion del movimiento de suelos, reconociendo solamente los valores resultantes de la

aplicacion del mismo.
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Se hace notar que, de no alcanzar la subrasante las caracteristicas indicadas (CBR>5% vy
expansion<3%), el Contratista debera realizar sustituciones, las que no seran objeto de pago

directo alguno sino que se consideraran prorrateadas en los demas rubros de la obra.

Todas las sustituciones mencionadas se realizaran con material granular de CBR>20% al 100 %
del P.U.S.M., debiendo el material a utilizar, ser aprobado previamente por el Director de Obra. La

compactacion de la capa sera al 98% del P.U.S.M.

La excavacion a realizarse sera la estrictamente la necesaria a los efectos de construir las
estructuras estipuladas en el proyecto, y debera ser previamente aprobada por la Direccién de
Obras. Las excavaciones realizadas fuera de la disposicién anterior, no seran objeto de pago

alguno si la Inspeccion considera que no eran necesarias.

Asimismo las excavaciones, sustituciones y demas trabajos de acondicionamiento de la base de
las estructuras a construir no seran objeto de pago directo alguno, sino que sus costos seran

considerados incluidos en los demas rubros ofertados.
2.4 SOBRANTE DE EXCAVACION

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la via publica debera ser retirado a lo
sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte de la Obra

correspondiente.

Este material sobrante sera desparramado de manera que no signifique un obstaculo para el
escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo, si se estima necesario,

efectuar el tendido con maquinaria adecuada.

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, se solicitara la intervencion

del personal de la Administracion que esta autorizado a realizarla.

2.5 BASES PARA PAVIMENTOS

Rige lo establecido en la Seccién IV del P.V.

El material a suministrar para la base del pavimento debera cumplir con las siguientes exigencias:
CBR >60% al 100% del P.U.S.M.

Expansién < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.

IPxX <180 LLxX <750 Y < (2/3)xX
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Donde:

IP = indice Plastico
LL = Limite Liquido
X = Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420)
Y = Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 200 (UNIT N° 74)

El porcentaje de compactacion exigido sera 96% del P.U.S.M. para la sub-base y 98% del P.U.S.M.
para la base, determinando segun el Capitulo C de la seccion IV del P.V. con las correcciones del
articulo C-1-6.

Para los pavimentos con tratamiento bituminoso superficial, la base de material granular tendra

15 cm de espesor, salvo indicaciones expresas en contrario.

El Director de Obra podra modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de
CBR subrasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones

realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.
2.6 ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

Norma General

La ejecucion de estas obras se realizara de estricta conformidad con:
a) los planos del proyecto
b) las presentes Especificaciones.

Se pagara en los Rubros “Hormigén armado para alcantarilla” y “Canalizado cafiada — Hormigén

armado e=0.20m”, segun corresponda, por metro cubico ejecutado y metro lineal respectivamente.

Bases para obras de hormigén simple y armado

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Seccion IV del P.V.

Con antelacion suficiente el contratista solicitara la aceptacion del (o los) yacimiento(s). La
aceptacion por la Direccion de Obras es condicidn previa y necesaria para la ejecucion de la capa
de base, pero ella no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar un material que

satisfaga las condiciones exigidas.

El material para la capa de base a suministrar debera cumplir con las exigencias del P.V., Seccion

IV, Anexo |, y las siguientes:

CBR >60% al 100% del P.U.S.M.

Expansion < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.
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y<2x
IP.X <180 LL.X <750 <3
Donde:
IP = Indice Plastico
LL = Limite Liquido
X = Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420)
Y= Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 200 (UNIT N° 74)
Las exigencias granulométricas son:
TAMIZ Tamiz % en peso
(UNIT) que pasa
25400 1” 100
19050 3/4” 90 - 100
4760 #4 35 -55
590 # 30 10-30
74 # 200 3-9

A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, se presentara con suficiente anticipacion un plan
de trabajo indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las

distintas capas (Proctor, CBR, Limites, de subrasante y capa de base existente).

El porcentaje de compactacion exigido para la base sera 98% del P.U.S.M., determinado segun el

Capitulo C de la seccion IV del P.V. con las correcciones del articulo C-1-6.
La base tendra un espesor de 20 (veinte) cm, salvo indicaciones expresas en contrario.

El Director de Obra podra modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de
CBR subrasante se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones

realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.

Estos trabajos no seran objeto de pago alguno, y se consideraran incluidos dentro de los rubros de

hormigdn que corresponda.

Materiales de Hormigoén

Se exigira un hormigoén de la mejor calidad, que posea una granulometria para su colocacion en los

moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener estructuras impermeables.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentara en obra muestras de los materiales
componentes del hormigén, los que deberan cumplir con las normas usuales aplicables, vy

propondra las dosificaciones a ensayar.
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Deberan ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de cemento por metro
cubico de hormigén y agregado grueso / arena, hasta obtener hormigones que satisfagan los

requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos.

Podran usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la trabajabilidad de los
hormigones, asi como desmoldantes para evitar la adherencia de hormigén al encofrado. Los
aditivos deberan ser administrados en forma liquida, de modo que puedan mezclarse con el agua
de amasado del hormigén. No podran usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que
provoquen un retardo excesivo en el tiempo de fraguado del hormigén. La proporcion de aditivo en
el hormigdn deberd fijarse conforme a la recomendacion del fabricante, debiendo comprobarse

previamente su desempefio en el hormigén.

Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificacién propuesta, se realizara sobre
cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde resultados satisfactorios, a juicio
de la Direccion de Obra, se prepararan un minimo de 5 probetas cilindricas, las que seran

ensayadas en un laboratorio que cuente con la aprobacién del Director de Obra.

En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el contratista
preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran ensayadas en la misma forma que las
anteriores. Los ensayos deberan ser repetidos hasta que las muestras ensayadas almacenen las

resistencias requeridas.

Una vez obtenida la dosificacion adecuada, ésta debera cumplirse rigurosamente durante la

ejecucién de toda la obra correspondiente.

Caracteristicas de los hormigones

Las estructuras de hormigdén simple o armado se construiran con un hormigén Clase VII, de
acuerdo al Pliego de la Direccion Nacional para la construccion de puentes y carreteras (P.V.)
cumpliendo todo lo especificado en la Secciéon Il del P.V., salvo las modificaciones de las

presentes especificaciones o las que existan expresamente en las laminas.

Recubrimiento de proteccién de las armaduras

Las armaduras seran de: acero especial (traccionado y torcionado en frio y de limite de fluencia

superior a 5.000Kg/cm?) o de acero comun, segun se especifica en los planos.

Las armaduras de estructuras en contacto con el terreno o aguas residuales deberan tener un

recubrimiento de 3cm de hormigdn con una tolerancia de + 3mm, - Omm.
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Las armaduras de las demas estructuras deberan tener un recubrimiento de 2cm con las

tolerancias mencionadas.

Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se utilizaran

separadores de material y disefio adecuados.

Plan de Hormigonado

Se debera confeccionar con suficiente antelacion a la fecha de comienzo de los trabajos, el Plan de

trabajo previsto, que debera indicar:

- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado.

- Precauciones para evitar efectos perjudiciales de subpresion.

- Precauciones para evitar fisuras de hormigones y de sus revestimientos protectores.
- Plazo de ejecucién de las diferentes tareas.

- Ubicacion de las juntas de trabajo en las distintas unidades.

Para efectuar el hormigonado, el Contratista debera solicitar la aprobacién previa del Director de

Obra del encofrado y al armadura correspondiente.
La compactacion del hormigon se hara con vibradores de inmersion bajo vigilancia experta.

No se admitird ejecutar cortes en las estructuras ya construidas para efectuar el pase de
canalizaciones o para anclar piezas de tuberias o maquinaria. Se debera dejar previsto en el

hormigon los orificios correspondientes.

Colocacion del hormigén

Debera responder al plan de Hormigonado confeccionado.

Cuando se encuentre agua en el terreno, se bajara el nivel del agua del subsuelo por
procedimientos adecuados, para dejar en seco el area de trabajo durante la tarea de Hormigonado

y hasta 6 horas después de concluida ésta.

Se evitaran elementos metalicos que vinculen a los encofrados de caras opuestas de una
estructura y que queden incorporados a la masa del hormigén. Si no fuera posible se prevera su

corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se rellenara posteriormente con mortero.
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Terminacion del Hormigén y Tratamiento Superficial.

La Direccion de Obra inspeccionara previamente el estado de la estructura y autorizara

posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento.
a) Superficies en contacto con el terreno

Los encofrados correspondientes se ejecutaran prolijamente, de manera que las deformaciones
locales e irregularidades abruptas del hormigdn no superen los 5mm. Si se constataran
irregularidades mayores, la superficie debera ser reparada con mortero de arena y cemento igual al

del hormigén de la estructura.
b) Superficies vistas

La madera del encofrado empleado en las superficies vistas debera ser cepillada en la cara donde
se aplicara el hormigon y en las dos caras normales adyacentes; estara libre de agujeros, nudos,
grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto que afecte la resistencia o la apariencia de la

estructura terminada.

Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se reparara el hormigén que
se encuentre defectuoso, el que se debera picar y reconstruir con mortero contra los moldes a fin

de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
Las Tareas de reparacion del hormigdn deberan estar a cargo de personal calificado.
¢) Superficies que quedaran en contacto con el agua.

El encofrado sera ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metalico y tendra una

terminacion esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del hormigén no superen 5mm.

Durante la colocacién del hormigén en el encofrado, las superficies seran trabajadas mediante
herramientas adecuadas, alejando el pedregullo grueso y llevando el mortero contra los moldes a

fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.

Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparara el hormigdbn que se encuentra

defectuoso, siguiendo las directivas sefialadas en b).

Terminadas las reparaciones se realizara una limpieza de la estructura para eliminar todo material

suelto o desprendido.

Si la capa protectora de la estructura resultara dafada a consecuencia de algun de trabajo de
montaje de los equipos, se debera proceder a reparar el hormigon afectado en la forma ya

indicada.
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Tomas de muestra y ensayos de hormigén

El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacion acordada, rigurosamente durante la
ejecucion de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control, la Direccion de Obra
indicara la oportunidad de ejecucion de ensayos de asentamiento y a los valores maximos
admitidos segun la parte de la obra, rechazandose toda canchada que acuse resultados no
satisfactorios. Simultaneamente se prepararan 5 probetas para ensayos de resistencia a la
compresion, 2 de las cuales se ensayaran a los 7 dias, y las 3 restantes a los 28 dias. Se registrara
debidamente: del hormigén ensayado, observacion efectuada y todo otro detalle que se considere

permanente.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el
precio del hormigén se reducira en un 10% (diez por ciento) por cada Kg/cm2 o fraccion, que
resulten en defecto. A tales efectos, se tendra unicamente en cuenta tensiones de rotura
individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de
muestreo, que difieran en menos de 20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el
precio reducido se aplicara al hormigdn colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que

un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior en un 20% a la resistencia

establecida, el hormigén colocado sera rechazado.

Llenado y curado de las probetas.

El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresién se efectuara de acuerdo con la
norma UNIT 1081:2002.

Su preparacion, su traslado y entrega hasta el lugar de realizacion de los ensayos sera de cuenta y

cargo del Contratista.
2.7 CORDON CUNETA

Se realizara una preparacion de la base, debidamente nivelada, en el ancho a ocupar por el cordén
cuneta mas 20 cm fuera del borde externo, sustituyendo el material existente en un minimo de

15cm de profundidad por una base granular, que se compactara a un 98% del P.U.S.M.

Se realizaran todas las sustituciones necesarias a los efectos de asegurar una correcta fundacién
de la base. La subrasante debe cumplir con lo especificado para las subrasantes de los

pavimentos.
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El material suministrado para la capa de base mencionada debera cumplir las exigencias

presentadas para el material de base de pavimentos, segun lo establecido en 2.5.

La construccion del corddn cuneta se realizara de acuerdo al perfil que se indica en la lamina que

se adjunta, no previéndose junta constructiva alguna.
Las curvas, se construiran con los radios indicados en las laminas, los que en general son de 5,0m.

Se deberan realizar los orificios que sean necesarios para conectar los desagues pluviales de los
padrones frentistas. En caso de existir descargas de aguas pluviales, se conectaran las mismas al
cordon. Esta tarea no sera objeto de pago directo alguno, sino que su costo se considera incluido

en el precio del rubro cordén-cuneta.

De igual forma, si durante la ejecucién de las obras de cordén-cuneta o pavimentos se generan

roturas en las conexiones de saneamiento, las mismas deberan ser reparadas

Se estara a lo que disponga la Direccion de Obra en cuanto a las entradas particulares de

vehiculos.

De existir pendientes minimas en el proyecto, en la ejecucién se deberan extremar precauciones al

respecto.

El hormigon a utilizar sera de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Direccion Nacional de Vialidad
para la construccion de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo especificado en la Seccion

Il del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones.

La Direccién de Obra podra aceptar una dosificacion con relacion Agua/Cemento menor que la
indicada en caso de ejecutarse el cordon cuneta con maquina cordonera. En tal caso los cordones

se ejecutaran como lo muestra la lamina correspondiente, pero sin armadura.

Se tomaran y ensayaran probetas de acuerdo a lo indicado en el punto 2.6. Cuando el valor del
ensayo a la compresion de 3 (tres) probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio
del hormigon se reducira en un 10% (diez por ciento) por cada 10kg/cm? o fraccion que resulten en
defecto. A tales efectos se tendra Unicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas
en ensayos de ejemplares correspondientes a un misma oportunidad de muestreo, que difieran
menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicara al
hormigon colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine
resultados satisfactorios. Cuando el valor del ensayo a la compresion en las 3 (tres) probetas
resulte inferior en un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigdn colocado sera

rechazado.
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El transporte del material sobrante de las excavaciones se hara a un depésito que diste no mas de
diez (10) km.

La terminacion lateral y superior del cordén cuneta sera de hormigon visto, tendra una textura lisa 'y
uniforme. La terminacién de los trabajos sera sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades
ni rebabas de ningun tipo. Los angulos interiores deberan ser redondeados, la alineacién del

cordon sera perfecta y las caras absolutamente planas.

Si existiera excavacion en roca dura no se usaran barrenos o fogachos sin la autorizacion de la
Direccién de Obra, y nunca menos de 15 (quince) metros de cualquier construccion existente,
debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Sera de
responsabilidad del contratista los dafios y perjuicios directos o indirectos que causare. Ademas
estara obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y La Reglamentacion

del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Juntas de Dilatacién y Construccién.

Cada 4.5m lineales de corddn y en todo lugar que se indique en planos, y en todo lugar que a solo
juicio de la Direccion de Obra sea necesario, se construiran juntas de dilatacion de 1,5cm de
ancho, en las cuales se dejaran 2 hierros ® 19 pasantes (un extremo adherido al hormigén y al otro

deslizante con cafio corrugado de PVC).

En caso de que el corddn cuneta se realice con maquina cordonera, se realizaran juntas de
construccion cada 5 m, que consistira en una hendidura de 1,5 cm de ancho y 4 cm de
profundidad, una junta de dilatacién cada 45 m que tendra un ancho de 1,5 cm y junta de dilatacién
en los arranques de curvas, en las cuales se dejaran 2 hierros ® 19 pasantes (un extremo adherido

al hormigén y al otro deslizante con cafio corrugado de PVC).

Se sellaran las mismas (una vez terminados ambos tramos de cordon) con una mezcla de asfalto

(45%), arena voladora (30%) y filler calcareo o cemento Pdrtland (25%).

La excavacion, eventuales sustituciones y la base granular no seran objeto de pago directo,

estando incluidas en el precio unitario ofertado.
La ejecucion del corddn cuneta se pagara en el rubro 5.
2.8 COLECTORES PLUVIALES

El disefo se realiz6 empleando secciones circulares. Los cafos a utilizar seran de hormigon, y los

diametros son de 500 y 600 mm.
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La planta general de colectores pluviales asi como los detalles de tamafio y seccion de los

colectores se presenta en los planos adjuntos.

Los rubros de ejecucion de colectores se pagaran en los rubros 11 y 12, y se pagaran por metro
lineal ejecutado. Los rubros mencionados incluyen las tareas de excavacion, relleno, suministro de

materiales, colocacién y/o construccion.
Excavaciones

Todas las excavaciones seran practicadas en trincheras a cielo abierto. Las mismas deberan

practicarse de manera que el ancho de la zanja sea el minimo permitido.

En general, el fondo de la excavacion en tierra o tosca sobre el que se asiente la obra en
construccion debe estar constituido por el terreno natural no removido; si el fondo fuera removido
debera extraerse la tierra o tosca disgregada y colocarse tosca compactada en capas no mas de

15cm.

Donde no haya pavimento, el Director de Obra podra autorizar, bajo la responsabilidad del

Contratista en lo que respecta a dafos y desperfectos, la ejecucion de zanjas de talud.

El Contratista podra no realizar apuntalamiento o entibaciones si asi lo autorizara expresamente el
Director de Obra, pero los perjuicios que resulten por esa causa seran siempre de cargo del
Contratista. En aquellos lugares donde la Direccién de Obra considere que, en razén de la
profundidad de las excavaciones y su distancia a las canalizaciones existentes, se corra el riesgo
de afectarlas, no se permitird el empleo de equipos mecanicos de movimiento de tierra y el

Contratista estara obligado a entibar la zanja si asi se le ordenara.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterraneos de energia eléctrica, de teléfonos, o
lineas de O.S.E., el Contratista debera solicitar la presencia de un Inspector de las
correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo en que efectie el movimiento de tierra
(excavacion o relleno) y estara obligado a respetar sus indicaciones. El pago de este servicio asi
como el costo de los planos de relevamiento de Servicios que puedan requerirse se considerara

incluido en la cotizacion de los trabajos.

Teniendo en cuenta las interferencias con los colectores sanitarios existentes, el Contratista debera
extremar precauciones a los efectos de mantener el servicio en todo momento. En caso de rotura
de algun elemento, el Contratista debera reponerlo en forma inmediata y a su costo, siendo el unico

responsable por los perjuicios que pudiera ocasionar.
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Sin perjuicio de lo establecido en los Art. Anteriores se deberan cumplir las siguientes normas:

a)

En general el colector ira emplazado en el fondo de zanjas que tendran un ancho minimo
igual al diametro nominal del cafio o seccion dispuesta mas 0,50m. La profundidad de los
colectores estara determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran en los

planos de proyecto.

Las zanjas se haran preferentemente con sus paramentos verticales. El Contratista debera
realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la
Reglamentacién del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de los cuales debera dar
cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a
ampliar la seguridad de los trabajos y la preservacion de los pavimentos, servicios publicos

y edificios linderos.

Todos los materiales resultantes de las excavaciones seran depositados provisoriamente en
las inmediaciones del lugar de trabajo, como medida absolutamente imprescindible para la
buena ejecucién de las obras y en forma tal que no creen obstaculos a los desaglies y al
transito general por calzadas y las aceras. Los adoquines y las piedras seran apiladas en
montones regulares de las dimensiones indicadas por el Director de Obra. Todos los
materiales depositados en la via publica deberan ser conservados bajo la vigilancia y

responsabilidad del contratista.

Sin perjuicio de lo indicado en parrafo “a)” el ancho de la zanja debera ser tal que permita
que los cafios puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de tierra pueda
efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; ademas el ancho de la

zanja debe permitir la colocaciéon de apuntalamientos en los tramos que lo requieran.

El fondo de la zanja donde se coloquen canos de hormigdén debera ser excavado en forma
tal que su profundidad sea como minimo 0,05m mayor a la que corresponde a la generatriz
inferior del cafo de acuerdo al proyecto. Este valor deberd aumentarse en la cantidad
necesaria para que las cabezas de los cafios no toquen el fondo de la excavacion. Dicha
sobre-excavacion se rellenara con arena compactada previamente a la colocacion del
colector, a fin de permitir un buen asiento del mismo, debiendo los cafnos apoyarse en toda
su longitud (incluyendo los enchufes). Cuando el fondo de la zanja quede en terreno
inestable, la sobre-excavacion sera de 0,20m minimo, rellenandose con material estable
(tosca cementada con un minimo de 100Kg de cemento por metro cubico de tosca),
cubriendo el diametro del cafio mas 0,25m, complementada de forma que cubra el tercio

inferior de la caferia y compactado con herramientas de mano. Lo especificado en este
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punto vale, con la analogias correspondientes, para el caso de colectores de hormigoén

armado.

Cuando la excavacion deba practicarse en roca dura no se usaran barrenos o fogachos sin
la autorizacion del Director de Obra y nunca menos de 15,0m de cualquier construcciéon
existente, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El
Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios directos o indirectos que causare.
Ademas, el Contratista esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley

10415 y la Reglamentacion del 07/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Cuando la cota de la napa fredtica estuviera por encima de la generatriz inferior de la
cabeza (enchufe) de los cafios, antes de asentar la tuberia o de realizar la construccién de
la seccioén indicada segun proyecto, el Contratista esta obligado a bajar el nivel de agua del
subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja libre del agua hasta
que hayan fraguado las uniones entre los cafos (en caso de tratarse de juntas con mortero

de arena y Pdrtland).

Si las excavaciones se realizaran en terrenos poco estables, proclives a deslizamientos o
asentamientos del terreno adyacente, deberan colocar los entablonados, refuerzos y
apuntalamientos que sean necesarios para resguardar la obra, y la seguridad de los
obreros, presentando a esos efectos un proyecto que debera cumplir con las normas

impartidas por el BSE, y la aprobacion del Director de Obra.

En caso de rotura de conexiones domiciliarias de agua potable, el Contratista debera
sustituir el tramo correspondiente a toda la extension de la calzada (desde la parte superior

del corddn). Su pago se considerara incluido en la cotizacion de los trabajos.

Colocacion de carios

Los cafos y accesorios seran conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja,
siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quién no permitira la colocacién de

aquellos que hubieran sufrido algun deterioro.

Se procedera a la limpieza del interior de los cafos y accesorios que presenten suciedades y luego
seran bajados con precaucién al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos

especiales.

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocaran los cafios con su enchufe hacia aguas arriba

y se consolidara su situacion dandoles la alineacion y nivel exacto que les corresponde.
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Las juntas se tomaran con mortero cemento. Se llenaran bien y alisaran por el interior con un
cepillo o tapén humedo, de manera que no queden rebabas y resulten perfectamente continuadas
las superficies cilindricas interiores de los cafios. Exteriormente las juntas deberan ser cubiertas
con mortero hasta formar un anillo tronco-cénico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje

del cafo.
Luego de lo mencionado en el articulo anterior se procedera a efectuar el relleno de la excavacion.

Los rubros de colectores circulares para tomas de cuneta y desagules pluviales se pagaran por
metro lineal ejecutado en los rubros “Colocacion de cafios de 500mm de hormigén” y “Colocacion
de cafios de 600mm de hormigdn”. Estos rubros incluyen las tareas de excavacion, relleno,
suministro de materiales, colocacion y/o construccién. Los cabezales de tomas de cuneta se

pagaran en el rubro “Hormigén armado para alcantarilla” por metro cubico ejecutado.

Rellenos de tierra

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este item corresponden a aquellos alcanzados

luego de realizada la compactacion.

Para realizar los rellenos, se utilizara el material desmenuzado proveniente de las excavaciones
excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcareos en su
composicion. De no cumplir el material proveniente de las excavaciones con los requisitos
anteriores, debera ser sustituido a costo del Contratista por el material adecuado, a juicio del

Director de Obra.

Los rellenos de los taludes contra los muros de los colectores pluviales de hormigén armado se
ejecutaran una vez alcanzada una resistencia adecuada del hormigon (28 dias), y se ejecutara en
capas de 0,30m, compactandose entre ellas mediante pisones manuales o0 mecanicos adecuados.

Este relleno se debera ejecutar luego de acondicionadas las estructuras de descarga en el pluvial.

Cuando se rellenen las zanjas donde se coloquen cafos, el relleno tendra una altura tal que
sobrepase en un minimo de 0,30m el estado superior del colector. Dicho relleno comenzara por la
colocacion de arena hasta una altura de 3/5 del diametro del cafio o de la mitad de la altura de la
seccion para el caso de los subtramos de seccion rectangular. Esta se apisonara cuidadosamente
con pisones manuales o mecanicos adecuados. Se continuara rellenando hasta un minimo de

0,30m por encima del colector en capas que no excedan los 0,15m.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial (0,30m por
encima del extradds superior de la tuberia) el relleno se continuara por tongadas horizontales de

0,30m de espesor, cada una de la cuales debera ser regada con agua y compactada antes de
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colocar las siguientes. Estas tongadas se compactaran mediante pisones manuales o mecanicos
hasta los 0,50m por encima del trasdds superior de la tuberia y luego se podran utilizar equipos de

compactaciéon mayor, siempre y cuando no dafien las demas estructuras cercanas.

Todos los rellenos y apisonados se haran cuidando de no dafar el colector o desplazarlo de su

correcta posicion, utilizando a tal fin las herramientas que indique el Director de Obra.

En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera necesario
extremar precauciones o fuera necesario agilizar la ejecucién de las obras a efectos de cumplir con
los plazos contractuales, los rellenos podran efectuarse con arena, colocandose una capa superior
de 0,15m de balasto con los apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello de

motivo a pago extra alguno.

Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se iran retirando a medida que se vaya ejecutando el

relleno.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los
pavimentos, tanto en las veredas como en cruce de calles, producido con posterioridad a la
ejecucion de las obras y hasta la recepcion definitiva de las mismas, debera ser corregido por el

Contratista a su exclusivo costo.

Ningun relleno de tierra sera objeto de pago directo alguno, sino que se consideran incluidos en los
demas rubros de la obra. De esta forma se incluyen en los rubros correspondientes: la excavacion
o nivelacién del suelo donde se apoyara el cano, la colocacion del cafio, el sellado de juntas, la

colocacion de tosca-cemento, el recubrimiento hasta 0,3m por encima del cafio, etc.

Replanteo

Sera realizado por el Contratista con sujecion a los planos y especificaciones del Proyecto y
verificado por la Direccion de Obra. Se asegurara la invariabilidad de los elementos de marcacién

durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

En los planos del proyecto, se indicara la referencia altimétrica, a la cual esta referida toda la
nivelacion. Las referencias altimétricas que el Contratista utilice deberan ser facilmente visibles y
seran tomadas sobre elementos duraderos. Debera ser presentado a la Direcciéon de Obra, previo
al inicio del replanteo, un plano en el cual se indicaran dichos puntos de referencia, con su

correspondiente cota.

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomara la cota de referencia
correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante nivel 6ptico se ubicaran las

niveletas fijas. Se trabajara, como minimo, con dos niveletas fijas por tramo.
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La mayoria de los colectores estaran ubicados en el semi—eje de la calle entre uno y dos metros
del cordon existente o proyectado, con el propésito de evitar interferencias con los colectores
sanitarios existentes o proyectados. En ocasiones especiales, a juicio del Director de Obra o segun
el proyecto, se ubicaran en las aceras o veredas. La distancia media a la linea de propiedad, se
indicara en cada caso en particular, en funcion de los obstaculos que se encuentren y la

profundidad de la zanja.

El Contratista debera ejecutar el replanteo del recorrido de los colectores y canalizados segun el
proyecto respectivo y/o conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Director de
Obra.

El replanteo debera contar con la aprobacion escrita del Director de Obra, el cual resolvera

cualquier duda que suscite respecto al trazado.

Manipuleo de materiales

Sera de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de cafos,
piezas especiales, etc., hasta su incorporacién a la obra, proporcionando el personal y los equipos

necesarios a tal fin.

Se observara como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte,
descarga, almacenamiento y colocacion de los elementos de la red de colectores (cafos, piezas
especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de traccién, choques, arrastres sobre el

terreno o cualquier otra situacién que conspire contra la conservacion de material.

El proponente adjuntara a su oferta él o los procedimientos que se propone emplear para el
manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, asi como el equipo que
prevé utilizar. Si durante la ejecucién de las obras el Contratista estimara conveniente la adopcién
de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, se someteran a consideracion
de la Direccién de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su

empleo o no.

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no alerta o

disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.

a) CARGA: La carga de material en obra o en depdsito, se harda a mano o con equipo mecanico,
segun el peso de los mismos, evitdndose en todos los casos maniobras bruscas. De ser necesario
mover cafos sobre el terreno, se colocaran maderos sobre los cuales rodaran. El empuje se hara

con levas de madera.
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b) TRANSPORTE: El transporte del material se hara con vehiculos adecuados a las dimensiones
de los cafos y piezas, a los que se asegurara un correcto apoyo, evitdndose las partes en voladizo,

choques de los elementos entre si, etc.
c) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado A).

d) ALMACENAMIENTO: En general los ductos descansaran sobre terreno bien nivelado. En caso
que la carencia de espacio asi lo exija, se admitira el estibamiento. A estos efectos se interpondran
maderos entre el terreno y la capa inferior. Deberan asegurarse bien los extremos de cada estiba a

fin de evitar el desplome del material.

Los cafos de materiales plasticos necesarios para las obras se protegeran adecuadamente de los

rayos solares.

e) CUIDADOS ESPECIALES: Ademas de lo establecido en los apartados a), b), ¢) y d) deberan
tenerse en cuenta en la realizacion de dichas operaciones, todas las recomendaciones que al

respecto realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la obra.

Empalme de colectores nuevos y existentes

En caso que deban realizarse empalmes entre colectores nuevos y existentes, deberan tomarse las
precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el continuo funcionamiento de los

colectores.
2.9 VEREDAS MONOLITICAS

El desmonte o relleno a realizar debera ser tal que la vereda quede correctamente regularizada con
una pendiente que, por lo general sera del 2% hacia el cordon cuneta, salvo modificaciones

puntuales que decida la Direccion de Obras.

El ancho en que se ejecutaran los trabajos mencionados sera de 2m, segun los planos adjuntos.
En aquellos casos en que existiera vereda previo a la ejecucion de los cordones, el tramo que se

ejecutara es el que se deba romper para su ejecucion.

Las veredas seran ejecutadas de monolitico de 30x30 lavado idem a las ya existente en la zona de
la rambla, salvo en los casos en que se trate de reparacién de veredas existentes, donde se

ejecutaran con los mismos materiales que la existente.

Procedimiento: Sobre el suelo existente se realizara un relleno o desmonte, segun el caso, para
definir el nivel de base. Sobre este suelo natural perfilado se realizara un contrapiso de 10cm de

espesor de tosca cemento, con una relacién 10:1 (tosca:cemento). En el caso que se deban
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reconstruir veredas se ejecutara el contrapiso y sobre el mismo se realizara una vereda con las

mismas caracteristicas que la existente.

La ejecucion de veredas debera realizarse los mas proximo posible luego de ejecutado el cordon,

de modo de minimizar las molestias a los usuarios.

Las tareas se pagaran en el rubro 6, que incluye todas las tareas y materiales necesarios para su

ejecucion.
2.10 VEREDAS DE HORMIGON

El desmonte o relleno a realizar debera ser tal que la vereda quede correctamente regularizada con
una pendiente que, por lo general sera del 2% hacia el cordon cuneta, salvo modificaciones

puntuales que decida la Direccion de Obras.

El ancho en que se ejecutaran los trabajos mencionados sera de 1.00m desde el cordén cuneta en
la margen de aguas arriba, y de 1.85m en la margen de aguas abajo, segun se muestra en los

planos adjuntos.

Las veredas seran ejecutadas de hormigdén armado, salvo en los casos en que se trate de

reparacion de veredas existentes, donde se ejecutaran con los mismos materiales que la existente.

Procedimiento: Sobre el suelo existente se realizara un relleno o desmonte, segun el caso, para
definir el nivel de base. Sobre este suelo natural perfilado se realizara un contrapiso de 10cm de
espesor de tosca cemento, con una relacién 10:1 (tosca:cemento). Para el caso de vereda de
hormigdon armado, se ejecutara sobre este contrapiso la vereda de 7cm de espesor, realizada con
un hormigdn con resistencia caracteristica de 150Kg/cm? con malla electrosoldada C30. En el caso
que se deban reconstruir veredas se ejecutara el contrapiso y sobre el mismo se realizara una

vereda con las mismas caracteristicas que la existente.

La ejecucion de veredas debera realizarse los mas proximo posible luego de ejecutado el cordon,

de modo de minimizar las molestias a los usuarios.

Las tareas se pagaran por metro cuadrado ejecutado, e incluye todas las tareas y materiales

necesarios para su ejecucion.
2.11  BARANDA

Las barandas seran metalicas y se ejecutaran de acuerdo a lo especificado aqui y en las laminas

correspondientes. Estaran conformadas por:
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— Apoyos: cada apoyo estara conformado por 3 planchuelas soldadas de 3"x3/16”, las que se

anclaran al cabezal de la alcantarilla mediante una platina de anclaje de 14cmx14cmx3/16”.

— Baranda: La baranda estara conformada por un cafio superior galvanizado de 70mm de

diametro y 4 varillas de 6mm de hierro liso.

Las tareas se pagaran en el rubro “Barandas”, que incluye todas las tareas y materiales necesarios

para su ejecucion.
2.12 SUSTITUCION DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua potable a las viviendas,
las mismas deberan ser respuestas por el Contratista, quien debera cambiar el cafio de conexién
desde el ferrul ubicado en la red madre, hasta la entrada al contador de la vivienda, a fin de no
dejar ataduras o conexiones intermedias entre la red y el contador. Las tareas mencionadas no

seran objeto de pago alguno.
2.13 OBRAS ACCESORIAS

Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias las siguientes, que seran
prorrateadas en el precio de los rubros que corresponda, no siendo objeto de pago directo, los
trabajos que se detallan a continuacion:

— Lalimpieza de las alcantarillas existentes sobre calle José E. Rodé y Ruta Nacional N°14.

— Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales que dificulten o
entorpezcan la ejecucion de las obras.

— Los trabajos necesarios para el empalme del firme construido con los pavimentos
existentes.

— El retiro de todos los materiales sueltos, asi como los provenientes de la limpieza de las
cunetas.

— La correcta sefalizacion de la zona de obras.

El costo de estos trabajos no sera objeto de pago directo, considerandose prorrateado en los

rubros de la obra.
2.14 EQUIPO MINIMO

El equipo minimo para la realizacion del total de las obras que se le exigird a la empresa

Contratista sera el siguiente:
1 vibrador de inmersion para hormigon.

1 vibroapisonador manual de 5HP.
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1 retroexcavadora.
1 camidn con volcadora.
1 hormigonera de cuatro bolsas a nafta.

autohormigonera de capacidad minima de hormigén de 2,0 m?

2.15 PRECAUCIONES ESPECIALES

El contratista debera presentarse ante las administraciones de U.T.E y A.N.T.E.L para conocer si
existen cables subterraneos en los lugares de emplazamiento de obras y se encargara a su costo
de obtener los permisos necesarios y depositar las garantias correspondientes para efectuar las
obras en veredas, calles y otros espacios de dominio publico o privado, salvo los permisos que
deban gestionarse directamente por la Intendencia de Soriano ante organismos Municipales y/o
Estatales.

Donde se indique la existencia de tales canalizaciones, y antes de practicar las excavaciones, el
contratista debera efectuar la necesaria cantidad de cateos para determinar su exacta ubicacion
planialtimétrica.

Analogamente, debera informarse en la oficina Regional de O.S.E. sobre la presencia de tuberias
de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como de saneamiento) en la vecindad de
las obras a ejecutar.

En aquellos lugares donde la Direccion de Obra considere que, en razén de la profundidad de las
excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo de afectarlas, no se permitira el
empleo de equipos mecanicos de movimiento de tierra y el Contratista estara obligado a entubar
las zanjas si asi se lo ordenare. Esto no exime al Contratista ante eventuales danos.

Teniendo en cuenta la interferencia de colectores pluviales con los colectores sanitarios existentes,
asi como la red de agua potable, la empresa contratista deberd extremar precauciones a los
efectos de no interrumpir el servicio. En caso de afectar los colectores sanitarios existentes, la red
de agua potable y/o sus respectivas conexiones a las viviendas, la empresa debera reponer el
servicio inmediatamente, bajo supervision de personal de O.S.E. estando obligado a respetar sus
indicaciones. El pago de este servicio estara comprendido en el precio cotizado para los trabajos.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterraneos de energia eléctrica o teléfonos, el
Contratista debera solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas
durante todo el tiempo que efectie movimientos de tierra (excavacion o relleno) y estara obligado a
respetar sus indicaciones a fin de proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estara
comprendido en el precio cotizado para los trabajos.

Los gastos de reparacion que se originen por desperfectos provocados en las instalaciones
subterraneas de servicios publicos seran de cargo del Contratista.

La apertura de los pavimentos no se hara en forma continua sino por trozos segun se indica a
continuacion:
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a) Frente a las entradas de las viviendas se colocaran elementos adecuados para facilitar el
acceso a las fincas. EI mismo procedimiento se adoptara frente a los garajes, para permitir
el acceso de los vehiculos a los mismos. El Contratista esta obligado a mantener en buen
estado de conservacion los accesos, asi como limpios los tramos no removidos, a fin de no
dificultar la circulacion.

b) En todos los casos la tierra proveniente de excavaciones debera acomodarse de modo de
permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no producir obstrucciones en
los sistemas de alejamiento de aguas servidas o pluviales.

c) El Contratista debera dar aviso a la Brigada de Transito de la Intendencia de Soriano acerca
de las calles que se afectaran con obras y por ese motivo deban permanecer por momentos
cerradas al transito, a fin que la I.S. pueda comunicar a la poblacion a fin que la misma
retire los vehiculos y esté preparada para la ocasion. El mencionado aviso debera darse al
menos 24 hs antes de la intervencién del lugar.

El Contratista sera el unico responsable de mantener sefialamientos diurnos y nocturnos
adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.

Lo mencionado en este Articulo no sera objeto de pago directo, considerandose prorrateado en los
rubros de la obra.
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