
INTENDENCIA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ANEXO

El objetivo del presente proyecto es el ensanche de la alcantarilla existente sobre cañada Roubin y
calle José E. Rodó de la ciudad de Mercedes, y obras accesorias en la zona de obra (barandas,
veredas,  cordón-cuenta,  etc.);  así  también  como el  revestimiento  con hormigón armado de un
tramo de la cañada Roubin, aguas debajo de la alcantarilla a ensanchar.

1 RUBRADO

Grupo Rubro Descripción un Cant
I 1 Implantación gl 1
II 2 Limpieza del cauce gl 1

XIII 3 Hormigón armado para alcantarilla m3 8.8
VII 4 Base CBR>60 m3 6.9
X 5 Ejecución de cordón cuenta ml 25.5
X 6 Vereda monolíticas 30x30 m2 19
X 7 Ejecución de vereda de hormigón m2 17.5
X 8 Barandas ml 15.2
II 9 Tosca cemento (e = 0.20m) m3 58

XIII 10 Canalizado cañada - Hormigón Armado e=0.20m ml 55
X 11 Colocación de caños de 500mm de hormigón ml 9
X 12 Colocación de caños de 600mm de hormigón ml 5

XXXIV 13 Dren (Arena, caño de 63mm de diámetro envuelto en geotextil) ml 110
II 14 Relleno y acondicionamiento talud de margen cañada m3 682
II 15 Excavación no clasificada a depósito m3 115

Rubro 1: Implantación

Se pagará como movilización o implantación de la obra, cuyo importe no podrá ser superior al 5%

(cinco por ciento) del total del contrato.

Se pagará de la siguiente forma:

 El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos,

llevado al lugar de la Obra el 70% (setenta por ciento) de la totalidad del equipo y personal

para ejecutar el movimiento de tierra de la obra y excavaciones.

 El 50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado la obra por un valor del

20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.
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En este rubro se encuentra incluido el suministro y colocación del (de los) cartel(es) de obra, de

acuerdo a las especificaciones del organismo financiador,  y deberá ser colocado al inicio de la

obra.

Se  encuentra  incluido  además  el  suministro  y  colocación  de  los  carteles  de  señalización  de

proximidad de la obra; indicando cuando corresponda los desvíos, guiando a los usuarios por el

camino alternativo.

Rubro 2: Limpieza del cauce

Este rubro comprende la limpieza del cauce de la cañada Roubin, en el tramo comprendido entre la

alcantarilla sobre calle José E. Rodó y la alcantarilla sobre Ruta Nacional Nº14.

Rubro 3: Hormigón armado para alcantarilla

Los trabajos del rubro 3 se ejecutarán de acuerdo a los planos correspondientes y de acuerdo a lo

especificado en el punto  2.6 “Estructuras de hormigón y hormigón armado” y serán pagados por

metro cúbico ejecutado. El precio unitario es la compensación total de los trabajos necesarios para

su ejecución. Rige la Sección III del P.V. 

En este rubro se pagarán aquellas estructuras de hormigón armado no incluidas en otros rubros de

la obra, por ejemplo el ensanche y cabezal de la alcantarilla existente sobre calle José E. Rodó, y

los cabezales de toma de cuneta.

Rubro 4: Base CBR>60

Los trabajos del rubro 4 son los descriptos en el punto 2.5 “Bases para pavimentos”, y se pagarán

por m3 ejecutado, siendo los precios unitarios del rubro la compensación total de los trabajos según

lo indicado en dicho punto.

Rigen la Sección IV (y su Anexo I) del P.V., y las presentes especificaciones.

En este Rubro se pagarán los trabajos de reconstrucción de la base arriba de la alcantarilla a

ensanchar y en la zona continua al cordón cuneta a ejecutar según se muestran en los planos

adjuntos.

Rubro 5: Ejecución de cordón cuneta

Los trabajos de este rubro son los descriptos en el punto 2.6 Cordón cuneta y se pagarán por metro

lineal ejecutado. El precio del rubro incluye todas las tareas necesarias para su ejecución, como la

excavación, preparación de la base, ejecución del cordón, etc. Rige la Sección III del P.V.
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Rubro 6: Vereda monolíticas

Los trabajos son los correspondientes al  punto  2.9 “Veredas monolíticas” y serán pagados por

metro cuadrado ejecutado. El precio unitario es la compensación total de los trabajos según se

indican en dicho punto.

Rubro 7: Vereda de hormigón

Los trabajos son los correspondientes al punto 2.10 “Veredas de hormigón” y serán pagados por

metro cuadrado ejecutado. El precio unitario es la compensación total de los trabajos según se

indican en dicho punto.

Rubro 8: Barandas

Los trabajos son los correspondientes al punto 2.11 “Barandas” y serán pagados por metro lineal.

El precio unitario es la compensación total de los trabajos según se indican en este punto.

Rubro 9: Tosca cemento

Los trabajos en este rubro corresponden a la tosca cemento para la fundación del canalizado de

hormigón de la cañada, así también como la tosca cemento para la fundación de los colectores de

hormigón y sus respectivos cabezales. 

Se pagan todos los trabajos que incluyen la ejecución, tendido y compactación de base granular

estabilizada con cemento portland, se incluyen los trabajos en 2.5 Base para pavimentos y el pago

es por m³ ejecutado.

Rubro 10: Canalizado cañada

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a los planos correspondientes y a lo especificado en el

punto  2.6 “Estructuras  de  hormigón  y  hormigón  armado”  y  serán  pagados  por  metro  lineal

ejecutado del canalizado. El precio unitario es la compensación total de los trabajos necesarios

para su ejecución. Rige la Sección III del P.V. (Pliego de Vialidad).

Rubro 11: Colocación de caños de 500mm de hormigón

Rubro 12: Colocación de caños de 600mm de hormigón

Los trabajos de los rubros 11 y 12 son los descriptos en el punto 2.8 “Colectores pluviales”, y se

pagarán por metro lineal ejecutado. El precio de los rubros incluyen todas las tareas necesarias

para su ejecución, como la excavación, preparación de la base, colocación de los caños, relleno y

compactación de la zanja, etc. En estos rubros se pagarán los caños a colocar para las tomas de

cuentas.
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Rubro 13: Dren de Arena con caño de 63mm envuelto en geotextil

Los  trabajos  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  los  planos  correspondientes,  y  consisten  en  la

construcción de un dren longitudinal a ambos lados de los muros del canalizado. Dicho dren se

ejecutará mediante la colocación de arena en la esquina que forman los muros de los taludes del

canalizado con la losa, y dispondrá de una tubería de PVC de 63mm de diámetro envuelta en

geotextil, ubicada a 0.25m del fondo del canalizado, cada 3m.

El rubro se pagará por metro lineal de dren ejecutado, y el precio del rubro incluye todas las tareas

necesarias para su ejecución.

Rubro 14: Relleno y acondicionamiento del talud del margen de la cañada

La  sección  transversal  del  canalizado  de  hormigón  es  menor  a  la  sección  transversal  media

existente en la cañada, la cual se ha ido incrementando debido a los procesos erosivos en los

márgenes de la misma. Junto con la ejecución del canalizado de hormigón armado se prevé el

relleno y acondicionamiento de los taludes en ambas márgenes. La capa superior del relleno se

realizará con tierra negra,  con un espesor  de al  menos 15cm, a fin de favorecer el  desarrollo

posterior del empastado. 

Los trabajos en este rubro se pagarán por metro cúbico ejecutado, y el precio incluye todas las

tareas necesarias para su ejecución. 

Los trabajos de este rubro, no incluyen el relleno a realizar bajo las paredes del canalizado de

hormigón armado (debajo de los taludes).  El  costo de este movimiento de suelo se encuentra

prorrateado en los rubros 10 “Canalizado cañada – Hormigón Armado e=0.20m” y 13 “Dren de

arena con 63mm envuelto en geotextil”.  Tampoco se incluyen en este Rubro los rellenos de los

colectores pluviales de hormigón; estos rellenos se encuentran comprendidos en el costo de los

rubros correspondientes (Rubros 11 y 12).

Rubro 15: Excavación talud margen derecha

Complementariamente, en este rubro se pagará el volumen de movimiento de suelos a excavar en

el talud de margen derecha. El rubro se pagará por metro cúbico ejecutado, y el precio incluye

todas las tareas necesarias para su ejecución.
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2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1 GENERALIDADES

Para la obra en cuestión serán aplicadas las especificaciones aquí presentadas, las que serán

complementadas  con  las  especificaciones  del  Pliego  de  Vialidad  (en  adelante  P.V.)  y  sus

modificaciones, en todos los casos que sean aplicables a juicio de la Dirección de Obras. 

En caso de daño de algún elemento no previsto, el contratista será el único responsable, debiendo

responder por el daño ante quien corresponda.

La rasante del pavimento se efectuó de modo de mantener en lo posible los niveles actuales de los

perfiles transversales y longitudinales, respetando los umbrales de las viviendas y considerando

acordamientos adecuados. Tanto los niveles de proyecto, como los perfiles transversales podrán

ser adaptados en obra a circunstancias particulares de cada zona, siempre y cuando la Dirección

de Obras así lo establezca. 

Mano de obra

El contratista indicará en su propuesta el Monto Imponible máximo para el cálculo de las leyes

sociales correspondiente a cada rubro.

Plazo de obra

El plazo para la ejecución de la totalidad de las obras licitadas, será de 120 días contados a partir

de la fecha del acta de replanteo.

Señales de Obra

El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar seguridad

para los usuarios,  durante el  día y  la  noche.  Cuando corresponda se señalizarán los desvíos,

guiando a los usuarios por el camino alternativo.

Servicios públicos existentes

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los distintos

organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la

zona de trabajo. 

Todas  las  instalaciones  existentes  de  servicio  público  que  aparecieran  en  la  zona  de  trabajo

deberán ser rigurosamente resguardadas por el  Contratista,  que será el  único responsable por

cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución.
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En caso de ser necesario su remoción o traslado, el Contratista deberá coordinar las operaciones

con  los  correspondientes  Entes  del  Estado,  quedando  obligado  al  suministro  de  las  ayudas

necesarias.

Responsabilidad y obligaciones del contratista

El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la

imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la Intendencia Departamental de Soriano y/o

terceros;  responderá  en  todos  los  casos  directamente  ante  la  IS  y/o  terceros  de  los  daños

producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la ejecución de las obras ocasionaran

cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir

compensación alguna.

2.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO

Se demolerá y/o retirará toda construcción, alambrado y todo otro obstáculo que hubiere en el

terreno donde se construya alguna parte de la obra. Esta exigencia comprende a los árboles y sus

raíces, cuando su presencia perturbe la correcta ejecución del trabajo o pueda afectar a la obra en

un futuro. Las demás plantaciones deberán ser cuidadosamente respetadas. 

En caso de daño a  algún  elemento  no previsto,  se  deberá responder  por  el  daño ante  quien

corresponda. 

Estos trabajos no serán objeto de pago directo, considerándose prorrateados en los rubros de la

obra.

2.3 MOVIMIENTO DE SUELOS

Rige,  en lo  aplicable,  lo  establecido en la  Sección II  del  P.V..  Para la  obra en cuestión serán

aplicadas  las  especificaciones  aquí  presentadas,  las  que  serán  complementadas  con  las

especificaciones  del  Pliego  de  Vialidad  y  sus  modificaciones,  en  todos  los  casos  que  sean

aplicables a juicio de la Dirección de Obras. 

No se pagará sobretransporte de material, por lo que dicho costo deberá ser prorrateado en los

rubros correspondientes y serán de cargo del Contratista.

El material de subrasante deberá cumplir con las siguientes condiciones, salvo que la Dirección de

Obra disponga lo contrario:      

CBR > 5 % al 100 % del P.U.S.M.

Expansión < 3 % con una sobrecarga de 9.000g. 
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Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificación AASHTO M-145) se determinará la

humedad óptima como en el ensayo AASHTO T-99.

En cuanto al porcentaje de compactación, los 15cm superiores deberán ser trabajados en forma

homogénea conformándose una única capa y se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al

97% del PUSM.

Para los suelos mencionados en 2.3 se deberá alcanzar un peso unitario seco al 98% del PUSM,

compactándose a una humedad superior en 1 a 3 % de la humedad óptima.

Se deberán realizar todas las sustituciones necesarias, dispuestas por la Dirección de Obra.

Las zonas en que será necesario realizar sustituciones mayores se encuentran principalmente en

las cercanías del futuro cordón cuneta. Este tipo de sustituciones no será objeto de pago directo

alguno sino que se considerarán prorrateadas en los demás rubros de la obra. Se hace notar que,

de no alcanzar la subrasante las características indicadas en párrafos anteriores, la Dirección de

Obra podrá ordenar sustituciones siendo objeto de pago directo en el rubro correspondiente. Las

únicas sustituciones que se reconocerán a estos efectos serán las indicadas por la Dirección de

Obra.

La excavación se hará en todo tipo de suelo, no existiendo discriminación alguna en cuanto al

precio.

Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización de la

Dirección de Obra, y nunca a menos de 15 (quince) metros de cualquier construcción existente,

debiendo  tomarse  todas  las  precauciones  necesarias  para  evitar  accidentes.  Será  de

responsabilidad del contratista los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. Además

estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la Reglamentación

del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Al excavar próximo a estructuras (cordones, veredas, etc.) existentes, y que no deban modificarse

según este Proyecto,  deberán tomarse todas las precauciones necesarias  a los  efectos de no

afectarlos. 

Todo material  de mejor calidad deberá ser acopiado y utilizado como subrasante mejorada,  en

caso que la Dirección de Obra así lo ordene. 

El  coeficiente  de  aporte  se  toma  igual  a  1,40,  tomándose  ese  valor  a  los  efectos  de  la

compensación del movimiento de suelos,  reconociendo solamente los valores resultantes de la

aplicación del mismo.
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Se  hace  notar  que,  de  no  alcanzar  la  subrasante  las  características  indicadas  (CBR>5%  y

expansión<3%),  el  Contratista  deberá  realizar  sustituciones,  las  que  no  serán  objeto  de  pago

directo alguno sino que se considerarán prorrateadas en los demás rubros de la obra. 

Todas las sustituciones mencionadas se realizarán con material granular de CBR>20% al 100 %

del P.U.S.M., debiendo el material a utilizar, ser aprobado previamente por el Director de Obra. La

compactación de la capa será al 98% del P.U.S.M.

La  excavación  a  realizarse  será  la  estrictamente  la  necesaria  a  los  efectos  de  construir  las

estructuras estipuladas en el  proyecto,  y deberá ser previamente aprobada por la Dirección de

Obras.  Las  excavaciones  realizadas  fuera  de la  disposición  anterior,  no  serán objeto  de pago

alguno si la Inspección considera que no eran necesarias.

Asimismo las excavaciones, sustituciones y demás trabajos de acondicionamiento de la base de

las estructuras a construir  no serán objeto de pago directo alguno,  sino que sus costos serán

considerados incluidos en los demás rubros ofertados.

2.4 SOBRANTE DE EXCAVACIÓN

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser retirado a lo

sumo  veinticuatro  horas  después  de  completado  el  relleno  total  de  la  parte  de  la  Obra

correspondiente.

Este  material  sobrante  será  desparramado de  manera que no signifique  un obstáculo  para  el

escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo, si se estima necesario,

efectuar el tendido con maquinaria adecuada.

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, se solicitará la intervención

del personal de la Administración que está autorizado a realizarla.

2.5 BASES PARA PAVIMENTOS

Rige lo establecido en la Sección IV del P.V.

El material a suministrar para la base del pavimento deberá cumplir con las siguientes exigencias:

CBR > 60%  al 100% del P.U.S.M.

Expansión < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.

IP×X < 180 LL×X < 750 Y < (2/3)×X
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Donde:

IP = Índice Plástico
LL = Límite Líquido
X = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420)
Y = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 200 (UNIT Nº 74)

El porcentaje de compactación exigido será 96% del P.U.S.M. para la sub-base y 98% del P.U.S.M.

para la base, determinando según el Capítulo C de la sección IV del P.V. con las correcciones del

artículo C-1-6.

Para los pavimentos con tratamiento bituminoso superficial,  la base de material granular tendrá

15 cm de espesor, salvo indicaciones expresas en contrario.

El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de

CBR subrasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones

realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.

2.6 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y HORMIGÓN ARMADO

Norma General

La ejecución de estas obras se realizará de estricta conformidad con:

a) los planos del proyecto

b) las presentes Especificaciones.

Se pagará en los Rubros “Hormigón armado para alcantarilla” y “Canalizado cañada – Hormigón

armado e=0.20m”, según corresponda, por metro cúbico ejecutado y metro lineal respectivamente.

Bases para obras de hormigón simple y armado

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección IV del P.V.

Con  antelación  suficiente  el  contratista  solicitará  la  aceptación  del  (o  los)  yacimiento(s).  La

aceptación por la Dirección de Obras es condición previa y necesaria para la ejecución de la capa

de base, pero ella no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar un material que

satisfaga las condiciones exigidas.

El material para la capa de base a suministrar deberá cumplir con las exigencias del P.V., Sección

IV, Anexo I, y las siguientes:

CBR > 60%  al 100% del P.U.S.M.

Expansión < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g. 
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Donde:
IP = Índice Plástico
LL = Límite Líquido
X = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420)
Y= Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 200 (UNIT Nº 74)

Las exigencias granulométricas son:

A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, se presentará con suficiente anticipación un plan

de  trabajo  indicando  la  secuencia  constructiva  y  las  prioridades  en  cuanto  a  ensayos  de  las

distintas capas (Proctor, CBR, Límites, de subrasante y capa de base existente).

El porcentaje de compactación exigido para la base será 98% del P.U.S.M., determinado según el

Capítulo C de la sección IV del P.V. con las correcciones del artículo C-1-6.

La base tendrá un espesor de 20 (veinte) cm, salvo indicaciones expresas en contrario.

El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de

CBR  subrasante  se  aparten  sensiblemente  de  los  exigidos,  o  si  a  su  juicio  las  sustituciones

realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.  

Estos trabajos no serán objeto de pago alguno, y se considerarán incluidos dentro de los rubros de

hormigón que corresponda.

Materiales de Hormigón

Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría para su colocación en los

moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener estructuras impermeables.

El  Contratista,  antes  de  iniciar  los  trabajos,  presentará  en  obra  muestras  de  los  materiales

componentes  del  hormigón,  los  que  deberán  cumplir  con  las  normas  usuales  aplicables,  y

propondrá las dosificaciones a ensayar.
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Deberán ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de cemento por metro

cúbico  de hormigón  y  agregado  grueso /  arena,  hasta  obtener  hormigones  que satisfagan los

requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos. 

Podrán usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la trabajabilidad de los

hormigones,  así  como desmoldantes  para  evitar  la  adherencia  de hormigón  al  encofrado.  Los

aditivos deberán ser administrados en forma líquida, de modo que puedan mezclarse con el agua

de amasado del hormigón. No podrán usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que

provoquen un retardo excesivo en el tiempo de fraguado del hormigón. La proporción de aditivo en

el  hormigón deberá fijarse conforme a la recomendación del  fabricante,  debiendo comprobarse

previamente su desempeño en el hormigón.

Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificación propuesta, se realizará sobre

cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde resultados satisfactorios, a juicio

de  la  Dirección  de  Obra,  se  prepararán  un  mínimo  de  5  probetas  cilíndricas,  las  que  serán

ensayadas en un laboratorio que cuente con la aprobación del Director de Obra.

En  caso  que  las  muestras  probadas  no  alcancen  las  resistencias  requeridas,  el  contratista

preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que serán ensayadas en la misma forma que las

anteriores. Los ensayos deberán ser repetidos hasta que las muestras ensayadas almacenen las

resistencias requeridas.

Una  vez  obtenida  la  dosificación  adecuada,  ésta  deberá  cumplirse  rigurosamente  durante  la

ejecución de toda la obra correspondiente.

Características de los hormigones

Las  estructuras  de  hormigón  simple  o  armado se  construirán  con  un  hormigón  Clase  VII,  de

acuerdo al  Pliego de la Dirección Nacional  para la construcción de puentes y carreteras (P.V.)

cumpliendo  todo  lo  especificado  en  la  Sección  III  del  P.V.,  salvo  las  modificaciones  de  las

presentes especificaciones o las que existan expresamente en las láminas. 

Recubrimiento de protección de las armaduras

Las armaduras serán de: acero especial (traccionado y torcionado en frío y de límite de fluencia

superior a 5.000Kg/cm2) o de acero común, según se especifica en los planos.

Las armaduras de estructuras en contacto con el  terreno o aguas residuales deberán tener un

recubrimiento de 3cm de hormigón con una tolerancia de + 3mm, - 0mm.
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Las  armaduras  de  las  demás  estructuras  deberán  tener  un  recubrimiento  de  2cm  con  las

tolerancias mencionadas.

Para  asegurar  que  se  obtengan  los  espesores  de  recubrimiento  establecidos  se  utilizarán

separadores de material y diseño adecuados.

Plan de Hormigonado

Se deberá confeccionar con suficiente antelación a la fecha de comienzo de los trabajos, el Plan de

trabajo previsto, que deberá indicar:

- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado.

- Precauciones para evitar efectos perjudiciales de subpresión.

- Precauciones para evitar fisuras de hormigones y de sus revestimientos protectores.

- Plazo de ejecución de las diferentes tareas.

- Ubicación de las juntas de trabajo en las distintas unidades.

Para efectuar el hormigonado, el Contratista deberá solicitar la aprobación previa del Director de

Obra del encofrado y al armadura correspondiente.

La compactación del hormigón se hará con vibradores de inmersión bajo vigilancia experta.

No  se  admitirá  ejecutar  cortes  en  las  estructuras  ya  construidas  para  efectuar  el  pase  de

canalizaciones  o  para  anclar  piezas de tuberías o  maquinaria.  Se deberá dejar  previsto  en el

hormigón los orificios correspondientes.

Colocación del hormigón

Deberá responder al plan de Hormigonado confeccionado.

Cuando  se  encuentre  agua  en  el  terreno,  se  bajará  el  nivel  del  agua  del  subsuelo  por

procedimientos adecuados, para dejar en seco el área de trabajo durante la tarea de Hormigonado

y hasta 6 horas después de concluida ésta.

Se  evitarán  elementos  metálicos  que  vinculen  a  los  encofrados  de  caras  opuestas  de  una

estructura y que queden incorporados a la masa del hormigón. Si no fuera posible se preverá su

corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se rellenará posteriormente con mortero.
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Terminación del Hormigón y Tratamiento Superficial.

La  Dirección  de  Obra  inspeccionará  previamente  el  estado  de  la  estructura  y  autorizará

posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento.

a) Superficies en contacto con el terreno

Los encofrados correspondientes se ejecutarán prolijamente,  de manera que las deformaciones

locales  e  irregularidades  abruptas  del  hormigón  no  superen  los  5mm.  Si  se  constataran

irregularidades mayores, la superficie deberá ser reparada con mortero de arena y cemento igual al

del hormigón de la estructura.

b) Superficies vistas

La madera del encofrado empleado en las superficies vistas deberá ser cepillada en la cara donde

se aplicará el hormigón y en las dos caras normales adyacentes; estará libre de agujeros, nudos,

grietas,  hendiduras,  alabeos y todo otro defecto que afecte la resistencia o la apariencia de la

estructura terminada.

Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se reparará el hormigón que

se encuentre defectuoso, el que se deberá picar y reconstruir con mortero contra los moldes a fin

de obtener una superficie lisa, exenta de poros.

Las Tareas de reparación del hormigón deberán estar a cargo de personal calificado.

c) Superficies que quedarán en contacto con el agua.

El  encofrado será ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metálico  y  tendrá una

terminación esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del hormigón no superen 5mm.

Durante la  colocación del hormigón en el  encofrado,  las superficies serán trabajadas mediante

herramientas adecuadas, alejando el pedregullo grueso y llevando el mortero contra los moldes a

fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.

Inmediatamente  de  desencofrada  la  estructura  se  reparará  el  hormigón  que  se  encuentra

defectuoso, siguiendo las directivas señaladas en b).

Terminadas las reparaciones se realizará una limpieza de la estructura para eliminar todo material

suelto o desprendido.

Si la capa protectora de la estructura resultara dañada a consecuencia de algún  de trabajo de

montaje  de  los  equipos,  se  deberá  proceder  a  reparar  el  hormigón  afectado  en  la  forma  ya

indicada.
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Tomas de muestra y ensayos de hormigón

El  Contratista  estará  obligado  a  cumplir  la  dosificación  acordada,  rigurosamente  durante  la

ejecución de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control,  la Dirección de Obra

indicará  la  oportunidad  de  ejecución  de  ensayos  de  asentamiento  y  a  los  valores  máximos

admitidos  según  la  parte  de  la  obra,  rechazándose  toda  canchada  que  acuse  resultados  no

satisfactorios.  Simultáneamente  se  prepararán  5  probetas  para  ensayos  de  resistencia  a  la

compresión, 2 de las cuales se ensayarán a los 7 días, y las 3 restantes a los 28 días. Se registrará

debidamente: del hormigón ensayado, observación efectuada y todo otro detalle que se considere

permanente.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el

precio del  hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento)  por cada Kg/cm2 o fracción,  que

resulten  en  defecto.  A  tales  efectos,  se  tendrá  únicamente  en  cuenta  tensiones  de  rotura

individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de

muestreo, que difieran en menos de 20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el

precio reducido se aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que

un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior en un 20% a la resistencia

establecida, el hormigón colocado será rechazado.

Llenado y curado de las probetas.

El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresión se efectuará de acuerdo con la

norma UNIT 1081:2002.

Su preparación, su traslado y entrega hasta el lugar de realización de los ensayos será de cuenta y

cargo del Contratista.

2.7 CORDÓN CUNETA

Se realizará una preparación de la base, debidamente nivelada, en el ancho a ocupar por el cordón

cuneta más 20 cm fuera del borde externo, sustituyendo el material existente en un mínimo de

15cm de profundidad por una base granular, que se compactará a un 98% del P.U.S.M.

Se realizarán todas las sustituciones necesarias a los efectos de asegurar una correcta fundación

de  la  base.  La  subrasante  debe  cumplir  con  lo  especificado  para  las  subrasantes  de  los

pavimentos.
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El  material  suministrado  para  la  capa  de  base  mencionada  deberá  cumplir  las  exigencias

presentadas para el material de base de pavimentos, según lo establecido en 2.5.

La construcción del cordón cuneta se realizará de acuerdo al perfil que se indica en la lámina que

se adjunta, no previéndose junta constructiva alguna.

Las curvas, se construirán con los radios indicados en las láminas, los que en general son de 5,0m.

Se deberán realizar los orificios que sean necesarios para conectar los desagües pluviales de los

padrones frentistas. En caso de existir descargas de aguas pluviales, se conectarán las mismas al

cordón. Esta tarea no será objeto de pago directo alguno, sino que su costo se considera incluido

en el precio del rubro cordón-cuneta.

De igual forma, si durante la ejecución de las obras de cordón-cuneta o pavimentos se generan

roturas en las conexiones de saneamiento, las mismas deberán ser reparadas

Se  estará  a  lo  que  disponga  la  Dirección  de  Obra  en  cuanto  a  las  entradas  particulares  de

vehículos.

De existir pendientes mínimas en el proyecto, en la ejecución se deberán extremar precauciones al

respecto.

El hormigón a utilizar será de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad

para la construcción de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo especificado en la Sección

III del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones.

La Dirección de Obra podrá aceptar una dosificación con relación Agua/Cemento menor que la

indicada en caso de ejecutarse el cordón cuneta con máquina cordonera. En tal caso los cordones

se ejecutarán como lo muestra la lámina correspondiente, pero sin armadura.

Se tomarán y ensayarán probetas de acuerdo a lo indicado en el punto  2.6. Cuando el valor del

ensayo a la compresión de 3 (tres) probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio

del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada 10kg/cm2 o fracción que resulten en

defecto. A tales efectos se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas

en ensayos de ejemplares correspondientes a un misma oportunidad de muestreo, que difieran

menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicará al

hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine

resultados satisfactorios.  Cuando el  valor  del  ensayo a la  compresión en las 3 (tres)  probetas

resulte inferior en un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será

rechazado.
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El transporte del material sobrante de las excavaciones se hará a un depósito que diste no más de

diez (10) km.

La terminación lateral y superior del cordón cuneta será de hormigón visto, tendrá una textura lisa y

uniforme. La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades

ni  rebabas  de ningún  tipo.  Los  ángulos  interiores  deberán  ser  redondeados,  la  alineación  del

cordón será perfecta y las caras absolutamente planas.

Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización de la

Dirección de Obra,  y nunca menos de 15 (quince)  metros de cualquier  construcción existente,

debiendo  tomarse  todas  las  precauciones  necesarias  para  evitar  accidentes.  Será  de

responsabilidad del contratista los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. Además

estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y La Reglamentación

del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Juntas de Dilatación y Construcción.

Cada 4.5m lineales de cordón y en todo lugar que se indique en planos, y en todo lugar que a solo

juicio  de la  Dirección de Obra sea necesario,  se construirán juntas  de dilatación  de 1,5cm de

ancho, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro

deslizante con caño corrugado de PVC).

En  caso  de  que  el  cordón  cuneta  se  realice  con máquina  cordonera,  se  realizarán  juntas  de

construcción  cada  5  m,  que  consistirá  en  una  hendidura  de  1,5  cm  de  ancho  y  4  cm  de

profundidad, una junta de dilatación cada 45 m que tendrá un ancho de 1,5 cm y junta de dilatación

en los arranques de curvas, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido

al hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC).

Se sellarán las mismas (una vez terminados ambos tramos de cordón) con una mezcla de asfalto

(45%), arena voladora (30%) y filler calcáreo o cemento Pórtland (25%).

La  excavación,  eventuales  sustituciones  y  la  base  granular  no  serán  objeto  de  pago  directo,

estando incluidas en el precio unitario ofertado. 

La ejecución del cordón cuneta se pagará en el rubro 5.

2.8 COLECTORES PLUVIALES

El diseño se realizó empleando secciones circulares. Los caños a utilizar serán de hormigón, y los

diámetros son de 500 y 600 mm. 
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La  planta  general  de  colectores  pluviales  así  como  los  detalles  de  tamaño  y  sección  de  los

colectores se presenta en los planos adjuntos. 

Los rubros de ejecución de colectores se pagarán en los rubros 11 y 12, y se pagarán por metro

lineal ejecutado. Los rubros mencionados incluyen las tareas de excavación, relleno, suministro de

materiales, colocación y/o construcción.

Excavaciones

Todas  las  excavaciones  serán  practicadas  en  trincheras  a  cielo  abierto.  Las  mismas  deberán

practicarse de manera que el ancho de la zanja sea el mínimo permitido.

En  general,  el  fondo  de  la  excavación  en  tierra  o  tosca  sobre  el  que  se  asiente  la  obra  en

construcción debe estar constituido por el terreno natural no removido; si el fondo fuera removido

deberá extraerse la tierra o tosca disgregada y colocarse tosca compactada en capas no más de

15cm.

Donde  no  haya  pavimento,  el  Director  de  Obra  podrá  autorizar,  bajo  la  responsabilidad  del

Contratista en lo que respecta a daños y desperfectos, la ejecución de zanjas de talud.

El Contratista podrá no realizar apuntalamiento o entibaciones si así lo autorizara expresamente el

Director  de Obra,  pero  los  perjuicios  que resulten por  esa  causa  serán siempre de cargo del

Contratista.  En  aquellos  lugares  donde  la  Dirección  de  Obra  considere  que,  en  razón  de  la

profundidad de las excavaciones y su distancia a las canalizaciones existentes, se corra el riesgo

de  afectarlas,  no  se  permitirá  el  empleo  de  equipos  mecánicos  de  movimiento  de  tierra  y  el

Contratista estará obligado a entibar la zanja si así se le ordenara.

Cuando se trabaje  en proximidad de cables  subterráneos de energía eléctrica,  de teléfonos,  o

líneas  de  O.S.E.,  el  Contratista  deberá  solicitar  la  presencia  de  un  Inspector  de  las

correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo en que efectúe el movimiento de tierra

(excavación o relleno) y estará obligado a respetar sus indicaciones. El pago de este servicio así

como el costo de los planos de relevamiento de Servicios que puedan requerirse se considerará

incluido en la cotización de los trabajos.

Teniendo en cuenta las interferencias con los colectores sanitarios existentes, el Contratista deberá

extremar precauciones a los efectos de mantener el servicio en todo momento. En caso de rotura

de algún elemento, el Contratista deberá reponerlo en forma inmediata y a su costo, siendo el único

responsable por los perjuicios que pudiera ocasionar.
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Sin perjuicio de lo establecido en los Art. Anteriores se deberán cumplir las siguientes normas:

a) En general el colector irá emplazado en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo

igual al diámetro nominal del caño o sección dispuesta más 0,50m. La profundidad de los

colectores estará determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran en los

planos de proyecto.

b) Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales. El Contratista deberá

realizar  los  apuntalamientos  y  entibaciones  necesarias  tal  como  lo  dispone  la

Reglamentación del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de los cuales deberá dar

cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a

ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos

y edificios linderos.

c) Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisoriamente en

las inmediaciones del lugar de trabajo, como medida absolutamente imprescindible para la

buena ejecución de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al

tránsito general por calzadas y las aceras. Los adoquines y las piedras serán apiladas en

montones  regulares  de  las  dimensiones  indicadas  por  el  Director  de  Obra.  Todos  los

materiales  depositados  en  la  vía  pública  deberán  ser  conservados  bajo  la  vigilancia  y

responsabilidad del contratista.

d) Sin perjuicio de lo indicado en párrafo “a)” el ancho de la zanja deberá ser tal que permita

que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de tierra pueda

efectuarse y compactarse lateralmente en la  forma establecida;  además el  ancho de la

zanja debe permitir la colocación de apuntalamientos en los tramos que lo requieran.

e) El fondo de la zanja donde se coloquen caños de hormigón deberá ser excavado en forma

tal que su profundidad sea como mínimo 0,05m mayor a la que corresponde a la generatriz

inferior  del  caño de acuerdo al  proyecto.  Este valor  deberá aumentarse en la  cantidad

necesaria para que las cabezas de los caños no toquen el fondo de la excavación. Dicha

sobre-excavación  se  rellenará  con  arena  compactada  previamente  a  la  colocación  del

colector, a fin de permitir un buen asiento del mismo, debiendo los caños apoyarse en toda

su  longitud  (incluyendo  los  enchufes).  Cuando  el  fondo  de  la  zanja  quede  en  terreno

inestable,  la sobre-excavación será de 0,20m mínimo, rellenándose con material  estable

(tosca  cementada  con  un  mínimo  de  100Kg  de  cemento  por  metro  cúbico  de  tosca),

cubriendo el diámetro del caño más 0,25m, complementada de forma que cubra el tercio

inferior de la cañería y compactado con herramientas de mano. Lo especificado en este
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punto vale,  con la  analogías  correspondientes,  para el  caso de colectores de hormigón

armado.

f) Cuando la excavación deba practicarse en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin

la autorización del Director de Obra y nunca menos de 15,0m de cualquier construcción

existente, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El

Contratista será responsable por los daños y perjuicios directos o indirectos que causare.

Además, el Contratista está obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley

10415 y la Reglamentación del 07/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras.

g) Cuando  la  cota de la  napa freática  estuviera  por  encima de la  generatriz  inferior  de la

cabeza (enchufe) de los caños, antes de asentar la tubería o de realizar la construcción de

la sección indicada según proyecto, el Contratista está obligado a bajar el nivel de agua del

subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja libre del agua hasta

que hayan fraguado las uniones entre los caños (en caso de tratarse de juntas con mortero

de arena y Pórtland).

h) Si las excavaciones se realizaran en terrenos poco estables, proclives a deslizamientos o

asentamientos  del  terreno  adyacente,  deberán  colocar  los  entablonados,  refuerzos  y

apuntalamientos  que  sean  necesarios  para  resguardar  la  obra,  y  la  seguridad  de  los

obreros,  presentando  a  esos  efectos  un  proyecto  que  deberá  cumplir  con  las  normas

impartidas por el BSE, y la aprobación del Director de Obra.

i) En  caso  de  rotura  de  conexiones  domiciliarias  de  agua  potable,  el  Contratista  deberá

sustituir el tramo correspondiente a toda la extensión de la calzada (desde la parte superior

del cordón). Su pago se considerará incluido en la cotización de los trabajos.

Colocación de caños

Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja,

siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quién no permitirá la colocación de

aquellos que hubieran sufrido algún deterioro.

Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten suciedades y luego

serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos

especiales.

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocarán los caños con su enchufe hacia aguas arriba

y se consolidará su situación dándoles la alineación y nivel exacto que les corresponde.
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Las juntas se tomarán con mortero cemento. Se llenarán bien y alisarán por el interior  con un

cepillo o tapón húmedo, de manera que no queden rebabas y resulten perfectamente continuadas

las superficies cilíndricas interiores de los caños. Exteriormente las juntas deberán ser cubiertas

con mortero hasta formar un anillo tronco-cónico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje

del caño.

Luego de lo mencionado en el artículo anterior se procederá a efectuar el relleno de la excavación.

Los rubros de colectores circulares para tomas de cuneta y desagües pluviales se pagarán por

metro lineal ejecutado en los rubros “Colocación de caños de 500mm de hormigón” y “Colocación

de  caños  de  600mm  de  hormigón”.  Estos  rubros  incluyen  las  tareas  de  excavación,  relleno,

suministro  de  materiales,  colocación  y/o  construcción.  Los  cabezales  de  tomas  de  cuneta  se

pagarán en el rubro “Hormigón armado para alcantarilla” por metro cúbico ejecutado.

Rellenos de tierra

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este ítem corresponden a aquellos alcanzados

luego de realizada la compactación.

Para realizar los rellenos, se utilizará el material desmenuzado proveniente de las excavaciones

excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcáreos en su

composición.  De  no  cumplir  el  material  proveniente  de  las  excavaciones  con  los  requisitos

anteriores,  deberá ser  sustituido a  costo  del  Contratista por  el  material  adecuado,  a  juicio  del

Director de Obra. 

Los rellenos de los taludes contra los muros de los colectores pluviales de hormigón armado se

ejecutarán una vez alcanzada una resistencia adecuada del hormigón (28 días), y se ejecutará en

capas de 0,30m, compactándose entre ellas mediante pisones manuales o mecánicos adecuados.

Este relleno se deberá ejecutar luego de acondicionadas las estructuras de descarga en el pluvial.

Cuando  se rellenen  las  zanjas  donde se coloquen  caños,  el  relleno  tendrá  una altura  tal  que

sobrepase en un mínimo de 0,30m el estado superior del colector. Dicho relleno comenzará por la

colocación de arena hasta una altura de 3/5 del diámetro del caño o de la mitad de la altura de la

sección para el caso de los subtramos de sección rectangular. Esta se apisonará cuidadosamente

con pisones manuales o mecánicos adecuados.  Se continuará rellenando hasta un mínimo de

0,30m por encima del colector en capas que no excedan los 0,15m.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial (0,30m por

encima del extradós superior de la tubería) el relleno se continuará por tongadas horizontales de

0,30m de espesor, cada una de la cuales deberá ser regada con agua y compactada antes de
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colocar las siguientes. Estas tongadas se compactarán mediante pisones manuales o mecánicos

hasta los 0,50m por encima del trasdós superior de la tubería y luego se podrán utilizar equipos de

compactación mayor, siempre y cuando no dañen las demás estructuras cercanas.

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el colector o desplazarlo de su

correcta posición, utilizando a tal fin las herramientas que indique el Director de Obra.

En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera necesario

extremar precauciones o fuera necesario agilizar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con

los plazos contractuales, los rellenos podrán efectuarse con arena, colocándose una capa superior

de 0,15m de balasto con los apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello de

motivo a pago extra alguno.

Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el

relleno.

Todo  desperfecto  causado  por  asentamiento  de  los  rellenos,  que  afecte  a  las  aceras  o  los

pavimentos,  tanto  en  las  veredas  como en  cruce  de  calles,  producido  con  posterioridad  a  la

ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, deberá ser corregido por el

Contratista a su exclusivo costo.

Ningún relleno de tierra será objeto de pago directo alguno, sino que se consideran incluidos en los

demás rubros de la obra. De esta forma se incluyen en los rubros correspondientes: la excavación

o nivelación del suelo donde se apoyará el caño, la colocación del caño, el sellado de juntas, la

colocación de tosca-cemento, el recubrimiento hasta 0,3m por encima del caño, etc. 

Replanteo

Será  realizado  por  el  Contratista  con  sujeción  a  los  planos  y  especificaciones  del  Proyecto  y

verificado por la Dirección de Obra. Se asegurará la invariabilidad de los elementos de marcación

durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

En los planos del proyecto,  se indicará la referencia altimétrica,  a la cual  está referida toda la

nivelación. Las referencias altimétricas que el Contratista utilice deberán ser fácilmente visibles y

serán tomadas sobre elementos duraderos. Deberá ser presentado a la Dirección de Obra, previo

al  inicio  del  replanteo,  un  plano  en  el  cual  se  indicarán  dichos  puntos  de  referencia,  con  su

correspondiente cota.

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomará la cota de referencia

correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante nivel óptico se ubicarán las

niveletas fijas. Se trabajará, como mínimo, con dos niveletas fijas por tramo.
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La mayoría de los colectores estarán ubicados en el semi–eje de la calle entre uno y dos metros

del  cordón existente  o  proyectado,  con el  propósito  de evitar  interferencias  con los  colectores

sanitarios existentes o proyectados. En ocasiones especiales, a juicio del Director de Obra o según

el proyecto, se ubicarán en las aceras o veredas. La distancia media a la línea de propiedad, se

indicará  en  cada  caso  en  particular,  en  función  de  los  obstáculos  que  se  encuentren  y  la

profundidad de la zanja.

El Contratista deberá ejecutar el replanteo del recorrido de los colectores y canalizados según el

proyecto  respectivo y/o  conforme a las  indicaciones que oportunamente formule el  Director  de

Obra.

El  replanteo  deberá  contar  con  la  aprobación  escrita  del  Director  de  Obra,  el  cual  resolverá

cualquier duda que suscite respecto al trazado.

Manipuleo de materiales

Será de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de caños,

piezas especiales, etc., hasta su incorporación a la obra, proporcionando el personal y los equipos

necesarios a tal fin.

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte,

descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de la red de colectores (caños, piezas

especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el

terreno o cualquier otra situación que conspire contra la conservación de material.

El  proponente  adjuntará  a  su  oferta  él  o  los  procedimientos  que  se propone  emplear  para  el

manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, así como el equipo que

prevé utilizar. Si durante la ejecución de las obras el Contratista estimara conveniente la adopción

de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, se someterán a consideración

de la Dirección de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su

empleo o no.

No  obstante,  el  uso  de  procedimientos  distintos  a  los  establecidos  en  la  oferta,  no  alerta  o

disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.

a) CARGA: La carga de material en obra o en depósito, se hará a mano o con equipo mecánico,

según el peso de los mismos, evitándose en todos los casos maniobras bruscas. De ser necesario

mover caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales rodarán. El empuje se hará

con levas de madera.
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b) TRANSPORTE: El transporte del material se hará con vehículos adecuados a las dimensiones

de los caños y piezas, a los que se asegurará un correcto apoyo, evitándose las partes en voladizo,

choques de los elementos entre sí, etc.

c) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado A).

d) ALMACENAMIENTO: En general los ductos descansarán sobre terreno bien nivelado. En caso

que la carencia de espacio así lo exija, se admitirá el estibamiento. A estos efectos se interpondrán

maderos entre el terreno y la capa inferior. Deberán asegurarse bien los extremos de cada estiba a

fin de evitar el desplome del material.

Los caños de materiales plásticos necesarios para las obras se protegerán adecuadamente de los

rayos solares.

e) CUIDADOS ESPECIALES: Además de lo establecido en los apartados a), b), c) y d) deberán

tenerse en cuenta en la  realización de dichas operaciones,  todas las  recomendaciones que al

respecto realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la obra.

Empalme de colectores nuevos y existentes

En caso que deban realizarse empalmes entre colectores nuevos y existentes, deberán tomarse las

precauciones  y medidas constructivas tales  que se asegure el  continuo funcionamiento  de los

colectores.

2.9 VEREDAS MONOLÍTICAS

El desmonte o relleno a realizar deberá ser tal que la vereda quede correctamente regularizada con

una  pendiente  que,  por  lo  general  será  del  2% hacia  el  cordón  cuneta,  salvo  modificaciones

puntuales que decida la Dirección de Obras. 

El ancho en que se ejecutarán los trabajos mencionados será de 2m, según los planos adjuntos.

En aquellos casos en que existiera vereda previo a la ejecución de los cordones, el tramo que se

ejecutará es el que se deba romper para su ejecución. 

Las veredas serán ejecutadas de monolítico de 30x30 lavado idem a las ya existente en la zona de

la rambla,  salvo en los casos en que se trate de reparación de veredas existentes,  donde se

ejecutarán con los mismos materiales que la existente.

Procedimiento: Sobre el suelo existente se realizará un relleno o desmonte, según el caso, para

definir el nivel de base. Sobre este suelo natural perfilado se realizará un contrapiso de 10cm de

espesor  de  tosca  cemento,  con  una  relación  10:1  (tosca:cemento).  En  el  caso  que  se  deban
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reconstruir veredas se ejecutará el contrapiso y sobre el mismo se realizará una vereda con las

mismas características que la existente.

La ejecución de veredas deberá realizarse los más próximo posible luego de ejecutado el cordón,

de modo de minimizar las molestias a los usuarios.

Las tareas se pagarán en el rubro 6, que incluye todas las tareas y materiales necesarios para su

ejecución.

2.10 VEREDAS DE HORMIGÓN

El desmonte o relleno a realizar deberá ser tal que la vereda quede correctamente regularizada con

una  pendiente  que,  por  lo  general  será  del  2% hacia  el  cordón  cuneta,  salvo  modificaciones

puntuales que decida la Dirección de Obras.

El ancho en que se ejecutarán los trabajos mencionados será de 1.00m desde el cordón cuneta en

la margen de aguas arriba, y de 1.85m en la margen de aguas abajo, según se muestra en los

planos adjuntos. 

Las  veredas  serán  ejecutadas  de  hormigón  armado,  salvo  en  los  casos  en  que  se  trate  de

reparación de veredas existentes, donde se ejecutarán con los mismos materiales que la existente.

Procedimiento: Sobre el suelo existente se realizará un relleno o desmonte, según el caso, para

definir el nivel de base. Sobre este suelo natural perfilado se realizará un contrapiso de 10cm de

espesor de tosca cemento, con una relación 10:1 (tosca:cemento).  Para el  caso de vereda de

hormigón armado, se ejecutará sobre este contrapiso la vereda de 7cm de espesor, realizada con

un hormigón con resistencia característica de 150Kg/cm2 con malla electrosoldada C30. En el caso

que se deban reconstruir veredas se ejecutará el contrapiso y sobre el mismo se realizará una

vereda con las mismas características que la existente.

La ejecución de veredas deberá realizarse los más próximo posible luego de ejecutado el cordón,

de modo de minimizar las molestias a los usuarios.

Las tareas se pagarán por  metro  cuadrado ejecutado,  e  incluye  todas las  tareas y  materiales

necesarios para su ejecución.

2.11 BARANDA 

Las barandas serán metálicas y se ejecutarán de acuerdo a lo especificado aquí y en las láminas

correspondientes. Estarán conformadas por:
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 Apoyos: cada apoyo estará conformado por 3 planchuelas soldadas de 3”x3/16”, las que se

anclarán al cabezal de la alcantarilla mediante una platina de anclaje de 14cmx14cmx3/16”.

 Baranda: La baranda estará conformada por un caño superior galvanizado de 70mm de

diámetro y 4 varillas de 6mm de hierro liso.

Las tareas se pagarán en el rubro “Barandas”, que incluye todas las tareas y materiales necesarios

para su ejecución.

2.12 SUSTITUCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua potable a las viviendas,

las mismas deberán ser respuestas por el Contratista, quien deberá cambiar el caño de conexión

desde el ferrul ubicado en la red madre, hasta la entrada al contador de la vivienda, a fin de no

dejar ataduras o conexiones intermedias entre la red y el contador. Las tareas mencionadas no

serán objeto de pago alguno.

2.13 OBRAS ACCESORIAS

Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias las siguientes, que serán
prorrateadas en el precio de los rubros que corresponda, no siendo objeto de pago directo, los
trabajos que se detallan a continuación:

 La limpieza de las alcantarillas existentes sobre calle José E. Rodó y Ruta Nacional Nº14.

 Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales que dificulten o
entorpezcan la ejecución de las obras.

 Los  trabajos  necesarios  para  el  empalme  del  firme  construido  con  los  pavimentos
existentes.

 El retiro de todos los materiales sueltos, así como los provenientes de la limpieza de las
cunetas.

 La correcta señalización de la zona de obras.

El  costo  de estos trabajos  no será objeto  de pago directo,  considerándose prorrateado en los

rubros de la obra.

2.14 EQUIPO MÍNIMO

El  equipo  mínimo  para  la  realización  del  total  de  las  obras  que  se  le  exigirá  a  la  empresa

Contratista será el siguiente:

 1 vibrador de inmersión para hormigón.

 1 vibroapisonador manual de 5HP.
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 1 retroexcavadora.

 1 camión con volcadora.

 1 hormigonera de cuatro bolsas a nafta.

 autohormigonera de capacidad mínima de hormigón de 2,0 m3

2.15 PRECAUCIONES ESPECIALES

El contratista deberá presentarse ante las administraciones de U.T.E y A.N.T.E.L para conocer si
existen cables subterráneos en los lugares de emplazamiento de obras y se encargará a su costo
de obtener los permisos necesarios y depositar las garantías correspondientes para efectuar las
obras en veredas, calles y otros espacios de dominio público o privado, salvo los permisos que
deban gestionarse directamente por la Intendencia de Soriano ante organismos Municipales y/o
Estatales.

Donde se indique la existencia de tales canalizaciones, y antes de practicar las excavaciones, el
contratista deberá efectuar la necesaria cantidad de cateos para determinar su exacta ubicación
planialtimétrica.

Análogamente, deberá informarse en la oficina Regional de O.S.E. sobre la presencia de tuberías
de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como de saneamiento) en la vecindad de
las obras a ejecutar.

En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la profundidad de las
excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo de afectarlas, no se permitirá el
empleo de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el Contratista estará obligado a entubar
las zanjas si así se lo ordenare. Esto no exime al Contratista ante eventuales daños.

Teniendo en cuenta la interferencia de colectores pluviales con los colectores sanitarios existentes,
así  como la  red de agua  potable,  la  empresa contratista  deberá extremar  precauciones  a  los
efectos de no interrumpir el servicio. En caso de afectar los colectores sanitarios existentes, la red
de agua potable y/o sus respectivas conexiones a las viviendas,  la empresa deberá reponer el
servicio inmediatamente, bajo supervisión de personal de O.S.E. estando obligado a respetar sus
indicaciones. El pago de este servicio estará comprendido en el precio cotizado para los trabajos.

Cuando  se  trabaje  en  proximidad  de  cables  subterráneos  de  energía  eléctrica  o  teléfonos,  el
Contratista deberá solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas
durante todo el tiempo que efectúe movimientos de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a
respetar sus indicaciones a fin de proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estará
comprendido en el precio cotizado para los trabajos.

Los  gastos  de  reparación  que  se  originen  por  desperfectos  provocados  en  las  instalaciones
subterráneas de servicios públicos serán de cargo del Contratista.

La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por trozos según se indica a
continuación:
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a) Frente a las entradas de las viviendas se colocarán elementos adecuados para facilitar el
acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptará frente a los garajes, para permitir
el acceso de los vehículos a los mismos. El Contratista está obligado a mantener en buen
estado de conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de no
dificultar la circulación.

b) En todos los casos la tierra proveniente de excavaciones deberá acomodarse de modo de
permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no producir obstrucciones en
los sistemas de alejamiento de aguas servidas o pluviales.

c) El Contratista deberá dar aviso a la Brigada de Tránsito de la Intendencia de Soriano acerca
de las calles que se afectarán con obras y por ese motivo deban permanecer por momentos
cerradas al tránsito, a fin que la I.S. pueda comunicar a la población a fin que la misma
retire los vehículos y esté preparada para la ocasión. El mencionado aviso deberá darse al
menos 24 hs antes de la intervención del lugar.

El  Contratista  será  el  único  responsable  de  mantener  señalamientos  diurnos  y  nocturnos
adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.

Lo mencionado en este Artículo no será objeto de pago directo, considerándose prorrateado en los
rubros de la obra.
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