
LISTA DE CANTIDADES

GRUPO RUBRO DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

LEYES SOCIALES 

UNITARIAS

0 GENERALES

0.1 IMPLANTACION

1 Generalidades (implantación, indirectos, limpieza, Suministro y colocación cartel informativo  etc.) GLOBAL 1.0

0.2 RECUPERACION AMBIENTAL

2 Recuperación Ambiental (2%) GLOBAL 1.0

1 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDAS

1.1 DEMOLICIONES, RETIROS

XLIII 3 Demolición y retiro de vereda (prof. Máxima 30cm) m2 5,528.0

4 Retiro de Arboles Existentes u 290.0

1.2 MDS y VIALIDAD

5 Base de Tosca para conformación de veredas CBR>80  suministro y colocación_1 m3 874.0

6 Arena para capa de asiento y juntas de los adoquines - Suministro y colocación (5cm)_1 m3 437.0

XXXII 7 Pavimento Tipo 1: Adoquines trihexagonales suministro y coloación_1 m2 4,660.0

XXXII 8 Pavimento de hormigón peinado de 8 cm (entradas vehiculares) Suministro y colocación m2 4,080.0

XIII 9 Rampa accesibilidad universal. Incluye demolición de vereda y cordón existente. u 76.0

10 Suministro e instalación de desagües pluviales u 210.0

11 Separadores Viales para ciclovía_1 u 1,400.0

1.3 JARDINERÍA

12 Arboles: Fresno Americano (3m de altura)_1 u 94.0

13 Plantación de árboles_1 u 94.0

14 Tierra Negra_1 m3 18.8

15 Alcorque (0.60x0.60)_1 u 94.0

1.5 ILUMINACIÓN

XIII 16 Caño de PVC 110 mm y tapones: Suministro e Instalación m 269.5

2 RECONDICIONAMIENTO PARQUE LAVALLEJA

2.1 REFORMA DE PUENTES EXISTENTES

XIII 17 Reforma de Puente Existente GLOBAL 1.0

2.2 CAMINERÍA

XXXII 18 Pavimento Tipo 1: Adoquines trihexagonales suministro y colocación_2 m2 2,860.0

19 Excavación con retiro (prof. Maxima 40cm)_1 m3 1,144.0

20 Arena para capa de asiento y juntas de los adoquines - Suministro y colocación (5cm)_2 m3 143.0

21 Base de Tosca para conformación de veredas CBR>80 esp. 10cm - suministro y colocación_2 m3 286.0

22 Subbase: material granular CBR>40 esp. 22cm - suministro y colocación m3 629.2

XIII 23 Rampa accesibilidad universal u 12.0

2.3 PLATAFORMAS

XIII 24 Losa de piso con Mallalur (e:8cm)_2 m2 480.0

25 Excavación con retiro_1 m3 192.0

26 Base Granular para conformación de plataformas CBR>80 esp. 20cm - suministro y colocación_1 m3 96.0

27 Subbase: material granular CBR>40 esp. 20cm - suministro y colocación m3 96.0

28 Pavimento Tipo 3: Cesped_2 (incluye tierra y plantación) m2 50.0

2.4 CICLOVIAS

29 Pavimento de doble tratamiento bituminoso con sellado m2 360.0

30 Excavación con retiro_2 m3 144.0

31 Base de Tosca para conformación de veredas CBR>80 esp. 15cm - suministro y colocación m3 54.0

32 Subbase: material granular CBR>40 esp. 25cm - suministro y colocación m3 90.0

XVII 33 Ejecución de pintura vial GLOBAL 1.0

2.5 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

XLIII 34 Demolición de vereda m2 670.0

XLIII 35 Retiros de Cordón Existentes ml 152.0

36 Excavación con retiro_3 m3 335.0

37 Base de Tosca para  entradas vehículares CBR>80 esp. 30cm -  suministro y colocación_2 m3 201.0

38 Suministro y ejecución de pavimento con piedra partida m3 67.0

XIII 39 Colocación de Cordón de Hormigón Simple ml 171.0

2.6 BAÑOS

XIII 40 Estructura GLOBAL 1.0

41 Albañileria GLOBAL 1.0

XIII 42 Instalaciones Sanitarias GLOBAL 1.0

XIII 43 Instalaciones Eléctricas_1 GLOBAL 1.0

XIII 44 Aberturas GLOBAL 1.0

2.7 ANFITEATRO  

45 Excavación con retiro (profundidad 2m) m3 73.5

46 Base de Tosca para losas de piso CBR>80 esp. 15cm -  suministro y colocación_1 m3 37.7

47 Sub Base: material granular CBR>40 esp. 15cm - suministro y colocación_1 m3 37.7

XIII 48 Muro de contención. Bloques de HA 15x19x39 m2 26.0

XIII 49 relleno para conformacion de gradas m3 1,875.0

XIII 50 Estructura  de HA (e:10cm) / Gradas, escaleras, Losa de Piso escenarios m2 252.9

XIII 51 Instalaciones Eléctricas_2 GLOBAL 1.0

52 Taludes laterales GLOBAL 1.0

53 Pavimento Tipo 3: Cesped_1 (Tierra negra, Arbustos, Plantacion) m2 47.0

54 Excavación en roca_1 m3 30.0

2.8 FERIA

55 Excavación con retiro_4 m3 240.6

XIII 56 Cimentacion dados de HA m3 3.3

57 Base de Tosca CBR>80 esp. 20cm -  suministro y colocación m3 80.2

XIII 58 Losa de Piso con Mallalur (e:10cm)_1 m2 401.0

XIII 59 Estructura de Madera (pilares, vigas, clavadores, chapa de lamina) GLOBAL 1.0

Recuperación ambiental e integración urbana de Cañada del Parque Lavalleja en la ciudad de Trinidad
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XIII 60 Mesa de hormigón u 14.0

XIII 61 Instalaciones Eléctricas_3 GLOBAL 1.0

2.9 JUEGOS INFANTILES (incluye colocación)

62 EQ I 1: Juegos con resortes para bebés u 3.0

63 EQ I 2:Hamaca para Bebe u 2.0

64 EQ I 3: Hamaca para Niños u 3.0

65 EQ I 4: Hamaca con red tipo 1 u 1.0

66 EQ I 5: Hamaca con red tipo 2 u 2.0

67 EQ I 6: Juego giratorio con red u 1.0

68 EQ I 7:Calecita u 1.0

69 EQ I 8: Estación de Juego u 1.0

2.10 PARRILLERO TIPO 1 (SIMPLE) 6 unidades

70 Excavación con retiro_5 m3 51.6

71 Base de Tosca para losas de piso CBR>80 esp. 15cm -  suministro y colocación_2 m3 15.5

72 Sub Base: material granular CBR>40 esp. 15cm - suministro y colocación_2 m3 15.5

XIII 73 Losa de Piso de HA (e: 10cm)_1 m2 103.2

XIII 74 Estructura madera_1 : Pilares (sección 15x15), vigas (seccion 15x15) y alfajias de pergolas (5x5) GLOBAL 6.0

XIII 75 Equipamiento: Mesas y Banco de HA prefabricado_1 u 6.0

XIII 76 Parrillero_1 u 6.0

XIII 77 Instalaciones Eléctricas_4 GLOBAL 6.0

2.11 PARRILLERO TIPO 2 (TRIPLE) 2 unidades

78 Excavación con retiro_6 m3 46.5

79 Base de Tosca para losas de piso CBR>80 esp. 15cm -  suministro y colocación_3 m3 14.0

80 Sub Base: material granular CBR>40 esp. 15cm - suministro y colocación_3 m3 14.0

XIII 81 Losa de Piso de HA (e: 10cm)_2 m2 93.0

XIII 82 Estructura madera_2 : Pilares (sección 15x15), vigas (seccion 15x15) y alfajias de pergolas (5x5) GLOBAL 2.0

XIII 83 Equipamiento: Mesas y Banco de HA prefabricado_2 u 6.0

XIII 84 Parrillero_2 u 6.0

XIII 85 Instalaciones Eléctricas_5 GLOBAL 2.0

2.12 PARRILLEROS TIPO 3 (TECHADO) 2 unidades

86 Excavación con retiro_7 m3 49.0

87 Base de Tosca para losas de piso CBR>80 esp. 15cm -  suministro y colocación_4 m3 14.7

88 Sub Base: material granular CBR>40 esp. 15cm - suministro y colocación_4 m3 14.7

XIII 89 Losa de Piso de HA (e: 10cm)_3 m2 98.0

XIII 90 Estructura de madera:Pilares de madera (15x15). Tirantes (10x5), Clavadores GLOBAL 2.0

XIII 91 Chapa teja m2 43.0

XIII 92 Equipamiento: Mesa, Barra y banco de HA prefabricada u 2.0

XIII 93 Parrillero_3 u 2.0

XIII 94 Instalaciones Eléctricas_6 GLOBAL 2.0

2.13 KIOSKO

95 Excavación con retiro_8 m3 5.5

96 Base de Tosca para losas de piso CBR>80 esp. 15cm -  suministro y colocación_5 m3 1.7

97 Sub Base: material granular CBR>40 esp. 15cm - suministro y colocación_5 m3 1.7

XIII 98 Losa de Piso de HA (e: 10cm)_4 m2 67.0

XIII 99 Kiosco (estructura de madera, techo de chapa, puertas batientes y ventanas) m2 9.0

XIII 100 Instalaciones Eléctricas_7 GLOBAL 1.0

2.14 ILUMINACIÓN GENERAL

XIII 101 LUMINARIA TIPO 3: Suministro e instalación + Interruptor combinado (Termomagnético + Diferencial) 230 V - 

10 A - 30 mA + Jabalina de Puesta a Tierra
u 65.0

XIII 102 Cable 10 mm2 Cu + XLPE: Suministro e Instalación m 4,000.0

XIII 103 Zanjeado para instalación de cable m 1,550.0

XIII 104 Tablero de Control y Protección: Suministro e Instalación_1 u 2.0

2.15 VARIOS

105 Reubicar arcos de futbol existentes y equipamiento estaciones saludables GLOBAL 1.0

3 PLUVIALES BARRIO PRIMAVERA Y LA BOLSA

3.2 PLUVIALES

XIII 106 Canal Rectangular Hormigón Tipo 1  0.65x0.75. Incluye base de Tosca Cemento m 625.0

XIII 107 Canal Rectangular Hormigón Tipo 2  1.20x0.75. Incluye base de Tosca Cemento m 225.0

XIII 108 Canal Rectangular Hormigón Tipo 4  1.40x1.10. Incluye base de Tosca Cemento m 110.0

XIII 109 Cuneta Revestida (Hormigón con malla C42) m 139.0

XIII 110 Estructura de descarga a Pluvial byPass GLOBAL 1.0

XIII 111 Estructura de descarga a Cañada GLOBAL 1.0

112 Limpieza de cañada m 444.0

113 Excavación en roca_3 m3 79.0

114 Material granular CBR 80% (con transporte) para base de vialidades que modifican su rasante m3 130.0

115 Cuneta en Cesped m 170.0

XXXII 116 Reacondicionamiento de  tapas de registro de OSE uni 12.0

XXXII 117 Ampliación o sustitución de red de agua 75mm - (Mano de Obra) m 100.0

XXXII 118 Conexiones domiciliarias ciegas a saneamiento uni 10.0

XXXII 119 Colocación de Tee, cruceta o llave de paso - (Mano de Obra) uni 7.0

XIII 120 Captación a Cuneta uni 4.0

Subtotal ($U)

22% Impuesto valor agregado ($U)

Aporte por leyes sociales ($U)

Total precio comparación ($U)

Imprevistos 10%

22% Impuesto valor agregado ($U)

Aporte por leyes sociales imprevistos($U)

Total precio imprevistos ($U)


