PRECIO

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
0|GENERALES
0.1{IMPLANTACION
1 |Generalidades (implantacién, indirectos, limpieza, Suministro y colocacion cartel informativo_etc.) [ ctosa | 10]
0.2|RECUPERACION AMBIENTAL
2 [Recuperacién Ambiental (2%) [ stosar | 0]
1|ACONDICIONAMIENTO DE VEREDAS
1.1{DEMOLICIONES, RETIROS
! 3 |Demo|icién y retiro de vereda (prof. Maxima 30cm) | m2 | 5,528-0|
4 |Retiro de Arboles Existentes | u | 290.0|
1.2|MDS y VIALIDAD
5 Base de Tosca para conformacién de veredas CBR>80 suministro y colocacién_1 m3 874.0
6 Arena para capa de asiento y juntas de los adoquines - Suministro y colocacién (5¢cm) 1 m3 437.0]
n 7 Pavimento Tipo 1: Adoquines trihexagonales suministro y coloacion_1 m2 4,660.0)
u 8 Pavimento de hormigén peinado de 8 cm (entradas vehiculares) Suministro y colocacién m2 4,080.0)
| 9 Rampa accesibilidad universal. Incluye demolicién de vereda y cordén existente. u 76.0
10 Suministro e instalacién de desagiies pluviales u 210.0
1 Separadores Viales para ciclovia_1 u 1,400.0|
1.3|JARDINERIA
12 Arboles: Fresno Americano (3m de altura) 1 u 94.0)
= Plantacion de arboles_1 u 94.0
14 Tierra Negra_1 m3 18.8]
15 Alcorque (0.60x0.60)_1 u 94.0)
1.5ILUMINACION
| 16 |Cafio de PVC 110 mm y tapones: Suministro e Instalacion [ m ] 269.5]
2|RECONDICIONAMIENTO PARQUE LAVALLEJA
2.1|REFORMA DE PUENTES EXISTENTES
17 |Reforma de Puente Existente [ stosac | 10
2.2|CAMINERIA
n 18 Pavimento Tipo 1: Adoquines trihexagonales suministro y colocacién_2 m2 2,860.0
19 Excavacion con retiro (prof. Maxima 40cm) 1 m3 1,144.0
20 Arena para capa de asiento y juntas de los adoquines - Suministro y colocacién (5cm)_2 m3 143.0]
21 Base de Tosca para conformacién de veredas CBR>80 esp. 10cm - suministro y colocacién_2 m3 286.0
22 Subbase: material granular CBR>40 esp. 22cm - suministro y colocacién m3 629.2
| 23 Rampa accesibilidad universal u 12.0}
2.3|PLATAFORMAS
| 24 Losa de piso con Mallalur (e:8cm) 2 m2 480.0
25 Excavacion con retiro_1 m3 192.0]
26 Base Granular para conformacién de plataformas CBR>80 esp. 20cm - suministro y colocacién_1 m3 96.0
27 Subbase: material granular CBR>40 esp. 20cm - suministro y colocacién m3 96.0
28 Pavimento Tipo 3: Cesped_2 (incluye tierra y plantacién) m2 50.0
2.4{CICLOVIAS
29 Pavimento de doble tratamiento bituminoso con sellado m2 360.0}
30 Excavacién con retiro_2 m3 144.0
31 Base de Tosca para conformacioén de veredas CBR>80 esp. 15cm - suministro y colocacion m3 54.0
32 Subbase: material granular CBR>40 esp. 25¢cm - suministro y colocacién m3 90.0)
! 33 Ejecucién de pintura vial GLOBAL 1.0
2.5|ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
! 34 Demolicién de vereda m2 670.0]
! 35 Retiros de Cordén Existentes ml 152.0
36 Excavacion con retiro_3 m3 335.0]
37 Base de Tosca para_entradas vehiculares CBR>80 esp. 30cm - suministro y colocacién_2 m3 201.0
38 Suministro y ejecucion de pavimento con piedra partida m3 67.0
| 39 Colocacién de Corddn de Hormigén Simple ml 171.0}
2.6BANOS
| 40 Estructura GLOBAL 1.0
41 Albaiileria GLOBAL 1.0]
| 42 Instalaciones Sanitarias GLOBAL 1.0
| 43 Instalaciones Eléctricas_1 GLOBAL 1.0]
| e Aberturas GLOBAL 1.0
2.7|ANFITEATRO
45 Excavacion con retiro (profundidad 2m) m3 735
46 Base de Tosca para losas de piso CBR>80 esp. 15¢cm - suministro y colocacion_1 m3 37.7
47 Sub Base: material granular CBR>40 esp. 15cm - suministro y colocacién_1 m3 37.7
| 48 Muro de contencién. Bloques de HA 15x19x39 m2 26.0
| 49 relleno para conformacion de gradas m3 1,875.0
| 50 Estructura de HA (e:10cm) / Gradas, escaleras, Losa de Piso escenarios m2 252.9
| 51 Instalaciones Eléctricas_2 GLOBAL 1.0]
52 Taludes laterales GLOBAL 1.0
53 Pavimento Tipo 3: Cesped_1 (Tierra negra, Arbustos, Plantacion) m2 47.0
54 Excavacion en roca_1 m3 30.0|
2.8|FERIA
55 Excavacién con retiro_4 m3 240.6
56 Cimentacion dados de HA m3 3.3
57 Base de Tosca CBR>80 esp. 20cm - suministro y colocacion m3 80.2,
| 58 Losa de Piso con Mallalur (e:10cm)_1 m2 401.0
| 59 Estructura de Madera (pilares, vigas, clavadores, chapa de lamina) GLOBAL 1.0]




| 60 Mesa de hormigén u 14.0)
| 61 |Instalaciones Eléctricas_3 GLOBAL | 1.0
2.9|JUEGOS INFANTILES (incluye colocaci6n)
62 EQ 1 1: Juegos con resortes para bebés u 3.0
63 EQ | 2:Hamaca para Bebe u 2.0|
64 EQ | 3: Hamaca para Nifios u 3.0
65 EQ | 4: Hamaca con red tipo 1 u 1.0
66 EQ | 5: Hamaca con red tipo 2 u 2.0
67 EQ | 6: Juego giratorio con red u 1.0]
68 EQ | 7:Calecita u 1.0]
69 EQ | 8: Estacion de Juego u 1.0
2.10|PARRILLERO TIPO 1 (SIMPLE) 6 unidades
70 Excavacién con retiro_5 m3 51.6|
71 Base de Tosca para losas de piso CBR>80 esp. 15cm - suministro y colocacion_2 m3 15.5]
72 Sub Base: material granular CBR>40 esp. 15cm - suministro y colocacién_2 m3 15.5
| 73 Losa de Piso de HA (e: 10cm)_1 m2 103.2
| 74 Estructura madera_1 : Pilares (seccion 15x15), vigas (seccion 15x15) y alfajias de pergolas (5x5) GLOBAL 6.0
| 75 Equipamiento: Mesas y Banco de HA prefabricado_1 u 6.0
| 76 Parrillero_1 u 6.0
| 77 Instalaciones Eléctricas_4 GLOBAL 6.0)
2.11|PARRILLERO TIPO 2 (TRIPLE) 2 unidades
78 Excavacién con retiro_6 m3 46.5
79 Base de Tosca para losas de piso CBR>80 esp. 15cm - suministro y colocacion_3 m3 14.0
80 Sub Base: material granular CBR>40 esp. 15cm - suministro y colocacién_3 m3 14.0
| 81 Losa de Piso de HA (e: 10cm) 2 m2 93.0)
| 82 Estructura madera_2 : Pilares (seccion 15x15), vigas (seccion 15x15) y alfajias de pergolas (5x5) GLOBAL 2.0
| 8 Equipamiento: Mesas y Banco de HA prefabricado_2 u 6.0
| 84 Parrillero_2 u 6.0
| 85 Instalaciones Eléctricas_5 GLOBAL 2.0|
2.12|PARRILLEROS TIPO 3 (TECHADO) 2 unidades
86 Excavacion con retiro_7 m3 49.0
87 Base de Tosca para losas de piso CBR>80 esp. 15cm - suministro y colocacién_4 m3 14.7
88 Sub Base: material granular CBR>40 esp. 15¢cm - suministro y colocaciéon_4 m3 14.7
| 89 Losa de Piso de HA (e: 10cm) 3 m2 98.0
| 20 Estructura de madera:Pilares de madera (15x15). Tirantes (10x5), Clavadores GLOBAL 2.0
| 91 Chapa teja m2 43.0]
| 92 Equipamiento: Mesa, Barra y banco de HA prefabricada u 2.0
| 93 Parrillero_3 u 2.0
| il Instalaciones Eléctricas_6 GLOBAL 2.0|
2.13|KIOSKO
95 Excavacion con retiro_8 m3 5.5
96 Base de Tosca para losas de piso CBR>80 esp. 15¢cm - suministro y colocacién_5 m3 17
97 Sub Base: material granular CBR>40 esp. 15¢m - suministro y colocaciéon_5 m3 1.7
| 98 Losa de Piso de HA (e: 10cm) 4 m2 67.0
| 99 Kiosco (estructura de madera, techo de chapa, puertas batientes y ventanas) m2 9.0)
| 100 Instalaciones Eléctricas_7 GLOBAL 1.0
2.14|ILUMINACION GENERAL
101 LUMINARIA TIPO 3: Suministro e instalacion + Interruptor combinado (Termomagnético + Diferencial) 230 V - u 65.0)
10 A - 30 mA + Jabalina de Puesta a Tierra
| 102 Cable 10 mm2 Cu + XLPE: Suministro e Instalacién m 4,000.0
| 103 Zanjeado para instalacién de cable m 1,550.0
| 104 Tablero de Control y Proteccién: Suministro e Instalaciéon_1 u 2.0
2.15|VARIOS
105 |Reubicar arcos de futbol existentes y equipamiento estaciones saludables GOED | 1.0
3|PLUVIALES BARRIO PRIMAVERA Y LA BOLSA
3.2|PLUVIALES
| 106 Canal Rectangular Hormigén Tipo 1 0.65x0.75. Incluye base de Tosca Cemento m 625.0
| 107 Canal Rectangular Hormigén Tipo 2 1.20x0.75. Incluye base de Tosca Cemento m 225.0
| 108 Canal Rectangular Hormigén Tipo 4 1.40x1.10. Incluye base de Tosca Cemento m 110.0)
| 109 Cuneta Revestida (Hormigén con malla C42) m 139.0)
| 110 Estructura de descarga a Pluvial byPass GLOBAL 1.0)
| 111 Estructura de descarga a Cafada GLOBAL 1.0)
112 Limpieza de cafiada m 444.0)
113 Excavacion en roca_3 m3 79.0)
114 Material granular CBR 80% (con transporte) para base de vialidades que modifican su rasante m3 130.0
115 Cuneta en Cesped m 170.0|
" 116 Reacondicionamiento de tapas de registro de OSE uni 12.0
n 17 Ampliacion o sustitucién de red de agua 75mm - (Mano de Obra) m 100.0
" 118 Conexiones domiciliarias ciegas a saneamiento uni 10.0
n 119 Colocacion de Tee, cruceta o llave de paso - (Mano de Obra) uni 7.0
| 120 Captacién a Cuneta uni 4.0
Subtotal ($U)
22% Impuesto valor agregado ($U)
Aporte por leyes sociales ($U)
Total precio comparacién ($U)

Imprevistos 10%

22% Impuesto valor agregado

$u)

Aporte por leyes sociales imprevistos(

$u)

Total precio imprevistos

$u)




