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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arg. JUAN JOSE RIGAMONTI

Rocha, Noviembre de 2020

OBJETO DE LAS OBRAS

Adecuacion total de la instalacion eléctrica del edificio.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el

alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

TRABAJOS A COTIZAR:

Adecuacion total de la red eléctrica del edificio

Suministro e instalacién de toda la red eléctrica completa
Aumento de carga

Tableros generales y de distribucién

Canalizaciones y terminaciones completas

Red eléctrica espacial para hornos y cocina

Red eléctrica especial para equipos de aire acondicionado
Sistema de puesta a tierra
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DETALLE DE TAREAS E EJECUTAR

e Construccién de toda la red eléctrica (NUEVA) de todo el edificio escolar de
acuerdo al plano de distribucién adjunto.

e Aumento de carga a 40 KW
e Suministro e instalacion de tablero metalicos y canalizaciones
e Construccion de red eléctrica espacial para hornos y cocinas

e Construccibn de red eléctrica espacial para todos los equipos de aire
acondicionados del edificio.

e Sistema de puesta a tierra
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1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Construcciones provisorias:

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo al Dec. 125/14 Se podra acordar con la direccién del local el uso de
alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se debera presentar una autorizacién
escrita con la identificacion de las funciones y locales cedidos.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

1.2 — Replanteo

1.2.1 Replanteo general de toda la red eléctrica a realizar

Realizada la limpieza del sector, luego del desmantelamiento correspondiente a satisfaccion del
Supervisor de Obra, se procedera de acuerdo a los plazos establecidos en los pliegos, al
replanteo general y detalles. Todo de acuerdo al plano correspondiente.

1.3 — Barreras, vallados y andamios

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

1.4 — Cartel de obra

El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos gréficos.

1.5 - Fletes:
Todo tipo de fletes y/o traslados de elementos desde y hacia la obra, sera responsabilidad y de
cargo del Contratista.

1.6- Limpieza de Obra

Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecucion debe ser diaria, general y
ademas la general profunda para la entrega de la obra.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 — Excavaciones a realizar

2.1.1 Excavaciones para canalizaciones de redes, etc
Se ejecutaran las excavaciones para las canalizaciones y/o derivaciones en un todo de acuerdo
con lo establecido en la Memoria Constructiva General y en laminas de eléctrica.

2.1.2 Excavaciones para instalacion eléctrica:
Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones eléctricas luego de realizado el replanteo
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con el plano correspondiente.
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2.2 — Demoliciones y retiros a realizar

Se debera demoler y retirar toda la red eléctrica existente en el edificio.
El aula de educacién inicial (médulo separado) no se modificara.
Solo de realizard a nuevo la canalizacion y el cableado para alimentar el tablero alli existente.

3. ALBANILERIA

3.1- Revoques

Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose recipientes en
perfecto estado.

Las mezclas se batiran proliamente para que resulten homogéneas no pudiendo contener
cuerpos extrafos y con consistencia normal a cada uso.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea
uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de la mano de
obra o de los materiales.

Se tendré especial cuidado en las uniones de revoques nuevos con los existentes.

Los revoques interiores en los locales que se afecten por los trabajos de la nueva instalacion
eléctrica, como por el retiro de la red vieja, se deberan reparar a nuevo con la misma
terminacion de los existentes.

3.2- Pisos

Los pisos que se vean afectados por el trazado de la nueva red eléctrica seran reparados con
piezas iguales a las existentes de acuerdo a lo indicado por la Supervision de Obras.

Si la afectacion es importante en un local. La Supervision de obras podra solicitar (sin que
implique modificacion de costos) la colocacion de un nuevo pavimento en ese local.

3.3- Ayuda a Subcontratos
El contratista debera tener en cuenta en el presupuesto que seran de su cuenta todos los

trabajos de albafiileria necesarios para que las instalaciones y en general los trabajos de
subcontratistas queden totalmente terminados y en perfectas condiciones de funcionamiento.

4. INSTALACION ELECTRICA

Para la ejecucion de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentacion de UTE vigente y
Normas UNIT para calidad de materiales y deberan ser realizados por un Técnico Instalador
registrado y habilitado por UTE.

Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se debera consultar a la Memoria
General de Instalacion Eléctrica de ANEP.

e Los trabajos a realizar corresponden a la instalacion eléctrica completa de TODO EL
EDIFICIO (EDIFICIOS EXISTENTES)
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e El presente plano es un esquema de la instalacion a ejecutar con la ubicacion de las
luminarias, tomas tableros, etc.; por lo que la Empresa Constructora debera
presentar luego de ejecutada, planos de la instalacion con sus correspondientes
canalizaciones, circuitos unifilares, etc.

Todo de acuerdo ala normativa de UTE

e La propuesta incluird todos los materiales y elementos inherentes para la ejecucion total y
completa de todos los trabajos y especificaciones de estos recaudos. Incluira los materiales
y los trabajos que aun no estando indicados en los mismos, sean necesarios para la
correcta terminacién y funcionamiento de las instalaciones. Los materiales a instalar
deberan cumplir con las especificaciones de las normas UNIT y UTE.

e El instalador debe prever las obras civiles de las instalaciones de enlace, las cuales
deberan estar correctamente ejecutadas al momento de la instalacion de los conductores
de la acometida, cumpliendo con lo establecido en el capitulo | de la Norma de
Instalaciones.

e El trabajo de la instalacion eléctrica no sera considerado como terminado hasta estar en
operacion correctamente y aceptado por la Supervision de Obra.

Los relevamientos efectuados pueden no ajustarse totalmente a la realidad. Asimismo, pueden
existir cafierias 0 canalizaciones embutidas, sanas en apariencia, pero deterioradas por la
humedad u otros motivos, que en su caso deberan resolverse. Por este motivo, y a efectos de
que el oferente calibre el volumen y dificultad de los trabajos a ejecutar, se recomienda
inspeccionar el local, previo a la confeccién del presupuesto.

En Ultima instancia la instalacién resultante respondera y operara segun lo indicado en planos
adjuntos

Se realizaran los trabajos e incluiran los materiales que dentro del conjunto no se hubieran
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes

El procedimiento constructivo ademés de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares
debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Todos los recaudos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT, aquel
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen
siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.

Se deberé tener presente la coordinacién y concatenacién de los trabajos con los rubros que
tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar
atrasos e interrupciones innecesarias.

El picado de canaletas debera realizarse de forma prolija y ordenada teniendo presente que la
terminacion de algunos paramentos es el mismo componente (ladrillo visto) por el cual se
sugiere el uso de maquinaria para realizar dichos trabajos.

Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberan ser tapados con arenay
portland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situacion, en caso de duda debera
consultarse a la Supervisién de Obra.

En ninglin caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar rehundidas méas de
5mm.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa un esquema
especificAndose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una facil ubicacion de
posibles problemas.
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Descarga atierra

Se descartard el actual sistema de puesta a tierra.

La puesta a tierra de las instalaciones, se efectuara mediante el hincado de jabalinas tipo
Copperweld de 3 mts. Para asegurar la resistencia reglamentaria, se utilizaran tantas jabalinas
como sea necesario, interconectadas mediante linea de enlace de cobre desnudo de 50 mm2.
Los circuitos de informatica contardn con una puesta a tierra independiente y aislada de la
correspondiente a circuitos comunes. Dicha puesta se efectuard mediante el hincado de
jabalinas tipo Copperweld en lugares adecuados.

4.1 Gabinetes de tableros:

Los tableros seran embutidos segun detalles, y estaran confeccionados como minimo en chapa
No.20, con calados para las canalizaciones, elementos de proteccion que permitan instalarlos a
un mismo nivel en su parte superior y rieles DIN en la sujecién de su parte inferior.

Llevaran dos manos de pintura antiéxido, y dos de terminacién, respondiendo al color naranja
en toda el area interna (encerrada por el frente calado), y color a ser determinado
conjuntamente con Supervision de Obra para el area externa (todas las caras visibles del
frente, marcos y puerta). En la cara interna de la puerta, se dispondra un plano a una escala
adecuada, indicando la porcion de instalacion controlada por dicho tablero.

Dicho plano sera cubierto por una placa de acrilico transparente que asegure su proteccion y
permanencia.

Presentaran cerradura autotrabante con maneta (triangular) extraible, del tipo exigido por UTE
para puerta de CGP.

Estaran totalmente equipados con interruptores automaticos tipo TQ-DIN.

Lo mismo se aplicara a las cajas de centralizacion, las que contaran con rieles DIN y frente
calado.

4.2 Interruptores

Seradn Termomagnéticos monoblock.

Los interruptores de hasta 25 amperes seran bipolares o tripolares de tipo TQ para riel Din,
con un poder de corte minimo de 6KA.

Los interruptores de 30 amperes 0 mas, asi como aquellos que de un tablero comandan otro,
seran tipo monoblock con poder de corte minimo de 25 KA.

Como excepcidn, los técnicos del Area de Obras, en acuerdo con el técnico proyectista, podran
autorizar otras marcas, sujeto a la presentacion de muestras acompafiadas con documentacion
y certificaciones técnicas.

En cada tablero se dispondra un disyuntor diferencial. Los disyuntores diferenciales a utilizar
seran de alta sensibilidad, se utilizardn a ese solo efecto (queda prohibida la utilizaciéon de
elementos que retinan en un solo cuerpo los relés térmico, magnético y diferencial).

Los mismos deberan estar montados sobre un tablero no conductivo. Dicho tablero contara con
un interruptor general termomagnético tetrapolar y los disyuntores diferenciales tetrapolares
gue el instalador entienda necesario, sobre todo en caso de existir sistema informatico.

Todos los interruptores seran de una misma marca, prohibiéndose la mezcla de marcas y/o
modelos.

Como excepcién, y en caso que lo justifique, se permite que los interruptores generales y los
disyuntores diferenciales difieran de los interruptores de derivaciones.
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4.3 Canalizaciones:

Ductos Plasticos o Electrocanales se deben fijar mediante tornillos con arandela plana y
sistemas tipo Fischer, en niumero adecuado y a no mas de 50 cm. de distancia entre éstos.
Nunca se montaran con su tapa hacia abajo.

Tubos Plasticos o Metalicos instalados de forma aparente se deben fijar con soportes
metalicos galvanizados, atornillados con sistemas tipo Fischer, grapas metalicas tipo cepo
galvanizadas amurados con arena y Portland o grapas metalicas del tipo omega con cierre por
sistema de cufias.

Bandejas o Escalerillas Metalicas se deben montar con soportes tipo ménsulas, u otros
accesorios especificos de fabrica u adecuados a las estructuras de fijacion. Los soportes deben
ser amurados con arena y Portland, y/o atornillados a camisas de expansién metélicas o
sistemas tipo Spot.

Cajas de Llaves, Tomas de Corriente y/o Comandos instalados de forma aparente se deben
fijar con tornillos y sistemas tipo Fischer que deben mantenerlas perfectamente al “firme”, de
no lograrse, se amurara un elemento para dar cumplimiento a lo solicitado.

Piezas embutidas

Se debe coordinar su ubicacion con las juntas y/o las tramas de los revestimientos tanto de
interiores como de exteriores, debiendo quedar niveladas y aplomadas, no se aceptaran cajas
gue su arista este refundida a mas de 1cm. de las terminaciones.

Conectores:
En los puntos en que corresponda, se utilizaran terminales y manguitos de compresion,
prohibiéndose la utilizacion de soldaduras de estafio.

4.4 Tipos de luminarias a colocar:

Las instalaciones para iluminacion se entregaran completas, con sus canalizaciones,
conductores, impedancias, ignitores y lamparas segun detalles de ubicacién de puestas
indicadas en planos.

Las luminarias a utilizar seran las siquientes:

e En el exterior se colocaran en los lugares indicados en planos.
Las luminarias exteriores de paredes o muros se colocaran en los lugares
indicados. Son del tipo LE en las cantidades indicadas en planillas
correspondientes.

Las luminarias LE-3 se colocaran sobre columnas de hormigén armado de 6 m de
altura en las ubicaciones detalladas en planos.

e En el interior del local, se colocaran las luminarias indicadas en planillas en los
tipos LI-1, LI-2. Dado que la instalacion sera nueva en todo el edificio. L
La distribucion de luminarias se indican en plano de eléctrica.

4.5- Terminaciones
Las plaguetas seran del tipo Conatel Linea AVE de primera calidad.

4.6 - Aumento de carga:
Se solicitara aumento de carga a 40 kW trifasico en 230 V que se tramitara en oficinas de UTE.
La tramitacion correspondiente serd de cargo del Contratista ante UTE.
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4.7- Nueva Pilastra de medidores y acometida:

Se debera construir pilastra de mamposteria reglamentaria (normativa de UTE) a fin de amurar
los cajones para medidores y demés elementos requeridos por UTE para las conexiones.

La ubicacion serd la misma que la existente, realizandose las adecuaciones correspondientes.

4.8 — Planos conforme a Obras Eléctricas:

El sub contrato eléctrico debera entregar los planos conforme a obra, firmados por el Técnico
Instalador interviniente.

5. PINTURAS:

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las
gue indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se dardn las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervisién de Obra lo
indique.

En superficies con revoques nuevos se debera esperar el fraguado total de los mismos antes de
aplicar la pintura. Se aplicara una mano de imprimacién para luego dar dos manos minimas de
pintura.

Los tipos o marca de pintura podran ser de igual o superior calidad y performance que los
indicados.

Los trabajos de pinturas a cotizar son los siguientes:

Se pintaran todos los locales afectados por el trazado de la nueva red eléctrica a realizarse en el
edificio escolar

Los revoques interiores se terminaran con dos manos minimas de pintura de igual o superior
calidad y performance que las del tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate para paredes
interiores.

6. VARIOS

14.1-Suministro y Colocacién de elementos de proteccidn contra incendios:
Extintores y carteleria reglamentaria.

Se debera suministrar e instalar los siguientes elementos a colocar en el edificio:

e EXTINTORES ABC cantidad 4 de 4 kg c/u

e EXTINTORES CO2 cantidad 2 de 3,5 kg c/u

e Carteleria de extintores 6 carteles fotoluminicentes
e Carteleria de Salida de Emergencia 5 carteles fotoluminicentes
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