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Rocha, Noviembre de 2020 
 
 

OBJETO DE LAS OBRAS 

Adecuación total de la instalación eléctrica del edificio. 
 
 

GENERALIDADES 
 

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, 
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. 
 
Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el 
alcance de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento como argumento para 
futuras variaciones en los costos. 
 
 

TRABAJOS A COTIZAR: 

 
1. Adecuación total de la red eléctrica del edificio 
2. Suministro e instalación de toda la red eléctrica completa 
3. Aumento de carga 
4. Tableros generales y de distribución 
5. Canalizaciones y terminaciones completas 
6. Red eléctrica espacial para hornos y cocina 
7. Red eléctrica especial para equipos de aire acondicionado 
8. Sistema de puesta a tierra 
 

 

DETALLE DE TAREAS E EJECUTAR 

 

 Construcción de toda la red eléctrica (NUEVA) de todo el edificio escolar de 
acuerdo al plano de distribución adjunto. 
 

 Aumento de carga a 40 KW 
 

 Suministro e instalación de tablero metálicos y canalizaciones 
 

 Construcción de red eléctrica espacial para hornos y cocinas 
 

 Construcción de red eléctrica espacial para todos los equipos de aire 
acondicionados del edificio. 
 

 Sistema de puesta a tierra 
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1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 
 
1.1 – Construcciones provisorias: 

 
El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, 
baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean 
necesarios de acuerdo al Dec. 125/14 Se podrá acordar con la dirección del local el uso de 
alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se deberá presentar una autorización 
escrita con la identificación de las funciones y locales cedidos. 
Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una 
vez finalizadas las obras. 
 
 
1.2 – Replanteo 
 
1.2.1 Replanteo general de toda la red eléctrica a realizar 
Realizada la limpieza del sector, luego del desmantelamiento correspondiente a satisfacción del 
Supervisor de Obra, se procederá de acuerdo a los plazos establecidos en los pliegos, al 
replanteo general y detalles. Todo de acuerdo al plano correspondiente. 
 
1.3 – Barreras, vallados y andamios 

 
Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios 
necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con 
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS. 
 
1.4 – Cartel de obra 

 
El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la 
Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos.  
 
1.5 – Fletes:  
Todo tipo de fletes y/o traslados de elementos desde y hacia la obra, será responsabilidad y de 
cargo del Contratista. 
 
1.6- Limpieza de Obra 
Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecución debe ser diaria, general y 
además la general profunda para la entrega de la obra. 
 
 
 

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 
 
2.1 – Excavaciones a realizar 
 
2.1.1 Excavaciones para canalizaciones de redes, etc 
Se ejecutarán las excavaciones para las canalizaciones y/o derivaciones en un todo de acuerdo 
con lo establecido en la Memoria Constructiva General y en láminas de eléctrica. 
 
2.1.2 Excavaciones para instalación eléctrica: 
Se ejecutarán las excavaciones para las instalaciones eléctricas luego de realizado el replanteo 
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con el plano correspondiente. 
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2.2 – Demoliciones y retiros a realizar  

 
Se deberá demoler y retirar toda la red eléctrica existente en el edificio. 
El aula de educación inicial (módulo separado) no se modificará. 
Solo de realizará a nuevo la canalización y el cableado para alimentar el tablero allí existente. 
 
 

 

3. ALBAÑILERÍA 

 
 
3.1- Revoques 

 
Todos los componentes para morteros se medirán en volumen empleándose recipientes en 
perfecto estado. 

Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas no pudiendo contener 
cuerpos extraños y con consistencia normal a cada uso. 
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea 
uniforme sin gránulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfección derivada de la mano de 
obra o de los materiales. 
 
Se tendrá especial cuidado en las uniones de revoques nuevos con los existentes. 
 
Los revoques interiores en los locales que se afecten por los trabajos de la nueva instalación 
eléctrica,  como por el retiro de la red vieja, se deberán reparar a nuevo con la misma 
terminación de los existentes.  
 
 
3.2- Pisos  
 
Los pisos que se vean afectados por el trazado de la nueva red eléctrica serán reparados con 
piezas iguales a las existentes de acuerdo a lo indicado por la Supervisión de Obras. 
 
Si la afectación es importante en un local. La Supervisión de obras podrá solicitar (sin que 
implique modificación de costos) la colocación de un nuevo pavimento en ese local. 
 
 
3.3- Ayuda a Subcontratos 
 
El contratista deberá tener en cuenta en el presupuesto que serán de su cuenta todos los 
trabajos de albañilería necesarios para que las instalaciones y en general los trabajos de 
subcontratistas queden totalmente terminados y en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 

 
 

4. INSTALACIÓN ELECTRICA 

 
Para la ejecución de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentación de UTE vigente y 
Normas UNIT para calidad de materiales y deberán ser realizados por un Técnico Instalador 
registrado y habilitado por UTE. 
Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se deberá consultar a la Memoria 
General de Instalación Eléctrica de ANEP. 
 

 Los trabajos a realizar corresponden a la instalación  eléctrica completa de TODO EL 
EDIFICIO (EDIFICIOS EXISTENTES) 
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 El  presente plano es un esquema de la instalación a ejecutar con la ubicación de las 
luminarias, tomas tableros, etc.; por lo que la Empresa Constructora deberá 
presentar luego de ejecutada,  planos de la instalación con sus correspondientes 
canalizaciones, circuitos unifilares, etc.  
Todo de acuerdo a la normativa de UTE 

 La propuesta incluirá todos los materiales y elementos inherentes para la ejecución total y 
completa de todos los trabajos y especificaciones de estos recaudos. Incluirá los materiales 
y los trabajos que aun no estando indicados en los mismos, sean necesarios para la 
correcta terminación y funcionamiento de las instalaciones. Los materiales a instalar 
deberán cumplir con las especificaciones de las normas UNIT y UTE. 
 

 El instalador debe prever las obras civiles de las instalaciones de enlace, las cuales 
deberán estar correctamente ejecutadas al  momento de la instalación de los conductores 
de la acometida, cumpliendo con lo establecido en el capítulo I de la Norma de 
Instalaciones. 

 

 El trabajo de la instalación eléctrica no será considerado como terminado hasta estar en 
operación correctamente y aceptado por la Supervisión de Obra. 

 
Los relevamientos efectuados pueden no ajustarse totalmente a la realidad. Asimismo, pueden 
existir cañerías  o canalizaciones embutidas, sanas en apariencia, pero deterioradas por la 
humedad u otros motivos, que en su caso deberán resolverse. Por este motivo, y a efectos de 
que el oferente calibre el volumen y dificultad de los trabajos a ejecutar, se  recomienda 
inspeccionar el local, previo a la confección del presupuesto.  
En última instancia la instalación resultante responderá y operará según lo indicado en planos 
adjuntos 
 
Se realizarán los trabajos e incluirán los materiales que dentro del conjunto no se hubieran 
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las 
instalaciones, así como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares 
deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante. 

Todos los recaudos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT, aquel 
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen 
siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los rubros que 
tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar 
atrasos e interrupciones innecesarias.  
 
El picado de canaletas deberá realizarse de forma prolija y ordenada teniendo presente que la 
terminación de algunos paramentos es el mismo componente (ladrillo visto) por el cual se 
sugiere el uso de maquinaria para realizar dichos trabajos.  
 
Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberán ser tapados con arena y 
portland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situación, en caso de duda deberá 
consultarse a la Supervisión de Obra. 

En ningún caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberán quedar rehundidas más de 
5mm. 

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra,  llevarán en su contratapa un esquema 
especificándose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una fácil ubicación de 
posibles problemas.  
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Descarga a tierra  

Se descartará el actual sistema de puesta a tierra. 
La puesta a tierra de las instalaciones, se efectuara mediante el hincado de jabalinas tipo 
Copperweld de 3 mts.  Para asegurar la resistencia reglamentaria, se utilizaran tantas jabalinas 
como sea necesario, interconectadas mediante línea de enlace de cobre desnudo de 50 mm2. 
Los circuitos de informática contarán con una puesta a tierra independiente y aislada de la 
correspondiente a circuitos comunes. Dicha puesta se efectuará mediante el hincado de 
jabalinas tipo Copperweld en lugares adecuados. 
 
4.1 Gabinetes de tableros: 
 

Los tableros serán embutidos según detalles, y estarán confeccionados como mínimo en chapa 
No.20, con calados para las canalizaciones, elementos de protección que permitan instalarlos a 
un mismo nivel en su parte superior y rieles DIN en la sujeción de su parte inferior. 
 
Llevaran dos manos de pintura antióxido, y dos de terminación, respondiendo al color naranja 
en toda el área interna (encerrada por el frente calado), y color a ser determinado 
conjuntamente con  Supervisión de Obra para el área externa (todas las caras visibles del 
frente, marcos y puerta). En la cara interna de la puerta, se dispondrá un plano a una escala 
adecuada, indicando la porción de instalación controlada por dicho tablero.  
Dicho plano será cubierto por una placa de acrílico transparente que asegure su protección y 
permanencia. 
Presentaran cerradura autotrabante con maneta (triangular) extraíble, del tipo exigido por UTE 
para puerta de CGP. 
Estarán totalmente equipados con interruptores automáticos tipo TQ-DIN. 
Lo mismo se aplicara a las cajas de centralización, las que contaran con rieles DIN y frente 
calado. 
 
 
4.2 Interruptores  
 
Serán Termomagnéticos monoblock. 
Los interruptores de hasta 25 amperes serán   bipolares o tripolares de tipo TQ para riel Din, 
con un poder de corte mínimo de 6KA. 
Los interruptores de 30 amperes o más, así como aquellos que de un tablero comandan otro, 
serán tipo monoblock con poder de corte mínimo de 25 KA. 
Como excepción, los técnicos del Area de Obras, en acuerdo con el técnico proyectista, podrán 
autorizar otras marcas, sujeto a la presentación de muestras acompañadas con documentación 
y certificaciones técnicas. 

En cada tablero se  dispondrá un disyuntor diferencial. Los disyuntores diferenciales a utilizar 
serán de alta sensibilidad, se utilizarán a ese solo efecto (queda prohibida la utilización de 

elementos que reúnan en un solo cuerpo los relés térmico, magnético y diferencial). 
Los mismos deberán estar montados sobre un tablero no conductivo. Dicho tablero contará con 
un interruptor general termomagnético tetrapolar y los disyuntores diferenciales tetrapolares 
que el instalador entienda necesario, sobre todo en caso de existir sistema informático. 
Todos los interruptores serán de una misma marca, prohibiéndose la mezcla de marcas y/o 
modelos. 

Como excepción, y en caso que lo justifique, se permite que los interruptores generales y los 
disyuntores diferenciales difieran de los interruptores de derivaciones. 
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4.3 Canalizaciones: 
 
Ductos Plásticos o Electrocanales se deben fijar mediante tornillos con arandela plana y 
sistemas tipo Fischer, en número adecuado y a no más de 50 cm. de distancia entre éstos. 
Nunca se montarán con su tapa hacia abajo. 

Tubos Plásticos o Metálicos instalados de forma aparente se deben fijar con soportes 

metálicos galvanizados, atornillados con sistemas tipo Fischer, grapas metálicas tipo cepo 
galvanizadas amurados con arena y Portland o grapas metálicas del tipo omega con cierre por 
sistema de cuñas. 

Bandejas o Escalerillas Metálicas se deben montar con soportes tipo ménsulas, u otros 

accesorios específicos de fábrica u adecuados a las estructuras de fijación. Los soportes deben 
ser amurados con arena y Portland, y/o atornillados a camisas de expansión metálicas o 
sistemas tipo Spot. 

Cajas de Llaves, Tomas de Corriente y/o Comandos instalados de forma aparente se deben 

fijar con tornillos y sistemas tipo  Fischer que deben mantenerlas perfectamente al “firme”, de 
no lograrse, se amurará un elemento para dar cumplimiento a lo solicitado. 

Piezas embutidas 

Se debe coordinar su ubicación con las juntas y/o las tramas de los revestimientos tanto de 
interiores como de exteriores, debiendo quedar niveladas y aplomadas, no se aceptarán cajas 
que su arista este refundida a más de 1cm. de las terminaciones. 

Conectores: 
En los puntos en que corresponda, se utilizaran terminales y manguitos de compresión, 
prohibiéndose la utilización de soldaduras de estaño. 
 
 
4.4 Tipos de luminarias a colocar:  

 
Las instalaciones para iluminación se entregarán completas, con sus canalizaciones, 
conductores, impedancias, ignitores y lámparas según detalles de ubicación de puestas 
indicadas en planos. 

Las luminarias a utilizar serán las siguientes: 
 

 En el exterior se colocarán en los lugares indicados en planos. 
Las luminarias exteriores de paredes o muros se colocarán en los lugares 
indicados. Son del tipo LE en las cantidades indicadas en planillas 
correspondientes. 
 
Las luminarias LE-3 se colocarán sobre columnas de hormigón armado de 6 m de 
altura en las ubicaciones detalladas en planos. 
 

 En el interior del local, se colocarán las luminarias indicadas en planillas en los 
tipos LI-1, LI-2. Dado que la instalación será nueva en todo el edificio. L 
La distribución de luminarias se indican en plano de eléctrica. 
 

4.5- Terminaciones 
Las plaquetas serán del tipo Conatel Línea AVE de primera calidad. 
 
4.6 - Aumento de carga: 

Se solicitará aumento de carga a 40 kW trifásico en 230 V que se tramitará en oficinas de UTE. 
La tramitación correspondiente será de cargo del Contratista ante UTE. 
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4.7- Nueva Pilastra de medidores y acometida: 
Se deberá construir pilastra de mampostería reglamentaria (normativa de UTE) a fin de amurar 
los cajones para medidores y demás elementos requeridos por UTE para las conexiones. 
La ubicación será la misma que la existente, realizándose las adecuaciones correspondientes. 
 
4.8 – Planos conforme a Obras Eléctricas: 

El sub contrato eléctrico deberá entregar los planos conforme a obra, firmados por el Técnico 
Instalador interviniente. 
 
 
 

5. PINTURAS: 

 
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las 
que indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para 
cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 
 
En superficies con revoques nuevos se deberá esperar el fraguado total de los mismos antes de 
aplicar la pintura. Se aplicará una mano de imprimación para luego dar dos manos mínimas de 
pintura.  
Los tipos o marca de pintura podrán ser de igual o superior calidad y performance que los 
indicados. 
 
Los trabajos de pinturas a cotizar son los siguientes:  
 

Se pintarán todos los locales afectados por el trazado de la nueva red eléctrica a realizarse en el 
edificio escolar 
Los revoques interiores se terminarán con dos manos mínimas de pintura de igual o superior 
calidad y performance que las del tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate para paredes 
interiores.  
 
 

6. VARIOS 

 
 
14.1–Suministro y Colocación de elementos de protección contra incendios: 

Extintores y cartelería reglamentaria. 

 
Se deberá suministrar e instalar los siguientes elementos a colocar en el edificio: 

 EXTINTORES ABC    cantidad  4 de 4 kg c/u 

 EXTINTORES CO2    cantidad  2 de 3,5 kg c/u  

 Cartelería de extintores    6 carteles fotoluminicentes 

 Cartelería de Salida de Emergencia  5 carteles fotoluminicentes 
 
 
 

        


