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1. Acondicionamiento de bafnos exteriores y pavimentos

2. Demolicidén de local en estado ruinoso

3. Realizacion de sanitaria abastecimiento agua fria y caliente

4. Realizacion de estacién de acopio bombeo y presurizacién de agua Potable
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GENERALIDADES

« Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos
recaudos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente
especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la
obra contratada.

» La Empresa Contratista no podrd modificar ninguna de las condiciones
expresadas en forma grafica o escrita del proyecto, salvo previa consulta 'y
aprobacién expresa por parte de la Supervision de las Obras.

« Debera asumir la responsabilidad del proyecto, y, se obliga a entregar la obra
terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales y Municipales departamentales.

» Debera regirse por las disposiciones que refieren a la realizacién de obras
planteadas por los distintos organismos OSE , UTE, BPS, ANTEL, GAS,
MTSS vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las
requiera.

» Deberan ser contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en
obra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

» Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervision de Obra,
pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no
cuente con la autorizacion correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la
Empresa Contratista a reclamacion alguna.

» El contratista se responsabilizara por los dafos y perjuicios a las instalaciones
existentes o a terceros que puedan producirse por causa de la realizacion de
estas obras, y, por cualquier desperfecto o inconveniente ocasionado al local
existente.

« Todo desperfecto ocasionado, debera ser reparado a su entero costo en forma
inmediata por el Contratista, sin que esto de lugar a reclamacién alguna.

» Paratodo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que
proporcione muestras para su eleccién, previo a la realizacion de los trabajos.

» La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta
tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

» El sector indicado en punteado en el area designada deposito no debera
cotizarse salvo lo que se indica como aberturas, y muros a construir.

VISITA PREVIA E INSPECCIONES AL SITIO

La visita al lugar en donde se desarrollaran las obras es obligatoria. Se podrd visitar el
lugar a conveniencia del contratista dejando constancia de la visita al personal de
direccién o secretaria. ( se adjunta formulario ).

La no presentacidn de esta constancia invalidara la oferta.

Se considerara que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista

visitd el lugar e interpreta las necesidades a satisfacer, y que, de acuerdo a esto
efectud el presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecucion.

Los oferentes podran realizar consultas o solicitar evacuacion de dudas hasta 48 hs.
antes a la fecha indicada de entrega de ofertas, estas deberan realizarse por escrito a
la direccién electrénica arg.ribeiroedificaciones@gmail.com o telefénicamente al telf.
Celular 099179668
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Se hace hincapié en que el relevamiento fotografico presentado es nada mas
que indicativo, no representa la totalidad de las zonas a trabajar ni tiene valor
mas alla de la fecha de este documento.

Plazo de ejecucion de los trabajos:

El Oferente debera indicar claramente en su oferta el plazo de ejecucién de los
trabajos y el de entrega de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones.
Se debera tener en cuenta que dicho plazo no debera exceder los 30 dias
calendario laborales para la construccion. En el caso particular por la existencia de
trabajos al exterior, no se contabilizaran como integrados al plazo, los dias en que
existan ocurrencias de lluvias incluso las que ocurran con intermitencia.

Documentacion de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de que se planteen controversias o
interpretaciones diferentes a lo que en esta memoria y gréaficos se expresa regiran:

Formulario de aceptacion de condiciones (Adjunto)

Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.
Memoria General de Instalaciones Eléctricas de ANEP.

Ordenanzas municipales departamentales y locales especificas.
o Recaudos Generales publicados

O O OO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A COTIZAR:
1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1. Preparacion del terreno

1.1.1 Limpieza y acondicionamiento. Se trata basicamente de desmalezado de la
zona de actuacion y asegurar el correcto estado de la entrada al predio.

La limpieza de predio y la zona afectada a obras trata de que, en ningln momento se
podran dejar elementos de la obra visibles y al alcance de los usuarios que alli
concurren. De ser necesario y, en forma conjunta con la Direccién del centro se
marcara el lugar mas conveniente para el vallado, y zona de acopios de modo que sea
posible el acceso a la obra sin interferir con el acceso al local y sus actividades. Del
mismo modo el area de acopios y depédsito de desechos debe estar perfectamente
determinado y cumpliendo todas las condiciones de seguridad e higiene. No se
permitirdn depdsitos de escombro o residuos por mas de 24 hs. En el predio.

1.1.8 Fletes de implantacion. Se refiere a a las necesidades de transporte de
equipo y personal inicial-

1.2 Construcciones Provisorias.

1.2.1 Vallado, y servicios a la obra.

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS, segun el
tipo de obra, personal asignado, equipo etc. como son: oficina, bafos, duchas,
vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n? 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud
vigente del MTSS. Se podréa acordar con la direccién del centro educativo el uso
de alquno de sus locales para estos fines, para lo cual se debera presentar una
solicitud de autorizacidn escrita con la identificacion de los locales a ceder y las
funciones que van a cumplir. Se deberan tomar las medidas de seguridad
correspondientes al igual que en locales provisorios. La autorizacion debera ser
firmada por la direccion del local y presentada al supervisor de obras.
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Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su
totalidad una vez finalizadas las obras.

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacién de andamios
provisorios necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General del MTOP
y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del
MTSS.

1.3 Instalaciones Provisorias.

1.3.5 Consumo de equipo generador (Valido para escuelas Rurales sin energia
eléctrica aportada por UTE). Se aclara que los paneles solares no proporcionan
suficiente potencia.

1.3.6 Consumo de agua. Es necesario independizar por los medios que se
consideren necesarios el consumo de agua de la obra del consumo de la escuela para
distintos fines. Se sugiere acordar suministro periddico a la Junta o dependencia
Municipales Locales.

1.4 REPLANTEO de OBRA

1.4.1 Planimetria y origenes de cotas.

Al tratarse de un proyecto de ampliacion y reformas basado en relevamientos basicos,
es necesario tomar todas las precauciones en cuanto a metrajes y ubicacion de las pre
existencias. Se propone el encuentro de la linea de fachada frontal con la linea de
fachada lateral como lineas ejes de origen de cotas.

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1.1 Retiro de Suelo Organico.

Se plantea en las areas de donde se actuara realizando Contrapisos, pisos, plateas o
veredas, retirar la capa vegetal en toda su profundidad, se suponen al menos 30 cm.

2.1.3 Excavacion bases y pilares de cimentacion.

Se excavara para cimentar pilares en la baranda 60 cm. por debajo de la capa vegetal
y de suficiente amplitud como para realizar un dado de 40 x 40 cm. de hormigén
comun.

2.1.6 Excavacion para plateas y pavimentos.

Se profundizara la excavacion de retiro de tierra vegetal lo necesario como para
disponer de dos capas de 15 cm de espesor de balasto compactado. Y lograr Niveles
finales de Piso Terminado 10 cm. sobre el nivel de césped o patio actual
Considerando (10 cm. cementado) el contrapiso y el piso., 15 cm. Ho.

3 RELLENOS Y APORTES

3.2 Rellenos y Compactaciones. Previo a la realizacién del contrapiso armado, (o
platea) se rellenard con material tipo balastro o arena. Deberan lograrse niveles de
compactacion alta mediante apisonado y humedeciendo convenientemente. (no usar
tierra ni escombro sin desmenuzar.)

La misma operacién se realizara en veredas.

4 DEMOLICIONES

4.1 Demolicion manual de muros de ladrillo ticholos o bloques.
Se trata de la apertura de huecos en los muros de ladrillo de los bafios exteriores para
colocar las puertas en el nuevo lugar de ingreso.

Demolicién del deposito en estado ruinoso. Con retiro total de escombros
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4.14 Picado de Contrapisos y pavimentos exteriores.
Este punto refiere a la eliminacion de todo el material con que fue realizada las vereda
existente o sectores de vereda en muy mal estado. El escombro resultante salvo que
pueda picarse muy fino no debera utilizarse en rellenos.

4.17 Picado de Revoques Interiores.

Este punto refiere a la eliminacion de todo el material de revoques fundamentalmente
afectados por humedades o en mal estado por alguna otra razén, ( grietas, fisuras
desprendimientos).

4.18 Picado de revoques exteriores.
Este punto refiere al tratamiento de grietas fisuras y desprendimientos que dificulten la
posterior aplicacién de pinturas impermeabilizantes.

5 ESTRUCTURAS

5.2 FUNDACIONES

5.2.2 Platea Hormigon Armado.

Se realizard una platea de hormigén armado 15 cm. de espesor como cimentacion y
pavimento del cobertizo.

Se armara con malla 20 x 20 3.2 separada 5 cm. del fondo y refuerzos ( 2 hierros
10mm , sobre todo el perimetro.

5.2.3 Dados H. Ciclopeo 0 Ho comun 3x2x1.

En la galeria proyectada frente a los banos exteriores se indican dados ubicados para
soporte de los pilares, en estos dados en su centro y a 10 cm del NPT se amuraran
platinas de 12x12 cm. Realizadas con chapa decapada N%18.

5.3 PILARES ESTRUCTURALES

5.3.2 Pilares Metalicos.

Lo pilares metalicos especificados tanto en la baranda como en el cobertizo seran de
2mm. de espesor, tratados con al menos dos manso de anti oxido y una tercera de
repaso en lugares de roces y soldaduras.

Deberan rellenarse con arena y portland al 6x1 para evitar la oxidacién interior por
condensacién.

5.3.3 Uniones Platinas y soldaduras
En todos los casos se soldaran a platinas previamente amuradas a la base de
hormigén.

5.4 VIGAS ESTRUCTURALES y Clavadores cobertizo y galeria.

Toda la estructura del cobertizo y la caseta se resolvera con tubulares de acero de
secciones indicadas en graficos los elementos metalicos llevaran al menos dos manos
de anti 6xido convertidor terminacion, color verde o gris.

5.4.3 Uniones y anclajes de vigas metalicas.

Luego de terminar la tarea de anclajes y soldaduras se limpiaran las estructuras y se
realizara un retoque general de las pinturas anti — oxido.

5.4.4 Los “Clavadores” metalicas seran de 40x60 y recibiran el mismo tratamiento
de proteccion que las piezas estructurales generales

6 CERRAMIENTOS VERTICALES

6.1.1 Muro de Ladrillos ( Cerramiento de huecos de puertas)

Se tapiaran los huecos luego de trasladar las puertas de los bafios existentes
utilizando con el mismo tipo de muro existente.

7 AISLACIONES HUMIDICA

7.1.3 Revoque hidréfugo en muros exteriores incluyendo correcciones de fisuras y
pretiles.
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Existen revoques exteriores deteriorados y en general fisuras y micro fisuras que
favorecen el ingreso de humedades en varios puntos. Debe lograrse una buena
preparacion para la aplicacién de pinturas impermeables. En todo el sector en donde
se demuele el dposito en estado ruinoso debera realizarse revoque exterior
impermeable en todo el sector de arrime, que ahora quedara expuesto.

8 CONTRAPISOS

8.2 Contrapiso cementado con balasto.

Se utilizara una dosificacion 8x1 balasto cemento para albafileria o Portland 15cm. de
espesor, aplicado sobre el terreno compactado y previo al pavimento de hormigén
tanto en veredas como en la platea del cobertizo de tanques.

9 REVESTIMIENTOS

9.1 Paramentos Verticales

9.1.1 Revestimientos interiores

9.1.1.1 Reparacion de revoques interiores.

Luego del picado de los revoques afectados por humedades y la reparacion de
lugares agrietados o desprendimientos, se reconstruird el revoque por sectores hasta
lograr una terminacién apropiada para la aplicacion de pinturas.

9.1.1.2 En todas las superficies interiores de los bafios (actualmente de ladrillo a la
vista), luego de enrasar la junta se aplicard un revoque fino con mezcla reforzada.
9.1.2 Revestimientos exteriores

9.1.2.1 Luego del picado de los revoques afectados por humedades y la
reparacién de lugares agrietados o desprendimientos, se reconstruira el revoque por
sectores.

Se aplicara una primera capa a cuchara con dosificacion de hidréfugo y luego una
gruesa fretachada tratando de asimilar la reparacién al revoque existente.

Las superficies deben quedar lo suficientemente preparada como para la aplicacion de
pinturas impermeables.

9.3 Pavimentos

9.3.2 Pavimentos Exteriores

9.3.2.13 Hormigén terminacion fretachado en pafos.

Sobre el basamento descripto en el rubro, rellenos y compactacion, se realizara en la
zona de galeria y vereda hormigon simple en pafios de no mas de 2 metros. Y
hormigén armado en el depdsito de tanques (Platea). En este no es necesario realizar
juntas, si, colocar refuerzos de borde en todo el perimetro 2 hierros de 10 mm.
Tratado.

10 TERMINACION DE CUBIERTAS

10.2 Cubiertas Livianas

10.2.1 Chapa trapezoidal tipo eco no panel cal 26.

Se colocaran chapas enteras del tipo especificado tanto en la galeria como en el
cobertizo para tanques de agua. Se utilizaran los accesorios proporcionados por el
proveedor.

Se instalaran atornilladas en las cumbres con tornillos punta mecha equipados con
arandelas de goma. De preferencia utilizar chapas cortadas a medida en fabrica, a fin
de evitar cortes a amoladora y aserrines metalicos.

10.2.8 Piezas y Accesorios. Se utilizaran los accesorios recomendados por el
fabricante.

10.3 Reparacidn de Cubiertas existentes

10.3.5 Se revisara la cubierta existente a fin de corregir clavos sueltos falta de
aislante huecos o cualquier otra deficiencia que implique entradas de agua.

La propuesta es mitigar y prevenir.

En particular se acondicionara la cumbrera, y ataduras o re clavado. Este es un trabajo
en extremo delicado ya que el techo existente se coloco sobre la anterior estructura de
madera y cubierta de paja.
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13 CARPINTERIA

13.13 Reparacion de Aberturas existentes
Las aberturas de los bafos se repararan y se sustituiran partes en mal estado, tanto
hoja y marco como herrajes y elementos de manipulacion.

14 ALUMINIO

14.1 SERIE 20

14.1.1 Suministro y colocacién de 5 aberturas corredizas 60x40 a ubicarse en los
banos exteriores. Segun lo indicado en gréficos.

15 HERRERIA

Se suministraran y colocaran 2 puertas exteriores de chapa con estructura compuesta
de perfiles metélicos, con pestillos y cerradura en el ingreso a los locales de servicios
higiénicos.

19 PINTURA

19.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

19.2.1 Mamposteria interior.

Se aplicaran al menos dos manos de pintura para cielorrasos anti hongos clara en el
salén comedor y aula.

19.2 Mamposteria exterior.

Se aplicara al menos dos manos de membrana liquida sobre todas las superficies
exteriores incluyendo pretiles.

18 INSTALACION SANITARIA.
18.1 Red de desagiies

18.1.9 Interceptor de grasas y desagtlies generales de cocina.

Todo el sistema de desagiie de la pileta de cocina se cambiara desde la valvula de la
pileta hasta el interceptor de grasas prefabricado de 13 lts.de capacidad. El resto de la
cafneria de desagUle se verificara su buen funcionamiento y confecciéon hasta la fosa
séptica.

18.2 Red de Abastecimiento

Desde el sistema de bombeo y presurizaciéon se alimentara en 25mm. TF: los bafios
de nifos hasta llaves de paso que independicen la alimentacién a cada uno, ademas
se alimentara el bafo de maestros, la cocina, y, se extendera una prevision hasta una
llave de paso ubicada a la entrada del aula comedor. Esta prevision es para la futura
colocacién de lavamanos o y o bebederos. Toda la caferia de distribucion se realizara
subterranea a 40 cm. de profundidad y encamisadas en un cafo de PVC de 40mm.

La red de abastecimiento interna se realizara en su totalidad agua fria y caliente, en
bafo y cocina utilizando TF. 20 mm. Tanto la cocina como el bafo llevaran su llave de
paso independiente. Se requiere que todas las cafierias sean embutidas o bajo
mesadas.

Los calentadores de agua los proporcionara el CEIP.
18.2.3 Deposito de Agua Potable PVC 1000 LTS.

Se dispondra de dos de los tanques existentes de PVC 1000 lts., estos se conectaran
entre si hermanados con llaves de paso que independicen el pasaje de uno u otro al
abastecimiento general.

Se cotizara y suministrara una bomba con hidrésfera y pres control, a colocarse en la
caseta construida a estos efectos. Debera mantenerse el sistema de extraccion y
acopio existente en el aljibe a fin de cubrir posibles demoras en el suministro de agua
potable.

18.3 APARATOS SANITARIOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS.
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18.3.9 Suministro y colocacion de Griferias. En el lavatorio pileta de cocina y ducha
se colocaran Sistemas Monocomando Cromados de buena calidad. Se suministraran y
colocaran llaves de paso apropiadas para las caferias TF, y Una Canilla exterior con
rosca para manguera en Y2"segun se indica en planos.

21 INSTALACION ELECTRICA.
21.1 Conexion y comando de equipos de bombeo y presurizacion.

El equipo de bombeo y toda la instalacién eléctrica indicada se realizard mediante una
linea 3x6mm. independiente que parte del tablero central hasta el cobertizo que aloja
los tanques y los equipos. Esta linea se realizara subterranea a 40 cm. de profundidad
enhebrada en cafo PVC 63 mm.

21.2 Puestas.

Se instalara un centro fijado a la estructura metalica del techo (Porta lamparas comun)
la alimentacion se realizara subterranea y por columna utilizando el pilar metalico mas
préximo.

21.6 Camaras 20 x 20.

Debera realizarse al menos una camara 20 x20 que reciba la linea desde el tablero y
desde donde se conecte la eléctrica del cobertizo. Esta camara servira también como
prevision para futuras ampliaciones. Profundidad 40 cm, sin fondo y rellena de
pedregullo.

21.1 Caiierias por piso y columnas de bajada.

Todas las lineas indicadas como subterraneas o columnas de bajada se realizaran a
40 cm. de profundidad enhebrada en cafio PVC 63 mm.

21.12 Canalizaciones aparentes

Todas los tendidos que deban realizarse en el interior del local para acceder al tablero
se realizara aparente utilizando ductos apropiados en dimensiones.

22 EQUIPOS ELECTRICOS
22.9 Bomba y Equipo de presurizaciéon segun los modelos sugeridos

Se suministrara y colocara equipos completos de bombeo y presurizacién segin
sugerencia existentes en los recaudos graficos e imagenes.

Béasicamente debera proporcionarse una bomba de 2 hp monofasica tipo o similar en
calidad y procedencia a las sugeridas Pedrollo, y pres control Giannni o similar segun
se indica tipo y modelo en planillas. Se agradece indicar el tipo y descripcion o
presentar folleto en la oferta.

26 VARIOS
26.1 Hidrolavado de fachada

Previo a las pinturas generales y reparaciones se hidro lavaran las fachadas y pretiles
de modo de poder identificar toda fisura, exponerla y repararla ademas de realizar una
limpieza profunda.

26.2 Fletes durante la ejecucion de la obra

Refiere a la totalidad de los fletes necesarios durante el periodo de obras para el
correcto desarrollo de las mismas.

26.3 Fletes retiro de obra

Refiere al valor de los fletes necesarios para realizar el retiro total de los elemento y
materiales excedentes, equipo e instalaciones provisorias.

26.5 Limpieza final de obra
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Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, sin restos
o adherencias a los distintos componentes de la obra, vidrios aberturas y paramentos en
general. Se retiraran todos los ﬁombrog/ y residuos resultantes de la obra.

Este es un requisito principal'para aut /nz/ar el cierre de las obras ante BPS.

Alvaro H. Ribeiro /////,/OZ ! [{{/c”

Arquitecto Residente L‘,’ﬁ/,_/. v
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