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RUBRADO ESCUELA N° 27 DE CHACRAS DE MERCEDES

D PRECIO ~ PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (9) TOTAL TOTAL
SUBRUBRO  RUBRO ($)
1.00 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 0,00
1.1 |EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 0,00
1,1,1 [Zanjeado para tendido de cafierias global 1,00 0,00
1,1,2 [Excavacion para fosa séptica global 1,00 0,00
1,1,3 [Excavacion para interceptor de grasas global 1,00 0,00
1.2 |DEMOLICIONES 0,00
1.2.1 [Retiro de pozo impermeable existente global 1,00 0,00
1.2.2 [Retiro de interceptor de grasas existente global 1,00 0,00
1.2.3 |Retiro de cafierias existentes global 1,00 0,00
1.2.4 |Picado de revoques interiores de Camaras de Inspeccion N° 2y 3 global 1,00 0,00
1.2.5 |Retiro de tapas de Camaras de Inspeccion N° 2 y 3 deterioradas global 1,00 0,00
2.00 ESTRUCTURA 0,00
2.1 |LOSA DE HORMIGON 0,00
2.1.1 |Ejecucién de losa de hormigén en base de fosa séptica global 1,00 | 0,00
3.00 PISOS 0,00
3.1 |PISOS EXTERIORES 0,00
3,1 |Reconstruccion de vereda perimetral en sector de interceptor de grasag global 1,00 0,00
3,2 |Reconstruccion de vereda en sector de bebederos global 1,00 0,00
4.00 SANITARIA 0,00
4.1 |TENDIDOS PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y VENTILACIONES 0,00
4.1.1 |Ejecucioén de tendidos primarios, secundarios y ventilaciones en PVC global 1,00 | 0,00
4.2 |CAMARAS DE INSPECCION 0,00
4.2.1 |Ejecucion de camaras de inspeccion y piletas de patio tapadas global 1,00 0,00
4.2.2 |Sustitucion de tapas de camaras de inspeccién existentes global 1,00 0,00
4.3 |FOSA SEPTICA 0,00
4.3.1 |Suministro y colocacion de fosa séptica prefabricada global 1,00 0,00
4.3.2 |Ejecucion de drenes a terreno global 1,00 0,00
4.4 [INTERCEPTOR DE GRASAS 0,00
4.4.1 |Suministro y colocacion de interceptor de grasas prefabricada global 1,00 0,00
0,00

MATRIZ DE OFERTA
A |OBRA PREVISTA

B IVA OBRA (22% sobre A)

C |SUBTOTAL + IVA (A+B)

D MONTO IMPONIBLE (sobre A)

E LEYES SOCIALES (66,76 % de D)

F MONTO TOTAL OFERTADO (A+B+E)




