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1.00 IMPLANTACION EN OBRA 4,9581%

1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1,1,5 Acta de inicio con relevamiento de medianeras unidad 1,00 0,01606% 0,01606%

1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 0,08032% 0,08032%

1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 0,11888% 0,11888%

1,1,9 Cartel de obra dimensiones 3,00m  x 2,36m. Estructura 3,00x3,36 unidad 1,00 0,13815% 0,13815%

1,1,10 Estudio de Seguridad e Higiene unidad 1,00 0,05783% 0,05783%

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 Vallado  ml 203,00 0,00610% 1,23920%

1.2.2 Andamios global 1,00 0,20562% 0,20562%

1.2.4 Contenedor oficina global 1,00 0,34699% 0,34699%

1.2.5 Contenedor vestuarios global 1,00 0,34699% 0,34699%

1.2.6 Contenedor comedor global 1,00 0,36627% 0,36627%

1.2.7 Contenedor duchas global 1,00 0,36627% 0,36627%

1.2.8 Contenedor baños global 1,00 0,36627% 0,36627%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.1 Servicio provisorio de UTE global 1,00 0,11245% 0,11245%

1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 0,09639% 0,09639%

1,3,3 Consumo de UTE global 1,00 0,14072% 0,14072%

1,3,4 Consumo de OSE global 1,00 0,10024% 0,10024%

1,3,7 OSE. Solicitud abastecimiento hasta acceso al predio (40ml) global 1,00 0,16064% 0,16064%

1.4 REPLANTEO DE OBRA
1,4,1 Replanteo planialtimétrico m2 750,00 0,00093% 0,69880%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 2,5792%

2,1,1 Retiro de suelo orgánico m3 282,00 0,00235% 0,66140%

2,1,4 Excavación para vigas y riostras de fundación m3 62,00 0,00700% 0,43385%

2,1,6 Excavación para platea m3 116,00 0,00700% 0,81172%

2,1,9 Excavación para fosa séptica m3 31,20 0,00835% 0,26063%

2,1,10 Excavaciones para obras exteriores global 1,00 0,10506% 0,10506%

2,1,11 Zanjas y pozos global 1,00 0,23454% 0,23454%

2,1,12 Cegado de pozos m3 8,00 0,00900% 0,07197%

3.00 RELLENOS Y APORTES 2,5430%

3,2 Relleno granular bajo contrapisos exteriores m3 223,80 0,00753% 1,68614%

3,3 Relleno granular en cimentación m3 56,80 0,00753% 0,42794%

3,6 Relleno de tierra negra en jardineras y canteros m3 19,60 0,00193% 0,03779%

3,7 Relleno en acceso para contrapiso sobre cuneta en capas compactadas de 15cm. Dosificación s/detalle m3 22,50 0,01738% 0,39108%

5.00 ESTRUCTURAS 14,9788%

5.2 FUNDACIONES 
Cimentaciones superficiales y medias

5,2,2 Platea hormigón armado. Incluye film 200 micrones

5,2,2,1 Platea hormigón armado espesor 12cm m3 67,20 0,08077% 5,42782%
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5,2,2,2 Platea hormigón armado espesor 10cm. Fosa séptica m3 2,06 0,08077% 0,16639%

5,2,3 Dados hormigón ciclópeo (portal de acceso) m3 0,51 0,07904% 0,04047%

Vigas de fundación 
5,2,9 Vigas de hormigon armado

5,2,9,1 En platea bajo muros. Incluye vigas bajo muro y perimetrales m3 54,00 0,09418% 5,08581%

5,2,9,2 En Portal de Acceso m3 1,37 0,09418% 0,12922%

5,2,9,3 Vigas de platea en fosa séptica 12x25 m3 0,41 0,09418% 0,03899%

5.3 PILARES ESTRUCTURALES
5,3,1 Pilares de hormigon armado - Indice 100 zona parrillero m3 0,38 0,12145% 0,04591%

5.4 VIGAS  ESTRUCTURALES
5,4,1 Vigas de hormigon armado

5,4,1,1 Parrillero m3 0,06 0,11984% 0,00674%

5,4,1,2 Puente sobre cuneta m3 1,70 0,11984% 0,20373%

5,4,1,3 Vigas de losa para fosa séptica m3 0,80 0,11984% 0,09563%

5,4,2 Vigas metlicas 

5,4,2,1 Tubular acero 100x100x3mm Portal de acceso ml 1,80 0,01060% 0,01908%

5,4,2,2 Tubular acero 50x50x3mm. Portal de acceso ml 4,50 0,00900% 0,04048%

5,4,3 Uniones y anclajes de vigas metálicas. Portlal de Acceso gl 1,00 0,01382% 0,01382%

5.6 LOSAS ESTRUCTURALES
Losas macizas

5,6,1 Losas macizas de hormigon armado

5,6,1,1 Losas macizas de hormigon armado parrillero espesor 8cm, 12cm (en hueco y base de parrillero-horno) m3 2,12 0,10628% 0,22526%

5,6,1,2 Losas macizas de hormigon armado fosa séptica espesor 10cm m3 0,96 0,10628% 0,10198%

5,6,2 Cubierta placa cementicia. Sector parrillero m2 10,00 0,01092% 0,10924%

5,6,3 Losa de hormigón no estructural. Portal de Acceso m3 0,45 0,10628% 0,04761%

5,8 ARMADO ESQUELETO ESTRUCTURAL STEEL FRAME CON MATERIAL DONADO. PANELES Y CUBIERTA
5,8,1 Armado de paneles espesor 15cm (415m²) global 1,00 0,31486% 0,31486%

5,8,2 Armado de paneles espesor 10cm (270m²) global 1,00 0,17671% 0,17671%

5,8,3 Posicionado y rigidización de paneles espesor 15cm global 1,00 0,23133% 0,23133%

5,8,4 Posicionado y rigidización de paneles espesor 10cm global 1,00 0,13494% 0,13494%

5,8,5 Armado y posicionado de vigas B1 a B13 global 1,00 0,12948% 0,12948%

5,8,6 Armado y posicionado de cerchas principales MT01 y MT02 global 1,00 0,08996% 0,08996%

5,8,7 Armado y posicionado de cerchas tipo T01 (son 75 unidades) unidad 1,00 1,18876% 1,18876%

5,8,8 Armado y posicionado de cerchas de transición T02 a T21 unidad 1,00 0,14137% 0,14137%

5,8,9 Anclajes químicos. Incluye varilla roscada y accesorios global 1,00 0,24739% 0,24739%

5,8,10 Piezas HTT4 simpson (mínimo 73 unidades), broca con camisa expansiva global 1,00 0,35494% 0,35494%

5,8,11 Refuerzos estructurales para soporte las distintas instalaciones (barras, estantes, espejos, lavatorio, etc) global 1,00 0,17092% 0,17092%

6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 1,9771%

Obra húmeda
6,1 Ladrillo de campo espesor 12 cm Portal de Acceso, parrillero y horno de pan m2 22,00 0,00691% 0,15199%

6,2 Ladrillo de campo 1 cara vista espesor 12 cm. Parrillero m2 69,00 0,00803% 0,55422%

6,10 Bloque de hormigón armado. Fosa séptica m2 31,20 0,00771% 0,24058%

6,14 Muro de ladrillo visto armado. Canteros para huerta m2 15,96 0,00835% 0,13332%

6,15 Reguera en patio central según detalle. Incluye base, muros armados y refuerzos ml 40,00 0,01671% 0,66827%

Obra seca
6,23 Colocación de aislación tipo Acustiver R e=100mm o Rolac Plata muros e=100mm. Material donado m2 559,00 0,00029% 0,16343%

6,24 Colocación de aislación termo/acústica tipo Rolac Plata muros e=100mm (material donado) M8 m2 77,00 0,00029% 0,02251%

Carreras, dinteles y antepechos
6,25 Carreras y dinteles de cerámica armada ml 7,00 0,00610% 0,04273%

7,00 AISLACIONES HUMÍDICAS 0,9090%

7,1,1 Revoque hidrófugo en vigas de fundacion m2 17,10 0,00273% 0,04670%

7,1,2 Revoque hidrófugo en lateral y parte superior de pimeras hiladas en muros m2 6,16 0,00273% 0,01682%

7,1,5 Aislación platea en todo su perímetro con mortero tipo Sika Top Seal 107 ml 160,00 0,00230% 0,36755%

7,1,6 Revoque 4x1 con hidrófugo y lustrado con cemento paredes interiores fosa séptica ml 31,20 0,00610% 0,19046%

7,1,7 Revoque 3x1 con hidrófugo paredes exteriores fosa séptica ml 28,00 0,00320% 0,08951%

7,1,8 Aislación tipo Tyvek. ml 440,00 0,00045% 0,19791%
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9.00 REVESTIMIENTOS 21,6340%

9.1 PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES

9,1,1,2 Revoque interior común 2 capas. Incluye nichos en parrillero, caseta garrafas y Portal de Acceso m2 25,00 0,00304% 0,07590%

9,1,1,10 Revestimiento ceramicos 30x20. Baños, cocina, sector bebedero y sobre mesada parrillero m2 163,00 0,00771% 1,25687%

9,1,1,15 Revestimiento placa de yeso. Incluye aislaciones Rolac Plata para muros y Acuvister R (material donado)

9,1,1,15,1 Placa común. Caras al interior (M1, M2, M7, M8). Materiales donados m2 530,00 0,00132% 0,69815%

9,1,1,15,2 Placa verde (sanitaria). Caras al interior (M3, M4, M5, M6). Materiales donados m2 198,00 0,00132% 0,26082%

9,1,1,20 Chapón fenólico 12mm m2 440,00 0,00177% 0,77751%

9,1,1,21 Ladrillo refractario en parrillero y horno de pan m2 4,30 0,01478% 0,06355%

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

9,1,2,2 Revoque exterior común grueso y fino. Portal de acceso m2 28,00 0,00320% 0,08960%

9,1,2,10 Placa cementicia base a junta tomada. Material donado. Incluye faja de pintura negra ancho 5cm m2 440,00 0,00228% 1,00370%

9,1,2,11 Placa cementicia modulada prepintada color rojo. Material donado m2 280,00 0,00263% 0,73767%

9,1,2,12 Placa cementicia modulada prepintada color gris. Material donado m2 160,00 0,00263% 0,42153%

9.1.3 VARIOS
9,1,3,1 Cantoneras de  aluminio ml 21,60 0,00112% 0,02429%

9,1,3,4 Buña tipo "zeta". Terminación superior plano vertical y horizontal ml 210,00 0,00103% 0,21590%

9.2 CIELORRASOS
9,2,8 Placa cementicia, chapón fenólico, Tyvek y perfil U c/goterón. Incluye registros 40x40. Placa cementicia donada m2 140,00 0,00472% 0,66121%

9,2,9 Placa de yeso. Incluye registros 40x40 según recaudos

9,2,9,1 Placa de yeso horizontal a junta tomada. Material donado m2 150,00 0,00222% 0,33253%

9,2,9,1 Placa de yeso inclinado a junta tomada. Material donado m2 190,00 0,00206% 0,39068%

9,2,10 Aislación lana de vidrio. Material donado (Fieltros 80 y 50mm) m2 480,00 0,00067% 0,32386%

9.3 PAVIMENTOS 
9.3.1 Pavimentos Interiores

9,3,1,1 Carpeta arena y portland m2 550,00 0,00206% 1,13092%

9,3,1,4 Baldosa porcelanato 60x60 antideslizante interiores m2 340,00 0,00867% 2,94940%

9,3,1,15 Zócalo de madera 100x15mm ml 166,00 0,00069% 0,11467%

9.3.2 Pavimentos Exteriores
9,3,2,8 Alisado de arena y pórtland Portal de Acceso m2 14,40 0,00206% 0,02961%

9,3,2,11 Baldosas de hormigón vibrado y caladas. Reguera patio central ml 40,00 0,00299% 0,11952%

9,3,2,13 Contrapiso H.A. e=10cm terminación fretazado, paños de 3x3 c/junta. Exteriores, patio interior y base tanque de agua. m2 753,40 0,01000% 7,53764%

9,3,2,21 Hormigón rodillado. Acceso principal m² 61,00 0,00466% 0,28418%

9,3,24 Baldosa porcelanato 60x60 antideslizante exteriores m2 240,00 0,00867% 2,08193%

9,3,25 Tacos y retenes en puertas interiores y exteriores gl 1,00 0,05237% 0,05237%

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 5,9080%

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS
10,2,1 Cubierta de chapa galvanizada tipo Capanel Zicgrip 0,41mm. Incluye sujeciones. Tiene en cuenta material donado m2 496,00 0,00292% 1,45015%

10,2,2 Panel tipo Isodec espesor 10cm. Portal Acceso. Incluye babeta de cerramiento lateral c/goterón m2 14,50 0,00996% 0,14442%

10,2,6 Babetas envolventes, calibre 20 ml 84,00 0,00610% 0,51277%

10,2,7 Canalón de desagüe galvanizado en limahoyas, calibre 20 ml 24,00 0,00835% 0,20048%

10,2,8 Piezas y accesorios gl 1,00 0,18635% 0,18635%

10,2,9 Chapón fenólico 15mm. Incluye escuadría 2"x2" c/60cm en Pino Elliotis impregnado con cobre azole micronizado m2 496,00 0,00254% 1,25893%

10,2,10 Aislación lana de vidrio espesor 50mm. Material donado. Rolac plata cubierta 50mm m2 496,00 0,00061% 0,30278%

10,2,11 Chapón fenólico 12mm. Incluye alfajías 2"x1" c/40cm en Pino Elliotis impregnado con cobre azole micronizado m2 496,00 0,00212% 1,05176%

10,2,12 Tyvek y clavadores para chapa ondulada en Pino Elliotis impregnado con cobre azole micronizado m2 496,00 0,00135% 0,66930%

10,2,13 Cubierta de placa cementicia. Sector parrillero m2 9,60 0,01365% 0,13108%

11.00  CARPINTERIA 2,7880%

11,1 Tipo Cx  Puerta (incluye suministro e instalación)

11,1,1 C01- Puerta batiente c/vidrio 0,90x2,20. Locales 2, 3, 10 unidad 3,00 0,07550% 0,22651%

11,1,2 C02- Puerta batiente c/vidrio 0,86x2,20. Locales 11 y 12 unidad 2,00 0,07550% 0,15100%

11,1,3 C03- Puerta batiente c/vidrio 0,88x2,20. Locales 4 y 5 unidad 2,00 0,07550% 0,15100%

11,1,4 C04- Puerta batiente 0,85x2,20. Locales 12, 13 y 14 unidad 3,00 0,05815% 0,17446%

11,1,5 C05- Puerta batiente 1,00x2,20. Local 9 baño accesible unidad 1,00 0,10442% 0,10442%

11,1,6 C14- Puerta batiente 1,10x2,20. Local 7 cocina unidad 1,00 0,08707% 0,08707%
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11,1,7 C17- Puerta batiente 0,86x2,20. Local 6 baño adultos unidad 1,00 0,05815% 0,05815%

11,5 Tipo Cx- Pizarrón (incluye suministro e instalación)

11,5,1 C10- Cármica 2 caras marco Al. 2,00x1,23. Locales 11 al 15 unidad 5,00 0,04659% 0,23293%

11,5,2 C11- Cármica y corcho 2 caras, marco Al. 2,00x1,23. Loc 11 al 14 unidad 4,00 0,06747% 0,26988%

11,5,3 C12- Corcho, marco en aluminio. 0,90x1,20. Loc 2, 3, 8, 11, 12, y 15 unidad 6,00 0,03936% 0,23614%

11,7 C15- Perchero muro 1,40 ml 1"x6" finger joint, 8 perchas chapa 1/8" unidad 9,00 0,02056% 0,18506%

11,8 C16- Protector de muro finger joint 1"x6". Loc 11, 12, 13, 14 y 15 m 34,00 0,00302% 0,10268%

11,14 C06- Mueble 1,70x2,60x0,60. Local 3 unidad 1,00 0,12755% 0,12755%

11,15 C07- Mueble 1,70x2,60x0,60. Local 2 unidad 1,00 0,11309% 0,11309%

11,16 C08- Mueble 2,60x0,40x0,60. Locales 11, 12, 13, 14 y 15 unidad 5,00 0,06972% 0,34859%

11,17 C09- Mueble 0,80x0,40x0,60. Locales 11, 12, 13, 14 y 15 unidad 5,00 0,03502% 0,17510%

11,18 C13- Estantes finger joint espesor 30mm. 1,18x0,25. Apoyo madera unidad 3,00 0,01478% 0,04434%

12.00 ALUMINIO 4,0868%

12,1 Tipo Alx - Puerta (incluye suministro e instalación)

12,1,1 Al02- Puerta 2 hojas 1,50x2,20. Local 01 y 08 unidad 9,00 0,15936% 1,43422%

12,1,2 Al03- Puerta 2 hojas 1,48x2,20. Local 08 unidad 2,00 0,15936% 0,31872%

12,1,3 Al08- Puerta 0,85x2,20. Local 8 unidad 1,00 0,04787% 0,04787%

12,1,4 Al09- Puerta 0,90x2,20. Pasillo exterior unidad 4,00 0,04884% 0,19534%

12,1,5 Al12- Corrediza 4 hojas  2,00x0,75. Bajo mesada parrillero unidad 1,00 0,06747% 0,06747%

12,2 Tipo Alx - Ventana (incluye suministro e instalación)

12,2,1 Al01- Tabaquera/proyectante 0,80x2,20. Locales 11, 12, 13, 14, 15 unidad 14,00 0,05719% 0,80064%

12,2,2 Al04- Fija/proyectante 2,95x1,60. Local 1 unidad 2,00 0,07711% 0,15422%

12,2,3 Al05- Fija/proyectante 0,80x1,60. Locales 2, 3 y 15 unidad 6,00 0,03020% 0,18121%

12,2,4 Al06- Tabaquera 0,80x0,90. Locales 4, 5, 9 y 10. Baños unidad 4,00 0,02763% 0,11052%

12,2,5 Al07- Corrediza 1,80x0,90. Local 7 cocina unidad 1,00 0,04948% 0,04948%

12,2,6 Al10- Corrediza 5,00x1,60. Local 8 unidad 1,00 0,13815% 0,13815%

12,2,7 Al11- Vidrio fijo. 1,50x1,45. Local 3 unidad 1,00 0,03181% 0,03181%

12,2,8 Al13- Fijo/corrediza. 1,45x2,20. Local 1 unidad 4,00 0,06104% 0,24418%

12,7 A14- Box servicios higiénicos. 2,65x0,85. Locales 4 y 5 unidad 2,00 0,13173% 0,26345%

12,8 A15- Soporte para cortinado y barrote. Local 8. (3 juegos y 15,50ml) gl 1,00 0,04948% 0,04948%

13.00  HERRERIA 1,8179%

13,1 Tipo Hx  Puerta (incluye suministro e instalación)

13,1,1 H01- Portón reja batiente dos hojas 3,70x2,00. Acceso al predio unidad 1,00 0,12530% 0,12530%

13,1,2 H02- Puerta 0,71x1,90. Depósito acceso unidad 1,00 0,06104% 0,06104%

13,1,3 H03- Puerta medidor OSE 0,92x0,41. Acceso al predio unidad 1,00 0,03502% 0,03502%

13,1,4 H04- Puerta CGP 0,92x0,81 unidad 1,00 0,05237% 0,05237%

13,1,5 H05- Puerta contador UTE 0,47x0,59 unidad 1,00 0,03020% 0,03020%

13,1,6 H07- Puerta posterior para ICP 0,47x0,58 unidad 1,00 0,02892% 0,02892%

13,1,7 H11- Puerta batiente dos hojas. 1,95x0,70. Nicho garrafas unidad 1,00 0,08707% 0,08707%

13,1,8 H12- Portón malla electrosoldada galvanizada, batiente 1,18x1,95. Patio lateral unidad 1,00 0,05237% 0,05237%

13,1,9 H13- Portón 2 hojas batientes, malla electrosoldada galvanizada 2,21x1,95. Acceso lateral y recinto tanque agua unidad 2,00 0,11309% 0,22618%

13,1,10 H14- Puerta horno 0,52x0,46. Horno de pan unidad 1,00 0,12530% 0,12530%

13,1,11 H15- Puerta batiente doble 1,50x0,90. Fachada posterior a parrillero unidad 1,00 0,08675% 0,08675%

13,4 H08 Mástiles (incluye suministro e instalación) unidad 3,00 0,03727% 0,11181%

13,8 H06- Cartel Escuela Nº64 con letras en planchuela 2"x1/4" unidad 1,00 0,13494% 0,13494%

13,9 H09- Escudo Nacional en relieve (bronce fundido). Fachada ppal. Solo colocación unidad 1,00 0,01189% 0,01189%

13,10 H10- Bicicletero en planchuela 3"x1/4" unidad 6,00 0,02345% 0,14072%

13,11 Ducto de chapa Ø40cm espesor 2mm, chimenea en parrillero. Incluye sombrero unidad 1,00 0,08032% 0,08032%

13,12 Ducto de chapa Ø15cm espesor 2mm en horno de pan unidad 1,00 0,02924% 0,02924%

13,13 Ducto de chapa galvanizada Ø30 calibre 20 para campana de cocina. Incluye sujeciones global 1,00 0,05719% 0,05719%

13,14 Equipamiento para parrilla. Parrilla 0,70x1,50 móvil, leñero amurado según detalle global 1,00 0,08353% 0,08353%

13,15 Estructura para apoyo del tanque de agua reglamentario 2000lts global 1,00 0,15550% 0,15550%

13,16 Cerco perimetral para recinto de tanque de agua 2000 lts. Incluye postes y malla electrosoldada altura 2,06mts ml 8,60 0,01189% 0,10223%

14.00 ACERO INOXIDABLE 1,6681%

14,1 Ai 8 - Barra fija 0,62ml. Local 9 baño accesible unidad 1,00 0,03502% 0,03502%

14,2 Ai 9- Barra móvil 0,80x0,22. Local 9 baño accesible unidad 1,00 0,05783% 0,05783%
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14,4 Ai 4- Campana con filtro 1,82x0,80x0,80 Local 7 cocina unidad 1,00 0,23454% 0,23454%

14,5 Ai 3- Mueble con ruedas 1,03x0,50x1,74. Local 7 cocina unidad 1,00 0,31486% 0,31486%

14,6 Ai 5- Mesada con pileta doble 1,80x0,60x0,90. Local 7 cocina unidad 1,00 0,25060% 0,25060%

14,11 Pileta  acero inoxidable de cocina simple tipo Johnson E37/18. Mesada parrillero unidad 1,00 0,05783% 0,05783%

14,14 Ai 1- Lavamanos 1,80x0,48x0,75/1,05. Local 1 circulación unidad 1,00 0,14458% 0,14458%

14,15 Ai 2- Mesa 1,55x0,35x0,90. Local 7 cocina unidad 2,00 0,11888% 0,23775%

14,16 Ai 6- Estante (1,80x0,30 / 1,55x0,30). Local 7 cocina unidad 2,00 0,05526% 0,11052%

14,17 Ai 7- Mesa con ruedas. 1,20x0,60x0,90. Local 7 cocina unidad 1,00 0,20562% 0,20562%

14,18 Ai 10- Espejo 1,00x1,23. Local 11 aula inicial unidad 1,00 0,01896% 0,01896%

15.00 VIDRIOS-ESPEJOS 0,0945%

15,5 E01- Espejo 0,60x0,90 cubrecanto aluminio A13 15mm. Locales 1, 4, 5, 6, 9 y10 unidad 7,00 0,01349% 0,09446%

16.00 PETREOS 0,0610%

16,1 P01- Mesada 2,00x0,64. Zócalo 0,10, 1 pileta. Granito Nacional gris. Area parrillero unidad 1,00 0,06104% 0,06104%

17.00 PINTURA 3,9118%

17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO
Mampostería interior

17,1,2 Sellador- Fijador al agua m2 25,00 0,00079% 0,01976%

17,1,5 Pintura tipo Incamax en revoques interiores (depósito parrillero, nicho garrafas, nichos portal de acceso) m2 25,00 0,00212% 0,05301%

17,1,10 Pintura al agua antihongos para cielorrasos m2 630,00 0,00183% 1,15374%

17,1,12 Al agua tipo Incalex Toque Sublime (Pelicano 30YY 72/018) sobre yeso enduido y lijado m2 530,00 0,00173% 0,91952%

Mampostería exterior
17,1,13 Fijador -sellador al agua sobre revoques exteriores m2 28,00 0,00109% 0,03059%

17,1,18 Pintura látex al agua antialgas Tipo Incafrent color gris (Pena Plateada 30GG 61/010). Incl cementicia parrillero m2 37,60 0,00157% 0,05895%

17,1,20 Protección hidro - repelente transparente sobre ladrillo visto m2 22,00 0,00418% 0,09190%

17,1,21 En revestimiento placas cementicias moduladas según recaudos, tipo Incafrent en la gama de rojos m2 280,00 0,00157% 0,43900%

17,1,22 En revestimiento placas cementicias moduladas según recaudos, tipo Incafrent Pena Plateada 30GG 61/010) m2 160,00 0,00157% 0,25086%

17.2 PINTURA SOBRE MADERA
17,2,7 Esmalte sintético gris emblemático tipo Satinca 50YY 63/041 m2 43,00 0,00244% 0,10500%

17,2,10 Sellador para maderas. Marcos y puertas m2 43,00 0,00369% 0,15888%

17.3 PINTURA SOBRE METALES
17,3,1 Fondo antióxido sintético global 1,00 0,15229% 0,15229%

17,3,5 Esmalte sintético tipo Grafito de Inca. Incluye contenedor marítimo global 1,00 0,31473% 0,31473%

17,3,6 Esmalte sintético para alteas temperaturas (puerta de horno y chimenea) global 1,00 0,04948% 0,04948%

17,3,7 Pintura al horno o de polvo electrodepositada en tornillería de aceron inoxidable para cementicias de color global 1,00 0,06747% 0,06747%

17.4 PINTURA SOBRE PÍSOS
17,4,1 Pintura látex al agua  para pisos. Juegos de piso, colores rojo, amarillo, azul y verde global 1,00 0,04659% 0,04659%

18.00 INSTALACION SANITARIA 6,3466%

18.1 RED DE DESAGÜES
18,1,1 CI  40x40 unidad 2,00 0,04851% 0,09703%

18,1,2 CI 60x60 unidad 4,00 0,07492% 0,29970%

18,1,3 CI 60x60 con sifon desconector unidad 1,00 0,08996% 0,08996%

18,1,4 BDT 20x20 unidad 2,00 0,01124% 0,02249%

18,1,5 BDT 40x40 unidad 4,00 0,01478% 0,05912%

18,1,7 Pileta de patio 20X20 unidad 8,00 0,01157% 0,09253%

18,1,9 Interceptor de grasa

18,1,9,1 Interceptor de grasa aprobada unidad 1,00 0,02345% 0,02345%

18,1,9,2 Interceptor de grasa 100 lts unidad 1,00 0,14008% 0,14008%

18,1,19 Tuberías de ventilación global 1,00 0,12659% 0,12659%

18,1,20 Red de impulsión de agua. Cañería PPTØ32, HºGºØ1 y 1½", válvulas, llaves, uniones, según recaudos global 1,00 0,15807% 0,15807%

18,1,21 Fosa séptica. Instalación global 1,00 0,22169% 0,22169%

18,1,23 Cañería de desagüe PPS

18,1,23,1 Cañería de desagüe PPS Ø160 m 72,00 0,00675% 0,48578%

18,1,23,2 Cañería de desagüe PPS Ø110 m 42,00 0,00578% 0,24289%

18,1,23,3 Cañería de desagüe PPS Ø63 m 24,00 0,00386% 0,09253%

18,1,23,4 Cañería de desagüe PPS Ø40 m 123,00 0,00292% 0,35961%

18,1,24 Sifón doble tipo Inplast unidad 1,00 0,00610% 0,00610%
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18,1,25 Sifón simple tipo Inplast. Pileta/bebedero y pileta parrillero unidad 2,00 0,00450% 0,00900%

18,1,26 Reguera patio central. Instalación de cañería pluvial PPS Ø160 m 80,00 0,01574% 1,25944%

18,1,27 Sistema de Drenes 

18,1,27,1 Drenes. Retiro suelo orgánico m3 18,00 0,00235% 0,04222%

18,1,27,2 Drenes. Excavación para colocación de cañeria m3 27,00 0,00610% 0,16482%

18,1,27,3 Drenes. Relleno arena sucia m3 27,00 0,00148% 0,03990%

18,1,27,4 Drenes. Tendido PPSØ110 y conexiones ml 90,00 0,00207% 0,18635%

18,1,27,5 Drenes. Relleno con pedregullo m3 18,00 0,00682% 0,12272%

18,1,28 Caños Ø200 en puente acceso sobre cuneta. Incluye material de asentamiento ml 45,00 0,00524% 0,23566%

18,1,29 Tapas 60x60 y accesorios para fosa séptica global 1,00 0,02924% 0,02924%

18,1,30 Prueba hidráulica de la instalación de desagüe global 1,00 0,05783% 0,05783%

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO
18,2,2 Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global 1,00 0,84177% 0,84177%

18,2,3 Depósito de agua potable PVC aprobado 2000 lts para sistema de presurización unidad 1,00 0,18474% 0,18474%

18,2,5 Prueba manométrica de la instalación de abastecimiento global 1,00 0,06104% 0,06104%

18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS
18,3,1 Inodoro con mochila unidad 6,00 0,02635% 0,15807%

18,3,2 Indoro baño accesible con cisterna unidad 1,00 0,04080% 0,04080%

18,3,6 Lavatorio pedestal tipo Alpina de Olmos unidad 3,00 0,01574% 0,04723%

18,3,7 Lavatorio baño accesible unidad 1,00 0,02442% 0,02442%

18,3,8 Ducha higienica baño accesible con gatillo tipo Docol unidad 1,00 0,00835% 0,00835%

18,3,9 Grifería  

18,3,9,1 Grifería de pared tipo Docol línea Novita (cocina) unidad 1,00 0,01092% 0,01092%

18,3,9,2 Grifería de pared tipo Pressmatic línea Beneficio (pileta bebedero) unidad 3,00 0,01028% 0,03084%

18,3,9,3 Grifería de mesada tipo Pressmatic Griffin unidad 4,00 0,01028% 0,04112%

18,3,9,4 Grifería de mesada monocomando tipo Docol línea Gali unidad 4,00 0,01253% 0,05012%

18,3,9,5 Grifo multiuso tipo Docol con conexión a manguera unidad 3,00 0,00610% 0,01831%

18,3,10 Grifería baño accesible de mesa tipo Pressmatic línea Beneficio unidad 1,00 0,01382% 0,01382%

18,3,13 Portarrollo unidad 7,00 0,00675% 0,04723%

18,3,14 Percha. Locales 10, 9, 6, 5 y 4 unidad 7,00 0,00263% 0,01844%

18,3,15 Toallero. Locales 10, 9 y 6 unidad 3,00 0,00302% 0,00906%

18,3,17 Tapa inodoro madera laqueada unidad 7,00 0,00900% 0,06297%

18,3,18 Lavatorio tipo Alpina de Olmos sin pedestal unidad 1,00 0,01253% 0,01253%

19.00 INSTALACIÓN DE GAS 0,1931%

19,1 Instalacion completa de abastecimiento de gas. Incluye válvulas global 1,00 0,13333% 0,13333%

19,3 Garrafas 13kg unidad 4,00 0,01092% 0,04369%

19,4 Prueba del sistema de instalación de gas global 1,00 0,01606% 0,01606%

20.00 INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO 0,4904%

20,4 Extintor tipo polvo quimico ABC 4kg unidad 6,00 0,00835% 0,05012%

20,5 Extintor tipo CO2 5kg unidad 2,00 0,06192% 0,12385%

20,8 Carteleria de señalización

20,8,1 Cartel de salida fotoluminiscente global 8,00 0,00418% 0,03341%

20,8,2 Cartel indicador de dirección fotoluminiscente global 6,00 0,00418% 0,02506%

20,8,3 Cartel de salida de emergencia fotoluminiscente global 2,00 0,00418% 0,00835%

20,9 Luminaria de emergencia aprobada por la DNB unidad 6,00 0,00627% 0,03759%

20,10 Central de alarma y teclados unidad 1,00 0,14458% 0,14458%

20,11 Sirena con estorbo unidad 1,00 0,01382% 0,01382%

20,13 Pulsador  en baño accesible unidad 1,00 0,00900% 0,00900%

20,14 Pulsador de alarma unidad 3,00 0,00739% 0,02217%

20,15 Prueba de la instalación contra incendio global 1,00 0,02249% 0,02249%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 5,8827%

21,1 Tableros

21,1,1 Tablero general unidad 1,00 0,26345% 0,26345%

21,1,2 Tablero general y derivados unidad 6,00 0,08996% 0,53976%

21,2 Acometida global 1,00 0,13815% 0,13815%

21,4 Enhebrado general global 1,00 0,62329% 0,62329%
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21,5 Sistema de descarga a tierra global 1,00 0,16707% 0,16707%

21,7 Cámaras 40x40 unidad 15,00 0,03033% 0,45494%

21,8 Camaras 60x60 unidad 4,00 0,04450% 0,17799%

21,11 Canalizaciones embutidas. Material donado: 60 cajas y corrugado antillama (Ø20-400ml, Ø25-200ml y Ø32-50ml) global 1,00 0,11566% 0,11566%

21,12 Canalizaciones aparentes PVC rigido 100x50 con tabique divisorio. Local 15 global 1,00 0,10281% 0,10281%

21,13 Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) global 1,00 0,14779% 0,14779%

21,14 Canalizaciones tensiones débiles

21,14,1 Alarma, telefonia y datos. Plan Ceibal global 1,00 0,08996% 0,08996%

21,14,2 Bandejas metálicas caladas sobre cielorraso ml 116,00 0,00225% 0,26088%

21,15 Instalación sistema de alarma

21,15,1 Cableado para alarma global 1,00 0,11020% 0,11020%

21,15,2 Sensor de movimiento unidad 16,00 0,00289% 0,04627%

21,15,3 Central de alarma y teclado unidad 1,00 0,10281% 0,10281%

21,15,4 Sirena exterior unidad 1,00 0,01606% 0,01606%

21,15,5 Sirena interior unidad 1,00 0,01446% 0,01446%

21,16 Terminaciones (tomas e iluminacion). Material donado: plaquetas, tomas 3 en línea, schuko, módulos unipolar y bipolar global 1,00 0,29880% 0,29880%

21,17 Fotocélula tipo IMTRAN/SIKA o superior calidad. 1000 kVA mínimo, sensor antirreflejo unidad 12,00 0,00739% 0,08867%

21,19 Luminaria tipo Lx

21,19,1 L01- Panel Led de empotrar 40x40 cuerpo gris en extrusión de aluminio 36W unidad 7,00 0,00803% 0,05622%

21,19,2 L02- Tubo adosar Filippi linda 2 tubos x 18W L1,20m, cuerpo policarbonato unidad 38,00 0,00996% 0,37847%

21,19,3 L03- Panel Led de empotrar 62,6x62,6 cuerpo gris en extrusión de alumino 45W unidad 15,00 0,00900% 0,13494%

21,19,4 A Fuste para L04. Columna HG Ø2,5" espesor 2,8mm, platinas con perforación. unidad 10,00 0,03695% 0,36948%

21,19,4 B L04- Farola color negro Ø450mm altura 600mm, lámpara led 24W, luz fría unidad 10,00 0,01092% 0,10924%

21,19,5 L05- Aplique exterior unidireccional Ø145mm, aluminio negro, 20W mínimo dicroica led fría unidad 20,00 0,00906% 0,18121%

21,19,6 L06- Panel led empotrar 62,6x62,6. Cuerpo gris en extrusión aluminio 45W unidad 3,00 0,00900% 0,02699%

21,19,7 L07- Oval metálica blanca, de pared. Lámpara led 9W casquillo E27 unidad 3,00 0,00610% 0,01831%

21,20 Correccion de energia reactiva 30KW global 1,00 0,14458% 0,14458%

21,21 Trámite aumento de carga ante UTE global 1,00 0,06104% 0,06104%

21,22 Caja señalizadora, luz y chicharra de aviso de nivel en fosa séptica global 1,00 0,04819% 0,04819%

21,23 Doble equipo completo de bombeo 0,75kw s/Memoria Sanitaria global 1,00 0,46008% 0,46008%

21,24 Instalación alarma sonora indicador del bajo nivel de agua del sistema de impulsión (para abastecimiento) global 1,00 0,03855% 0,03855%

21,25 Prueba de la instalación eléctrica y equipos global 1,00 0,09639% 0,09639%

22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) 2,0030%

22,1 Extractor de baño tipo Soler&Palau Serie Silent-200 CRZ. Local 6 baño unidad 1,00 0,01735% 0,01735%

22,2 Extractor de cocina local 7

22,2,1 Extractor Tipo Soler &Palau Compact IP65 HCBB/4-500/H caudal 9200m³/h. unidad 1,00 0,08096% 0,08096%

22,2,2 Protecciones tipo Soler y Palau persiana PER-500 CN y defensa DEF-500 D global 1,00 0,02345% 0,02345%

22,4 Termotanque eléctrico horizontal 80 litros unidad 1,00 0,06739% 0,06739%

22,6 Equipo aire acondicionado

22,6,1 Equipo aire acondicionado 12000 BTU unidad 2,00 0,11935% 0,23871%

22,6,2 Equipo aire acondicionado 18000 BTU unidad 4,00 0,25143% 1,00574%

22,6,3 Equipo aire acondicionado 24000 BTU  unidad 3,00 0,18980% 0,56939%

23.00 SEÑALETICA 0,0021%

23,30 Cartel autoadhesivo 20x20cm. Logo de accesibilidad unidad 1,00 0,00206% 0,00206%

24.00 ESPACIOS EXTERIORES 9,0053%

24.1 VEGETALES
24,1,1 Césped en tepes. Zona juegos y sector rebaje de terreno natural m2 820,00 0,00154% 1,26458%

24,1,4 Arboles y arbustos  

24,1,4,1 Ibirapitá altura aprox. 3,00mts unidad 1,00 0,00418% 0,00418%

24,1,4,2 Alamo piramidal 3.00mts altura mínima unidad 5,00 0,00482% 0,02410%

24,1,4,3 Anacahuita altura aprox. 3,00mts unidad 1,00 0,00418% 0,00418%

24,1,5 Capa de tierra negra proveniente del lugar m3 246,00 0,00193% 0,47422%

24.2 OBRAS EXTERIORES

24,2,1 Basamento  hormigón de mástiles para banderas 2,00x0,60x0,30 m3 0,36 0,05205% 0,01874%

24,2,2 Fundación de hormigón postes en cercos perimetrales m3 5,92 0,07904% 0,46814%
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24,2,4 Caseta para garrafas

24,2,4,1 Banquina con pendiente m3 0,13 0,01992% 0,00259%

24,2,4,2 Muros m2 3,04 0,00691% 0,02101%

24,2,4,3 Losa m3 0,15 0,10628% 0,01550%

24,2,4,4 Revoque interior caseta y pintura m2 2,48 0,00305% 0,00755%

24,2,4,5 Revoque exterior impermmeable m2 3,04 0,00320% 0,00973%

Cerramientos perimetrales
24,2,5 Cerco perimetral tejido olímpico tipo Gerdau 10x5cm, 3mm. Altura de malla= 2,00mts. Incluye postes hormigón cada 3mts m 200,00 0,01189% 2,37751%

Equipamiento
24,2,6 Cordonetas de hormigón

24,2,6,1 Cordonetas de hormigón a NPT ml 115,00 0,00138% 0,15888%

24,2,6,2 Cordonetas de hormigón alta ml 17,00 0,00199% 0,03386%

24,2,10 Bancos  exteriores de hormigón armado terminación arenado grueso unidad 15,00 0,02056% 0,30843%

24,2,12 Retiro, adecuación y reubicación mesas y sillas de hormigón, juegos de niños en hierro y madera global 1,00 0,20273% 0,20273%

24,2,13 Contenedor de residuos 240 lts, según memoria unidad 3,00 0,01382% 0,04145%

Varios
24,2,13 Demolición de muros de ladrillos/ticholos Sector D1 m3 83,21 0,00610% 0,50792%

24,2,14 Demolición de losas de hormigón armado Sector D1 m3 24,40 0,01028% 0,25086%

24,2,15 Demolición de fundaciones global 1,00 0,11245% 0,11245%

24,2,16 Picado de contrapisos y pavimentos interiores sector D1 m2 233,00 0,00206% 0,47910%

24,2,17 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores sector D4 m2 452,00 0,00206% 0,92941%

24,2,18 Retiro de aberturas global 1,00 0,08996% 0,08996%

24,2,19 Retiro de artefactos sanitarios global 1,00 0,00964% 0,00964%

24,2,20 Retiro de instalaciones sanitarias global 1,00 0,03855% 0,03855%

24,2,21 Retiro de instalaciones eléctricas global 1,00 0,04819% 0,04819%

24,2,22 Retiro de cerco perimetral global 1,00 0,09960% 0,09960%

24,2,23 Retiro de escombros m3 244,61 0,00289% 0,70729%

24,2,24 Excavación bases reubicación contenedor m3 1,73 0,00835% 0,01443%

24,2,25 Excavación bases postes perimetrales m3 8,13 0,00835% 0,06787%

24,2,26 Dados hormigón armado 0,40x0,40x0,60 (para reubicar contenedor) m3 0,58 0,07904% 0,04552%

24,2,27 Corte de suministro antiguo de OSE y retiro de medidor global 1,00 0,06104% 0,06104%

24,2,28 Corte de suministro antiguo de UTE y retiro de medidor global 1,00 0,06747% 0,06747%

24,2,29 Reubicación de contenedor global 1,00 0,03855% 0,03855%

25.00 AYUDAS 0,9060%

25,1 Ayuda a Instalación eléctrica global 1,00 0,30843% 0,30843%

25,2 Ayuda a instalación sanitaria global 1,00 0,15422% 0,15422%

25,3 Ayuda a instalación de gas global 1,00 0,01767% 0,01767%

25,4 Ayuda a Aluminio global 1,00 0,17960% 0,17960%

25,5 Ayuda a Acero inoxidable global 1,00 0,01382% 0,01382%

25,6 Ayuda a Herreria global 1,00 0,11984% 0,11984%

25,7 Ayuda a Carpinteria global 1,00 0,11245% 0,11245%

26.00 VARIOS 5,2557%

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 0,57831% 0,57831%

26,2 Fletes durante ejecución de obra. Incluye traslado de placas cementicias prepintadas global 1,00 0,26345% 0,26345%

26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 0,13815% 0,13815%

26,4 Limpieza diaria de obra. Incluye limpieza de cuneta global 1,00 0,36627% 0,36627%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,17028% 0,17028%

26,6 Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) global 1,00 0,77109% 0,77109%

26,7 Permiso de construcción  (gestión, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,89960% 0,89960%

26,8 Permiso de demolición (gestión, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,38554% 0,38554%

26,9 Habilitación ante DNB ( gestión, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,48193% 0,48193%

26,10 Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,26345% 0,26345%

26,11 Habilitación de instalación de gas (gestión, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,15422% 0,15422%

26,12 Habilitación de instalación sanitaria (gestión, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,29237% 0,29237%

26,13 Cortinas de tela

26,13,1 Cortinado roller tipo black-out según memoria, 0,80x1,08. Puerta A08. Incluye colocación global 1,00 0,01446% 0,01446%
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26,13,2 Crotinado tipo rústico. Imcluye colocación, arogllas y acción a distancia. Tres puertas A02, dos A03 y ventana A10 global 1,00 0,09108% 0,09108%

26,14 Colocación de mobiliario suministrado por ANEP global 1,00 0,26988% 0,26988%

26,15 Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 0,11566% 0,11566%

TOTAL 100,00%

PLAZO DE OBRA 180,00 dias

Arq. Carolina Castells

Metrajista


