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9. ESCALERA

33. CIRCULACION
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Proyección marquesina

(ver detalle)

rebaje cordón

lomo de burro

rebaje cordón

transición

Acceso ambulancias

(ver detalle)
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ACHIQUE

PVC 4Ø160mm

PVC 20Ø100mm

PV
C 

20
Ø1

00
m

m

PVC 2Ø160mm + PVC Ø63mm ENTRADA EN MEDIA DE UTE+TELEMEDIDA
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IMPORTANTE:

POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS VER

PROYECTO EN LÁMINAS SPDA1 AL SPDA 5

CANALIZACION SUBTERRANEA

MEDIDORES

MONTANTE DE ELÉCTRICA

KWh

TABLERO

CANALIZACION POR LOSA O PARED

CONDUCTORES DE ENERGÍA HACIA ARRIBA / ABAJO

LINEAS GENERALES

CAMARA DE PISO

REGISTRO DE CONEXION

M

BANDEJA PORTACABLES

DUCTO APARENTE 

NOTA:
SALVO INDICACIÓN EXPRESA, LAS ALTURAS DE MONTAJE DE TODOS LOS
ELEMENTOS INDICADOS SE OBTENDRÁ DE LA PLANILLA DE REFERENCIA.
SE DEBERÁN PREEVER LOS PASES NECESARIOS EN VIGAS EXISTENTES
PARA LAS CANALIZACIONES PROYECTADAS.

CANALIZACION SUBTERRANEA TIERRA

CANALIZACION SUBTERRANEA PARARRAYOS

PARARRAYOS

DESCARGA A TIERRA

CANALIZACION PARARRAYOS

CONDUCTORES DE ENERGÍA DESDE ARRIBA / ABAJO

GRUPO GENERADOR

CANALIZACION AEREA

TAREAS DEL INSTALADOR ELÉCTRICO (CATEGORÍA "A"

O CATEGORÍA "B"):

- REALIZAR TODOS LOS PLANOS CIVILES Y ELÉCTRICOS

A PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

DE UTE EN MONTEVIDEO, EN ESPECIAL LOS PLANOS

EXIGIDOS.

- SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE LA MALLA

DE TIERRA DE LA SUBESTACIÓN DE UTE,

COORDINANDO CON UTE LAS CARACTERÍSTICAS DE

LOS CANALES, ATERRAMIENTOS E ILUMINACIÓN

INTERNA DE LA MISMA.

- CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN EL

DOCUMENTO: LOCALES PARA SUBESTACIONES Y

PUESTOS DE CONEXIÓN Y MEDIDA MODULARES

NORMALIZADOS DE UTE (MA-DIS-DI-TR01-03) VERSIÓN

VIGENTE.

- REALIZAR LAS MEDICIONES Y CÁLCULOS DE LA

TENSIÓN DE TOQUE Y PASO.

- REALIZAR EL CÁLCULO Y MEDICIÓN DE LA MALLA DE

TIERRA DE LA SUBESTACIÓN.
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