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1 GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la ejecucion de las obras de “Construccion de una Piscina de Calentamiento en el Campus
de la ciudad de Maldonado”.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la DIRECCION DE OBRAS de la
INTENDENCIA DE MALDONADO.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada en planos, planillas y detalles.

Todos aquellos puntos no contemplados en esta Memoria se regiran por lo expresado en la Memoria Constructiva General
del MTOR siempre y cuando no se contradigan con lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradiccioén la Direccion de Obra, o el técnico que ésta designe, sera quien resuelva.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos, los mismos seran comunicados a la
Direccién de Obras, quien decidira la oportunidad o no de dichos cambios.

EMPLAZAMIENTO

El edificio se situara en el espacio actual de la cancha abierta, multifuncién de aproximadamente 1900m2, situada entre la
Piscina del Campus y la Calle Santa Teresa siendo el acceso al mismo desde la Fachada Sur que da hacia las canchas
existentes.

ENTORNO FISICO

El espacio donde se implantara presenta una diferencia de altura de unos 2,20 m respecto a la piscina existente, debido al
desnivel que forman las gradas de la cancha a demoler, sector que debera ser rellenado de acuerdo a los niveles de
proyecto. (Ver imagenes 1, 2y 3)

También deberan ser retiradas y eventualmente trasplantadas las especies vegetales como Palmeras y arbustos que se
encuentran ubicadas en la zona de acceso a la nueva construccion. (Ver imagenes 2 y 4)

FOTOGRAFIAS DEL PREDIO
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1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie total de aprox. 2000 m2, incluyendo las éreas cubiertas, el patio abierto entre ambas
piscinas y el jardin en la Fachada Sur.

El edificio se desarrolla en un Unico nivel, coincidente con el nivel de la edificacién contigua. En la nueva construccion se
sitlian el hall de acceso para usuarios de la piscina a construir, que comprende el area administrativa incluyendo la sala de
profesores, los vestuarios, duchas y bafos diferenciados por sexo, que funcionan como filtro previo a la zona himeda y la
piscina.

El volumen de piscina alberga el vaso polivalente de 26 x 25,03 my 2 m de profundidad, bordeada de veredas perimetrales
de pavimento antideslizante cuyo ancho varia entre los 3y los 8,44 m. Desde la piscina se accede al depdsito de material
didéactico y limpieza de la misma asf como a las piscinas anexas existentes.

Se reforma el sector de acceso a la piscina de matro natacion, que pasa a ser compartido con la nueva piscina, oficiando
de eventual acceso de publico para la misma. En ese mismo hall se construyen bafos para uso publico del sector de
canchas adyacente.

En Planta Baja se sitia ademas la Sala de maquinas a la que se accede desde una rampa vehicular.

El proyecto contempla los requerimientos de personas con discapacidad incluyendo una rampa de acceso desde el

exterior del edificio y bafos accesibles.

ESTRUCTURA PORTANTE

La estructura de la edificacion estéd formada por pilares hormigén armado hechos en sitio y vigas de acero corten en
sector piscina.

El sector de vestuarios y accesos se resuelve con vigas y pilares de hormigén armado.

La cimentacion consiste en pilotes de hormigdn armado.

CUBIERTAS

Todas las cubiertas estan conformadas por paneles térmicos auto estructurales.

VASO PISCINAY TANQUE

Tanto el vaso de la piscina como el tanque de expansion contiguo seran de hormigdn armado.

MUROS

El volumen de piscina se cierra lateralmente por muros de hormigdn colado in situ, terminacion visto al exterior, y hacia el
interior placa cementicia sobre perfiles galvanizados.

En el resto del edificio los paramentos se componen por blogues de hormigdn celular curado en autoclave (HCCA), con
revoque monocapa texturado fino al exterior, y enlucido pintado al interior.

ABERTURAS

En el volumen de piscina los cerramientos vidriados se resuelven con sistema “curtain wall”, con perfiles estructurales de
aluminio terminacién Anolok, y paneles DVH.

En el resto del edificio seran aberturas tradicionales de aluminio terminacién Anolok.

TERMINACIONES

Las terminaciones exteriores seran mortero monocapa texturado fino y hormigon visto.

En vestuarios y servicios higiénicos se colocara revestimiento cerdmico y en en el resto de los muros interiores enlucido
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pintado.
Los pisos serén de porcelanato y porcelanato antideslizante.

En la sala de maquinas sera de cemento alisado y cemento rayado en exteriores.

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras a cotizar estan detalladas en los planos, planillas y memorias que componen los recaudos; el oferente debera
incluir en su oferta todo lo detallado en los mismos.

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la concrecion de la obra en los niveles de
calidad 6ptimos que el edificio requiere, debera considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por
esta causa.

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-

Contratistas, debera ser tenido en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicandose el tipo de trabajo propuesto.

1.2.1 Responsabilidad de la Contratista

Sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las
ordenanzas del Departamento de Maldonado, de la Direccién de Obras del mencionado Departamento, asi como las
reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc.

Mantener en perfecto estado de uso las vias de acceso necesarias y sefalar la entrada y salida de camiones.

Proteger y mantener en perfecto estado de condiciones las obras existentes.

Toda reparacion necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas vy restituirlas a sus condiciones originales

serd a su costo y cargo.

1.2.2 Organizacion de los trabajos

Sera responsabilidad de la Empresa Contratista la organizacion general de la obra, la oportuna iniciacién de los trabajos y la
realizacion de los mismos, en plazos tales que no se produzcan interferencias entre ellos.

Se deberan tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los dias de lluvia las aguas pluviales puedan
perjudicar las obras existentes, los trabajos realizados y/o a realizar.

El contratista deberé organizar los trabajos de modo de no afectar o reducir al minimo la afectacién del uso de la piscina
contigua, acondicionando los espacios para que ésta pueda seguir funcionando durante la obra.

1.2.3 Limpieza de obra periédica
Se debera mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra en construccién, en
adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los locales sanitarios, los que deberén estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

La zona periférica a los trabajos se mantendra libre de escombros o desechos de la obra, que podran estar debidamente

confinados en el interior de volquetas.

1.2.4 Prevencién de accidentes de trabajo

El Contratista serd plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los métodos
constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estar4 obligado a velar por la seguridad de los obreros y deméas

personal, tanto en el interior como en el exterior de la misma, asi como en la vecindad inmediata.
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Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista
dispuesto por el Contratista.

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista parecieran insuficientes para
la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administracion.
Sin embargo en ningln caso estara el Contratista exonerado de su obligacion, de acuerdo a las exigencias del Banco de
Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él,
responsable por la seguridad en las obras y por cualquier dafo que resulte de la falta de la misma.

En casos de urgencia el Director de Obra podra disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar
los gastos al Contratista. Los mismos seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la
urgencia.

El Contratista deberé instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a la obra a toda persona y/o vehiculo
ajenos a la misma y obligando el uso de casco a toda persona que se encuentre dentro del predio, cualquiera sea su
funcién o tarea dentro de ella.

Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El andamiaje sera construido y tramitada su aprobacién cuando corresponda, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes.

El Contratista debera dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del avance de obra.

1.2.5 Afectaciones a terceros

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendré especial cuidado de no afectar con las mismas a
terceros, sean estos individuos o comunidades.

En caso de ser necesario la realizacion de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados, y se tomaran las
medidas de seguridad para cada caso. Se avisara en tiempo y forma la duracion de dichas afectaciones, y se solicitaran
los permisos correspondientes.
Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de evitar la produccion de polvo y ruidos molestos.
Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro del Estado.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberan generar ninguna agresion
ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)
También esté obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacién que éste juzgue conveniente y con la
anticipacion que éste estime necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente informados a los vecinos de la zona

afectada por los trabajos.

1.2.6 Materiales a utilizar

Los materiales a emplear seran de primera calidad, y deberan cumplir las Normas UNIT correspondientes, o las normas de
su pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se debera presentar las
normas que certifiquen la calidad de los mismos, o las aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado.
Todos los materiales deberan ser aprobados previamente por la Direccion de Obras, los materiales no aprobados se

deberan retirar de la misma antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

1.2.7 Accesoy obras complementarias

El acceso del personal, carga y descarga de materiales, etc., a las obras se coordinara con la Direccion de Obras.
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Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados, y aprobados por la

Direccion De Obra, para circular por las areas de trabajo.

2 MANO DE OBRA

2.1 Representante técnico

El Contratista debera contar con un representante Técnico (Arquitecto o Ing. Civil), residente en el departamento, el que
deberéa poseer titulo expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. Las responsabilidades especificas de
este profesional seran el cumplimiento de la gestiéon de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demas
recaudos graficos, el seguimiento de los mismos y actuar como interlocutor con la Direccion de Obras de forma de
asegurar su correcto desarrollo.

Este debera concurrir a la obra asiduamente, coordinando visitas con el Director de Obra, toda vez que éste lo estime

pertinente.

2.1.1 Capataz
El Contratista, ademas de su control directo sobre los trabajos, estara obligado a tener en forma permanente un Capataz,
de competencia probada, quien deberan estar perfectamente interiorizado del total de los recaudos de obra, asi como de

la naturaleza y caracteristica del edificio a construir.

2.1.2 Personal obrero
En todos los casos y para cada uno de los trabajos, el Contratista empleara mano de obra competente, la que trabajara en
las tareas que asi lo exijan.
La eventual impericia atribuida a la mano de obra en la realizacién de algun trabajo particular, no dara ninguna justificacion

al Contratista, el que deberéa rehacerlo a su costo y a entera satisfaccién de la Direccién de Obra.

2.1.3 SubContratista
La Contratista debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacién, némina de subcontratos. La direccién de obra

podré rechazar el trabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria.

2.1.4 Direccion de Obra

La Direccion de Obra ejercera la inspeccién técnica detallada y permanente de las obras, con amplias facultades para
exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias y convenientes para la buena ejecucion de los
trabajos de acuerdo con el contrato.

En la ejecucion de las obras, el contratista se debera ajustar al contrato, asi como a las érdenes de servicio, planos de

detalle de obra e instrucciones que expida por escrito la Direccion de Obray de las que aquel daré recibo.

2.1.5 Ordenes de servicio y libro de actas

Toda disposicion referente a la ejecucion de la obra, sera comunicada por la Direccion de Obra al contratista mediante
ordenes de servicio dadas por escrito con sus correspondientes copias, las cuales estaran debidamente numeradas y se
consignaran por orden de fecha.

Dentro de las veinticuatro horas de requerirselo a la Direcciéon de Obra, el contratista deberéa notificarse de cada orden de
servicio que aquella imparta.

El no cumplimiento de las ¢rdenes de servicio dara lugar a la aplicacién de una multa segun lo establecido en el pliego
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particular de condiciones.

2.1.6 Comunicaciones del contratista

Todas las comunicaciones o peticiones que el contratista deba hacer sobre la ejecucion de los trabajos, las dirigira a la
Direccion de Obra.

Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las instrucciones de la

Direccién de Obra, seran rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra.

3 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
3.1 OBJETO

El objeto del presente capitulo es indicar las medidas a adoptar para mitigar los impactos ambientales negativos
transitorios que se provocaran durante la ejecucion de las Obras.
Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de la empresa adjudicataria de

las obras y por otro los vecinos asentados en el area de influencia de las obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco éreas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccién Ambiental:
- Movimientos de tierra

-Medidas de seguridad

- Areas verdes

- Ruido, polvo y vibraciones

-Varios

3.2 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores.

Ademés debera disponer de la informacién actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios en la zona; UTE, OSE,
ANTEL, etc.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aqui abarcados, el Contratista esta
obligado a proponer, y una vez aprobadas por el Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan
mitigarlos.

El Contratista ejercera la precaucién que sea razonable durante toda la duraciéon de las Obras para impedir la

contaminacion de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas,
sedimentacion y otros desechos nocivos no serdn descargados en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o en canales
naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales toxicos seguirdn las normas de seguridad establecidas en las leyes, decretos, reglamentos y
ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con los procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas competentes. Se pondra especial cuidado

de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafos a la propiedad privada o publica y no supere, cuando
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existan, los estandares de emisiones ni provoque molestias a la poblacion. El Contratista no quemara llantas, materiales
asfélticos, aceite quemado de motores, o materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o

aumentar la quema de otros materiales.

Todo lo establecido en el presente capitulo, tiene validez para el obrador, en el que deberdn ademas cumplirse las
normativas nacionales y municipales de facilidades para el personal, control de residuos soélidos y liquidos (al igual que los
generados en todas las actividades de la obra), seguridad en los depdésitos de combustibles, materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc., deberan llevarse a cabo de
forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o molestias a la poblacion; siendo el Contratista
responsable respecto de reclamos, demandas, dafios, costos y desembolsos de toda indole originados o
correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros en las instalaciones de
organismos publicos o entes auténomos (UTE, OSE, ANTEL, etc.), debiendo recabar previamente en cada uno de los
organismos, la informacién de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el Contratista dafa o altera algo de lo
mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos serén de su costo.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacion de maquinaria de construccion por la via
publica fuera del érea de trabajo.

El Contratista se mantendra informado y cumpliré estrictamente las leyes y disposiciones vigentes que reglamenten el
transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier y todo dano resultante de su uso.
En cada caso de uso, se debera contar con la aprobacién y supervision del Servicio de Material y Armamento del Ejército
Nacional y del Servicio Municipal correspondiente.

En ningln caso y por ninguna causa podré quedar algin predio sin la posibilidad de acceso seguro hasta su frente, de
vehiculos de emergencia.

3.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista deberé velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el emplazamiento de las
obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en: evitar la destruccion de la cobertura vegetal y la excavacion
de la misma fuera de la faja de dominio, preservar arboles de gran tamario, o de valor genético o paisajistico, acumular los
suelos vegetales removidos para su utilizacion en la recomposicion de la cobertura vegetal. En este caso se debera
preservar especificamente, los ejemplares de “Palo Borracho” existentes sobre la calle 3 de Febrero, tomando los recaudos
necesarios para que no sean afectados.

Para la remocién de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista deberé consultar previamente al
Director de Obras y al respectivo Servicio municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio debera instrumentar
la correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el Contratista sera
responsable de su rehabilitacién previa aprobacién de la Direccién de Obras.

3.4 CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan actividades sensibles al ruido.
Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al
ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y
bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracion generados no superen los limites
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establecidos en la ordenanza vigente.

3.6 HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de valor material, cientifico,
argueoldgico o artistico que se encuentre en el emplazamiento de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto
en el Codigo Civil. Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de los articulos 6y 7 de la Ley N° 8158
del 20/12/27 referente a la intervencion de la Direccidon Nacional de Mineria y Geologia, en la obtenciéon de muestras y
testigos de las excavaciones, en el hallazgo de fésiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.

4 IMPLANTACION DE OBRA
4.1 OBRADOR

4.1.1 Cerco de obra y construcciones auxiliares
Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocara un vallado de seguridad, rodeando el area de trabajo, que tendra como
minimo 2m de altura, sera opaco y rigido. Podra ser de tablas de obras , de tejido de alambre cubierto con lona o chapas

metélicas.

Este debera ser prolijo, bien firme, la puerta y/o porton de acceso a la obra debe ser manuable y contar con un dispositivo
de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra fuera del horario de la misma.

Se debera delimitar claramente el area de obra, el area de acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas
componente del obrador.

El Contratista construira el Obrador y los cercos y defensas sobre las lineas municipales y medianeras, cumplimentando
las disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en la Ciudad de Maldonado y estard emplazado en lugar
aprobado por la Direccién de Obra. Todos los gastos que demande su implantaciéon (bases, impuestos, alquileres, etc.)
estaran incluidos en su cotizacion.

Se proveera un lugar de guardado adecuado para cada Contratista. Estas construcciones complementarias asi como el
cerco se construiran con materiales en buen estado de conservacién, deberén ser resistentes y de buen aspecto.
Las construcciones provisorias deberan contar con la aprobacion previa de la Direccién de Obra y el Contratista tendra

la obligacion de mantener dichas construcciones en perfectas condiciones de uso

Los gastos de construccion, limpieza y funcionamiento de estas instalaciones estaran a cargo de la Contratista.

4.1.2 Mantenimiento y retiro de las construcciones provisorias
Una vez finalizada la obra, el Contratista debera retirar y/o demoler las construcciones provisorias, retirando los materiales y
dejando el terreno nivelado, limpio totalmente y libre de escombros y cegando los pozos que hubiere construido. Tanto el

mobiliario como los materiales de las construcciones provisorias quedaran en su propiedad.

4.1.3 Carteles de obra

Se colocara un cartel de obra de 4m ancho x 2m de alto, inmediatamente después de la firma del Contrato, y como
maximo 15 (quince) dias a partir de la fecha de replanteo y antes de dar comienzo a las obras.

El dimensionado de la estructura de los carteles sera responsabilidad de la empresa proveedora del cartel, en cada caso de

acuerdo a las dimensiones del mismo. Los marcos seran en PNI empotrados en una base de hormigon.
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Se colocara en el lugar determinado por la direccién de obra, quien suministrara oportunamente el disefio grafico del mismo.
La empresa debera proporcionar los datos necesarios para realizar dicho disefio.

Se permitird la colocacién de carteles donde figuren aquellos nombres de las empresas relacionadas a la obra, la
ubicacion y las dimensiones de los mismos se coordinaran con la Direccién de Obra.

Los gastos que por motivo de remocidn o traslado de instalaciones de servicios publicos le sean originados seran
pagados por el Contratista y reintegrados por la Intendencia con el reconocimiento de un Unico porcentaje por concepto

de gastos generales y de administracion del 10%.

4.1.4 Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion de Obra, previendo el mantenimiento de las

condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

4.2 TRABAJOS PRELIMINARES

4.2.1 Suministro de agua y energia eléctrica

Si fuera necesaria la contratacién de servicios especificos para la obra, los gastos de agua y luz durante el transcurso de la
misma correran por cargo del Contratista.

En caso de no contar en obra con energia eléctrica de UTE, o si existieran demoras en el suministro eléctrico por parte de la
proveedora de Energia (cortes de mas de 1h) el Contratista suministrara e instalara grupos electrégenos a su cargo.

El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y conservacion correran a cargo del Contratista.

4.2.2 Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

Dentro de los sectores donde se implantara la obra se debera nivelar el terreno para lograr una superficie plana y
compactada de acuerdo a los niveles de proyecto.

Se retirara la capa de suelo con contenidos organicos, se efectuaran las demoliciones de pavimentos correspondientes y
se realizaran los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para cumplir con las cotas establecidas en gréficos,
utilizando material granular (arena sucia, tosca o balasto) compactado en capas de 30cm maximo, hasta alcanzar los
niveles previstos en el proyecto.

El material extraido, (ya sea escombros o suelo organico) se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar

para la disposicion transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de desmontes y terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo
de forma tal de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios, publicos o privados, siendo el Contratista
el responsable respecto a eventuales reclamos asi como los costos de recuperacion a nuevo de todos los lugares afectados
por la obra, o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

La Direccion podra exigir del Contratista, en caso de duda, las disposiciones necesarias para que se efectien las pruebas de

resistencia correspondientes, pruebas cuyos gastos correran por cuenta exclusiva del Contratista.

4.2.3 Demoliciones y remociones
Se considera incluido en este rubro el retiro de arboles, escombros, rotura y retiro de pavimentos de cualquier clase y/o
cualquier otro elemento fisico que por razones de proyecto deban ser eliminados.

El Contratista se hara cargo de la demolicion y remocion de todos los elementos necesarios para la correcta realizacion de
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las obras definidas en los recaudos. a saber:

Demolicion de gradas perimetrales y cancha. Se demoleran en su totalidad las gradas perimetrales y escaleras de hormigén,
asi como el pavimento de la cancha existente.

El volumen de escombro resultante deberé ser retirado de la obra y no podré ser utilizado como relleno

Demoliciones en hall de conexidon de ambas piscinas. En este sector se procedera a la demolicion de los muros y muretes
indicados en planta de albafileria, asi como la losa y vigas del alero exterior. En toda el &rea de hall resultante se removera el
pavimento existente asi como revestimientos de duchas, griferias y todo elemento de equipamiento fijo, como tabiques de

duchas, aberturas, etc.

4.2.4 Replanteo
Para el inicio del replanteo el Contratista deberé contar con personal iddéneo para tal fin, en caso de dudas se debera
consultar a la Direccion de Obra. Se suministrara el archivo del proyecto planimétrico en CAD. El Contratista podra utilizarlo

como datos de ingreso a un sistema coordenado para ser replanteado por su propio topdgrafo.

Las Coordenadas de las bases de Replanteo seran suministradas oportunamente para los distintos tramos de la obra. El

sistema requerido permitira un avance de replanteo adecuado a los plazos a verificar.

4.2.5 Excavaciones

Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, la Direccion de Obra podra ordenar los trabajos y
rellenos necesarios, a efectos de restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta y
cargo de la Contratista.

El oferente se hara responsable de realizar los cateos de suelo, haciéndose responsable de la profundidad a cotizar de
acuerdo a las indicaciones del calculo estructural.

Cuando se realicen las excavaciones para las fundaciones y se encuentren instalaciones y/o elementos estructurales
subterraneos (caferfas, conductos, cimientos, bases, etc.) que no permitan ejecutar la obra prevista, estos deberan ser
salvados y/o demolidos (segun deban conservarse o no) para permitir la ejecucion del resto de las obras nuevas.

El Contratista tendra en cuenta que ademés de considerarse incluido en sus costos lo expuesto anteriormente, debera
resolver estas situaciones con la anticipacion suficiente, como para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en los plazos
de obra.

No se comenzara ninguna obra dentro de las excavaciones sin notificar a la Direccion de Obras para que ésta las
inspeccione, si lo considera necesario.

Dicha notificacion se hara por escrito con 48 hs de anticipacion.

5 ESTRUCTURA
5.1 GENERALIDADES

La estructura a construir sera la indicada en los planos y memoria de estructura suministrados por el estudio de los Ings.
Magnone-Pollio y se deberan respetar los gréficos asi como las especificaciones correspondientes. La geometria de las
mismas debera ajustarse al proyecto de arquitectura. Si surgieran contradicciones entre esta memoria y los planos de

estructura, regiré lo especificado en los planos de estructura.
5.2 SELLADO DE PASES DE INSTALACIONES
La realizacién de pases requiere la coordinacion del contratista con los arquitectos proyectistas y los instaladores, sobre el

15de 32



PROYECTO "PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS DE MALDONADO” MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

procedimiento de construccion de los pases de losas en espera y los elementos elasticos y de impermeabilizacion que les
otorguen estanqueidad.

5.3 PROTECCION DE LA ESTRUCTURA

Toda la estructura de hormigén (losas, vigas y pilares) que estén en contacto con el aire del recinto de la piscina seran
protegidas con 2 manos de impermeabilizante siliconado incoloro.

6 ALBANILERIA

6.1 MUROS Y TABIQUES
Todos los muros tendran los espesores indicados en los planos de albanileria y en planillas.

Se utilizaran blogques HCCA (bloques de hormigdn celular curado con autoclave). Se levantaran rigurosamente a plomo
con perfecta trabazon.

Para garantizar una microfisuracion aceptable, el mortero de juntas y el revoque monocapa a utilizar sera el producto
recomendado por el fabricante de los bloques de HCCA elegidos.

Luego de ejecutar las vigas de submuracion y antes de la colocacién de los mampuestos , se realizar4 una capa de
mortero con hidréfugo para una nivelacion perfectamente horizontal.

Segun los tipos de muro, se utilizaran bloques de distintas dimensiones:

MEQ2 Muro Exterior esp 0.23 (bloque HCCA, 20x20x60 cm)

MEO3 Muro Exterior esp 0.235 (bloque HCCA, 20x20x60 cm)

MIO1  Muro Interior esp 0.22 (bloque HCCA, 20x20x60 cm)

MIO2  Muro Interior esp 0.17 (bloque HCCA, 15x20x60 cm)

MIO3  Muro Interior esp 0.175 (bloque HCCA, 15x20x60 cm)

MIO4  Muro Interior esp 0.18 (bloque HCCA, 15x20x60 cm)

MIO5  Muro Interior esp 0.12 (bloque HCCA, 10x20x60 cm)

MIO6  Muro Interior esp 0.125 (bloque HCCA, 10x20x60 cm)

MIO7  Muro Interior esp 0.13 (bloque HCCA, 10x20x60 cm)

Se aceptaran bloques que se encuentren dentro de las medidas especificadas como méximas y minimas.
La tolerancia dimensional sera de = 2mm. Los &angulos entre lados deberan respetar la ortogonalidad .
Se debera certificar una clasificacion segun UNIT 78-83 de tipo clase 2, la cual corresponde a bloques de

capacidad portante comprendida entre 30 y 50 kgf/cm?2.

Comportamiento térmico:
Los muros exteriores deberan tener una transmitancia térmica total (K) de valor igual o inferior a 0,85 W/m2K. La composicién
del muro exterior estara constituida desde interior a exterior de la siguiente manera: Bloques rectangulares HCCA de 15 cm

de espesor, 1 cm de revoque hidréfugo y 2 cm de revoque exterior.

Comportamiento acustico:

Los blogques utilizados para muros exteriores y divisorios deberan tener una resistencia acustica (Rw) de 48db.

Comportamiento ignifugo:

Los blogues deberan tener una clasificacion de aislacion ignifuga igual o superior a FR180.
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Juntas: El espesor de las juntas debera ser el minimo necesario para obtener uniformidad en la capa de mortero y una
correcta disposiciéon de los mampuestos.

El mortero a utilizar sera de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

En caso que los pilares y vigas indicados en planos de hormigén armado, superen el espesor de los muros indicados en

planos de albafiileria, estos se realizaran en consulta con la Direccion de Obra.

6.2 CONTRAPISOS Y CARPETAS

CONTRAPISOS

Todos los pisos se colocaran sobre contrapisos y carpetas perfectamente nivelados; previendo las pendientes necesarias
en aquellos casos en que se requiere (exteriores, duchas, etc)

Previo a la ejecucion de los contrapisos se realizara la remocion de la capa vegetal y apisonado del terreno. Se
conformara una capa de tosca de 20 cm previo a la ejecucion de los contrapisos.

Posteriormente se ejecutara el contrapiso de hormigdn armado de un espesor no menor a 12 cm, con malla electro
soldada 15x15x @4.2mm.

CARPETA BAJO PISOS

Sobre el contrapiso construido se realizard una carpeta de nivelacién de arena y portland la cual seréa perfectamente plana y
a nivel. Previo a la realizacién de la misma se deberd aplicar una lechada adherente sobre el contrapiso. Se dejara una junta
en todo el perimetro que este en contacto con paramentos verticales. El espesor de la misma deberéa ser coordinado con los

anchos de z6calos de manera que estos sirvan para ocultarla.

6.3 REVOQUES

En exteriores se realizard un revoque monocapa texturado fino con mano de fondo a base de emulsién y resinas para
exteriores; color a definir por la Direccion de Obra. Sera de espesor homogéneo no mayor a 3 cm. En los encuentros de
mamposteria y hormigdn se colocara una malla plastica, la cual se extendera hacia ambas partes 15 cm como minimo.

En caras interiores de muros se aplicara un enlucido de cemento relacion 3:1, de 1 cm de espesor.

En los dinteles de las aberturas exteriores se generara un goterdn en forma de bufia de 1x1 cm en toda la longitud del
mismo.

Los revoques deben tener superficie perfectamente planas, homogéneas, sin presentar alabeos ni fuera de plomo, bien
fretachadas, sin manchas, rugosidades, rajaduras ni uniones defectuosas.

Las mochetas, chambranas y dinteles en aberturas exteriores se haran de revoque fino.

En cantos de las paredes interiores se colocaran perfiles de chapa para su proteccion.

6.4 ANTEPECHOS Y DINTELES

Los antepechos seran de hormigén armado de 10 cm de altura, armado con 4 @ 6 y estribos de @ 6 cada 25 y sobrepasaran
en 15 cm las dimensiones del vano en ambos lados.
Los dinteles quedan conformados con las vigas estructurales en la amplia mayorfa de los casos. En aquellos en que asf no

sea se construiran dinteles adecuados a la luz de los vanos, en acuerdo con la direcciéon de obra.
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6.5 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

CIMENTACIONES

Se tomaran las primeras hiladas de muros de planta baja hasta la altura de nivel de zdcalo con arena y portland con
hidréfugo. Se utilizaran hidréfugos guimicos inorganicos, los que se adicionan al agua de empastado de las mezclas.

Luego se recubriré en forma de U invertida, con arena y portland con hidréfugo, toda la mamposteria levantada desde la
viga de fundacién hasta nivel de zécalo.

PARAMENTOS EXTERIORES

Se aplicard revoque monocapa, respetando estrictamente las instrucciones del fabricante a fin de asegurar la correcta
adherencia y curado del producto.

BANOS Y DUCHAS
Toda el cubiculo de duchas sera impermeabilizado con 2 capas de revestimiento impermeable flexible, tipo Sikatop Seal

107 Flex con aplicacion de la correspondiente malla de refuerzo. El producto seré aplicado a capas cruzadas y de acuerdo
a las especificaciones del fabricante.

PISCINA Y TANQUE DE COMPENSACION
Toda la superficie interior del vaso de la piscina y del tanque de desborde sera impermeabilizada con 2 capas de

revestimiento impermeable flexible, tipo Sikatop Seal 107 Flex con aplicacion de la correspondiente malla de refuerzo. El
producto sera aplicado a capas cruzadas y de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

PRETILES
Se protegeran con arena y Portland con hidréfugo.

El contratista garantizara en todos los casos las aislaciones hidréfugas.

6.6 REVESTIMIENTOS

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas, uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Los
cortes seran realizados con exactitud. Los tipos de revestimiento para los distintos locales son los indicados en la planilla
respectiva. Oportunamente y con la debida antelacién se elegiran los colores definitivos.

Barios y duchas: Los revestimientos se indican en los recaudos; seran de porcelanato de 60x30 cms vy fijados con adhesivo
tipo Binda.

Piscina: El vaso de la piscina se revestira con ceramicas de tipo venecita a definir.

6.7 CIELORRASOS

Seran de placa de roca de yeso tipo Durlock espesor 12.5 mm, suspendidos de la cubierta mediante perfiles de chapa
galvanizada.

Para la sujecion del cielorraso a la cubierta de paneles térmicos autoestructurales, se utilizaran anclajes estampados
especificos para la fijacion de cielorrasos. Dichos anclajes seran de chapa 0.5 mm color blanco segun especificaciones del
fabricante de la cubierta.

La colocacién de los anclajes de fijacion deberé coordinarse al momento del montaje de la cubierta, ya que se ubican por
dentro del engrafado de las placas.

El encuentro de los cielorrasos con los muros seré resuelto mediante perfil de bufia perimetral “Z”, de chapa prepintada

color blanco.
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6.8 PISOS Y ZOCALOS

Los pavimentos presentaran superficies regulares, dispuestas seguin las pendientes y alineaciones de acuerdo a los
niveles e indicaciones marcadas en planos. Se indica en planilla de terminaciones los tipos de pavimentos para los

distintos locales.

Juntas de dilatacién: En las veredas, se dejaran las juntas de dilatacion indicadas en los graficos o las que la Direccion de
Obra juzgue necesarias; su profundidad llegaré hasta el contrapiso. Las juntas seran rellenadas con Sikaflex.

Los tipos de pisos seran los siguientes:

-Porcelanato 60 x 60 sobre contrapisos.

-Porcelanato antideslizante 60 x 60 sobre contrapisos.

-Alisado de Arena y Portland sobre contrapiso. Para el mismo se empleard endurecedor tipo Sika piso-40, llaneado

mecanicamente. Se realizaran juntas de dilatacién cada 3m aprox., a definir por la Direccién de Obra.

Zbcalos: Seran del mismo porcelanato del pavimento, de 15 cms. de altura, fijlados con adhesivo tipo Binda.
Entrepuertas: Cuando separe dos pisos de distinto material, se realizaran de porcelanato, del ancho de la puerta.
Desborde finlandés: Se colocaran las piezas especiales de cemento poroso antideslizante, con pendiente, que conforman

el desborde finlandés junto con la rejilla de PVC en el perimetro de la piscina segun se indica en planos.

7 SUBCONTRATOS

Todos los trabajos de todos los subcontratos se ajustaran a las especificaciones generales contenidas en las secciones
correspondientes de la memoria constructiva general para edificios publicos del M.T.O.P y a los planos, planillas y detalles

respectivos.

7.1 CUBIERTAS

Las cubiertas estardn conformadas por paneles térmicos y auto estructurales, compuestos de dos laminas de acero
galvanizado y cincado con recubrimiento final de alta calidad de pintura poliéster y con ndcleo de poliestireno expandido
(espumaplast) tipo Il (16-20Kg/m3). Tipo Bromyros o calidad similar.

El espesor de los paneles sera de 15cm para el sector de vestuarios, administracién y sala de méaquinas, y 20 cm en el area
de la piscina.

Toda la tornilleria y piezas de fijacion seran de acero inoxidable. Los anclajes sobre cubierta seran protegidos con arandela
plastica y capuchén sellado con silicona neutra.

Los paneles seran fijados a la totalidad de las correas. La cantidad de fijaciones de cada panel sera indicadas por los
ingenieros calculistas, como minimo seran dos por cada panel en cada correa.

En los sectores en que se colocara cielorraso, previo al montaje de la cubierta se coordinara la colocacion de los anclajes

de fijacion del mismo, que se realizara junto con el engrafado de las placas, segun especificaciones técnicas del

proveedor.

Todas las piezas accesorias, de unién, proteccion de entradas de agua (babetas), cubrejuntas, uniones con los

cerramientos verticales, etc, seran las suministradas y aconsejadas por el proveedor, que sera responsable por la
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estanqueidad y eficiencia de la cubierta.

7.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Los trabajos de carpinteria de aluminio se haran de acuerdo a los planos y planillas correspondientes, debiendo todas las
medidas ser rectificadas en obra por el respectivo Subcontratista.

Seran de aluminio anodizado color negro.

Las escuadrias a utilizar serén especificadas en su propuesta por el subcontratista quién de acuerdo a las dimensiones de
vanos, y en coordinacién con el subcontratista de vidrios, formularan su propuesta. De acuerdo a lo anteriormente
expresado, considerando el conjunto de factores, peso propio y del vidrio, carga de vientos y demds pardmetros, el
oferente debera realizar su andlisis y hacer su propuesta de perfileria y espesores dptimos.

La presentacién de la propuesta por parte del oferente implica que se hace responsable en cuanto a la resistencia del
acristalamiento en las condiciones de instalacion previstas.

Ningun trabajo se iniciara sin la autorizacion de la Direccion de la Obra.

Los perfiles seran fabricados con aleacion Alcan 505 (Unit 6063). El anodizado sera de 20 micras como minimo. Todos los
perfiles a emplearse deberan ser de doble contacto y con amplios lugares para la expulsion de agua hacia el exterior.
Cuando en los planos se indiquen perfiles especiales de aluminio se controlaran las condiciones del material y su
ejecucion.

No se admitira la formacion de tramos de aberturas por la yuxtaposicion de pedazos de perfiles diferentes, exigiéndose
gue sean laminados y de una sola pieza. Los escuadramientos serdn prolijamente realizados; no se admitiran cortes
incorrectos.

Las hojas moviles seran construidas con un ajuste perfecto que impida la filtracién de agua, siendo su cierre suave,
hermético y silencioso.

Los burletes de PVC y felpillas seran de primera calidad y ambos debidamente aprobados por la Direccién de la Obra.

Los herrajes seran inoxidables y provistos por cuenta del Subcontratista. Este presentara muestras de los herrajes a utilizar
para aprobacion por parte de la Direccién de Obra.

Los rodamientos deberan ser inoxidables y adecuados para las dimensiones de las aberturas y el peso de las mismas.
Fachadas vidriadas

Se prestara especial atencion a la sujecién de los perfiles de aluminio a la estructura de hierro o acero corten. Previo a la
colocacion de las aberturas, los perfiles de hierro deberan estar perfectamente pintados, sin defectos e imperfecciones en
el cubrimiento de la superficie. En todas las superficies de contacto entre ambos materiales, se interpondran separadores
especificos para evitar el par galvanico. Previo a la ejecucién se presentaran muestras a la Direccion de Obra para su

aprobacion.

7.3 CARPINTERIA DE MADERA

Regiran las especificaciones que la planilla determina y las indicaciones que imparta la Direcciéon de Obra.

Las maderas seran de primera calidad. Seran secas, bien estacionadas, no tendran manchas, nudos, grietas o fallas que
afecten su buen aspecto. En ninglin caso se admitiran empatillados.

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el Subcontratista de Carpinteria de Madera y ningln trabajo se iniciara sin
la autorizacion de la Direccién de la Obra, la cual en caso contrario declina toda responsabilidad al respecto.

Toda pieza deteriorada sera devuelta de inmediato. Los marcos llegaran a la obra con una mano de fondo para madera.

20 de 32



PROYECTO "PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS DE MALDONADO” MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Sobre el marco el Carpintero ajustara todos los demas elementos correspondientes a la abertura: hojas con sus herrajes
correspondientes, contramarcos, etc., exigiéndose que su colocacion y ajuste sean perfectos.

El ancho de los marcos tipos cajéon se ajustara al del tabique correspondiente. Se haran todas las uniones por medio de
espigas 0 ensambladuras encoladas, quedando absolutamente excluido el clavado.

Cualquier pieza de carpinteria de madera que llegase a alabearse, contraerse o hincharse en el plazo que corre desde la

Recepcién Provisoria hasta la Definitiva sera sustituida totalmente a cuenta del Subcontratista.

En las obras de carpinteria, se colocaran todos los herrajes; pomelas, bisagras, cerraduras, fallebas, etc., y accesorios,
como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que correspondan segln el uso, ya vayan colocados integramente en la
carpinterfa o en la mamposteria, revestimientos, pisos, etc. Los mismos seran de acero inoxidable con terminacién a definir
por la direccidon de obra. Se presentaran muestras de los herrajes seleccionados a emplear para aprobacion por la

direccion de obra.

7.4 CARPINTERIA DE HIERRO

Regiran las especificaciones de planos y detalles y las indicaciones que imparta la Direccién de Obra.

Las barandas, y pasamanos de la rampa de acceso seran de hierro, pintado con esmalte sintético color negro

Parasoles de fachada

Estructura de soporte del parasol. Se conformara por perfiles tubulares de hierro pintado, seguin disefio especificado en
planos. Las fijaciones a los pilares de fachada se haran de acuerdo al proyecto de estructura.

Paneles Miniwave de acero corten. Sobre la estructura de soporte se fijaran paneles de revestimiento de chapa ondulada
perforada tipo Miniwave en acero corten. Espesor 0,6 mm, perforacién 0,16%

Seran instalados con fijaciones cada 1,20 m méximo, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante,
utilizando las escuadras y perfiles de anclaje, los pernos , varillas roscadas, etc de acero inoxidable recomendados.

Se colocaran las placas orientadas con las ondas en sentido vertical, con flejes plegados de remate superior y remate

inferior contragotera.

7.5 INSTALACION SANITARIA

Se hara de acuerdo a memoria y planos adjuntos.
El Contratista debera cotizar todos los elementos descritos en planos, planillas y memoria correspondientes, incluyendo

todo aquello que sea necesario para el correcto funcionamiento de la instalacion.

7.6 INSTALACION ELECTRICA

De acuerdo a memoria y planos adjuntos elaborados por el estudio Barbot-Rocha.

El Contratista debera cotizar todos los elementos necesarios, incluyendo todo aquello que garantice el correcto
funcionamiento de la instalacion.

La ubicacion precisa de las puestas de iluminacién, tomas, etc, seré definida por Direccién de Obra, quien deberé ser
consultada al respecto para la coordinacién, previo a la ejecucion de los trabajos.

El subcontratista que resulte adjudicatario debera firmar el proyecto y realizar los tramites que sean necesarios ante U.TE.
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7.7 ACONDICIONAMIENTO TERMICO Y PREVENCION DE INCENDIO

Se haréa de acuerdo a memoria y planos adjuntos elaborados por el estudio Barbot-Rocha.

La empresa debera estar registrada en la Direccién Nacional de Bomberos (DNB) (al momento de la apertura de la
licitaciéon) para la realizacion de este tipo de trabajos. Deberé contar con un responsable técnico (que al momento de la
apertura de la licitacién) esté registrado en DNB habilitado para firmar los documentos de responsabilidad necesarios para
la correcta habilitacion de la instalacion.

La ubicacién precisa de ductos y rejillas sera definida por Direccion de Obra, quien debera ser consultada al respecto para

la coordinacion, previo a la ejecucion de los trabajos.

7.8 MESADAS DE GRANITO

Las mesadas de bafos seran de granito, con frente de 20 cm y zécalo de 15 cm, y se colocaran en soportes de hierro
galvanizado en caliente. Se presentaran muestras para aprobacién por la direccién de Obra. Ver planillas y detalles de

banos.

7.9 VIDRIOS Y ESPEJOS

Los vidrios y cristales serédn de primera calidad, perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, ampollas
ondulaciones, fisuras ni defecto alguno. No deberan deformar las imagenes y seran perfectamente transparentes.

Se indican en las planillas correspondientes los diferentes tipos, calidades y espesores de los vidrios a emplear como
referencia. El subcontratista podra proponer la utilizaciéon de otros tipos y espesores previa consulta con la direccion de
obra.

ESPEJOS

Los espejos se indican en los detalles de bafios y vestuarios. Seran de bordes pulidos, pegados al paramento con Sikaflex

o silicona neutra (apta para el pegado de espejos sin afectar la laca).

7.10 PINTURAS Y ACABADOS

El Contratista se obliga (previa iniciacién de los trabajos de pintura) a presentar los comprobantes que acrediten su
procedencia y adquisicion. Los colores serén oportunamente definidos por la Direccién de Obra.

- Sobre fachadas: Revoque monocapa con color.

- Sobre hormigén visto: Impermeabilizante transparente siliconado tipo Incabrick.

- Sobre placa cementicia: Pintura impermeabilizante acrilica tipo incafrent.

- Sobre cielorrasos de yeso: Latex para cielorrasos antihongos tipo Inca Cielos Rasos.

- Sobre vigas y pilares de acero corten: Esmalte sintético de alta resistencia

- Sobre revoques interiores: Pintura impermeabilizante acrilica tipo incafrent

- Sobre carpinteria de madera: Se empleara esmalte sintético tipo Incalux, aplicado con soplete, segin indicaciones del
fabricante y previa preparacion de la madera.

- Sobre carpinteria de hierro: Se empleara esmalte sintético tipo Incalux. Se aplicar&n como min. 3 manos y una de

antioxido.
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7.11 ACCESORIOS DE PISCINA

Rejillas perimetrales
En el perimetro la piscina se colocaran rejillas de desaglie de PVC rigido, segun se indica en planos.

Seran de acero inoxidable las barras porta toallas, barandas, escalerillas de acceso a la piscina y accesorios de la piscina.

7.12 EQUIPAMIENTO DE VESTUARIOS

El Contratista debera suministrar las siguientes piezas de equipamiento:

7.12.1 Guardarropas y bancos metalicos.
Segun plantas y alzados. Seran de acero laminado en frio de alta calidad, con rejilla de ventilacién vy cierre de seguridad. Pie

de proteccion en polipropileno. Terminacién con esmalte electrostatico.

7.12.2 Cabinas sanitarias.

Seran de panel fendlico color a definir. Los herrajes (pies, bisagras, tiradores) serén de acero inoxidable.
Las cabinas de duchas del vestuario masculino seran opcionales, por lo que se deberan cotizar por separado.
7.13 SENALETICA

Se asignara un rubro para la ejecucion de senalética mediande textos de vinilo autoadhesivo, a aplicar directamente sobre
los paramentos del edificio y puertas de lockers.

Los iconos seran los siguientes: vestuario femenino, vestuario masculino, ss.hh accesible, ss.hh femenino, ss.hh
masculino.

Los disenos seran suministrados oportunamente.

8 PARQUIZADO

Listado de especies a suministrar:

Sanseviera. Cantidad: 30

Ficus . Cantidad: 6 ( 4 Ficus normales mas dos blancos)
Graminea: Cantidad 40

Gramilla de campo en sector de Fachada hacia las canchas.

Los &rboles deben de tener una altura promedio de 2-3 metros desde el cuello del tronco a la parte superior de la copa 'y
deberan suministrarse en envase. Se plantaran entubados en una profundidad de 1 mt para evitar que sus raices pudieren
provocar danos en las fundaciones.

Ademas del suministro de éstas especies se debera aportar tierra negra apta para el plantio de las mismas.

Un técnico designado por la IDM realizaré la inspeccion de las especies suministradas a plantar.

Para el jardin ubicado entre las dos piscinas se colocaré lo siguiente:

- Placas de hormigén vibrado en base gris liso sin bordes, tamafos segun graficos de 100x50 y 150x50cm con malla
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interior.

Colocar una capa de tosca de unos 6 cm y apisonarla hasta compactarla en su totalidad. Agregar una capa de arena de 5
cm sobre la tosca, agregar sobre ella una bolsa de cemento portland en seco de 25 kg cada 5 m2, entreverando con la
arena hasta conseguir una mezcla Unica siempre en seco.

Nivelar la capa con la mezcla y colocar la pieza de modo de que quede apoyada en su totalidad.

- Gravilla gris o blanca entre las losetas de hormigén.

- Canteros formados por las especies segun graficos.

Para el caso del jardin ubicado en la Fachada de Acceso orientada hacia las canchas existentes, se colocara:

- Gramineas en dos de los canteros y Sanseviera en el restante sobre gravilla.

- Gramilla de campo en el resto de la superficie entre los mismos.

9 AYUDA A SUBCONTRATOS

Se debera asistir y facilitar la realizacién de todos los trabajos de los subcontratistas. Asi como otros contratos

complementarios.

10 VARIOS

Deberé incluirse la totalidad de componentes necesarios para conformar una obra llave en mano. La empresa licitante,
realizara las consultas que estime necesarias en caso de detectar en la documentacion, carencias de especificacion de

algln elemento.

A los efectos de la realizacion de la obra, no se considerara al contratista como simple comerciante o industrial, sino

también como técnico capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado.

Como consecuencia esté obligado a indicar a la Direccién de Obra cualquier detalle u omisién que a su juicio, conspirara

contra la perfecta ejecucion de las obras, asf como a proponer modificaciones que a su juicio puedan mejorarlas.

Toda indicacion en tal sentido, sera debidamente atendida, quedando la Direccién de Obra, con la libertad de aceptarla,

rechazarla o de ordenar la realizacion de lo que crea méas conveniente.
Es imprescindible la presencia periddica a la obra del representante técnico.

Es necesario conocer el estado actual de la zona obra para poder evaluar correctamente la misma. El desconocimiento de

esto no generard pago extra por ninglin concepto por parte del comitente a la empresa Contratista.

11 AJUSTE PARAMETRICO
11.1 FORMULA DE AJUSTE PARAMETRICO

Se aplicara la siguiente férmula paramétrica de actualizacién de costo.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P=P XK,
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y las diferencias que corresponderd liquidar seran:

Diferencias=P,x (K ,—1)

en cuya férmula:
Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.
Po = liquidacion a precios de licitacién de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

=jxJ *vXC, +mXxXM +dxXD’

KD
Jo,  Cyw M, D,
en la que:
Ka = subindice que caracteriza un grupo de rubros

j= coeficiente de incidencia de la mano de obra
J= valor del jornal correspondiente a la cuadrilla tipo del Boletin de la Direccion Nacional de Vialidad del Ministerio de

Transporte y Obras Publicas del mes considerado.

Jo = valor del jornal correspondiente a la cuadrilla tipo del Boletin de la Direccién Nacional de Vialidad del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas vigente al Ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

V= coeficiente de incidencia del costo de vida

Cv = Costo de Vida correspondiente al Boletin de la Direccién Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas del mes considerado.

Cvo = Costo de vida correspondiente al Boletin de la Direccidon Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas vigente al Ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

d= coeficiente de incidencia del délar

D= valor del délar correspondiente al Boletin de la Direccién Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas del mes considerado.

Do =  valor del dolar correspondiente al Boletin de la Direccién Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras

Publicas vigente al ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.
M _2.4,%XQ,
MO QOI’]
gn = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.
Qo =  costo unitario del material n para el mes de ejecucion de la obra que se liquida, correspondiente al Boletin de la

Direccion Nacional de Vialidad o Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas seguin corresponda.

Qno = costo unitario del mismo material n vigente al Ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion,
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correspondiente al Boletin de la Direccién Nacional de Vialidad o Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas

segun corresponda.

11.2 COEFICIENTES DE AJUSTE PARAMETRICO

Grupo d j oV m
1 Replanteo e implantacion 15% 20% 10%  55%
2 Movimientos de tierra 25% 19% 20%  36%
3 Estructura 13% 22% 24%  41%
4 Albariileria y terminaciones 0% 30% 15%  55%
5 Eléctrica 0% 30% 20% 50%
6 Sanitaria 0% 40% 15%  45%
7 Carpinteria de madera 0% 35% 15%  50%
8 Acondicionamiento térmico 75% 15% 0% 10%
9 Carpinteria metalica 0% 35% 15%  50%
10 Pinturas 0% 40% 15%  45%
11 Vidrios 0% 35% 15% 50%
12 Estructura metalica 38% 15% 21%  26%
13 Dodlar 100% 0% 0% 0%
14 Cubierta liviana 20% 15% 10%  55%
15 Cielorrasos y emplacados 20% 15% 10%  55%
1 2 3 4 5 6 7
N° .
Grupo Rubro Materiales
1 Replanteo e implantacién DNA 4133 Ladrillo de campo elegido obra 10%
DNA 4177 Pértland gris Ancap bolsa 20%
DNA 4153 Madera de pino nacional en tablas 70%
2 Movimientos de tierra DNV — Gasoll 100%
3 Estructura DNA 4177 Pértland gris Ancap bolsa 30%
DNA 4153 Madera de pino nacional en tablas 20%
DNA 4125 Aceroredondo 50%
4 Albafiileria y terminaciones DNA 4009 Azulejo blanco 15x15 de primera 18%
DNA 4133 Ladrillo de campo elegido obra 18%
DNA 4177 Pértland gris Ancap bolsa 36%
DNA 4125 Acero redondo 28%
5 Eléctrica DNA 4082 Eléctrica conductor Tmm2 55%
DNA 4071 Eléctrica cafio de pldstico 3/4" 45%
6 Sanitaria DNA 4265 Sanitaria inodoro ndrdico 10%
DNA 4060 Sanitaria cafio de hormigdén 102 45%
DNA 4053 Sanitaria cafio de hierro galvanizado 13 45%
7 Carpinteria en madera DNA 4399 Madera Eucaliptus Tablas p/carpinteria 100%
8 Acondicionamiento térmico DNA 4105 Chapa de hierro galvanizada lisaN2 18 100%
9 Carpinteria metélica DNA 4429  Aluminio perfil anodizado nat. 15mic. 50%
DNA 4201 Vidrio transp. Natural 4mm. Colocado 50%
10 Pinturas DNA 4235 Pintura vinilica acrilica al agua 100%
11 Vidrios DNA 4201 Vidrio transp. Natural 4mm. Colocado 100%
12 Estructura metalica DNV — Gasoll 10%
DNA 4177 Pértland gris Ancap bolsa 10%
DNA 4125 Acero redondo 80%
14 Cubierta liviana DNA 4105 Chapa de hierro galvanizada lisa N° 18 70%
DNA 4118 d%éﬁumaplast poliestireno expandido tipo 1 30%

15 Cielorrasos y emplacados DNA 4105 Chapa de hierro galvanizada lisa N° 18 40%
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11.3 CUADRO DE RUBROS Y GRUPOS DE AJUSTE

Grupo Rubro Rubro Unidad

1 IMPLANTACION DE OBRA

1 1.1  Cartel de Obra gl
1 1.2 Oficinas y Servicios gl
1 13  Cercado de predio gl
1 1.4  Provisorios de obra gl
1 1.5 Replanteo gl
1 1.6  Estudio de suelo (aprobados por Ing. Calculistas) gl
2 SEGURIDAD E HIGIENE
1 2.1 limpieza diaria de obra gl
1 2.2 limpieza final de obra gl
1 2.3 Andamios y medios auxiliares gl
1 24  Prevencionistay elementos de seguridad gl
3 MOVIMIENTOS DE SUELO
2 3.1  Excavacion m®
2 3.2 Rellenos m?
2 3.3 Compactacion y nivelacidon m?
4  DEMOLICIONES
2 4.1 Demoliciéon gl
2 4.2 Retiro de arboles existentes gl
2 43 Retiro derejas gl
5  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
3 5.1 Pilotes m®
3 5.2  Cabezales m*
3 5.3  Vigas de fundacion m*
3 5.4  losafundacion HA m*
3 55 PilaresHA. m?
3 5.6 VigasHA. m?
3 5.7 Muros de contencién m®
3 5.8 Vaso de piscina m?
6  ESTRUCTURA METALICA
12 6.1  Vigas de Acero Corten (Recinto de Piscina) gl
12 6.2 Pilares de Acero Corten de testeros 8l
7  ALBANILERIA
MUROS Y TABIQUES
4 7.1 Bloque Hormigén Curado en Autoclave Esp 20 cm m?
4 7.2 Bloque Bloque Hormigén Curado en Autoclave Esp 15 cm m?
4 7.3 Bloque Bloque Hormigén Curado en Autoclave Esp 10 cm m?
4 7.4  Medio tabique de yeso m?
CONTRAPISOS Y CARPETAS
2 7.5  Tosca compactada bajo contrapiso (esp 15 cm)
4 7.6  Fajade nivelacion bajo muros y tabiques (ancho 20 cm, esp 3 cm)
4 7.7 Contrapiso armado interior (esp 10 cm) 15???
4 7.8  Contrapiso armado exterior (esp 10 cm) 15???
4 7.9 Carpeta de nivelacidn bajo pisos
4 7.10 Carpeta bajo revestimiento de piscina
4 7.11  Conformacion de pendientes en canalones
4 7.12  Carpeta bajo membrana en canalones
REVOQUES EXTERIORES
4 7.13  Revoque monocapa m?
REVOQUES INTERIORES
4 7.14 Enlucido de cemento de 1 cm de espesor m?
IMPERMEABILIACIONES Y AISLACIONES
4 7.16  Impermeabilizacién SSHH (Kubal coat 2 manos) m?
4 7.17  Impermeabilizacién de vigas de cimentacién y contrapisos (segin memoria) gl
4 7.18 Impermeabilizacién de vaso de piscina y tanque de compensacién gl
REVESTIMIENTOS
4 7.19  Revestimiento porcelanato 30x60 m?
4 7.20 Mosaicos vitrificados (pastillas de piscina) m?
CIELORRASOS
15 7.21 Cielorraso de yeso sobre estructura galvanizada m?
4 7.22  Emprolijado de hormigén visto canalones gl
PISOS Y ZOCALOS
4 7.23 Porcelanato antideslizante 60x60 zona déécéggs,%arios, duchas m?
4 7.24  Porcelanato antideslizante 60x60 playa de piscina m?
4 7.25 Zbcalos de porcelanato ml
4 7.26 Piezas prefabricadas de cemento antideslizante (desborde finlandés) ml
AMURES

4 727 Amures gl
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8 SUBCONTRATOS
8.1 CUBIERTA LIVIANA
14 8.1.1 Cubierta paneles térmicos autoportantes Esp 20 cm m
14 8.1.2 Cubierta paneles térmicos autoportantes Esp 15 cm m?

8.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO

9 8.2.1 Curtain wall gl
9 8.2.2 Carpinteria de aluminio (incluye herrajes y colocacion) gl
9 8.2.3 Mamparas de aluminio de cabinas de duchas y ss.hh gl

8.3 CARPINTERIA DE HIERRO

12 8.3.1 Barandas de rampas de acceso gl
12 8.3.2 Parasoles de fachada — Estructura metdlica de soporte del revestimiento “Miniwave” gl
12 8.3.3 Parasoles de fachada — Paneles “Miniwave” de acero corten, 0,6 mm de espesor gl

8.4 CARPINTERIA DE MADERA
7 8.4.1 Aberturas CO1 a CO4 (incluye herrajes) gl

8.5 INSTALACION SANITARIA

6 8.5.1 Instalacion completa de abastecimiento (cafierias, vélvulas, rejillas, etc) gl

6 8.5.2 Instalacion completa de desagiie de primaria (cafierias, valvulas, rejillas, etc) gl

6 8.5.3 Instalacion completa de desagiie de pluviales (cafierias, valvulas, rejillas, etc) gl

6 8.5.4 Instalacion completa de desagiie de aguas residuales de limpieza de filtros de piscina gl

6 8.5.5 Aparatos sanitarios, griferia, accesorios (secamanos, jaboneras, portarrollos, etc) gl
8.6 INSTALACION ELECTRICA

5 8.6.1 Instalacion eléctrica completa (incluye luminarias) gl
8.7 ACONDICIONAMIENTO TERMICO

8 8.7.1 Instalacion térmica completa (incluye equipos) gl
8.8 SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO

13 8.8.1 Instalacion completa (incluye sefialética) gl
8.9 MESADAS DE GRANITO

4 8.9.1 Mesadas de vestuarios femenino y masculino gl
8.10 VIDRIOS Y ESPEJOS

11 8.10.1 Vidrios (cerramiento sala de profesores) gl

11 8.10.2 Espejos de bafios gl
8.11 PINTURA

10 8.11.1 Interior gl

10  8.11.2 Exterior gl

10 8.11.3 Sobre madera gl

10 8.11.4 Sobre hierro gl
8.12 ACCESORIOS DE PISCINA

13 8.12.1 Aspiradora de fondo gl

13 8.12.2 Lineas de andarivel gl

9 8.12.3 Escalerillas gl

9 8.12.4 Cubos o plataformas de partida (acero inoxidable) gl
8.13 EQUIPAMIENTO DE VESTUARIOS

9 8.13.1 Lockersy bancos gl
8.14 SENALETICA

13 8.14.1 Sefalética gl

9 PARQUIZADO

2 9.1 Arbolesy plantas ornamentales perennes gl

2 9.2 Suministro y tendido tierra negra m?

2 9.3 Gravilla mé

10 AYUDA A SUBCONTRATOS
4 10.1.1 Ayuda a subcontratos gl
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12 PLAZOS

El plazo méximo para la realizacion de las obras serd de 11 meses, sin incluir los dias de imposibilidad de trabajo por
razones de fuerza mayor.

Las obras deberan estar completamente terminadas y todas las instalaciones en funcionamiento en Noviembre de 2023.

18 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Deberan cotizarse obligatoriamente todos los suministros y servicios que se indican en el presente pliego, incluyendo los
accesorios que sean necesarios para su correcto funcionamiento.

Los oferentes deberan adjuntar a sus ofertas referencias de sus afos de experiencia en el ramo, que acrediten la solvencia
técnica necesaria para esta contratacion.

Se deberan suministrar todos los elementos que aunque no estén explicitamente especificados en este pliego, sean

necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

13.1 SOBRE LAS OFERTAS

La oferta se presentara con el rubrado definido por el oferente, explicitando precios unitarios para cada rubro a los efectos
de la certificacion. En caso de ser necesario de agregar rubros se deberé realizar al final del rubrado. En caso de ser

necesario agregar subrubros se deberé realizar al final del rubro correspondiente.

Al margen de explicitar los precios unitarios, se debera establecer un precio TOTAL, discriminando IVA y monto imponible.
Se debera presentar un cronograma de avance de obras, que se considerara parte de la oferta y que contendra un cuadro
en gue conste el porcentaje de cada uno de los rubros que se prevé ejecutar en cada uno de los meses de plazo y con el

monto mensual a pagar segun avance de trabajos.
Se debera indicar plazo de entrega.

La empresa adjudicataria debera presentar certificado que acredite estar inscripta en el Registro Nacional de Empresas y
estar calificada y habilitada para ofertar con las reparticiones del Estado obras comprendidas en las siguientes categorias y
especialidades:

Categorfa | ARQUITECTURA, especialidades: A,B,C,D,E,FG,H,J,K,L,M,N,O

Categoria Il INGENIERIA, especialidades: A,C,E

13.2 CRITERIOS DE EVALUACION

A los efectos de comparacion de las ofertas se tendran en cuenta los siguientes factores de ponderacion:
65% -precio total incluido impuestos y monto imponible.
20% -antecedentes de trabajos similares en los Ultimos 5 afios.

15%-antecedentes, calidad de materiales, componentes y garantia de las empresas subcontratistas de los rubros
acondicionamiento térmico y acondicionamiento luminico.
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Puntuacién de precio:

Precio oferta méas bajo / Precio de la oferta evaluada x 65 % =Puntaje Obtenido.

Puntuacién de antecedentes de la empresa contratista principal:

® Se otorgard un 20 % (100% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que presente mas de 5
antecedentes de obras de similar o mayor escala.

® Se otorgara un 15 % (75% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que presente mas de 3
antecedentes de obras de similar o mayor escala.

® Se otorgara un 6 % (30% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que presente méas de 2
antecedentes de obras de similar o mayor escala.

® Se otorgara un 2 % (10% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que presente 1 o mas
antecedentes de obras de similar o mayor escala.

NOTA: la presentacion de los antecedentes debera incluir la siguiente informacion: cliente, obra, descripcion,
monto, metraje, afo, referencias (nombre y teléfono de contacto) y documentacion que acredite los mismos.

Puntuacién de antecedentes de empresas subcontratistas:

® Se otorgara un 15 % (100% del factor correspondiente a antecedentes de empresas subcontratistas) a la oferta que
presente antecedentes en colocacién de equipos en tres espacios similares (piscinas climatizadas) y que las
caracteristicas de los equipos y calidad sean similares o superiores a lo especificado en las memorias
correspondientes.

® Se otorgara un 9 % (60% del factor correspondiente a antecedentes de empresas subcontratistas) a la oferta que
presente antecedentes en colocacién de equipos en un espacio similar (piscina climatizada) y que las
caracteristicas de los equipos y calidad sean similares o superiores a lo especificado en las memorias
correspondientes.

® Se otorgara un 6 % (40% del factor correspondiente a antecedentes de empresas subcontratista) a la oferta que no
presente antecedentes en colocacion de equipos en un espacio similar (piscina climatizada) y que las
caracteristicas de los equipos y calidad sean similares o superiores a lo especificado en las memorias
correspondientes.

* No se otorgara puntaje a la oferta que no presente presente antecedentes en colocacién de equipos en espacios
similares (piscinas climatizadas) y las caracteristicas de los equipos no cumplan con lo especificado en las
memorias correspondientes.

NOTA: Este punto serd evaluado en conjunto con el asesor que elabor6 el proyecto de Acondicionamiento Térmico y
Luminico. Para la correcta evaluacion es requisito imprescindible la presentacién de toda la informacién solicitada en las
memorias de acondicionamiento Térmico y Luminico.

Sélo se computaran los antecedentes que sean demostrables y de los cuales se presenten referencias (obra, cliente,
metrajes, técnico responsable y teléfono), que avalen la buena ejecuciéon de dichos trabajos en conformidad con la
empresa.

Los antecedentes presentados deberan ser especificamente de obras civiles, donde el contratista haya actuado como

contratista principal.
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14 CONDICIONES

El Contratista debera suministrar el desglose de su propuesta segun el rubrado adjunto indicando: metrajes, precios
unitarios y precios totales los que se tomaran en cuenta para la comparacion de propuestas ademés del correspondiente
Plan de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidacion de certificados.

La Empresa sera responsable de cualquier error u omisién que pudiera haber en la confeccion de su planilla de metrajes,
debiendo en todo caso comunicarlo a la Administracion previo a la apertura de la Licitacién a los efectos de darlo a
conocer a todas las Empresas interesadas.

La IDM se reserva el derecho de adjudicar parcialmente los rubros que estime convenientes.

15 RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepcion definitiva de la obra ocurrira transcurridos 180 dias de la recepciéon provisoria, en las condiciones que se
expresan a continuacion.

La recepcion provisoria se realizara inmediatamente de terminada la obra y requerira la conformidad de la Direccién de obra.
Este acto no implica la conformidad de las obras realizadas, sino solamente la certificacion de que la obra fue terminada,
iniciandose el periodo de conservacion y mantenimiento.

En el caso que durante el periodo de conservacion que transcurre luego de la recepcion provisoria, fuera necesario realizar
reparaciones, el contratista sera notificado por escrito para que en un plazo de 72 horas proceda a la realizaciéon de los
trabajos. A partir de la notificacion se suspendera el coémputo del plazo de conservacion hasta que se concluya con los
trabajos de reparacion, lo que seré certificado por escrito por la Direccién de obra, prolongandose el plazo para la recepcion
definitiva en igual periodo al que se desarrollaron las tareas de reparacion. Las leyes sociales correspondientes a estos
trabajos seran por cuenta de la empresa, por lo que podran ser descontados de cualquier pago pendiente o de las garantias
depositadas.

Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, la Intendencia podra proceder a realizar las reparaciones sin mas
tramite y descontara los gastos correspondientes de las garantias de conservacion y buena ejecucion, sin derecho a
reclamo alguno por parte del Contratista, sin perjuicio de las multas establecidas en articulos de esta memoria o en el

pliego particular de condiciones.
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16 LISTADO DE PLANOS Y PLANILLAS

LISTADO DE PLANOS Y PLANILLAS

ESCALA CANT. LAM

LISTADO DE DOCUMENTOS

MEMORIA CONSTRUCTIVA
RUBRADO
MEMORIA DE ESTRUCTURA

MEMORIA ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

MEMORIA DE SANITARIA

RUBRADO DE INSTALACION ELECTRICA Y TENSIONES DEBILES
PLANILLA DE LUMINARIAS

MEMORIA MEDIDAS CONTRA INCENDIO

MEMORIA ACONDICIONAMIENTO TERMICO Y PROCESAMIENTO DE AGUA DE PISCINA

RUBRADO DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO
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AO1 |PLANTA DE UBICACION - PLANTA DE IMPLANTACION 1:500-1:2000) 1
A02 [PLANTA DE ARQUITECTURA 1:100) 1
A03 |PLANTA DE TECHOS 1:100) 1
A04 |ALZADOS 1:100 1
A05 |ALZADOS 1:100) 1
« | A06 |ALZADOS Y CORTES 1:100) 1
= | A07 [CORTES 1:100) 1
2 [ Aos [DETALLE DE PISCINA 1:75 1
< | A09 |DETALLES CONSTRUCTIVOS 1:20 1
2 | A10 [DETALLES CONSTRUCTIVOS 1:20 1
A11 |DETALLE DE BANOS 1.50 1
A12 |[DETALLE DE VESTUARIOS 1.50 1
A13 |DETALLE DE PARASOLES DE FACHADA 1:75 1
A14 |DETALLE DE RAMPA DE ACCESO Y BARANDA DE HIERRO 1:20 — 1:50) 1
A15 |PLANILLA DE MUROS 1:10 1
A16 |PERSPECTIVAS N/A 1
0 |PLANTA FUNDACION SUBSUELO 1:100) 1
1 |PLANTA FUNDACION PLANTA BAJA 1:100 1
2 [DINTELES PLANTA BAJA 1:100) 1
3 |PLANTA DE TECHOS 1:100) 1
< | PLO1[PLANILLA DE PILARES — ESTRUCTURA 1.20 1
> [PL02[VIGAS FUNDACION SECTOR PISCINA N/A 1
S [ PLO3[VIGAS FUNDACION SECTOR VESTUARIOS N/A 1
= [PLO4[VIGAS SOBRE PB_SECTOR VESTUARIOS N/A 1
@ | DO1 [DETALLES DE ESTRUCTURA METALICA IND. 1
D02 |DETALLES DE ESTRUCTURA METALICA IND. 1
D03 |DETALLES HORMIGON 1:10 — 1:20) 1
D04 |DETALLES HORMIGON 1:10 — 1:20) 1
D05 |DETALLES HORMIGON 1.20 1
D06 |DETALLES HORMIGON 1:20 — 1:50) 1

r~d
T | S1_[PLANTA DE INSTALACION SANITARIA 1:100) 1
£ | s2 |DETALLE DE INSTALAGION SANITARIA 1:50 1
= | s3 |PLANTA DE TECHOS 1:100 1
o [ IE01 [ACOMETIDAS 1:200 1
& [ IE02 [ILUMINACION 1:100) 1
@ | IEO3 [FUERZA MOTRIZ 1:100 1
= [ IE04 [CORRIENTES DEBILES 1:100) 1
2 | 1E05 [UNIFILARES S/H 1
S [ ATo1[ACOND. TERMICO 1:75 1
2 [AT02 |CORTES - DETALLES VARIAS 1
¥ [ AT03 [PLANILLAS Y ESQUEMAS DE CONEXIONES DE EQUIPOS N/A 1
AP |PROCESAMIENTO DE AGUA DE PISCINA N/A 1
IN |MEDIDAS CONTRA INCENDIO 1:100 1
TOTAL LAMINAS 33
A [PLANILLAS DE ALUMINIO 1.50 23
@ | C |PLANILLA DE CARPINTERIA MADERA 1.50 4
< [V [PLANILLA DE VIDRIOS 1.50 1
Z | M [PLANILLA DE MESADAS DE GRANITO 1.25 1
& [ CFO1[PLANILLA DE ACERO 1.50 1
TOTAL LAMINAS 30
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